
Smlouva o dílo 

č. 0368/HMP11/19/RS (objednatele) 

č. 003 539 (zhotovitele) 

na provedení Stavebních prací 

„Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2,  

etapa 0004, část 1 – gravitační stoka z Cholupic do A2“ 

TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva o Dílo“) byla uzavřena níže uvedeného dne 

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), mezi: 

(1) Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112 

se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290 

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové 

představenstva společně 

 (dále jen „Objednatel“), 

a 

(2) Čermák a Hrachovec a.s., IČ: 262 12 005, DIČ: CZ26212005 

se sídlem Praha 5 – Řeporyje, Smíchovská 31, PSČ 155 00 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6848 

zastoupena: Brigthwater a.s., člen představenstva, při výkonu funkce zastupuje  

za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně, přičemž 

jeden z jednajících členů musí být vždy předseda nebo místopředseda 

představenstva 

(dále jen „Zhotovitel“), 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní 

strana“). 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Objednatel má zájem na provedení Díla v souladu se Zadávací dokumentací a s touto 

Smlouvou o Dílo; a 

(B) Zhotovitel je ochoten provést Dílo za podmínek stanovených Zadávací dokumentací a touto 

Smlouvou o Dílo; 

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 

1. DEFINICE 

1.1 Veškeré definice pojmů ve Smlouvě o Dílo mají význam uvedený ve Smlouvě o Dílo, 

ve Všeobecných obchodních podmínkách Zadavatele pro stavby (VOP), které jsou 

přílohou č. 1 Smlouvy nebo v Zadávací dokumentaci. Definice pojmů uvedené 

v Zadávací dokumentaci mají přednost před definicemi ve Smlouvě o Dílo i ve VOP. 

Definice ve Smlouvě o Dílo mají přednost před definicemi ve VOP. Definice se 

vzájemně doplňují, není-li z jejich významu zřejmé, že se vzájemně zcela nebo částečně 

vylučují.  
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1.2  Objednatel zadal sektorovou veřejnou zakázku „Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, 

část 01 - gravitační stoka z Cholupic do A2“ na stavební práce, Zhotoviteli, jakožto 

vybranému dodavateli na základě zadávacího řízení zahájeného dne 17. 2. 2020 pod ev. 

číslem veřejné zakázky Z2020-005942, zadávaného dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v užším řízení. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem této Smlouvy o Dílo je vybudování technické infrastruktury – prodloužení 

stávající gravitační stoky A2 z Cholupic (dále jen „Dílo“). V rámci Díla budou za 

podmínek Smlouvy o Dílo provedeny veškeré činnosti a dodávky potřebné ke zhotovení 

výsledku Díla. Bližší specifikace předmětu Díla jsou obsaženy v Zadávací 

dokumentaci, která je přílohou č. 2 této Smlouvy. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou o Dílo na svůj náklad, na vlastní 

nebezpečí a odpovědnost řádně a včas a za podmínek Smlouvy o Dílo a VOP Dílo 

provést a předat Objednateli. Zhotovitel se podle této Smlouvy o Dílo zavazuje v rámci 

realizace Díla opatřit a dodat všechna potřebná Technologická zařízení a provést 

veškeré činnosti směřující nebo potřebné či vhodné k provedení Díla v rozsahu a kvalitě 

určené Zadávací dokumentací (včetně příloh) a touto Smlouvou o Dílo (včetně příloh), 

které podrobně upravují práva a povinnosti Smluvních stran. Zejména se Dílem rozumí 

veškeré stavební, dopravní, montážní, instalační, úklidové, organizační a koordinační 

činnosti Zhotovitele směřující nebo potřebné k provedení Díla, včetně: 

2.2.1 převzetí Staveniště od Objednatele; 

2.2.2 bude-li nutné provedení všech přípravných prací včetně přípojek, oplocení a záborů; 

2.2.3 koordinace veškerých prací a dodávek včetně všech Poddodavatelů dle soupisů prací; 

2.2.4 kompletní dopravy vč. pojištění všech Technologických zařízení a dopravy dalšího 

Vybavení na místo stavby, popř. z místa stavby, vnitrostaveništní dopravy a manipulace, 

vč. veškerých poplatků spojených s dovozem, cel, daní, dovozní a vývozní přirážky a 

vč. likvidace obalů; 

2.2.5 kompletní montáže, instalace, kalibrace, uvedení do provozu, prověření bezchybné 

funkčnosti a předvedení všech Technologických zařízení Objednateli; a 

2.2.6 veškeré administrativní, řídící a kontrolní činnosti Zhotovitele v souvislosti se stavbou; 

a 

2.2.7 poskytování záruky za jakost Díla podle podmínek uvedených v čl. 6. této Smlouvy 

2.2.8 projednání dopravních rozhodnutí a jejich realizace, včetně nákladů s tím spojených. 

2.3 Součástí Díla je dále předání veškeré dokumentace tedy zejména příslušných dokladů o 

všech předepsaných zkouškách, garančních zkouškách a atestech, certifikáty, revizní 

zprávy a dokumentace skutečného provedení stavby, a to alespoň ve čtyřech (4) 

vyhotoveních a dále také doklady vztahující se k Technologickému zařízení, která jsou 

potřebná pro nakládání s Technologickým zařízením a pro jeho provoz nebo kterou 

vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a české a evropské normy ČSN a 

EN, technická dokumentace apod. 

2.4 Součástí Díla je rovněž povinnost zajistit a poskytnout všechna potřebná licenční 

oprávnění nutná nebo vhodná k užívání Díla, zejména pak k software, který má být 

součástí Technologického zařízení. Tato povinnost bude splněna uzavřením potřebných 

licenčních smluv, jejichž podmínky jsou časově i jinak neomezené a umožňují 

Objednateli software bez omezení nebo dodatečných plateb užívat. Povinnost zajistit a 
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poskytnout příslušné licenční oprávnění platí obdobně i pro veškerá autorská práva, 

jejichž získání je pro užívání Díla potřebné anebo vhodné. Zhotovitel se zavazuje 

poskytnout Objednateli veškerou potřebnou a vhodnou součinnost, kterou lze po něm 

spravedlivě požadovat, za účelem užívání Díla Objednatelem, popř. k tomu oprávněnou 

třetí osobou, zejména v případě potřeby úprav software. 

2.5 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se stavem Staveniště k okamžiku 

podpisu této Smlouvy o Dílo, zejména s jeho případnými nedostatky, závadami či 

odchylkami od projektové dokumentace. 

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že k provedení Díla má všechna potřebná oprávnění k podnikání 

a provedení Díla zajistí osobami odborně způsobilými. 

2.7 Zhotovitel je povinen mimo jiné při realizaci Díla dodržovat tuto Smlouvu o Dílo, 

pokyny Objednatele, ČSN, bezpečnostní, a další obecně závazné předpisy, které se 

týkají jeho činnosti při provádění Díla. Pokud porušením povinností Zhotovitele při 

provádění Díla vyplývajících z obecně závazných předpisů či z této Smlouvy o Dílo 

vznikne Objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni Zhotovitel, a to 

bez ohledu na zavinění. 

2.8 Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části Díla provést pomocí Poddodavatelů. Seznam 

Poddodavatelů, jejichž prostřednictvím bude Zhotovitel plnit část Díla, je součástí této 

Smlouvy. Za výsledek činnosti Poddodavatelů odpovídá Zhotovitel stejně, jako by je 

provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi Zhotovitelem a jeho Poddodavateli nemá 

žádný vliv na práva a povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy o Dílo či s touto 

Smlouvou o Dílo zákonem spojená, s výjimkami dle Smlouvy o Dílo. Tím není dotčeno 

ust. § 2630 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku. Zhotovitel není oprávněn 

Poddodavatele bez souhlasu Objednatele po dobu provádění Díla změnit.  

2.9 Zhotovitel není oprávněn po dobu provádění Díla změnit Poddodavatele, jehož 

prostřednictvím Zhotovitel prokazoval část kvalifikace, bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele. Podmínkou udělení souhlasu je, že Zhotovitel předloží 

Objednateli veškeré doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 

1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) nového 

Poddodavatele, doklady o splnění základní způsobilosti podle 74 ZZVZ nového 

Poddodavatele a doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace Zhotovitele, a 

to v rozsahu, v němž Objednatel vyžadoval jejich předložení ve výběrovém či 

zadávacím řízení.  

2.10 Další závazky Zhotovitele jsou obsaženy v souladu se Zadávací dokumentací v příloze 

č. 4 této Smlouvy o Dílo ve formě závazného prohlášení, jehož součástí je i orientační 

položkový rozpočet (dále jen „Prohlášení“ nebo „Orientační položkový rozpočet“). 

Není-li ve Smlouvě o Dílo jakýkoli závazek plynoucí z Prohlášení výslovně uveden, 

zavazuje se Zhotovitel při plnění Díla postupovat ve smyslu svého Prohlášení. 

2.11 Seznam Poddodavatelů: Zhotovitel provede dílo vlastními kapacitami 

2.12 Zhotovitel se zavazuje po řádném předání a převzetí Díla Objednatelem předat záruční 

listinu za účelem povinnosti Zhotovitele zřídit Garanční záruku dle podmínek 

stanovených v čl. 23. VOP, bod 23.4 – 23.11. 

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel zahájí práce do 15 pracovních dnů od předání Staveniště od Objednatele. 
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3.2 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště do 10-ti pracovních dní od doručení písemné 

výzvy Objednatele, nebude-li v této výzvě uvedeno jinak. Objednatel se zavazuje 

předat, bez zbytečného odkladu po jeho vydání, Zhotoviteli pravomocné stavební 

povolení, jakmile takovéto pravomocné stavební povolení obdrží. Zhotovitel je v tomto 

případě povinen ihned Objednatelem předané pravomocné stavební povolení převzít. 

3.3 V případě, že Objednatel nepředá Staveniště v dohodnutém termínu a tyto skutečnosti 

budou mít přímý vliv na plnění termínů Zhotovitele, prodlouží se příslušný termín 

plnění Zhotovitele o dobu trvání takového prodlení Objednatele.  

3.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který 

je přílohou č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram prací“), nejpozději však do 

135 kalendářních týdnů od předání Staveniště, v opačném případě je v prodlení. Dílo 

bude považováno za předané a převzaté sepsáním protokolu o předání a převzetí Díla 

dle článku 4. Smlouvy o Dílo a jeho podpisem oběma Smluvními stranami (dále jen 

„Protokol o předání a převzetí díla“). Jakýkoli souhlas, zkouška, kontrolní záznam 

nebo dílčí převzetí části Díla dle Harmonogramu prací před vyhotovením Protokolu o 

předání a převzetí Díla nezbavuje Objednatele možnosti odmítnout Dílo jako celek a 

nebude považováno za částečné převzetí Díla ve smyslu právních předpisů. 

3.5 Místem plnění Díla jsou ulice Československého exilu, Hornocholupického, 

Podchýšská, V hájkách, K Ladům, Dolnobřežanská, Malá Lada, Točenská, U Obce. 

Dílo bude plněno i na dalších místech, je-li to pro jeho splnění dle Smlouvy nezbytné. 

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

4.1 Zhotovitel je povinen spolu s Dílem předat Objednateli: 

4.1.1 veškeré stavební deníky; 

4.1.2 veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k Dílu a jeho provádění; 

4.1.3 veškeré doklady o provedení technických či jiných zkoušek; a 

4.1.4 veškeré doklady o evidenci odpadů vytěžených či jinak vzniklých při provádění Díla a 

jejich likvidaci či jiném naložení s nimi v souladu s touto Smlouvou o Dílo a obecně 

závaznými předpisy. 

4.2 Nebezpečí za škodu na Díle a vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele 

okamžikem oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.  

4.3 O řádném provedení Díla včetně všech stavebních prací a Technologických zařízení, 

předání veškeré dokumentace vztahující se ke všem stavebním pracím a 

k Technologickému zařízení, sepíší Smluvní strany Protokol o předání a převzetí Díla, 

který bude podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Za Objednatele 

podepisuje Protokol o předání a převzetí Díla pověřený zaměstnanec uvedený v příloze 

č. 3 této Smlouvy o Dílo. Pokud bude Dílo dodáváno po částech, sepíší Smluvní strany 

Protokol o předání a převzetí Díla na každou dodanou část. V takovém případě se 

řádným a úplným splněním Díla rozumí podpis protokolu na poslední část Díla. 

4.4 Objednatel je povinen převzít pouze řádně dokončené Dílo. Objednatel je oprávněn 

nepřevzít Dílo, pokud Zhotovitel Dílo neprovede řádně, zejména pokud Zhotovitel 

nedodá Technologické zařízení v dohodnutém množství nebo kvalitě, nebo je dodá 

poškozené nebo rozbité, dále pokud Zhotovitel nedodá potřebnou dokumentaci k 

Technologickému zařízení nebo neprovede řádně či úplně činnosti nezbytné k uvedení 

Díla do provozu a pro jeho řádnou funkčnost.  
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4.5 Dílo je provedeno řádně, pokud není stiženo vadami Díla. Odchylka od Smlouvy, kterou 

Objednatel schválil, ať již předem, či dodatečně, není vadou Díla. 

4.6 Dílo je provedeno včas, pokud k předání Díla došlo před datem smluveným v této 

Smlouvě. Dílo je také provedeno včas, pokud okolnosti, pro které nebylo předáno 

v takto stanovené lhůtě, spočívaly výhradně na straně Objednatele. 

4.7 Zhotovitel je povinen provedené Dílo bez zbytečného odkladu předat Objednateli. 

Objednatel je povinen Dílo prohlédnout s náležitou péčí. 

4.8 V případě, že se na Díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více 

vad, které nebrání užívání Díla, je Objednatel oprávněn Dílo převzít, přičemž uvede, že 

Dílo přebírá s vadami a tyto konkretizuje v Protokolu o předání a převzetí Díla. Pro 

odstranění případných vad a nedodělků při předání Díla nebránících řádnému užívání 

Díla bude Zhotoviteli stanovena lhůta pro odstranění těchto vad a nedodělků v 

Protokolu o předání a převzetí Díla. Nebude-li tato lhůta stanovena v Protokolu o 

předání a převzetí Díla, platí pro odstranění vad Díla lhůta 14 dní od předání Díla. Po 

uplynutí této lhůty je Zhotovitel v prodlení. O odstranění všech vad a nedodělků 

vytčených při předání a převzetí Díla bude v takovém případě sepsán zápis. 

4.9 V případě, že prodlení Zhotovitele s plněním jakékoli povinnosti ve smyslu této 

Smlouvy o Dílo přesáhne 30 dnů, je Objednatel oprávněn od Smlouvy o Dílo odstoupit, 

pokud prodlení nebude Zhotovitelem odstraněno ani v dodatečné lhůtě 5 dnů od 

doručení písemné výzvy Objednatele ke zjednání nápravy. 

5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení Díla konečnou Cenu Díla bez DPH ve 

výši: 198 875 420,00 Kč (slovy: sto devadesát osm milionů osm set sedmdesát pět tisíc 

čtyři sta dvacet Koruny české), a to řádně a včas v souladu s touto Smlouvou. 

5.2 V ceně Díla jsou zahrnuty náklady na dopravní značení. Tyto náklady budou 

Zhotovitelem přefakturovány Objednateli dle skutečných nákladů. 

5.2.1 V ceně díla jsou zahrnuty náklady na proplachy a dezinfekce potrubí, včetně 

bakteriologických vzorků.   

5.3 Zhotovitel vystaví v průběhu každé etapy provádění Díla (milníku) podle 

Harmonogramu prací obsaženého v příloze č. 5 Smlouvy o Dílo daňový doklad 

(fakturu) na dílčí plnění ve výši dle Harmonogramu prací. Daňový doklad vystaví na 

základě rozsahu a ceny skutečně provedených prací a dodávek, uskutečněných ve 

fakturovaném období („dílčí plnění“) a zjištěných k patnáctému kalendářnímu dni 

příslušného měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím 

protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle 

orientačního položkového rozpočtu, ve kterém bude uvedena konkrétní provedená 

činnost (práce, dodávka), její jednotková cena, množství, výsledná cena za příslušnou 

položku a celková cena skutečně provedených prací. Zjišťovací protokol bude přílohou 

faktury zhotovitele. 

5.4 Zhotovitel vystaví a doručí daňový doklad (fakturu) objednateli podle čl. 5.3. vždy za 

každé dílčí plnění (měsíc) zpětně, a to vždy do 15 ti kalendářních dnů od data 

uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP). DUZP je den podpisu zjišťovacího protokolu. 

Má-li být podle Projektu vícero budoucích správců – provozovatelů, bude zhotovitel 

fakturovat samostatně dle objektů budoucích správců – provozovatelů a v rámci objektů 

dle položek rozpočtu (viz příloha č. 2 smlouvy). Zhotovitel je oprávněn a současně i 
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povinen vystavit fakturu dle článku 5.3 Smlouvy o Dílo v případě, pokud jsou splněny 

následující požadavky: 

5.4.1 vystavení faktury musí následovat vždy až po protokolárním předání dílčího plnění Díla 

ke konkrétnímu milníku;  

5.4.2 částka dle vystavené faktury musí být vždy nižší nebo rovna hodnotě prací zjištěných 

dle Orientačního položkového rozpočtu a skutečně provedených k danému milníku;  

5.4.3 součet všech plateb před konečným předáním Díla na základě Protokolu o předání a 

převzetí Díla nesmí být vyšší než 90 % z konečné Ceny Díla. 

5.4.4 oprávněně a řádně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti 

daňového dokladu ve smyslu zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované Objednatelem. Mimo 

zákonné údaje musí každá faktura obsahovat: 

- rozsah a předmět fakturovaného plnění 

- číslo Smlouvy Objednatele. 

5.5 Splatnost faktury bude 45 dní ode dne jejího doručení. 

5.6 Cena Díla či její část je uhrazena řádně, pokud je jakákoli platba na Cenu Díla v plné 

výši dle faktury Zhotovitele převedena na účet Zhotovitele dle přílohy č. 3 této Smlouvy 

o Dílo, anebo pokud Zhotovitel písemně požádá o úhradu Ceny Díla na jiný účet, 

připsáním platby na Cenu Díla na tento jiný účet.   

5.7 Cena Díla či její část je uhrazena včas, pokud je odeslána do konce doby splatnosti 

faktury z účtu Objednatele. Objednatel není v prodlení s úhradou Ceny Díla, pokud 

Zhotovitel nevystavil fakturu anebo tuto nevystavil řádně či ji Objednateli nedoručil. 

5.8 Zhotovitel má nárok na úhradu provedených víceprací pouze pokud byly vykonány na 

pokyn Objednatele nebo pokud je bylo nutné vykonat v důsledku pravomocného 

rozhodnutí orgánu veřejné správy. Druh, množství a cena víceprací bude sjednána ad 

hoc v písemném dodatku této Smlouvy. Při oceňování případných víceprací budou 

použity jednotkové ceny uvedené v Orientačním položkovém rozpočtu Zhotovitele. 

Pokud nebude v cenové nabídce Zhotovitele požadovaná nebo srovnatelná jednotková 

cena obsažena, bude práce nebo dodávka oceněna cenou obvyklou. 

5.9 V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je Zhotovitel 

povinen poskytnout kontrolním orgánům a Objednateli veškerou potřebnou součinnost 

při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své Poddodavatele. 

5.10 Zhotovitel se zavazuje, že: 

5.10.1 bankovní účet jím určený k úhradě plnění podle této smlouvy je účtem zveřejněným ve 

smyslu ust. § 96 odst. 2 zákona o DPH, 

5.10.2 neprodleně písemně oznámí Objednateli své označení za nespolehlivého plátce ve 

smyslu ust. § 106a zákona o DPH, 

5.10.3 neprodleně písemně oznámí Objednateli svou insolvenci nebo hrozbu jejího vzniku. 

5.11 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je v případě vzniku ručení podle § 109 zákona 

o DPH oprávněn bez souhlasu Zhotovitele postupovat podle § 109a zákona o DPH 

s tím, že v rozsahu zaplacení DPH na příslušný účet správce daně ze strany Objednatele 
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se závazek Objednatele vůči Zhotoviteli považuje za splněný, pakliže Objednatel doručí 

Zhotoviteli písemnou informaci o takovém postupu Objednatele. 

6. ZÁRUKA ZA JAKOST 

6.1 Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. Občanského zákoníku 

Objednateli záruku za jakost Díla spočívající v tom, že Dílo, jakož i jeho veškeré jeho 

části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, budou po záruční dobu způsobilé 

pro použití k obvyklým účelům a zachová si vlastnosti stanovené touto Smlouvou o 

Dílo, příslušnými právními předpisy či normami, příp. vlastnosti obvyklé. Minimální 

záruční doba pro jednotlivé části Díla je stanovena ve VOP, záruční doby na jednotlivé 

části nebo komponenty Díla jsou uvedeny v Prohlášení, které je přílohou č. 4 Smlouvy.  

6.2 Reklamace vad může být Objednatelem uplatněna telefonicky na níže uvedené číslo 

nebo elektronickou formou prostřednictvím e-mailové zprávy na níže uvedenou adresu 

v příloze č. 3 této Smlouvy o Dílo, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady 

Objednatelem. Hlášení vad, reklamací a havárií přijímá Zhotovitel rovněž na tel. č. nebo 

e-mailové adrese. Zhotovitel vždy předem oznámí Objednateli změnu tel. čísla nebo e-

mailové adresy pro přijímání reklamací. 

6.3 Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu od nahlášení vady Díla do provedení 

její opravy. 

6.4 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností dle této 

Smlouvy o Dílo. Pojistnou smlouvu má Zhotovitel uzavřenu na pojistné plnění 

minimálně 50 mil.  Kč u Kooperativa pojišťovny a.s. 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady Díla v rozsahu dle právních předpisů a Smlouvy o Dílo. 

7.2 Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla, za které odpovídá, bez zbytečného odkladu. 

Zhotovitel odpovídá Objednateli v plném rozsahu za škodu způsobenou vadami Díla, 

za které odpovídá, jakož i za škodu způsobenou prodlením s jejich odstraňováním. 

8. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ 

8.1 Smluvní strany se dohodly, že budou vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o 

Důvěrných informacích. Tato povinnost není zánikem této Smlouvy o Dílo, ať nastal 

z jakéhokoli důvodu, dotčena. Pokud není v této Smlouvě o Dílo stanoveno jinak, není 

žádná ze Smluvních stran oprávněna jakoukoli Důvěrnou informaci sdělit, zpřístupnit 

či učinit přístupnou, ať přímo či prostřednictvím jiného, jakékoli třetí osobě. Porušení 

závazku zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích se považuje za podstatné 

porušení této Smlouvy o Dílo. 

9. REGISTR SMLUV 

9.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva o Dílo (text smlouvy včetně přílohy 

č. 1) podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „Zákon o registru 

smluv“). Zveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 
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9.2 Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu 

textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat 

do registru smluv. Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, 

vymezení předmětu smlouvy, cena (případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), 

datum uzavření Smlouvy. 

9.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Smlouvy o Dílo 

určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze 

poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou 

smluvními stranami označeny za obchodní tajemství. Zveřejnění této Smlouvy 

v registru smluv není porušením čl. 8 dle této smlouvy. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1. Tato Smlouva o Dílo se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským 

zákoníkem.  

10.2. Tato Smlouva o Dílo nabývá platnosti podpisem oběma Smluvními stranami a 

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. 

10.3. Podpisem této Smlouvy o Dílo vyjadřují Smluvní strany souhlas s tím, že se jejich 

vztah bude rovněž řídit Všeobecnými obchodními podmínkami Objednatele pro 

stavby (dále jen „VOP“). Smluvní strany podpisem stvrzují, že si VOP přečetly, a že 

mají v úmyslu se jimi řídit. 

10.4. Jakékoli změny této Smlouvy o Dílo musí být provedeny ve formě vzestupně 

číslovaného písemného dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami s výjimkou 

odst. 2.11 této Smlouvy o Dílo. 

10.5. Tato Smlouva o Dílo, spolu se svými přílohami, představuje úplnou dohodu 

Smluvních stran a nahrazuje jakékoli předchozí návrhy, prohlášení, dohody či 

ujednání učiněná mezi Smluvními stranami, ať již písemně, ústně či konkludentně, 

upravující předmět této Smlouvy o Dílo. Pokud by se tato Smlouva o Dílo či jakákoli 

její část z jakéhokoli důvodu stala či ukázala být neplatnou, neúčinnou či 

nevymahatelnou, zavazují se Smluvní strany taková ustanovení nahradit novými, která 

svým účelem, předmětem a obsahem co nejpřesněji naplní účel, předmět a obsah této 

Smlouvy o Dílo. 

10.6. V případě rozporu jednotlivých ustanovení má přednost tato Smlouva o Dílo před 

Přílohou č. 7 této Smlouvy o Dílo, Příloha č. 7 této Smlouvy o Dílo před VOP a VOP 

před ostatními přílohami této Smlouvy o Dílo.  

10.7. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy o Dílo ani tuto 

Smlouvu o Dílo jako celek třetí osobě bez výslovného předchozího písemného 

souhlasu Objednatele. 

10.8. Tato Smlouva o Dílo je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá 

ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

 

Smluvní strany tímto potvrzují, že si podmínky obsažené v této Smlouvě o Dílo přečetly 

a rozumějí jim, jakož se zavazují ze své pravé a vážné vůle akceptovat závazky vznikající pro 

ně z této Smlouvy o Dílo, na důkaz čehož připojují k této Smlouvě o Dílo své podpisy. Smluvní 

strany tímto potvrzují převzetí příslušných stejnopisů této Smlouvy o Dílo. 
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Za Objednatele, 

v Praze, dne ___________, 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Za Zhotovitele, 

v Praze, dne 9.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy Smlouvy o Dílo: 

Příloha 1: Všeobecné obchodní podmínky pro stavby ze dne 1.5.2017 

Příloha 2: Kvalifikační a Zadávací dokumentace (technická předloha) 

Příloha 3: Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH 

Příloha 4: Prohlášení Zhotovitele, obsahující Orientační položkový rozpočet  

Příloha 5: Harmonogram plnění (technická předloha) 

Příloha 6: Smlouva o dílo v otevřeném formátu na CD 

Příloha 7: Projektová dokumentace na CD 

 


