



# S m l o u v a o d í l o

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

## I. SMLUVNÍ STRANY

### I.1. Objednatel: **Město Telč**

Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč  
Zastoupené: Mgr. Romanem Fabešem – starostou města  
IČO: 00286745  
DIČ: CZ00286745  
Peněžní ústav: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

### I.2. Zhotovitel: **Starkon a.s.**

Se sídlem: Bohuslavice 10, 588 56 Telč  
Zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3440  
Zastoupený: Jiřím Kovářem – statutárním ředitelem  
IČO: 26227525  
DIČ: CZ26227525  
Peněžní ústav: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Roman Fabeš  
za zhotovitele: Jiří Kovář

V technických věcech jedná za objednatele: Jiří Salus, Jiří Křenek, Bc. Vladimír Kopecký,  
Vladimír Švec  
za zhotovitele: Ing. Václav Ondráček

## II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebezpečí) kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

# CYKLOSTEZKA HRADECKÁ – SLAVATOVSKÁ, TELČ

II.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:

- projektovou dokumentací v rozsahu pro provádění stavby pod názvem "Cyklostezka Hradecká – Slavatovská, Telč", zpracovaná Ing. Arch. Miroslavem Dvořákem, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- Projektovou dokumentací Cyklostezka Hradecká - Slavatovská, Telč, veřejné osvětlení, zpracovaná Ing. Zbyněk Pecina, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- Povoleními stavby cyklostezky a stavby veřejného osvětlení.
- Výzvou k podání nabídek ze dne 16.3.2020

- d) Nabídkou zhotovitele z 2. 4. 2020
  - e) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
- II.3. Předmětem této smlouvy o dílo je výstavba cyklostezky Hradecká – Slavatovská v Telči
- II.4. Podmínky vyplývající z podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora před, během a po realizaci předmětu díla, zajistí zhotovitel. Povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů) je povinností objednatele.
- II.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla a uvedení do řádného provozu (např. zařízení, zabezpečení a zrušení zařízení staveniště; vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové); vytyčení veškerých stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením; zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; zábery veřejných prostranství; povolení k výkopovým pracím; zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu; odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku; mimostaveništní doprava; změny dopravního značení; dočasné dopravní značení; veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízení – revize elektro, revize hromosvodů apod.; dokumentaci skutečného provedení díla apod.).
- II.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací. Zároveň je zhotovitel povinen odstranit neprodleně veškerá znečištění a poškození prostor dotčených stavbou.
- II.7. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- II.8. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré další případné stavební práce vyplývající z nepodstatných změn uvedených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Tyto práce mohou být zadány pouze v souladu s touto smlouvou a s tímto zákonem.
- II.9. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny vč. přípočtů a odpočtů. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.
- II.10. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele a budoucího uživatele zápisem do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. Teprve po tomto odsouhlasení vč. přípočtů a odpočtů mohou být požadované změny realizovány a zhotovitel má nárok na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé změny bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout.
- II.11. O dohodnutých změnách dle odst. II.9. a II.10., jejichž následkem dojde ke zvýšení celkové ceny díla uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla.
- II.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít

kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, platných předpisů a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

II.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. Odpovědnost za správnost a úplnost příslušné dokumentace nese objednatel.

II.14. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.

Odpovědný pracovník (jméno, telefon): Ing. Václav Ondráček, tel.: [REDACTED]

### III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

III.1. Práce budou zahájeny: **1. června 2020**

(po podpisu smlouvy a předání staveniště)

III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán: **15. října 2020**

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu.

V případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody smluvních stran, upraveny, při zachování doby realizace díla (137 dnů).

III.3. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl. III.2. smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení** s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

III.4. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy harmonogram výstavby, ze kterého je patrné časové a finanční plnění stavby. Objednatel tento harmonogram odsouhlasil. Objednatelem odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.

III.5. Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram výstavby, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.

III.6. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší, pozastaví nebo zastaví práce ze své viny nebo bude zřejmé, že nedodrží termíny plnění uvedené v harmonogramu výstavby, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat provedení nebo dokončení předmětu díla nebo jeho části jiné firmě. Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit min. 7 kalendářních dnů předem na skutečnost, že z jeho strany budou nezahájeny, přerušeny, pozastaveny nebo zastaveny práce. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den (nejvýše však 50 000,- Kč/den)** s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

III.7. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení

na základě uzavřeného dodatku této smlouvy.

- III.8. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Předání a převzetí staveniště bude konkretizováno mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavření smlouvy o dílo.
- III.9. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, s orgány státní správy, případně s objednatelem. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení staveniště (dále jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií (elektro, voda) – bude uhrazeno objednateli dle skutečnosti. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- III.10. Zhotovitel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- III.11. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a pokud je to možné uvést do původního stavu současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít. Za prodloužení odstranění zařízení staveniště po dobu delší 5 dnů po předání a převzetí díla z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodloužení (nejvýše však 50 000,- Kč/den)**, s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- III.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- III.13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické lhůty, podmínky ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- III.14. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.
- III.15. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
- III.16. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupcem nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den (nejvýše však 50 000,- Kč/den)**. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

- III.17. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.
- III.18. Vybraný zhotovitel je povinen do 31.7.2020 strpět na staveništi firmu řešící vybudování veřejného osvětlení podél budované cyklostezky a rovněž firmu provádějící kabelizaci vedení společnosti E.ON. Rovněž je povinen strpět firmu realizující odbočky vodovodu a kanalizace v části u ulice Hradecká (odbočky z hlavních řádů pro budoucí zástavbu rodinných domů).

#### **IV. CENA ZA DÍLO**

- IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

##### **Cena činí:**

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>1 581 174,27 Kč</b>
<b>DPH (21%):</b>	<b>332 046,60 Kč</b>
<b>Cena s DPH:</b>	<b>1 913 220,87 Kč</b>

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

##### **Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.**

- IV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci a neprovedené práce, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla. V případě, že bude nabídkový rozpočet obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen.
- b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), platných v době realizace díla.
- c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.
- d) Materiály a zařízení neuvedené v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.) budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 5%.
- e) Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (popřípadě jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná), respektive nabídkou předloženou objednatelům. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5%.

- IV.3. Práce, které nebudou oproti položkovému rozpočtu zhotovitele prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako předložený položkový rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přírážek.

## V. FINANCOVÁNÍ

- V.1. Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně, dle položkového rozpočtu předloženého zhotovitelem a popř. dle jednotlivých změn schválených objednatelem, a to na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzeného položkového rozpočtu, přičemž za datum uskutečnění plnění se považuje poslední den v měsíci. Položkový rozpočet předloží zhotovitel ke schválení nejpozději do 5 kalendářních dnů od posledního dne v měsíci. Bez tohoto potvrzeného položkového rozpočtu je faktura neplatná. Případné změny stavby budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v závěrečné faktuře.
- V.2. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat tyto náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- V.3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává **na 30 dnů** po jejich prokazatelném doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- V.5. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- V.6. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.
- V.7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

## VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- VI.1. Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného v čl. III.2. této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným §2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely převzetí předložením veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby.
- VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky

v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.

- c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při převjímcce bude mít předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
- d) O průběhu a výsledku převjímkky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.
- e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.

VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek** do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.

VI.4. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dní předem.

VI.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápise o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu díla.

Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, provede tyto práce zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě. O odstranění kolaudačních závad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.

Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené v protokolu o kolaudačním řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek** do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při kolaudačním řízení, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.

VI.6. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

## **VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY**

VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné k zahájení a realizaci díla:

- a) Projektovou dokumentaci

VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Povinností zhotovitele je umožnit výkon technického dozoru objednatele (TD), autorského dozoru projektanta (AD), případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (koordinátor BOZP) na staveništi (včetně zařízení stavenišť).

Musí být umožněno:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů a obecně závaznými právními předpisy;
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění;
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k pozastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Pozastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k pozastavení stavby.

V případě příkazu k pozastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. VII.21. této smlouvy.

- VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
- VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD podle potřeby stavby.
- VII.5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se stavebním zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhláškami. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na staveništi na přístupném místě.
- b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k pozastavení (zastavení) stavby je povinen respektovat okamžitě.
- c) Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, zástupci TD, zástupci AD, zástupci koordinátora BOZP, zástupci zhotovitele, pracovníci provádějící vytyčení inž. sítí a jejich správci.
- VII.6. Zhotovitel je povinen písemně (tj. zápisem do stavebního deníku a e-mailem) průběžně zvat objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole všech konstrukcí, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně ve lhůtě tří dnů před jejich zakrytím.

Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.

V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo jeho zmocněného zástupce ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím a případnou opravou.

Účast objednatele na řízení o zakrytí konstrukcí nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla.

- VII.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku



zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány.

VII.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele minimálně ve výši celkové smluvní ceny díla (včetně DPH). Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejdéle do 5 pracovních dnů od vyžádání, z předložených dokladů musí vyplývat výše pojistné částky a podmínky plnění.

VII.10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII.11. Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v **délce 60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla.

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.

Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace.

Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení**. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

Pokud se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč za každý započatý den prodlení**. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury.

e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.

- f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- VII.12. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.
- VII.13. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřejnosprávních orgánů a objednatele.
- VII.14. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací dle této smlouvy a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě. Cena díla nezahrnuje případné vady projektové dokumentace stavby.
- VII.15. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního deníku). Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle čl. VI.1. této smlouvy.
- VII.16. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět či cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- VII.17. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu.
- VII.18. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.
- VII.19. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení.
- VII.20. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.
- VII.21. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:  
Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.  
Za podmínek dle § 2001 občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.  
Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží

termín dokončení a předání předmětu díla.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, prokazatelně doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevzme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, jež je zaslána na adresu v této smlouvě uvedenou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty

V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.

V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

- VII.22. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.
- VII.23. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci.
- VII.24. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly na předmět zakázky.
- VII.25. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání předložit. Právo změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- VII.26. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují vyšší smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy.
- VII.27. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě, vyjma osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění, byly na vyžádání poskytnuty třetím osobám.
- VII.28. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do roku 2028. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- VII.29. Zhotovitel souhlasí s poskytnutím Státnímu fondu dopravní infrastruktury veškerých podkladů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s poskytnutými finančními prostředky.


### VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, které budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová smlouva.
- VIII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.
- VIII.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli.
- VIII.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.
- VIII.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- VIII.7. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevzme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.
- Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.
- VIII.8. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede Objednatel.
- VIII.9. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Telči, dne 12. 05. 2020



Objednatel



V Bohuslavicích, dne 27.4.2020




## Cyklostezka Hradecká / Slavatovská, Telč

### Souhrnný rozpočet

Díleč část	částka bez DPH	DPH	částka vč. DPH
Cyklostezka Hradecká / Slavatovská, Telč - uznatelné náklady	1 200 870,56	252 182,82	1 453 053,38
Cyklostezka Hradecká / Slavatovská, Telč - neuznatelné náklady	232 558,71	48 837,33	281 396,04
Cyklostezka Hradecká / Slavatovská, Telč - osvětlení místa pro přecházení	147 745,00	31 026,45	178 771,45
<b>Celkem</b>	<b>1 581 174,27</b>	<b>332 046,60</b>	<b>1 913 220,87</b>



STARKON a.s.





Popis rozpočtu: -

Novostavba cyklostezky š. cca 2,5 m kryté žulovou mozaikou. V prostoru navržené stavby se nachází inženýrské sítě - nutno nechat vytýčit jejich správci.

Cenová soustava: RTS DATA

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			223 043,94
5	Komunikace	HSV			762 527,60
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			125 242,50
96	Bourání konstrukcí	HSV			50,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			40 006,52
VON	Vedlejší a ostatní náklady	HSV			50 000,00
Cena celkem					1 200 870,56



## Položkový rozpočet

S:	Cyklostezka Hradecká / Slavatovská, Telč - uznatelné náklady
O:	Telč


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl:	1	Zemní práce				223 043,94		0,03203		0
1	121101103R00	Sejmutí omice s přemístěním přes 100 do 250 m, bude následně využito 251*3,5*0,20	m3	175,70000	40,00	7 028,00	0	0	0	0
				175,70000						
2	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 251,25*3*0,15	m3	113,06250	60,00	6 783,75	0	0	0	0
				113,06250						
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 113,0625 Nadbytečná ornice: 26	m3	139,06250	125,00	17 382,81	0	0	0	0
				113,06250						
				26,00000						
4	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km 139*10	m3	1 390,00000	20,00	27 800,00	0	0	0	0
				1 390,00000						
5	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 113*1,8	t	203,40000	150,00	30 510,00	0	0	0	0
				203,40000						
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním 251,25*3	m2	753,75000	10,00	7 537,50	0	0	0	0
				753,75000						
7	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz omice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou 251,25*4,25	m2	1 067,81250	118,00	126 001,88	0,00003	0,03203	0	0
				1 067,81250						
Díl:	5	Komunikace				762 527,60		575,64634		0
8	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm 251,25*3 rozšíření úseku k TS:55*1	m2	808,75000	175,00	141 531,25	0,3708	299,8845	0	0
				753,75000						
				55,00000						
9	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 10 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm 55*4	m2	220,00000	85,00	18 700,00	0,288	63,36	0	0
				220,00000						
10	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	11,10000	210,00	2 331,00	0,0739	0,82029	0	0
11	59245267	Dlažba betonová zámk. červená pro nevidomé 6 cm, s reliéfním povrchem (nopy) 3,7+2,1+1,7+1,6+2	m2	11,10000	480,00	5 328,00	0,131	1,4541	0	0
				11,10000						
12	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	188,00000	295,00	55 460,00	0,11	20,68	0	0

		Převzato z výkresu:188		188,00000							
13	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2 188/4*1,02	t	47,94000	2 860,00	137 108,40	1	47,94	0	0	
				47,94000							
14	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm Kladení dlažby z kostek s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici z projektu: 622	m2	434,00000	350,00	151 900,00	0,11	47,74	0	0	
		odpočet velké kostky:-188		622,00000							
				-188,00000							
15	583800571R	Mozaika dlažební 5/7 štípaná 1t = 7 m2 622/7*1,05	t	93,30000	2 660,00	248 178,00	1	93,3	0	0	
				93,30000							
16	599141111R00	Vyplnění spár živičnou zálivkou, zálivka řezné spáry po doplnění vozovky 6,6*4,23	m	10,83000	65,00	703,95	0,0036	0,03899	0	0	
				10,83000							
17	565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm, doplnění plochy vozovky k obrubám 6,6*0,25	m2	1,65000	400,00	660,00	0,15826	0,26113	0	0	
				1,65000							
18	577131211R00	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	1,65000	380,00	627,00	0,10141	0,16733	0	0	
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				125 242,50		89,84579		0	
19	917862111RT3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 30 - 6 100/6/30 Cyklostezka: 250+255,5	m	505,50000	225,00	113 737,50	0,17033	86,10182	0	0	
				505,50000							
20	917862111RT8	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 1 - 15 100/15/30 7+4	m	11,00000	385,00	4 235,00	0,22487	2,47357	0	0	
				11,00000							
21	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm ul. Hradecká: 6 ul. Slavatovská: 4,2	m	10,20000	100,00	1 020,00	0	0	0	0	
				6,00000							
				4,20000							
22	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	5,00000	650,00	3 250,00	0,25	1,25	0	0	
23	404451....	Značka dopravní fólie 1, EG 7 letá, C9 a, b	kus	4,00000	750,00	3 000,00	0,0051	0,0204	0	0	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				50,00		0		0,004	
24	966006211R00	Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzolí, následně použít	kus	1,00000	50,00	50,00	0	0	0,004	0,004	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				40 006,52		0		0	
25	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 0,03203+443,5425+89,84579	t	533,42030	75,00	40 006,52	0	0	0	0	
				533,42030							
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady				50 000,00		0		0	
26	VON1	Zařízení staveniště, zřízení, provoz, odstranění	soub.	1,00000	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	

26

1 200 870,56

33



## Položkový rozpočet

**Zakázka:** **Cyklostezka Hradecká / Slavatovská, Telč - neuznatelné náklady**

**Misto** **Telč**

**Objednatel:** **Město Telč**

**IČ:**

**DIČ:**

**Zhotovitel:** **Starkon a.s.**  
**Bohuslavice 10**  
**588 56 Telč**

**IČ: 26227525**

**DIČ: CZ26227525**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			215 642,43
PSV			16 916,28
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>232 558,71</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>232 558,71</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>48 837,33</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH**

**281 396,04 CZK**

v

dne

**27.04.2020**



Za zhotovitele



Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Související práce spojené s novostavbou cyklostezky - chodníky, zeleň. V prostoru navržené stavby se nachází inženýrské sítě - nutno nechat vytýčit jejich správci.

Cenová soustava: RTS DATA

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			23 486,45
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			3 929,75
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 050,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			658,73
5	Komunikace	HSV			115 212,50
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			48 305,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			16 916,28
VON	Vedlejší a ostatní náklady	HSV			23 000,00
Cena celkem					232 558,71

### Položkový rozpočet

S:	Cyklostezka Hradecká / Slavatovská, Telč - neuznatelné náklady
O:	Telč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1						23 486,45		0		2,575
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, bude následně využito Hradecká: 7+6	m	13,00000	50,00	650,00	0	0	0,145	1,885
				13,00000						
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	5,00000	52,00	260,00	0	0	0,138	0,69
3	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m, bude následně využito 47*2,5*0,2	m3	23,50000	40,00	940,00	0	0	0	0
				23,50000						
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 47*3*0,15	m3	21,15000	60,00	1 269,00	0	0	0	0
				21,15000						
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	21,15000	125,00	2 643,75	0	0	0	0
6	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 21,15*1,8	t	38,07000	150,00	5 710,50	0	0	0	0
				38,07000						
7	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 47*3	m2	141,00000	10,00	1 410,00	0	0	0	0
				141,00000						
8	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	141,00000	50,00	7 050,00	0	0	0	0
9	182301121R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 47*1,8	m2	84,60000	42,00	3 553,20	0	0	0	0
				84,60000						
Díl: 2						3 929,75		2,43293		0
10	274272150RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm, výplň tvárnic betonem C 16/20 0,5*2,2	m2	1,10000	1 350,00	1 485,00	0,963	1,0593	0	0
				1,10000						
11	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) Bednicí tvárnice:(2*4+0,5*6)*0,617/1000 Kotvy pr.14 mm: (0,5*7)*1,21/1000 Věnc pr. 10 mm: 2*2*2*0,617/1000 Třmínky: (0,3*2+0,1*2+0,05*2)*5*0,186/1000	t	0,01670	32 500,00	542,75	1,02116	0,01705	0	0
				0,00680						
				0,00420						
				0,00490						
				0,00080						
12	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 0,5*0,5*1*2	m3	0,50000	2 580,00	1 290,00	2,525	1,2625	0	0
				0,50000						
13	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 0,5*4*0,6*2	m2	2,40000	210,00	504,00	0,0392	0,09408	0	0
				2,40000						

14	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,40000	45,00	108,00	0	0	0	0
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 050,00		0,00248		0
15	380932217R00	Vlepení výztuže D 16, beton, malta POXY 0,3*7	m	2,10000 2,10000	500,00	1 050,00	0,00118	0,00248	0	0
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				658,73		0,38311		0
16	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 2,2*0,45*0,15	m3	0,14850 0,14850	2 650,00	393,53	2,52511	0,37498	0	0
17	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení (2,2+0,4)*2*0,2	m2	1,04000 1,04000	210,00	218,40	0,00782	0,00813	0	0
18	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	1,04000	45,00	46,80	0	0	0	0
Díl:	5	Komunikace				115 212,50		77,50973		0
19	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm 47*2,5 u TS:3,5*2,5	m2	126,25000 117,50000 8,75000	175,00	22 093,75	0,3708	46,8135	0	0
20	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 1,2+0,8+1,6+3,7+2,2+1,6+1,7+2,8+1,3+1,2+0,4	m2	18,50000 18,50000	210,00	3 885,00	0,0739	1,36715	0	0
21	59245267	Dlažba betonová zámk. červená pro nevidomé 6 cm, s reliéfním povrchem (nopy) 1,2+1,6+2,8+1,3+1,2+0,4	m2	8,50000 8,50000	495,00	4 207,50	0,131	1,1135	0	0
22	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm Kladení dlažby z kostek s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 81+8	m2	89,00000	350,00	31 150,00	0,11	9,79	0	0
23	583800571R	Mozaika dlažební 5/7 štípaná 1t = 7 m2 81/7*1,05	t	12,15000 12,15000	2 660,00	32 319,00	1	12,15	0	0
24	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	6,50000	350,00	2 275,00	0,11	0,715	0	0
25	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2 6,5/4*1,02	t	1,65750 1,65750	2 860,00	4 740,45	1	1,6575	0	0
26	599141111R00	Vyplnění spár živичnou zálivkou, zálivka řezné spáry po doplnění vozovky 47+5	m	52,00000 52,00000	65,00	3 380,00	0,0036	0,1872	0	0
27	565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm, doplnění plochy vozovky k obrubám 47,7*0,3	m2	14,31000 14,31000	400,00	5 724,00	0,15826	2,2647	0	0
28	577131211R00	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	14,31000	380,00	5 437,80	0,10141	1,45118	0	0
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				48 305,00		24,58481		0
29	917862111RT3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 30 - 6 100/6/30 Sjezd k TS:2,5*2+3 Chodník Slavatovská: 4,5+3,5+12+11+10,5+2	m	51,50000 8,00000 43,50000	225,00	11 587,50	0,17033	8,772	0	0




30	917862111RT8	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 1 - 15 100/15/30 10,5+5,6+0,9+12+11+13,5 odpočet nájezdových: -22	m	31,50000	385,00	12 127,50	0,22487	7,08341	0	0
31	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 22	m	22,00000	385,00	8 470,00	0,188	4,136	0	0
32	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N 22	kus	22,00000	110,00	2 420,00	0,052	1,144	0	0
33	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	3,00000	325,00	975,00	0,067	0,201	0	0
34	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	3,00000	325,00	975,00	0,067	0,201	0	0
35	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, použit obrubník vybouraný 3+3+5	m	11,00000	250,00	2 750,00	0,188	2,068	0	0
36	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm  ul. Slavatovská: 47+6,5	m	53,50000	100,00	5 350,00	0	0	0	0
37	912291111RT6	Osazení směrového kúlu z plastických hmot, včetně dodávky sloupku Dodávka červeného směrového sloupku plastového Z 11 c - 1 ks a Z 11 d - 1 ks	kus	2,00000	700,00	1 400,00	0,1772	0,3544	0	0
38	911131111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového, 1 madlo	m	5,00000	450,00	2 250,00	0,125	0,625	0	0
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
39	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,00000	75,00	0,00	0	0	0	0
Díl: 767		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>16 916,28</b>		<b>0,09152</b>		<b>0</b>
40	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg, zábradlí propustku Zábradlí ocelové třítrubkové dl. 6,0 m v. nad úroveň chodníku cca 1,2 m, 4 sloupky	kg	88,00000	120,00	10 560,00	0,00005	0,0044	0	0
41	14115328R	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 44,5x3,6 mm 6*3+1,5*4	m	24,00000	173,00	4 152,00	0,00363	0,08712	0	0
42	13890101R	Přirážka za pozinkování ocelových výrobků 0,045*3,14*24	m2	3,39120	650,00	2 204,28	0	0	0	0
Díl: VON		<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>23 000,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
43	VON1	Zařízení staveniště, zřízení, provoz, odstranění	soub.	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
44	VON2	Vytýčení podzemních vedení inž. sítí, včetně jejich ochrany Vodovod a kanalizace v úseku, kabely CETIN a kabely NN, kabely VO, plynovod STL	soub.	1,00000	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0
45	VON3	Dočasná dopravní opatření, vč. zajištění jejich povolení Umístění dopravního značení omezujícího provoz na přilehlé silnici, zábrany a zábradlí	soub.	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
46	VON4	Dokumentace skutečného provedení, vč. geodetického zaměření dokončené stavby Bude dodán i geometrický plán pro oddělení pozemků pod realizovanou stavbou pro vklad do katastru nemovitostí	kompl.	1,00000	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0

26

232 558,71

33



Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	252,00	
Doprava %, Přesun %	0,00	0,00
Montáž - materiál		54 871,00
Montáž - práce		42 959,40
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>252,00</b>	<b>97 830,40</b>
PPV % z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		49 662,60
PPV % z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>252,00</b>	<b>147 493,00</b>
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>147 745,00</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>147 745,00</b>
Základ a hodnota DPH 21%	147 745,00	31 026,45
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>178 771,45</b>

Součty odstavců	Materiál	Montáž
Doplnění rozvaděče RVO	2 393,00	408,00
Rozvaděče	252,00	576,00
Elektromontáže	54 871,00	42 383,40
Zemní práce	11 159,50	38 503,10



Věta	Police	Název	Mj	Počet	Material	Material celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Výpočet množství	Montáž	
<b>Doplnění rozvaděče RVO</b>														
1182-15628	1	LTN-20B-1 Jistič		Ks	3,00	585,00		1 755,00	102,00	306,00	687,00	2 061,00	3	85,00
1182-10261	2	RSI-2S-40-A230 Instalační stýkač		Ks	1,00	638,00		638,00	102,00	102,00	740,00	740,00	1	85,00
<b>Doplnění rozvaděče RVO - celkem</b>						<b>2 393,00</b>			<b>408,00</b>		<b>2 801,00</b>			
<b>Rozvaděče</b>														
3		Doplnění rozvaděče RVO		ks	1,00	252,00		252,00	576,00	576,00	828,00	828,00	1	480,00
<b>Rozvaděče - celkem</b>						<b>252,00</b>			<b>576,00</b>		<b>828,00</b>			
<b>Elektromontáže</b>														
7004-8067		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE												
7004-8060	4	CYKY-J 5x4 mm2, volně	m	21,00	86,00	1 386,00		19,00	399,00	85,00	1 785,00	15x3+3=21	16,00	
7004-8076	5	CYKY-J 4x10 mm2, volně	m	36,00	120,00	4 320,00		29,00	1 044,00	149,00	5 364,00	30x3+3x36	24,00	
7004-8067		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE												
7004-8068	6	CYKY-J 3x1 5 mm2, volně	m	16,00	14,00	224,00		14,40	230,40	28,40	454,40	2*8=16	12,00	
7004-10001		UKONČENÍ KABELŮ DO												
7004-10009	7	5x4 mm2	ks	2,00		0,00		68,00	136,00	68,00	136,00	2	57,00	
7004-10002	8	4x10 mm2	ks	2,00		0,00		246,00	492,00	246,00	492,00	2	205,00	
1157-3305		SVÍTLIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ												
1157-3312	9	svítidlo přechodové - asymetrické - LED - 90W, 5000lm, hliníkové - vzor viz PD	ks	2,00	9 195,00	18 390,00		492,00	984,00	9 687,00	19 374,00	1+1=2	410,00	
1157-477	10	recyklační poliatek za svítidlo	ks	2,00	10,00	20,00			0,00	10,00	20,00	2		
1261-60		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ												
1261-61		ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ												
1261-62	11	Stožár zesílený kruhového průřezu, pro kolmý výložník, 6m nad terén, 1m zapuštěný pod terén, ze	ks	2,00	10 463,00	20 926,00		2 952,00	5 904,00	13 415,00	26 830,00	1+1=2	2 460,00	
1261-62	12	výložník, l= do 2,0m, žárově zinkovaný, doměření na místě	ks	2,00	2 062,00	4 124,00		936,00	1 872,00	2 598,00	5 996,00	1+1=2	780,00	
1261-64	13	Dopravní značka IP6 - "přechod pro chodce" se žlutým fluorescenčním rámem	ks	2,00	1 099,00	2 198,00		420,00	640,00	1 519,00	3 038,00	2*1=2	350,00	
1201-83		STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE												
1201-86	14	pro dva kabely do 4x16mm2, jednopojistková	ks	1,00	550,00	550,00		540,00	540,00	1 090,00	1 090,00	1	450,00	
1201-86	15	pro až tři kabely do 4x16mm2, jednopojistková	ks	1,00	653,00	653,00		540,00	540,00	1 193,00	1 193,00	1	450,00	
1059-1		POJISTKA ŽÁVITOVÁ E27, 2110-30												
1059-2		KOMPLETNÍ												
1059-3	16	E27 BA, char. normální	ks	2,00	10,00	20,00		90,00	180,00	100,00	200,00	2	75,00	
1244-6		OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ												
1244-8	17	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně	m	38,00	43,00	1 634,00		41,00	1 558,00	84,00	3 192,00	30+8=38	34,00	
1244-1		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ												
1244-3	18	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	m	6,00	27,00	162,00		41,00	246,00	68,00	408,00	2*3=6	34,00	
1244-199		SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ												
1127-162	19	SP01 přípojovací	ks	2,00	14,00	28,00		59,00	118,00	73,00	146,00	2*1=2	48,80	
1244-239	20	SR 3a svorka páska-drát	ks	4,00	27,00	108,00		78,00	312,00	105,00	420,00	2*2=4	65,00	
1244-88	21	SR 2a svorka páska-páska M6	ks	2,00	25,00	50,00		78,00	156,00	103,00	206,00	2	65,00	
9999-838		MONTÁŽNÍ PRÁCE												
9999-839	22	Šítek pro označení svodu	ks	6,00	7,00	42,00		18,00	108,00	25,00	150,00	2*3=6	15,00	
1124-1		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC												
7004-8007	23	H07V-U 6, mm2, volně	m	2,00	18,00	36,00		52,00	104,00	70,00	140,00	2*1=2	44,00	
9999-1200		MONTÁŽE												
9999-1291	24	Dokončovací práce ve stávajícím elektroměrovém zapínacím rozvaděči - napojení nových rozvodů	kpl	1,00	0,00	0,00		1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00		1 260,00	
9999-1288	25	Zkušební provoz - provozní zkouška osvětlení po kompletaci	kpl	1,00	0,00	0,00		960,00	960,00	960,00	960,00	1	800,00	
9999-1294		POUŽÍVNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA												
9999-1295	26	jeřáb - montáž stožáru	ks	2,00		0,00		8 000,00	16 000,00	8 000,00	16 000,00	2	2 750,00	
9999-1295	27	přesun jeřábu	km	20,00		0,00		33,60	672,00	33,60	672,00	1*20=20	28,00	
9999-1295	28	vysokozvlnná plošina - montáž výložníku a svítidla na výložník	ks	2,00		0,00		900,00	1 800,00	900,00	1 800,00	2	750,00	
9999-1295	29	přesun vysokozvlnné plošiny	km	20,00		0,00		16,80	336,00	16,80	336,00	1*20=20	14,00	
9999-1296		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK												
9999-1297		DLE CSN 33 2000-6												
9999-1298	30	Revizní technik - výchozí revize, vypracování revizní zprávy	kpl	1,00	0,00	0,00		2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	1	2 200,00	
9999-1297		Zpracování dokumentace, list												
9999-1298	31	geodetické zaměření skut - provedení - intravilán	km	0,05	0,00	0,00		24 000,00	1 200,00	24 000,00	1 200,00	(30+15)*0,001=0,045	20 000,00	
9999-1298	32	mapování - doplnění digit. mapy - intravilán	km	0,05	0,00	0,00		30 000,00	1 500,00	30 000,00	1 500,00	(30+15)*0,001=0,045	30 000,00	
<b>Elektromontáže - celkem</b>						<b>54 871,00</b>			<b>42 383,40</b>		<b>97 254,40</b>			
<b>Zemní práce</b>														
9999-878		VYTÝČENÍ TRATI												
9999-890	33	Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,05	0,00	0,00		3 648,00	182,40	3 648,00	182,40	(30+15)*0,001=0,045	3 040,00	
9999-896		SEJMUTÍ DRNU												
9999-897	34	Nářez drnu, naložení odvoz	m2	10,50	0,00	0,00		71,00	745,50	71,00	745,50	(27+2+1)*0,35=10,5	59,00	
9999-941		JÁMA PRO STOŽÁRY VER OSVĚTLENÍ												
9999-942		O OBJEMU DO 2 m3												
9999-946	35	Zemina třídy 4, ručně	m3	2,00	0,00	0,00		1 032,00	2 064,00	1 032,00	2 064,00	2*1=2	860,00	
9999-973		POUZDROVÝ ŽÁKL PRO STOŽ VENK												
9999-974		OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU												
9999-976	36	D 300x1000 mm	ks	2,00	0,00	0,00		900,00	1 800,00	900,00	1 800,00	2*1=2	750,00	
9999-980		ŽÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU												
9999-961	37	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	2,00	0,00	0,00		2 916,00	5 832,00	2 916,00	5 832,00	2*1=2	2 430,00	
9999-980		ZÁHOZ JÁMY, UPEČOVÁNÍ, ÚPRAVA												
9999-981		POVRCHU												
9999-983	38	V zemine třídy 3-4	m3	2,00	0,00	0,00		155,00	310,00	155,00	310,00	2*1=2	129,00	
9999-991		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY												
9999-1002	39	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	33,00	0,00	0,00		174,00	5 742,00	174,00	5 742,00	30+2+1=33	145,00	
9999-1067		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE												
9999-1069	40	Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm tloušťka 10cm	m	33,00	0,00	0,00		30,00	990,00	30,00	990,00	30+2+1=33	25,00	
9999-1117		FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC												
9999-1119	41	Šířka 33cm	m	33,00	5,50	181,50		14,40	475,20	19,90	656,70	30+2+1=33	12,00	
9999-1137		KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY												
9999-1139	42	ohabtné, dvouvrstvé, D75	m	46,00	43,00	1 978,00		28,80	1 324,80	71,80	3 302,80	15+2+2+9+30+2+2+2=46	24,00	
9999-1175		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY												
9999-1182	43	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	33,00	0,00	0,00		78,00	2 574,00	78,00	2 574,00	30+2+1=33	65,00	
9999-931		VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR, BETONOVÝ												
9999-932		ŽÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ												
9999-935	44	Zemina třídy 5, ručně	m3	8,00	0,00	0,00		540,00	4 320,00	540,00	4 320,00	2*2*1*2=8	450,00	
9999-1055		ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ V KABELOVÉ RÝZE												
9999-1059	45	Šíře do 200cm, hloubka do 2m	m	4,00	0,00	0,00		300,00	1 200,00	300,00	1 200,00	2*2=4	250,00	
9999-1061		ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ Z KABELOVÉ RÝHY												
9999-1065	46	Šíře do 200cm, hloubka do 2m	m	4,00	0,00	0,00		78,00	312,00	78,00	312,00	2*2=4	65,00	
9999-980		ZÁHOZ JÁMY, UPEČOVÁNÍ, ÚPRAVA												
9999-981		POVRCHU												
9999-984	47	V zemine třídy 5-7	m3	8,00	0,00	0,00		77,00	616,00	77,00	616,00	2*2*1*2=8	64,00	
9999-1137														

