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jID: PCR16ETRpo49053421

Smlouva o výkonu autorského dozoru
KRPJ-16464-16/ČJ-2020-1600VZ

ČI. l.

Smluvní strany

Objednatel:
Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele

V pro ekonomikuIČO: 72052147
DIČ: CZ72052147
bankovní spojeni:
číslo účtu:
pověření pracovníci:

(dále jen jako "objednatel") na straně jedné

a

Projektant:

Ing. Radovan vejvoda
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
Telefon:
E-mail:

Gen. Fanty 847/3, 674 01 Třebíč
06997325
neplátce DPH

na straně druhé (dále jen ,,projektant")

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník tuto

smlouvu o výkonu autorského dozoru



ČIJI.

Předmět plnění:
Předmětem plnění je provádění autorského dozoru (dále jen ,,AD") při stavební akci
,,KŘP KVy - PS Okříšky - úpravy objektu dle NRPM".
AD vykonává nestrannou kontrolu souladu prováděných staveb s ověřenou
projektovou dokumentací a kontrolu kvality prováděných stavebních prací, dodávek a
služeb v rozsahu max. 70 hodin, a to po dobu realizace stavby a dle cenové nabídky
projektanta, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy. AD bude
projektantem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě
požadovat.
Projektant je povinen vykonávat zejména kontrolu provádění díla, odsouhlasit veškeré
odchylky od PO, účastnit se všech kontrolních dnů, poskytovat součinnost potřebnou
pro plynulost všech stavebních prací.
Místo plnění: PS Okříšky, Masarykova 473
Doba plnění: listopad 2020 až duben 2021.
výkon autorského dozoru bude projektant vykonávat po dobu realizace stavby podle
projektové dokumentace pro provádění stavby.
Obě smluvní strany se dohodly, že objednatel po uzavření smlouvy o dílo na realizaci
stavebních prací vyzve písemně projektanta k plnění dle této smlouvy.
Pokud pro řádné provádění prací existují překážky, oznámí tyto projektant písemně
objednateli.

ČI. Ill.
Cena

3.1. Cena za vymezený předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran
v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu
s cenovou nabídkou projektanta ze dne 20.2.2020 (viz příloha č. 1 smlouvy) a
činí:
Cena 37.500 KČ
slovy: Třicet sedm tisíc pět set korun českých.

3.2. Cena za předmět plněni je nejvýše přípustná a může se změnit pouze z důvodu
změny daňových předpisů.

3.3. Projektant si do ceny zahrnul veškeré související náklady a práce, které jsou
nutné ke zdárnému provádění výkonu autorského dozoru. Celková cena zahrnuje
veškeré režijní i materiálové náklady na provedené práce, jsou do ní zahrnuty
všechny požadavky smlouvy, veškeré předpokládané zvýšeni ceny v závislosti
na čase plnění a veškeré ztížené podmínky, které lze při výkonu autorského
dozoru předpokládat.

ČI. lV.
Platební podmínky, fakturace

4.1. Podkladem pro platbu bude daňový doklad (faktura). Přílohou faktury bude výkaz
rozsahu odpracovaných hodin autorského dozoru, odsouhlasený a potvrzený
objednatelem. výkon autorského dozoru bude fakturován měsíčně dle skutečně
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provedené a objednatelem odsouhlasené práce (v hodinách) dle zápisů ve
stavebních denících. Poslední faktura bude označena jako konečná. Celková
cena při součtu všech vystavených faktur musí být shodná s nabídkovou cenou
uvedenou v ČI. Ill odst. 3.1. této smlouvy.

4.2. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435
občanského zákoníku. Na faktuře musí být uvedeno číslo této smlouvy.

4.3. Délka splatnosti faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli.
4.4. Fakturu zasílejte bud':

· elektronicky prostřednictvím datové schránky x9nhptc nebo
· e-mailem na adresu: a do předmětu e-mailu uved'te

Faktura - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina nebo
· v listinné podobě na adresu: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor

rozpočtu a účetnictví, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava.
4.5. Pro přijaté plnění se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č.

235/2004 Sb., o DPH, neuplatní. přijaté plnění souvisí výlučně s činností výkonu
veřejné správy, při níž se nepovažuje objednatel za osobu povinnou k dani (§ 5
odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH).

ČI. V.

Podmínky prováděni AD
5.1. Objednatel se zavazuje předat předem projektantovi nezbytné údaje a informace

potřebné k zajištění činnosti dle ČI. ||. této smlouvy. Projektant se zavazuje, že
bude postupovat v souladu s oprávněnými zájmy objednatele podle platných
právních předpisů a podle pokynů objednatele. V případě změny bude ihned
danou záležitost konzultovat s kontaktní osobou objednatele.

5.2. Projektant odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své
činnosti nebo opomenutím některé povinnosti vyp|ývající z právních předpisů
nebo této smlouvy.

5.3. Vznikne-li objednateli z důvodu neodborného výkonu činnosti nebo opomenutím
některé povinnosti škoda, je projektant povinen tuto škodu finančně uhradit.
Případné škody budou hrazeny z pojištění profesní odpovědnosti za škodu
z projektové a inženýrské činnosti, kterou má projektant uzavřenou.

ČI. VI.

Záruka
6.1. Projektant poskytuje záruku na veškeré odchylky od PD (změny materiálu,

technologie, větší rozsah stavebních prací apod.) písemně odsouhlasené, a to
v délce 24 měsíců.

ČI. VIl.

Smluvní pokuty
7.1. V případě neplnění AD ve sjednané době dle ČI. ||. zaplatí projektant objednateli

smluvní pokutu ve výši 3.000 kč za každý den prodlení s výjimkou případů, kdy
se projektant z účasti na kontrolních dnech z důležitých důvodů omluví.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu
způsobené škody.
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7.2. Při prodlení se zaplacením faktur, zaplatí objednatel projektantovi úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

ČI. VIII.

Odstoupení od smlouvy
8.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních

vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do lO-ti dnů
od vzniku podstatného porušení povinností.

8.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu
věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít
zájem na takovém plnění smlouvy.

8.3. Za podstatné porušení se považuje zejména:
a) prodlení projektanta se splněním AD ve sjednané době a objednatel se přitom

na tomto prodlení nijak nepodílel,
b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči projektantovi a nebude schopen

poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu, .
c) projektant může také odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neposkytne

nutné protiplnění, a tím způsobí projektantovi neschopnost provést určitý úkon.
Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když projektant dohodl s
objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta
neúspěšně uplynula.

ČI. IX.

Všeobecná ustanovení
9.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti

dnem zveřejnění v registru smluv.
9.2. Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem

odsouhlaseným oběma stranami.
9.3. K zániku smlouvy může dojít:

a) dohodou smluvních stran,
b) odstoupením jednou ze smluvních stran.

9.4. Smluvní vztahy z této smlouvy vzniklé a touto smlouvou neupravené se řídí
ustanoveními občanského zákona č. 89/2012 Sb.

9.5. Tato smlouva podléhá zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

9.6. Tato smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny
objednateli, jeden projektantovi.

9.7. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato smlouva byla sepsána svobodně a vážně,
určitě a srozumitelně.
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Příloha č. l: Krycí list nabídky
Příloha č. 2: Specifikace plnění
V Jihlavě dne: XQD
Za objednatele

plk. RN r
náměstek ředitele pro ekonomiku

Cesi<ií Krapke !c.Qite!st'.'í poiicie
Krajc Vy>c :i:j""
587 24 jihlava, Vrchlického 2627

V Třebíči dne, 1G /0. Zolo

Za projek

Ing.

Ing. Radovan Vejvoda
autcrzcmaný inženýr v oberu ,uč, e . . . ,why
Gen. Fanty 847/3, 674 01 TŔE&Č
JČ: 069 97 325 ČKAIT: 1400083
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Příloha č. 1
KRYCÍ LIST

KŘP KVy - PS Okříšky - úpravy objektu dle NRPM

A. Ůdale o uchazeči:

Obchodní firma: Ing. Radovan vejvoda

Sídlo (místo podnikání): Generála Fanty 847/3, 674 01 Třebíč

IČO: 06997325 DIČ: Neplátce DPH

n F e

ts. NaDlakova cena (nelvyse pripuslna):

cena bez DPH DPH 21 % cena včetně DPH
Předmět VZ: v Kč v KČ v Kč

projektová příprava 30.000,-

Návrh provozně dispozičního 30.000,- - -
řešeni

Vypracováni jednostupňové
projektové dokumentace pro 105.000,-
vydáni stavebního povolení a

pro prováděni stavby
Zpracováni položkového

soupisu stavebních prací, 30.000,- - -
dodávek a služeb s výkazem
výměr a celkových nákladů

stavby
CENA CELKEM ZA DÍLČÍ 195.000,- - -

ČÁSTI PO

výkon autorského dozoru 37.500,- - ' -
v rozsahu max. 70 hodin

Poznámka:
Cena zahrnuje veškeré náklady včetně dopravy na splněni veřejné zakázky.

Účastník tímto prohlašuje, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán
celým obsahem nabídky a souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v návrhu
smlouvy o dílo a smlouvy o výkonu autorského dozoru.

20. 2. 2020
datum razítko

Ing. Radovan Vejvoda
Mmý'v obcxu du0t"'ĺ

Gen. Fanty 847/3,674 Ql TŘE:'.'.;
lC: 069 97 325 ČKAIT:

L

podpis osoby
oprávněné jednat jménem nebo za účastníka
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Příloha č. 2

Specifikace plněni
1. Identifikační údaie
1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby:
,,KŘP KVY - PS Okříšky - úpravy obiektu dle NRPM"

b) místo plnění:
KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627146, 587 24 jihlava, okres jihlava

1.2 Údaje o objednateli
Stát: Česká republika
iČ zadavatele: 72052147
DIČ zadavatele: CZ72052147
Název zadavatele: Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
zastoupená brig. gen. Mgr. Milošem Trojánkem, ředitelem KŘP kraje
Vysočina

Právní forma: Organizační složka státu
Kontaktní osoba:

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění
Předmětem veřejné zakázky je vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro
stavební povolení a pro prováděni stavby. PD bude vypracovaná dle vyhlášky 405/2017 Sb.
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013
Sb. Součástí PD pro provedení stavby bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr zpracovaný dle vyhlášky Č.169/2016 Sb. Dále je předmětem veřejné
zakázky výkon autorského dozoru při realizaci stavby.
V rámci investiční akce budou řešeny stavební úpravy, které musí splňovat požadavky
vyhlášky č.398/2009Sb.(o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb). Jedná se o zřízení parkovacího stání, přístupového chodníku do objektu,
osazení schodišt'ové plošiny, výměna vstupních dveří VC. vybudováni hygienického zařízeni
(určeného zároveň i pro užívání veřejnosti). Dalším důvodem realizace projektu je havarijní
stav vnitřní kanalizace, která je vedena v původním litinovém potrubí. Pro splnění hygienických
a stavebně technických požadavků pro sociální zařízení administrativních budov je nutné
upravit i dispozice stávajících prostor sociálniho zařízenÍ včetně výměny zařizovacích
předmětů, vnitřních výplní otvorů, nášlapných vrstev podlah, obkladú a dlažeb. V souvislosti s
rekonstrukcí kanalizace a výměnou rozvodů je nutné zasáhnout do děhcích konstrukcí a
povrchových úprav jednotlivých místností, které jsou v původním provedení z dobv výstavby
objektu.

2.1 Zaijštění projektové přípravy v rozsahu:
2.1.1 Stavebně technický průzkum (dále jen "STP")
- stavebně technický průzkum stávajícIho objektu areálu, zejména pak stavebních konstrukcí,
statických konstrukcí, jednotlivých skladeb s provedením fyzických sond pro ověřeni
stávajícího stavu, zjištění stavu technické infrastruktury objektů. Výstupem STP bude
dokumentace skládajÍcÍ se z textové části a výkresové částí s podrobným popisem
jednotlivých konstrukcí. STP bude provádět výhradně odborně způsobilá osoba s autorizací
pro pozemní stavby.

\ ,,
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- zhotovitel projektové přípravy zajistí provedeni sond do konstrukcí v rozsahu dle uvážení
(min.1x do vodorovných a lx do svislých konstrukcí) na objekt a druh konstrukce, pro ověření
stavu a druhu materiálu.
- zhotovitel dále pořÍdí v průběhu provádění a vyhodnocování sond přehlednou
fotodokumentaci s přesnou identifikací jednotlivých fotografií a se zákresem sond do
výkresové části. Fotodokumentace bude pňlohou textové části.
- způsob zpracování výstupů bude proveden v souladu s článkem 3. Způsob zpracování
předmětu plněni.
- náklady spojené s prováděním sond do konstrukcí a jejich zakrytí do původního stavu jsou
výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal do ceny díla,

2.1.1.1 Způsob zpracování vÝstupu STP stavebně technického průzkumy;,
výkresová část (CAD)
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD
grafiky DGN (Bentley MicroStation), D\NG (AutoCAD Graphics Autodesk).
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF.

Technická zpráva
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich
Text File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat).

Fotodokumentace
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG.

výstup stavebně
vYhotoveních.
Kopie průzkumu na
K předáni výstupu
Vrchlického 2627/47
v bodě 1.2.

technického průzkumu bude odevzdán v tištěné formě ve 2

CD-R lx ,,Stavebně technický průzkum".
stavebně technického průzkumu dojde osobně na OSNM KRPJ,

, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM uvedených

2.1.2 V'ý'pracování návrhu provozně dispozičního řešení sociálního zařízeni (dále jen
"STU")
- zhotovitel vypracuje architektonický návrh provozně dispozičního řešení.
- způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 3. Způsob zpracování
předmětu plnění.
- náklady spojené s vypracováním STU jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal
do ceny díla.
- zhotovitel v rámci plnění předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před termínem
předání plnění objednateli pracovní skupinu v místě plnění předmětu díla, kde předloží k
závěrečnému projednání koncept dňčího plnění. Z jednání pracovní skupiny zhotovitel pořídÍ
písemný záznam, který bude součástí dokladové části PD.
- zhotovitel je zároveň povinen 3 dny před závěrečným projednáním dňčľho plnění zaslat na
KŘP kraje Vysočina koncept řešení, včetně všech textových a výkresových části pracovníkům
KŘP OSNM k seznámení.
- zadavatel požaduje po zhotoviteli, aby se obsahově zabýval všemi odstavci textových částí
PD. Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou částí tj., informace, která je
v textové části, musí být prokazatelná i v grafické části.

2.1.2.1 Způsob zpracování výstupu PD - STU návrh provozně dispozičního řešení:
Výkresová část (cad)
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena varian'tně ve formátech vektorové CAD
grafiky DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF.
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výstup architektonického návrhu a provozně dispozičního řešení bude odevzdán
v tištěné formě ve 2 vyhotoveních.
Kopie projektu na datovém nosiči lx ,,Architektonický návrh provozně dispozičního
řešení".
K předání výstupu architektonického návrhu a provozně dispozičního řešení dojde osobně na
OSNM KRPJ, Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM
uvedených v bodě 1.2.

2.1.3 Předmět plnění - Vypracování jednostupňové projektové dokumentace PľO
stavební povolení a pro pľovádění stavby (dále len ,,DPS")
- Předmětem veřejné zakázky je vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro
stavební povolerú a pro provádění stavby (dále jen ,,PD - DPS"), včetně celkových nákladů
stavby a položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Vyhotovená PD - DPS bude podkladem žádosti pro ohlášení stavby nebo stavební povolení
na stavebním úřadu Ministerstva vnitra. Vyhotovená PD - DPS včetně soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude podkladem pro zadávací dokumentaci veřejné
zakázky na výběr zhotovitele stavby. PD - DPS bude vypracována v souladu s přílohou č. 13
vyhlášky č. 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., podle podmínek výzvy k podání nabídky a jejích příloh. Soupis
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude vypracován v souladu s vyhláškou
č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázkv na
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- zhotovitel zpracuje dňčí projektovanou část po předchozím projednání s dotčenými orgány
státní správy, a se správci sítí.
- náklady spojené s vypracováním PD - DPS jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je
započítal do ceny díla.
- způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 3. Způsob zpracování
předmětu plnění.
- zpracování textové a výkresové části PO - DPS bude obsahově v souladu zpracována dle
přílohy č. 13 vyhlášky č. 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. v rozsahu písmene A, B, C, D.
- součásti DPS textové části bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu se stavebním
zákonem č. 183/2006 Sb.
- součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude plán BOZP, který bude součástí
dokladové části.
- zhotovitel v rámci plnění předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před termínem
předání plnění objednateli pracovní skupinu v místě plnění předmětu díla, kde předloží k
závěrečnému projednáni koncept dílčího plněni. Z jednání pracovní skupiny zhotovitel pořídí
písemný záznam, který bude součásti dokladové části PD - DPS.
- zhotovitel je zároveň povinen 3 dny před závěrečným projednáním dňčího plnění zaslat na
KŘP kraje Vysočina koncept řešení, včetně všech textových a výkresových částí pracovníkům
KŘP OSNM k seznámení.
- zadavatel požaduje po zhotoviteli, aby se obsahově zabýval všemi odstavci textových částí
PD.
- zpracovatel vyhodnotí a zároveň stanový účast koordinátora BOZP při realizaci stavby
v rámci přílohy B. Souhrnná technická zpráva.

ZK)racování projektové dokumentace pro provádění stavby v násieduiÍcĹm rozsahu:
Vypracováni a dodáni PD pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění, souvisejÍcĹmi prováděcími předpisy a bude
zpracována dle přílohy č. 13 vyhlášky 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky 169/2016 Sb.
Všechny části PD nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo
jména a přijmeni, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě
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její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení
určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je možné připustit pouze v případě, pokud
bude nevyhnutelně nutné uvést specifická označení, poté je možné použití obchodních názvů.
Současně však je umožněno použiti i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení,
projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až D, E, F s tím, že rozsah a obsah
jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně
technickému provedeni, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby,

Společné zásady:
projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé
pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízeni. Vychází se ze schválené
projektové dokumentace pro ohiášení stavby nebo pro vydáni stavebního povo]ení, u staveb
technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani oh]ášeni se vvchází z
dokumentace pro vydání územního rozhodnuti nebo územního souhlasu. Projektová
dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace obsahuje též technické
charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací. Výkresy podrobnost'
(detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které
klade projektant zvláštní požadavky a které je nu'tné při provádění stavby respektovat.

Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby výkresová část rekonstruovaného objektu byla
zakreslena dle normy ČSN EN ISO 7518. Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a
textovou části tj., informace, která je v textové části, musí být prokazatelná i v grafické části.

PD bude obsahovat:
A - Průvodní zpráva
Bude zhotovena dle vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění odstavce A1,A2,A3.

B - Souhrnná technická zpráva
Bude zhotovena dle vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění odstavce B (a až o) a B2 (a až j).

C - Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
C.2 Koordinační situační výkres
D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení - přiměřeně k rozsahu řešených stavebních úprav.
a) Technická zpráva - účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné,
materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení,
technologie výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby;
bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; stavební fyzika - tepelná
technika, osvětlení, oslunění, akustika l hluk, vibrace - popis řešeni, zásady hospodaření
energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární
ochranu konstrukcí; údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti
provedení; popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění
a jakost navržených konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace zajišt'ované
zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; stanovení
požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek,
pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými
předpisy normami; výpis použitých norem.
b) výkresová část - výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li obsaženy v
části D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v

9



konstrukcích, s popisem účelu využiti místnosti s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení
charakteristického materiálového řešeni konstrukci. s popisem nebo označením výrobků a s
odkazy na podrobnosti: charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením, s
výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení
charakteristického materiálového řešení konstrukcí; dílčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku;
výkresy střech případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády s výškovými kótami
základního výškového řešeni vztaženými ke stávajícknu terénu, s vyznačením barevnosti a
charakteristiky materiálů povrchů.

c) Dokumenty podrobností - skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodujÍcÍ
detaily konstrukcí a atypických výrobků.

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení - přiměřeně k rozsahu řešených stavebních úprav a
dotčených konstrukcí
a) Technická zpráva - podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišenIm
jednotlivých konstrukci podle druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní průřezové
rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje
o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od anténních
soustav, mimořádná, apod.; údaje o požadované jakosti navržených materiálů; popis
netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost
navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných
konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec
povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; v případě změn
stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s
upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně
bezprostředně sousedících objektů; požadavky na vypracování dokumentace zajišt'ované
zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí
konstrukce splňovat; požadavky na požární ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů -
předpisů, norem, literatury, výpočetních programů apod.; požadavky na bezpečnost při
provádění nosných konstrukcí - odkaz na přIslušné předpisy a normy.

b) podrobný statický výpočet - statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být
přehledný, aby bylo možno sledovat postup výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické
schéma a výpočetní model. statický výpočet v dokumentaci pro provedeni stavby vychází ze
statického výpočtu vypracovaného v předchozím stupni projektové dokumentace. je úplným
podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace
pro provedení stavby. Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsou součástí
dokumentace zajišt'ované zhotovitelem stavby (výkresy betonových monolitických a
prefabrikovaných konstrukcí, dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí).
Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní zprávu ke statickému (dynamickému)
výpočtu, stručně rekapitulujĹcÍ základní koncept řešení konstrukce a rozdIly oproti
předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci předchozího stupně projektové
dokumentace; použité podklady - normy, předpisy, literaturu, výpočetní programy apod.;
statické schéma konstrukce; údaje o materiálech a techno|ogiich; rekapitulaci zatiženI,
zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace; výpočetní modely,
výpočetní schémata; návrh a posouzení všech nosných prvků; výpočet účinků na základy,
dimenzování základových konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních styků
apod., které rozhodujíchn způsobem ovlivňuji bezpečnost konstrukce; postup výroby -
betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod.

c) výkresová část - výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100,
včetně sklopených řezů; odpovÍdající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností
zobrazení; z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních
prvků a podrobností; výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných plošných základů,
pilotových základů a základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným
způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech základů; detaily styků, kotvení apod. v měřítku
1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1 : 5; výkresy sestavy, podrobností a kotvení prefabrikovaných
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stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních nebo dřevěných konstrukci; výkresy umístění
konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou SIt', řezy a pohledy jednoznačně určujÍcÍ nosné
konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností konstrukce a jejího
kotvení; rozměrový l obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dňců; výkres uspořádáni
vyztuženi monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné množství
příčných řezů jednoznačně určujÍcÍch kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu,
případně počet vložek příslušného profilu; výkres uspořádání vyztužení slouží na základě
podrobného statického výpočtu jako podklad pro vypracování podrobných výkresů výztuže -
dokumentace zajišt'ované zhotovitelem stavby.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
a) Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístěni stavby a jejich objektů,
rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, posouzení velikosti požárních úseků, výpočet
požárního rizika, stanoveni stupně požární bezpečnosti, zhodnocení navržených stavebních
konstrukcí z hlediska požární odolnosti včetně požadavků na zvýšení jejich požární odolnosti,
zhodnocení stavebních výrobků z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách
požáru, rychlosti šíření plamene po povrchu, zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu
únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení, stanovení odstupových vzdáleností,
popř. bezpečnostních vzdáleností a jejich zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě, vymezení
požárně nebezpečného prostoru a jeho zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním
pozemkům, zhodnocení provedení požárního zásahu včetně vymezení zásahových cest,
zhodnoceni příjezdových komunikaci, nástupních ploch pro požární techniku, způsob
zabezpečeni stavby požární vodou a jinými hasebními prostředky včetně rozmístění vnějších
a vnitřních odběrných mist, stanovení počtu, druhu a způsobu rozmistění hasicích přístrojů,
popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky, zhodnocení
technických, popřípadě technologických zařízení stavby, posouzení požadavků na
zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízenimi včetně podmínek a návrhu způsobu
jejich umÍstění, jejich instalace do stavby a stanovení požadavků pro provedení stavby, rozsah
a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek).

b) výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, půdorysy
jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních úseků, v souladu s požadavky jiného
právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární ochrany).

D.1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech
dok|ádajÍcÍch dodrženi normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové,
technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízeni a systémů. Uvede základní
kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se např.:
- zdravotně technické instalace
- plynová odběrná zařízení
- vzduchotechnika
- vytápění
- chlazení
- měření a regulace
- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem
- elektronické komunikace a další.

Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je
uveden jako rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické
složitosti dané stavby a zařízení a vazbě na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve
stavbě nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání dokumentace
profesí je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je
proto možné sloučení profesí do jedné části.
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Obecně (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje:
a) Technickou zprávu - technické údaje obsahující základní parametry dané normativními
požadavky pro jednotlivé profese - bilance potřeby médii resp. energií, tlakových poměrů,
druhů připojeni a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně
odpadních vod atd.; popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis
koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojeni na
veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany
osob, zvířat j majetku před úrazem nebo před poškozením; požární opatření, ochrana proti
hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany
životního prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet
požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis
použitých norem včetně data vydání).

b) Výkresovou část - situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo
podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení;
výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné
axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v
půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně
připojeni koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řÍdícího
systému; přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací soustavy a další;
uspořádání, vazby a komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné.

C) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam strojů a zařízení, mechanických
komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejÍcÍch
požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace.

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále děli na provozní soubory
a dÍ|čÍ provozní soubory nebo funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a
nevýrobní.

Techno|oqické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura:
- nadzemní a podzemní komunikační vedení síti elektronických komunikací, jejich antény a
stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního
komunikačního vedeni, telefonní budky a přípojná komunikační vedeni sítě elektronických
komunikací a související komunikační zařízení včetně jejich elektrických přípojek,
- podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně
podpěrných bodů a systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a
telekomunikační techniky,
- vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu (případně hořlavých kapalin) a související
technologické objekty, včetně systémů ňdíci, zabezpečovací, informační a telekomunikační
techniky,
- rozvody tepelné energie a souvÍsejÍcÍ technologické objekty včetně systémů ňdící
zabezpečovací, informační a te]ekomunikační techniky,
- vedení sítí veřejného osvětleni včetně stožárů a systémů řídÍcÍ, zabezpečovací, informační
a telekomunikační techniky,
- stavbv pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla,
- vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení,
- zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny,
- zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny,
- zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv,
- nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla,
- vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sitě, čistírny odpadních vod, včetně systémů
řídÍcÍ, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

Yl

Y.

Nevýrobní technologická zařízení jsou například:
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- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zaňzení pro dopravu osob s
omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení,
- vyhrazená technická zařízení,
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech a
zařízeních.

Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě
bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby nebo stavebních úprav.

Členi se na:
a) Technickou zprávu - popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam
použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a
množství výrobků, základni skladba technologického zařízení - účel, popis a základni
parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky
na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě
energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a mist napojeni; seznam požadovaných
dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydáni.

b) Výkresovou část - obsahuje umístění a uspořádáni zařízení, strojů, mechanických
komponentů, zdrojů energie apod.; vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě,
přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy potrubních a kabelových rozvodů a jejich
případné řezy, umístění přístrojů, spotřebičů a zařizovacích předmětů; požadavky na stavební
úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá
obvykle součástí výkresů stavební části; technologická schémata dok]adující účel a úroveň
navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění strojů a zařízení a způsob jejich
zabudování - půdorysy a řezy ve vhodném měřítku.

c) Seznam strojů a zařízeni a technické specifikace - seznam strojů a zařÍzeni, mechanických
komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících
požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace.

Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané
příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami
oprávněnými podle jiných právních předpisů.
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
3. Doklad podle jiného právního předpisu
4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojeni, vyznačená například na situačním výkrese
4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a
činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů
5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů
6. projekt zpracovaný báňským projektantem
7. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií
8. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování
dokumentace
- Plán kontro|ních prohlídek stavby

E - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný v souladu
s vyhláškou č. 169/2016 Sb. s podrobnou specifikaci obsahu položek včetně podrobného
výpočtu výkazu výměr v jednotlivých položkách (pouze parě 1 a 2).
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován v programu
Kros4 nebo Buildpower s aktuálními ceníky v době zpracování.
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F - Celkové náklady stavby
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný v souladu
s vyhláškou č. 169/2016 Sb. s podrobnou specifikací obsahu položek včetně podrobného
výpočtu výkazu výměr (pouze parě 1 a 2).
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován např.
v programu Kros4 nebo Buildpower s aktuálními ceníky v době zpracováni.

2.1.3.1 Způsob zpracování výstupu pd - DPS pro provádění stavby:
Výkresová část (CAD)
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD
grafiky DGN (Bentley MicroStation), D\NG (AutoCAD Graphics Autodesk).
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF.

Textové soubory
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vYtvářet ve formátech RTF (Rich
Text File) nebo DOC (Microsoft WORD)) pro ,,Archivní CD" a PDF (Adobe Acrobat) pro
,,Zadávací dokumentaci".

Fotodokumentace
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG.
položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vYměr a celkové
náklady stavbj'
Soubory položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budou
dodány a zpracovány pouze v jednom souboru ve verzi ve formátu XLS (Microsoft Excel).
Tento soubor bude uzamčen pro změny vyjma datových buněk jednotkových cen
položek a identifikačních údajů zhotovitele stavby.

Média
Veškerá data projektu se předávají pouze na datových nosičích CD-R.
Jeden nosič bude opatřen samo]epÍcĹ etiketou, kde bude uvedeno tiskem ,,Archivní projektová
dokumentace", její stupeň, datum a název akce.
Nosič bude obsahovat PD (v editovatelné verzi) v členění dle vyhlášky 405/2017 Sb. kterou se
mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. ve
formátu vektorové CAD grafiky .dng nebo .dwg s textovými soubory ve formátu viz. ,,Textové
soubory"
Druhý nosič bude opatřen samo|epící etiketou, kde bude uvedeno tiskem ,,Zadávací
dokumentace", datum a název akce.
Nosič bude obsahovat PD včetně textových souborů (v needitovatelné verzi) v členění dle
vyhlášky 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. v rastrovém formátu .pdf
Na datovém nosiči budou všechny výkresy (soubory) a části popsány a děleny ve stromové
struktuře pod číslem přílohy a jejím názvem. Popis výkresů na datovém nosiči a v tištěné formě
se musí shodovat.

výstup projektové dokumentace pro provádění stavbV bude odevzdán v tištěné formě
ve 3 vvhotoveních.
Položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a celkových nákladů stavby
v tištěné formě (parě 1 a 2).
Kopie projektu na datovém nosiči Ix ,,Archivní projektová dokumentace" a Ix
,,Zadávací dokumentace".
Předáni výstupu projektové dokumentace pro provedení stavby dojde osobně na OSNM
KRPJ, Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM
uvedených v bodě 1.2.

L
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3. Způsob zpracování předmětu piněni
3.1 Tištěná forma projektové dokumentace
Objednatel si vyhrazuje právo před kompletací projektové dokumentace upřesnit niže uvedená
pravidla v případě variantního řešení podle specifickým podmínkám projektové dokumentace.
Titulní listy budou provedeny \/ barevném tisku.

- Hlavní desky projektové dokumentace budou v provedeni:
,,titulnI list A5" Příloha č. 2 na celoplošně samolepící etiketě bílé barvy formátu AS na výšku
uloženo do spisových desek bez hřbetu formátu A4 z papírové lepenky tí. min 1,5 mm,
jednostranně lakovaných s tkanicí, barva desek a tkanic modrá nebo černá (v rámci celého
projektu bude barva a vazba jednotná) z vnitřní strany vrchní desky bude osazen ,,seznam
příloh" na celoplošně samolepicí etiketě bíié barvy formátu A5 na výšku nebo formátu A6 na
šířku v závislosti na velikosti obsahu.

- Jednotlivé ořílohy tištěné projektové dokumentace budou v provedení:
,,titulní list A5" Příloha č. 2 na celoplošně samolepící etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku
uloženo do spisových desek bez hřbetu formátu A4 z papírové lepenky ti. min 1,5 mm,
jednostranně lakovaných s tkanicí, barva desek a tkanic modrá nebo černá (v rámci celého
projektu bude barva a vazba jednotná) z vnitřní strany vrchní desky bude osazen ,,seznam
příloh" na celoplošně samo|epíci etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku nebo formátu A6 na
šířku v závislosti na velikosti obsahu.

Variantně s ohledem na množství příloh v kapitole je možné řešeni ,,titulní list" Příloha č. 2 na
celoplošně samolepicí etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku, uloženo v odkládací mapě A4
- 3 klopy z recyklovaného papíru (karton) 250g/m' barva modrá, z vnitřní strany vrchní desky
bude osazen ,,seznam příloh" na celoplošně samolepÍcÍ etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku
nebo formátu A6 na šířku v závislosti na velikosti obsahu.

V případě textové přílohy (A, B, Technické zprávy, výpisy psv, kniha detailů, atd) - formou
oboustranně tištěného sešitu ve formátu A4, ,,titulní list A4" Příloha č. 3 uloženo v kroužkové
vazbě, termovazbě nebo hůlkové vazbě včetně spodní papírové desky a vrchní ochranné fólie.
Barevné provedení vazby a spodního jednostranně lakovaného listu v barvě modré nebo
černé (v rámci celého projektu bude barva a vazba jednotná). Nastavení okrajů editoru bude
v případě textových sešitů u všech okrajú stránky 1,5cm s odsazením u hřbetu o 1,5cm.
Projektant v zápatí užije základní identifikační údaje o projektové dokumentaci, včetně
čÍs|ování jednotlivých stran.

PD a AD bude provedeno na základě těchto podkladů:
- Smlouva o dílo
- Snímek z katastrální mapy
- výpis z kn
- Dostupná projektová dokumentace stávajícího stavu

Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo
opomenutím některé povinnosti.

Zpracovatel PD jednotlivých stupňů projektu předloží objednateli vždy oři nďnění
každého bodu předmětu plnění kompletní vzorovÝ výstup (lx parě) v tištěné podobě
k odsouhIasení.

Předáni jednotlivých fází plněni předmětu proběhne vždy osobně na adrese KŘP kraje
Vysočina, Vrchlického 2627/46, 524 87 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM
uvedených v bodě 1.2.
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3.2 Elektronická forma projektové dokumentace
Objednatel si vyhrazuje právo před kompletací projektové dokumentace upřesnit níže uvedená "
pravidla v případě variantního řešení podle specifickým podmínkám projektové dokumentace.
Elektronická forma PD viz odstavec:
2.1.2.1 Způsob zpracování výstupu po - STU návrh provozně dispozičního řešení
2.1.3.1 Způsob zpracování výstupu po - DPS pro stavební povdeni a provádění stavby

4. výkon autorského dozoru
Autorský dozor vykonává nestrannou kontrolu souladu prováděných staveb s ověřenou
projektovou dokumentací a kontrolu kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb
staveb v rozsahu max. 70 hodin, a to po dobu realizace staveb až do doby vydání
kolaudačního souhlasu. Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péči,
kterou lze po něm spravedlivě požadovat.

Autorský dozor iako vykonavatel kontroly je povinen zejména na každé stavbě:
- kontrolovat soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů,

- kontrolovat plnění podmínek stavebního povo]eni nebo ohlášení,
- kontrolovat soulad kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb se zadávací

dokumentací stavby,
- účastnit se kontrolních prohlídek stavby určených stavebním úřadem vC. závěrečné kontrolní

prohlídky,
- účastnit se všech kontrolních dnů stavby určených technickým dozorem stavebníka,
- kontrolovat plnění časového plánu výstavby dodavatele stavby a neprodleně upozornit

objednatele na odchylky,
- kontrolovat činnost koordinátora BOZP na staveništi,
- kontrolovat soupis skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb,

předkládaných zhotovitelem stavby,
- s přizvanými specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materiály před jejich zakrytím,
- kontrolovat technolog ické postupy a nutné technologické pauzy,
- kontrolovat komplexní vyzkoušení techno|ogií zabudovaných do stavby,
- spolupracovat s pověřenými zaměstnanci objednatele,
- při výkonu kontrolní činnosti postupovat s odbornou péčí,
- činit veškeré kroky k řádnému plnění účelu této smlouvy,
- zjištěný stav popsat v kontrolním osvědčení,
- uhradit objednateli veškeré náklady a škody vzniklé v souvislosti s neplněním povinností ze

strany vykonavatele kontroly,
- objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského

dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele - vykonavatele kontroly jako osobu
vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajisti, aby zhotovitel dostával potřebné
podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

Autorským dozorem nejsou:
- případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady projektové

dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně
z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešeni,

- případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti
původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a
náklady objednatele,

- objednatel písemně vyzve zhotovitele k plnění výkonu autorského dozoru, a to bezodkladně
po výběru zhotovitele stavby, a tento je povinen konat. V případě, že zhotovitel nebude plnit
své povinnosti v souvislosti s výkonem autorského dozoru, je objednatel oprávněn požadovat
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- kč za každý den prodlení s plněním svých
povinností.
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