



Odběratel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor správy úřadu
Karmelitská 529/5
118 21 Praha 1
IČ: 00022985 DIČ: není plátce DPH
Číslo účtu: Kód banky:

Dodavatel

NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.
Perucká 61/13
120 00 Praha 2
IČ 15270041 DIČ: CZ15270041
Číslo účtu: Kód banky:

Objednáváme u vás

zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a další investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě pro stavbu "Rekonstrukce nádvoří Rohanského paláce MŠMT" v rozsahu uvedeném ve Specifikaci předmětu objednávky, která je přílohou této objednávky.

Úhrada za poskytnuté služby bude provedena jednorázově po dokončení stavby, na základě výkazu práce, potvrzeného kontaktní osobou objednatele.

Celková cena bez DPH:	107 000,00 Kč
DPH 21%	22 470,00 Kč
Celková cena vč. DPH:	129 470,00 Kč

Místo dodání: Karmelitská 529/5, Praha 1

Termín dodání: 16. 1. 2017 - 30.5.2017; termín dokončení závisí na dokončení stavby

Platební podmínky: Lhůta splatnosti faktury je minimálně 21 dnů od doručení faktury objednateli. Dodavatel na faktuře uvede číslo této objednávky. Bez uvedení čísla objednávky bude faktura vrácena dodavateli. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí povinnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uveřejnit předmětnou smlouvu/objednávku v registru smluv na internetových stránkách portálu veřejné správy <https://smlouvy.gov.cz>, včetně příloh a dodatků.

Vystavil: Ing. Alžběta Trůblová Tel: e-mail:

Schválil: _____
Ing. Jiří Lučan
ředitel odboru správy úřadu

Datum: 10. 02. 2017
Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
Oddělení hospodářské správy - 700
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Za dodavatele převzal a akceptuje:

NOSTA
Perucká 61/13
IČO: 152700 Praha 2
www.nostahertz.cz Z15270041

Dne: 16. 1. 2017

Specifikace předmětu objednávky

I. Účel a předmět objednávky

- 1.1 Dodavatel provede na základě této objednávky **technický dozor stavebníka** a další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle této objednávky (dále jen TDI) pro stavbu:

Název stavby: **Rekonstrukce nádvoří Rohanského paláce MŠMT**

Místo stavby: **Karmelitská 8, Praha 1, budova „A“ MŠMT – Rohanský palác**

Popis stavby: Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce kamenné dlažby na prvním a druhém nádvoří a přilehlých průjezdech v celé tloušťce potřebného souvrství. Jedná se o nahrazení stávající pískovcové dlažby včetně stávající podkladní skladby stávajícího souvrství na obou nádvořích a přilehlých průjezdů a připojení venkovních světel a jejich instalace. Stavba bude prováděna na základě schválené projektové dokumentace a platného ohlášení stavby č. S UMCP1/07/4358/2016/VYS-Mš-3/386.

(dále jen „stavba“)

- 1.2 Dodavatel se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí objednateli odměnu ve výši 107.000,- Kč bez DPH, tj. 129.470,- Kč vč. DPH, přičemž náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty.
- 1.3 Účelem této objednávky je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky objednatele a veškerými příslušnými právními předpisy.

II. Doba plnění

- 2.1 Dodavatel zahájí plnění do 3 dnů od převzetí této objednávky.
- 2.2 Dodavatel se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do převzetí stavby objednatelem, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby. Dodavatel bere na vědomí, že harmonogram stavby ke dni podpisu objednávky počítá s ukončením stavby k 30. 4. 2017, přičemž může být z objektivních důvodů prodloužena.



III. Rozsah plnění

3. 1 Objednatel se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, přičemž zejména je povinen:
- a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;
 - b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udrzovacích prací a opatření státního památkového dozoru po dobu realizace stavby;
 - c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
 - d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do stavebního deníku;
 - e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce;
 - f) hlásit archeologické nálezy;
 - g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby;
 - h) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány;
 - i) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do stavebního deníku;
 - j) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
 - k) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
 - l) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat objednatele a o tomto provést zápis;
 - m) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;
 - n) kontrolovat vyklizení staveniště;
 - o) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
 - p) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
 - q) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci;
 - r) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
 - s) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této objednávky.



IV. Povinnosti dodavatele, odpovědnost za vady

- 4.1. Při provádění investorsko-inženýrských činností se dodavatel zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a technické normy. Dodavatel se dále zavazuje řídit se výchozími podklady objednatele, které mu byly předány ke dni uzavření objednávky, pokyny objednatele a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy objednatele. V případě pochybnosti o obsahu pokynu objednatele je dodavatel povinen si vyžádat písemné stanovisko objednatele.
- 4.2. Dodavatel je povinen bezodkladně upozornit objednatele na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů objednatele.
- 4.3. Dodavatel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od objednatele nebo nesprávnými pokyny objednatele, pokud dodavatel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
- 4.4. Dodavatel je povinen zajistit maximální flexibilitu při plnění předmětu objednávky, zejména při řešení odůvodněných potřeb objednatele, které vyplynou v průběhu trvání objednávky.

V. Další ujednání

- 5.1 Dodavatel je povinen poskytnout součinnost jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (viz § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů k poskytnutí součinnosti objednateli i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly dle citovaného zákona.
- 5.2 Dodavatel bere na vědomí, že prostory MŠMT jsou monitorovány kamerovým systémem.
- 5.3 Smluvní strany prohlašují, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí povinnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uveřejnit předmětnou smlouvu/objednávku v registru smluv na internetových stránkách portálu veřejné správy <https://smlouvy.gov.cz>, včetně příloh a dodatků.

16.1.2017



www.nostahertz.cz



říska 2
270041

Datum a podpis odpovědné osoby dodavatele