



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

PCR07ETRPO87865290



SMLOUVA (OBJEDNÁVKA)

Č.j.:KRPT-218596-3/ČJ-2020-0700MN

Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 75151502
DIČ: CZ75151502
Bankovní spojení: 28933881/0710
Zastoupená: Mgr. Jakubem Žejdlíkem, vedoucím OSM
Kontaktní osoba: Mgr. David Gurka, vedoucí OSNM
E-mail: 
Telefon: 
Mob: 



Zhotovitel:

TERMIZOL, s.r.o.

Sídlo: Srbská 2741/53, 612 00 Brno
IČO: 63477181
DIČ: CZ63477181
Její jménem jedná: 
Mob: 
Bankovní spojení: Raiffeissen bank, a.s.
Číslo účtu: 8763188001/5500
E-mail: 
Registrace: Ú Krajského soudu v Brně, spisová značka C 20538

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje na základě místního šetření a vaší cenové nabídky objednává u vás realizaci opravy střešního pláště objektu OOP Nový Jičín, Vančurova čp 704, 741 01 Nový Jičín.

30. dubna 1682/24
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Vyřizuje : Mgr. Gurka David
oddělení správy nemovitého majetku
Tel.: 
Email: 

V případě nedodržení termínu dodání díla ze strany zhotovitele a v případě nepřevzetí díla ze strany objednavatele z důvodu vad díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. Zhotovitel je povinen dbát na hygienické normy a nařízení. Zhotovitel v plné míře přebírá zodpovědnost za dodržování všech platných předpisů o BOZP a PO. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

Dílo spadá do 120 měsíční záruční doby ode dne převzetí. Reklamované vady budou odstraněny do 10 dnů ode dne doručení.

V souladu s § 5 odst. 3, zákona č. 235/2004 Sb., MŘP Msk využívá přijaté plnění výhradně pro veřejnou správu. Tudíž se **nejedná o přenesenou daňovou povinnost** a faktury budou nadále hrazeny včetně aktuální sazby DPH.


Cena objednávky činí:

	275.660,- Kč, bez DPH
	57.888,60 Kč, 21% DPH
	333.548,60 Kč, včetně 21% DPH

Termín realizace: do 10.12. 2020

V Ostravě dne: 23. října 2020

Za objednatele:



Za zhotovitele:

26. 10. 2020

