Smlouva o dilo
na realizaci akce

4sOprava stivajiciho pristupového chodniku Suplik, Kadai*

uzaviena podle § 2586 a nasl. Zakona &. 89/2012 Sb., obansky zékonik (dale jen Zakon).

L.
Smluvni strany
1.1 Objednatel : Mésto Kadan
Zastoupeny - PaedDr. Jifim Kulhankem, starostou
Sidlo © 432 01 Kadati, Mirové namésti ¢p. 1
1C : 00261912
DIC : CZ00261912

Bankovni spojent :
Cislo uctu :
(dale jen ,,objednatel”)

1.2 Zhotovitel - HP STAV- Jan Perout s.r.o.
Zastoupeny : Jan Perout
Sidlo - Fibichova 660, 432 01 Kadan
IC - 05684871
DIC - CZ 05684871

Bankovni spojeni
Cislo uctu 1 :
v obch. rejstifku zapsan u KS v Usti nad Labem — oddil - oddil C vlozka 38789

1.3 Zastupce povéieny jednanim ve vécech technickych:
za objednatele:
za zhotovitele :

1.4 Zastupce povéieny k podpisu zmé&novych listi dle ¢l. 5.8 2 5.9:
za objednatele:
za zhotovitele :

1.5 Zastupce povéreny jednanim na stavbeé:
za objednatele:

za zhotovitele:




Vychozi podklady a adaje

2.1 Vychozi Gdaje  : Kadadi '

2.1.1 Nazev stavby  : ,,Oprava stavajiciho piistupového chodniku §uplik, Kadan“

2.1.2 Misto stavby  : piistupovy chodnik od garai sluzebnich vozidel do objektu Supliku v
Kadati viz. situaéni vykres

2.1.3 Investor : Mésto Kadan

2.2 Smlouva se uzavira v ndvaznosti na hodnoceni nabidek podanych v ramci vefejné zakazky
vyhlaSené zadavatelem v souladu s § 27 a § 31 formou vefejné zakazky malého rozsahu
podle zdkona €. 134/2016 Sb. v uplném zné&ni.

I,
Predmét plnéni

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dilo — ,,Oprava stavajiciho p¥istupového chodniku
Suplik, Kadai®
v souladu se zadanim vefejné zakdzky malého rozsahu ze dne 21. 09. 2020 a v souladu s
nabidkou ze dne.1.10.2020 ptedloZenou v ramci vefejné zakazky malého rozsahu.

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sviij naklad a nebezpedi.

3.3 Zhotovitel v ramci pfedmétu plnéni a sjednané ceny zabezpeci veskeré prace, dodavky,
sluzby, vykony a média, kterych je tieba k zahajeni, provedeni a dokondeni predmétu
smlouvy v¢. nakladi na skladku, uvedeni dotéenych prostor do pivodniho stavu apod.

3.4 Objednatel se zavazuje fadn& provedeny predmét smlouvy (dale jen ,dilo“) bez vad a
nedodélkd branicich provozu prevzit a zaplatit cenu za jeho provedeni, sjednanou v bodg&
5.1 této smlouvy.

3.5 Zhotovitel vymezil nasledujici prace, které hodla realizovat subdoddvkou véetnd
identifika¢nich udajii subdodavatele:

V.
Doba plnéni

4.1 Doba plnéni v rozsahu &lanku I11.

4.1.1 Dilo dle bodu 3.1 bude zahjeno: dnem predéani staveniité 30. 10. 2020

4.1.2 Dilo dle bodu 3.1 bude dokonéeno: do 15. 12. 2020

4.2 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukon&enim a ptedanim
objednateli. Ukonfenym dilem pro tugely této smlouvy se rozumi dilo, které nebude
vykazovat zadné vady a nedodélky branici provozu a bude schopné bezvadného
provozovani.




Vychozi podklady a tdaje

2.1 Vychozi daje  : Kadan

2.1.1 Nazev stavby  : ,,Oprava stavajiciho pristupového chodniku §uplik, Kadan*

2.1.2 Misto stavby  : pistupovy chodnik od garaZi sluzebnich vozidel do objektu Supliku v
Kadan viz. situacni vykres

2.1.3 Investor : Mésto Kadan

2.2 Smlouva se uzavird v ndvaznosti na hodnoceni nabidek podanych v ramci vetrejné zakazky
vyhlaSené zadavatelem v souladu s § 27 a § 31 formou vefejné zakazky malého rozsahu
podle zakona €. 134/2016 Sb. v uplném znéni.

I11.
Predmeét plnéni

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dilo — ,,Oprava stavajiciho pristupového chodniku
Suplik, Kadaii«
v souladu se zadanim vefejné zakazky malého rozsahu ze dne 21. 09. 2020 a v souladu s
nabidkou ze dne.1.10.2020 pfedlozenou v ramci verejné zakazky malého rozsahu.

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dilo na svij naklad a nebezpeci.

3.3 Zhotovitel v ramci pfedmétu plnéni a sjednané ceny zabezpeli veskeré prace, dodavky,
sluzby, vykony a média, kterych je tfeba k zahjeni, provedeni a dokoneni pfedmétu
smlouvy v¢. nakladd na skladku, uvedeni dotéenych prostor do pGvodniho stavu apod.

3.4 Objednatel se zavazuje fadné provedeny predmét smlouvy (dale jen ,dilo*) bez vad a
nedodélki branicich provozu pfevzit a zaplatit cenu za jeho provedeni, sjednanou v bodé
5.1 této smlouvy.

3.5 Zhotovitel vymezil nasledujici prace, které hodld realizovat subdodavkou vcetné
identifika¢nich idaji subdodavatele:

Iv.
Doba plnéni

4.1 Doba plnéni v rozsahu ¢lanku II1.

4.1.1 Dilo dle bodu 3.1 bude zah4jeno: dnem predani staveni§té 30. 10. 2020

4.1.2 Dilo dle bodu 3.1 bude dokonceno: do 20. 12. 2020

4.2 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonenim a pfedénim
objednateli. Ukonfenym dilem pro ucely této smlouvy se rozumi dilo, které nebude
vykazovat Zzadné vady a nedodélky branici provozu a bude schopné bezvadného
provozovani.




4.3 Zhotovitel se zavazuje ukonCené dilo piedat objednateli do 5-ti pracovnich dni od jeho
provedeni a objednatel se zavazuje do 5-ti pracovnich dni od vyzvy zhotovitele, Ze dilo je
ukonCeno a jsou-li splnény dalsi naleZitosti této smlouvy, dilo pfevzit s tim, Ze ptipadné
drobné vady a nedod€lky nebréanici fadnému provozovani budou odstranény v predem
dohodnutém terminu.

4.4 Nezahaji-li zhotovitel prace do 10-ti dnli od terminu uvedeného v bode 4.1.1., je objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit.

4.5 V pfipadé zvySeni o vice jak 15% a sniZeni o vice jak 10% celkového objemu praci
pozadovaného objednatelem nebo vyplyvajiciho z okolnosti, které nezpiisobilo zanedbani
ani ukon ze strany zhotovitele, bude zhotovitel opravnén podat zdiivodnény narok
objednateli, k prodlouZzeni (zkraceni) smluvni doby plnéni.

V.
Cena

5.1 Cena pfedmétu dila se sjednava jako maximalni za kompletni a fadné provedeni dila dle
bodu 3.1 ve vysi 260.339,70 K& bez DPH, k tomu DPH &ini 54.671,34 K&, cena predmétu
dila celkem 315.011,04 K¢ vé. DPH
slovy : tfistapatnacttisicnulajedenéctcelychnulaltyfikorunéeskych

V piipadé zmény obecné zavazného pravniho piedpisu stanovujiciho vysi DPH v dobé
vystaveni faktury, bude k zékladni cené dila bez DPH piipoéteno DPH ve vysi dle tohoto
predpisu.

Sjednana cena dle bodu 5.1 zahrnuje veskeré prace, dodavky, sluzby, vykony a média,
kterych je tfeba trvale ¢i doCasné k zahajeni, provedeni, dokondeni a zprovoznéni pfedmétu
stavebniho dila v¢. nakladd na zafizeni stavenisté, vyklizeni a uvedeni ploch do piivodniho
stavu a zajiSténi potiebnych rozhodnuti, poplatki, dopravnich opatieni nutnych k zajisténi
realizace stavby, v€. uhrady potfebnych medii, zajisténi a pfedani vSech potiebnych
doklad, revizi, osvédceni, atestd. Sjednanou cenu lze piekrodit pouze v piipadé realizace
dodate¢nych stavebnich praci nad ramec této smlouvy podle bodu 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8.

5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelsky polozkovy rozpo&et pfedmétu stavebniho dila po jeho
jednotlivych ¢astech. Polozkovy rozpocet byl zpracovan na sjednanou nejvyse piipustnou
cenu predmétu stavebniho dila a pfedan objednateli v jednom vyhotoveni. Na zakladé
tohoto poloZzkového rozpoctu bude zhotovitel provadét a objednatel potvrzovat soupisy
provedenych praci a dodavek (zabudovanych) a zjistovaci protokoly. Soupisy praci a
dodavek (zabudovanych) a zjistovaci protokoly budou objednateli pfedany po jednotlivych
stavebnich objektech. Pfi stanoveni skuteénych nakladi stavebniho dila bude postupovano
takto:
tam, kde jsou polozky vyjadfeny cenou za jednotku, bude &astka splatna podle smlouvy
vypoctena pouZitim sazby za jednotku na mnozstvi skutené provedené prace pro patiic¢nou
polozku.

Vzajemné odsouhlasené soupisy provedenych praci a zji§tovaci protokoly poslouZi jako
podklad pro zpracovani faktur a k eventudlnimu vypofadani vzajemnych vztaht za
okolnosti uvedenych v bod€ 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy.




5.3 Pfipadné chyby a nedostatky dodavatelského polozkového rozpottu stavby nemaji v
zadném ptipade vliv na pfedmét, cenu, &as plnéni a dalsi ujednani smluvnich stran v této
smlouve, ‘

5.4 Prace a dodavky nad ramec této smlouvy (neobsazené v zadévaci dokumentaci) nezbytné
pro fadné dokonCeni dila, které se vyskytnou v priib&hu jeho realizace budou posuzovany
jako dodate&né stavebni prace. Price a dodavky obsazené v této smlouvé, které nebudou po
dohodé zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovény jako mén&prace.

5.5 Veskeré dodatecné stavebni prace, zm&ny nebo doplitky nad ramec zadavaci dokumentace
musi byt vzdy pfed jejich realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem.

5.6 Zhotovitel je povinen objednatelem poZadované dodatedné stavebni prace provést,
objednatel dodatedné stavebni prace uhradi oddé&len& nebo v rameci rozsiteni pfedmétu
plnéni (dila) této smlouvy.

5.7 Pfipadné dodate&né stavebni prace budou ocenény dale uvedenym zplisobem:
a) Dodate¢né stavebni préace, jejichz polozky jsou obsaZeny v dodavatelském rozpodtu,
budou ocenény beze zmén v jejich vyi.
b) Dodatecné stavebni prace, které nejsou obsazeny v dodavatelském rozpod&tu, budou
ocenény takto:

* Stavebni a montaZni prace se budou ocetiovat dle aktualizovanych ceniku URS Praha,
a.s. (katalog popisu a smérnice stavebnich praci) platnych v dob& provadéni
dodateCnych stavebnich praci. P¥i zméné ceniku URS se datem aktualizace rozumi
datum zvefejnéni aktualizovanych cen.

* Specifikace a materialy budou ocenény dle skute&né ceny pofizeni a budou doloZeny
doklady o pofizeni.

* Naklady na pofizeni materidlu (dopravné) budou ocenény dle aktualizovaného
Sazebniku ptirazek potizovacich nakladu URS.

* Pro ocenéni zednickych vypomoci, podilu pfidruZzenych vykonli, mimostavenistni
dopravy a pfesunu budou pouZity sazby uvedené v Pravidlech »M* pro uziti katalogu
smérnych cen montaznich praci vydanych URS Praha.

* Pro nestandardni stavebni a montaZni prace a vyrobky ve specifikacich budou
zhotovitelem piedloZzeny objednateli cenové nabidky nejméng t#i v avahu
pfichazejicich firem. Vybér firmy pro nestandardni prace a vyrobky provede
objednatel do tii pracovnich dnii od predloZeni cenovych nabidek, pfi¢emZ m4a
objednatel pravo vlastniho posouzeni ceny.

* V piipad€ nutnosti ocenit n&které prace nespecifikované smé&rnymi cenami URS, oceni
se tyto prace HZS. HZS se stanovi (bez DPH) :

- stavebni prace 200,- K&/hod.
- pro montazni prace 200,- K&/hod.
- pro revize a zkousky 250,- K&/hod.

5.8 Na zaklad€ poZadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenéni pozadovanych
dodatecnych stavebnich praci p¥ed jejich realizaci. Toto ocenéni bude informativni Do 15-
ti kalendafnich dnii po realizaci dodatednych stavebnich praci zhotovitel pfedlozi
objednateli ocenéni skutedn& provedenych dodate¢nych stavebnich praci formou
»Zmenoveého listu“ a v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.

5.9 Na préace a dodavky obsaZené v této smlouvé, které nebudou po dohodé& zhotovitele a
objednatele provedeny (ménéprace), nebo budou provedeny v menSim mnoZstvi mérnych




jednotek, bude zhotovitelem zpracovan ~Zmenovy list*. Ménéprace budou ocenény podle
dodavatelského polozkového rozpoétu zmin&ného v bodé 5.2 této smlouvy. O takto ocenéné
ménéprace bude sniZena nejvyse piipustna cena dila uvedena v &l. V, bod 5.1 této smlouvy.

VI
Platebni podminky

6.1 Podkladem pro platbu je dafiovy doklad (faktura). Provedené prace a dodavky budou
fakturovany mési¢n€. Nedilnou soudasti faktury bude rovnéz vzajemné odsouhlaseny
polozkovy soupis skutedn& provedenych praci a zabudovanych dodavek. Bez tohoto
soupisu nebude faktura proplacena.

6.2 Splatnost faktury bude 30 dnii ode dne dorudeni objednateli. Platba se povazuje z hiediska
jeji vEasnosti za provedenou dnem predani piikazu k uhradé penéZnimu Gstavu objednatele,
pokud bude dle tohoto piikazu proplacena.

6.3 Faktura bude mit tyto naleZitosti:
- oznaceni objednatele a zhotovitele v&etng adresy, DIC, IC
- oznaceni dila
- ¢islo smlouvy objednatele
- Cislo faktury
- den odeslani a den splatnosti
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
- oznaceni pen€zniho uUstavu a €islo G&tu, na ktery se ma platit G&tovand suma
- razitko a podpis opravné&né osoby

6.4 Objednatel je opravnén pozastavit thradu faktury ve vyse 10% v&. DPH z ceny dila v
pfipade, Ze pti pfedani dila budou v zapise o predani a prevzeti dila uvedeny jakékoli vady
a nedod€lky nebréanici uZivani. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou Castku do 21
dnu ode dne, kdy zastupce objednatele pisemnd potvrdi odstranéni vad a nedodslki z
piejimaciho fizeni dle bodu 11.3.

6.5 Objednatel je opravnén fakturu vratit ve lhité jeji splatnosti v pfipadé€, Ze bude obsahovat
nespravné Gidaje nebo bude neliplna. K proplaceni dojde a po odstranéni nespravnych udaja
Ci jejich doplnéni a lhita splatnosti zalne plynout dnem dorudeni opravené faktury
objednateli.

6.6 Bude-li dilo provadéno po Eastech (etapach), bude objednatel hradit zhotoviteli odménu
odpovidajici provedené &asti dila. Pro placeni odmény plati prvni véta &. 6.1 a ¢lanky 6.2,
6.3 a 6.5 této smlouvy obdobné.

6.7 Objednatel ptedpoklada prib&Zné Eerpani finanénich prostiedkd, které ma na tento projekt
rezervovany vrozpodtu, dle predkladanych faktur na zaklads soupisu skuteéné
provedenych praci. Zadost Cerpani dotaénich prostiedki je predpokladana na celkovou
Castku zpiisobilych vydaji po dokonéeni stavebni &asti.

VII.
Zaruéni doba

7.1 Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek
smlouvy, a Ze bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouve.




7.2 Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho odevzdani objednateli.

7.3 Drobné vady a nedodélky nebranici provozu budou sepsany v zapise o predani a prevzeti
dila a bude objednatelem stanoven pfiméfeny termin k jejich odstranéni. Pokud zhotovitel
tento termin nedodrZi, bere se stavba jako nepfedana a zhotoviteli z toho plynou vsechny
smluvni pokuty dle ¢lanku IX. této smlouvy.

7.4 Strany sjednavaji zaruku za jakost dila. Zhotovitel pfejima zavazek, ¢ dilo bude po zarudni
dobu bezvadné zpuisobilé pro jeho obvyklé uZivani, bude mit po zarucni dobu obvyklé
vlastnosti a bude po zaruéni dobu vyhovovat viem pravnim pfedpistim véetn& CSN, které
se na dilo vztahuji ke dni zapo&eti b&hu zaruéni doby.

7.5 Naroky objednatele z vad dila se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl.. Zakona. Naroky
vyplyvajici z poskytnuté zaruky za jakost se fdi ustanovenim § 2619 ve vazbé na
ustanoveni § 2113 a nasl. Zakona. Zhotovitel se zavazuje poskytnout za jakost dila zaruku
v délce 36 mésicii na stavebni a montaZni prace.

7.6 ZaruCni doba zalina plynout ode dne prevzeti ukondeného dila objednatelem bez
jakychkoliv vad a nedod&lkii. V pripadé odstranéni zavady reklamované &asti dila po¢ina
plynout zaru¢ni doba ode dne pievzeti této ukondené &asti dila objednatelem bez vad a
nedodélki.

7.7 Vady dila, na néz se vztahuje zaruka za jakost dila, oznami pisemng objednatel zhotoviteli
bez zbyteného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvold do 5-ti dnli po tomto
oznameni fizeni o odstranéni t&chto vad a vady odstrani ve sjednané lhit€. Jinak je
zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozdéji do 15-ti kalendainich dnd od dorudeni
reklamace.

7.8 V piipadé, Ze zhotovitel v&as nezah4ji odstranéni vad dle bodu 7.7 smlouvy, bude na tento
nedostatek pisemné upozornén a nezjedna-li napravu do 3 pracovnich dni od dorudeni
tohoto upozornéni, ma objednatel pravo zajistit odstran&ni vad na néklady zhotovitele.

7.9 Uplatnénim naroku z vad dila nejsou dotleny naroky objednatele na nahradu Skody a
smluvni pokuty.

7.10 Pfipadnou reklamaci vady dila, pokud tak objednatel neu&ini sam, uplatni bezodkladné po
jejim zjisté€ni provozovatel, kterého k tomu objednatel zplnomocni.

VIIL.
Dodaci a kvalitativni podminky

8.1 Do sedmi dnil od dorugeni vyzvy k zahajeni praci preda objednatel zhotoviteli stavenists
urCené k uskuteénéni stavebniho dila. O pfedani stavenis§té bude pofizen zapis. Ode dne

pfedani stavenisté vznika zhotoviteli povinnost vést stavebni denik.

8.2 Dodavatel ma povinnost zjistit pred zapo&etim provadéni dila pripadné prekazky, které by
mohly znemoznit provedeni dila dle zadavaci dokumentace.

8.3 Zhotovitel se zavazuje 1x tydné konzultovat s objednatelem postup praci.




8.4 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo, které je predmétem této smlouvy véas a fadng, v
souladu s ustanovenimi pravniho fadu, pfistusnych CSN, oborovych norem a pfedpisu a
schvaleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodrzoval a nerespektoval platné predpisy a
normy i ptes upozornéni objednatele, je toto jednani opravnénym diivodem pro
jednostranné odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele.

8.5 Zhotovitel miiZze povéfit provedenim &asti dila jiné osoby (poddodavatele). Jeho vyluéna
zodpovédnost viici objednateli za koordinaci vSech poddodavatell a fadné provedeni dila
tim vSak neni dotéena.

8.6 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a zaji§tovat na stavbé ob&asny technicky
dozor a v jeho priib&hu zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle predané zadavaci
dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a jinych pravnich piedpisi a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organi. Za tim uéelem ma pfistup na staveniste.
Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci upozorni neprodleng zapisem do stavebniho deniku
a pozada o odstranéni vad. Jestlize zhotovitel dila takovéto vady neodstrani v uréené dobé
a vadny postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruSeni smlouvy, je
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

8.7 Zhotovitel je povinen zabezpecit Gicast svych pracovnikii na provéfovani svych dodavek a
praci technickym dozorem a €init neprodlené opatieni k odstranéni vytknutych zavad.

8.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provadénym zkouskam a k provéfeni praci, které
budou v dalSim pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva k
provéfeni téchto praci bude zapsana ve stavebnim deniku nejméné tfi pracovni dny piedem.
Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele tyto prace odkryt na sviij naklad. Objednatel
je povinen se provadénych zkousek a provérky zakryvanych praci v pozadovaném terminu
zuCastnit. Neucast technického dozoru objednatele pfi splnéni sjednanych podminek
nebrani zhotoviteli v provedeni zkousky a pokradovani v realizaci dila.

8.9 V piipadé, Ze soucasti dila jsou i demoli¢ni prace, budou materialy a pfedméty z nich,
majetkem objednatele.

8.10 Likvidaci a uklid staveni§té ukonéi zhotovitel do 5-ti kalendainich dntii ode dne ukoncéeni
dila a protokolarné je preda zastupci objednatele.

8.11 Zadnou stavebni Cinnosti zhotovitele nesmi dojit k nadmérnému znecisténi ovzdusi, okoli
stavby a vefejnych komunikaci. Zhotovitel na sviij naklad neprodlené vyéisti zasazené
prostory.

8.12 Zadnou stavebni &innosti zhotovitele nesmi dojit ke skodam na cizim majetku. Jakékoliv
piipadné Skody je zhotovitel povinen odstranit na své naklady nebo po dohodé s postizenym
mu Skodu uhradit.

8.13 Zhotovitel zodpovida za Cistotu a pofadek na stavenisti. Zhotovitel odstrani na vlastni
naklady odpady, které jsou vysledkem jeho Einnosti v priibéhu provadéni dila.
IX.
Smluvni pokuty

9.1 Ukastnici této smlouvy se vyslovné dohodli, Ze dale uvedené smluvni pokuty nemaji vliv
na piipadny narok na nahradu skody a pravo na né vznika bez ohledu na zavinéni.




9.2 Smluvni pokuta za prodleni oproti dohodnutému terminu z pfejimaciho fizeni na odstranéni
pripadnych vad a nedodélki &ini 0,5% z ceny dila za kazdou vadu a nedodglek a kazdy
zapocCaty kalendatni den prodleni s jejim odstranénim.

9.3 Smluvni pokuta za kadou opravnénou reklamaci &ni 1.000,- K¢ za kazdou vadu &
nedodélek a kalendaini den jejiho trvani ode dne nasledujiciho od pfevzeti reklamace.
Smluvni pokutu viak zhotovitel neplati, jestliZe vadu nebo nedodélek odstrani do 15-ti dnd
od obdrzeni reklamace, pfipadn& do lhiity dohodnuté na jednani.

9.4 Smluvni pokuta za poruseni povinnosti zhotovitele pozvat zastupce objednatele ke kontrole
zakryvanych praci &ini 0,5% z ceny dila za kaZdy piipad. Timto neni dotéeno pravo
objednatele na opé&tovné odkryti na naklady zhotovitele.

9.5 Smluvni pokuta za nedodr¥eni terminu provedeni dila dle bodu 4.1.2. se sjednava ve vysi
0,5% z ceny dila za kazdy zapoéaty kalendaini den prodleni.

9.6 Smluvni pokuta za v&asné nevyklizeni stavenidt& &ini 500,- K& za kazdy zapod&aty
kalendaini den prodleni.

9.7 Za nezaplaceni faktury ve 1hiité jeji splatnosti zaplati objednatel smluvni pokutu ve vysi
0,5% z ceny dila za kazdy zapoéaty kalendaini den prodleni.

9.8 Jestlize zhotovitel pfes konkrétni pisemné zdiivodnéni a viasné upozornéni objednatelem,
Ze dilo neni ukonCeno, trva na zahajeni piejimaciho fizeni a pfi piejimacim ¥izeni se zjisti,
Ze stavebni dilo skuten& nebylo ukondeno, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu
ve vysi 5.000,- K¢,

9.9 Jestlize zhotovitel v priib&hu stavby nadmérné znegisti okoli stavby a vefejné komunikace
a nezajisti neprodleng vy&isténi téchto zasazenych prostor v dohodnutém terminu, zaplati
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny dila.

9.10 Jestlize zhotovitel v prib&hu stavby svym plisobenim znegisti stavenisté jinym odpadem
nez stavebnim, napf. komunalnim, je tento povinen odstranit v den vyzvy objednatele
k odstranéni. Pokud tak neudini, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
3.000,- K¢ za kaZdy den prodleni.

9.11 V pfipadg, Ze v pracovni dob& nebude na stavbé k dispozici stavebni denik ke kontrole &i
zapisu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zjiStény
ptipad.

9.12 Jestlize zhotovitel neodevzda objednateli veskerou dokumentaci stavby v den pfedani a
prevzeti dila, uhradi zhotovitel jednorazové smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& Timto
neni dotCen narok objednatele na smluvni pokutu dle bodu IX. 9.5.

9.13 Smluvni pokuty, neni-li dale uvedeno jinak, budou hrazeny povinnou stranou na zakladé
faktury se Ihtitou splatnosti 14 dnti ode dne jejiho dorugeni.

9.11 Objednatel ma pravo smluvni pokuty uplatnéné na zaklad& &l. IX. odedist zhotoviteli z
konec¢né faktury za dilo.




9.12 Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, miiZze od jejiho uplatnéni
ustoupit.

9.13 Zhotovitel prohladuje, ¢ ma uzavienou smlouvu o pojiSténi odpovédnosti za Skody
zpisobené svou &innosti u Kooperativa pojistovny na hodnotu skody ve vysi 20.000.000,-
K¢. :

X.
Spoluptisobeni objednatele a zhotovitele

10.1 Objednatel si vyhrazuje pravo nepievzit prace, které nejsou provadény dle zak.¢. 22/1997
Sb., neodpovidaji CSN, ostatnim platnym pfedpisim a kvalité v soudasné dobg& bézng
poZadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitnich praci na sviij naklad.

10.2 Poplatky za uloZeni piebytetné zeminy, staveni§tniho odpadu a za zabor vetejného
prostranstvi jsou soucasti smluvni ceny.

10.3 Zhotovitel postupuje pti provadéni dila samostatng a pfi respektovani zejména:

- ustanoveni zak. & 183/2006 Sb., 0 tzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni
zakon), ve znéni pozdgjsich piedpist

- ustanoveni vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni
pozdé&jsich piedpist

- ustanoveni vyhlasky & 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

- ustanoveni vyhlasky €. 526/2006 Sb., kterou se provad¢ji néktera ustanoveni stavebniho
zdkona ve vécech stavebniho fadu

- ustanoveni o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pi1 stavebnich pracich (zakon &.
309/2006 Sb., ve znéni pozd&jsich predpist, natizeni vlady €. 591/2006 Sb.)

- ustanoveni zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, ve znéni pozdé&jsich predpist a
vyhlasky €. 246/2001 Sb., ve znéni pozd&jsich predpisi

- ustanoveni zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a 0 zméné a
doplnéni n&kterych zakont, ve zn&ni pozdéjsich predpist

- ustanoveni nafizeni vlady ¢.163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
vybrané stavebni vyrobky, ve znéni pozdgjsich predpisi

- poZzadavku stanovenych ekologickymi a jinymi piedpisy, vydanymi k tomu
opravnénymi organy.

10.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte€ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynu danych mu objednatelem k
provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné
péce.

10.5 Zhotovitel, ktery nesplnil povinnost uvedenou v bodé 10.4, odpovida za vady dila,
zplisobené pouZitim nevhodnych véci pfedanych objednatelem nebo pokynii danych
objednatelem.

10.6 Zhotovitel je povinen pted zahajenim vlastnich stavebnich praci zabezpedit rozhodnuti o
zvlaStnim uZivani komunikaci z divodu provadéni stavebnich praci, povoleni zafizeni
stavenist€, povoleni dopravniho omezeni a odsouhlaseni piepravnich tras ke stavenisti.
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XL
Piedani a p¥evzeti

11.1 O predani a pfevzeti dila i jeho dil¢ich ¢asti bude vzdy sepsan pisemny protokol, ktery
pofizuje objednatel ve spolupraci se zhotovitelem stavby.

11.2 Zhotovitel pfipravi pfed zahajenim pfejimaciho fizeni nezbytné doklady, zejména:

- 1x original stavebniho deniku

- zaméfeni stavby

- zapisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci

- zkuSebni, zarucni listy a dodaci listy

- 2x dokumentaci skuteCného provedeni potvrzenou opravnénou osobou, nové
vypracovanou, k tomuto Gcelu nelze pouzit dokumentaci objednatele

- kopie dokladii o zpiisobu likvidace odpadu (vazni listky nebo doklad od firmy opravnéné
recyklovat stavebni materialy) + 1x prohlaSeni o nakladani s odpady dle zak. &.
185/2001 Sb.

- kopie osv&dceni, atestil a prohlaSeni o shod& na pouZité stavebni vyrobky podle § 13
zak. €. 22/1997 Sb. a nafizeni vlady & 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na stavebni vyrobky.

- geodetické zaméfeni dokonCené stavby v&. pripojek ve formatu vhodném pro vlozeni
do GISu Mésta Kadané (napi. dwg.)

VSechny vySe uvedené doklady budou piedany v &eském jazyce. Nebudou-li tyto
podklady fadné pripraveny, neni objednatel povinen dilo prevzit.

11.3 O odstranéni vad a nedodé€lkdi bude sepsan ptislusny protokol, ktery bude potvrzen
zastupcem objednatele.

XII.
Ostatni ujednani

12.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik. Do deniku se zapisuji v§echny skute¢nosti dileZité pro pln&ni smlouvy, zejména
pfedani a pfevzeti stavenist€, dale tidaje o Casovém postupu praci, jejich jakosti,
zdlivodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, tidaje dileZité pro
posouzeni hospodarnosti praci a idaje nutné pro posouzeni praci organy statni spravy.

12.2 Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapistim pfipojovat své
stanovisko. Béhem pracovni doby musi byt denik trvale pfistupny. Povinnost vést denik
konCi odstranénim pfipadnych vad a nedodélki. Stavebni deniky budou uloZeny na
stavbé.

12.3 Technicky dozor je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz pferusit praci, pokud
odpovédny organ zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroZena bezpe€nost provadéné
stavby, Zivot anebo zdravi pracujicich na stavb&, nebo hrozi-li jiné vaZné hospodaiské
skody. Technicky dozor vSak neni opravnén zasahovat do hospodaiské &innosti
zhotovitele.
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12.4 Zhotovitel je povinen zabezpetit Gcast svych pracovnikii na provéfovani svych dodavek a
praci, které provadi technicky dozor a &init neprodlené opatieni k odstranéni vytknutych
zavad.

12.5 Smluvni strany se dohodly, ¥e Ize zapocitat vzajemné pohledavky.

12.6 Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel. Nebezpei Skody na ném, az do jeho
fadneho ukonCeni a predani objednateli, nese zhotovitel,

12.7 Vznikne-li zhotoviteli narok na nahradu $kody, uhradi se $koda skute&ns bez uslého zisku.

12.8 Smluvni strany vyslovng souhlasi s tim, aby tato smlouva byla vedena v registru smluv
ve smyslu zdkona &. 340/2015 Sb., v&. pfiloh a naslednych zmén a dodatkd, na profilu
zadavatele ve smyslu zak. & 134/2016 Sb. v platném znéni, a zaroveii byla také pfistupna
dle zakona &. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim (tzn. Gdaje o smluvnich
stranach, pfedméty smlouvy, Ciselné oznadenti této smlouvy a datum jejiho uzavieni).

12.9 Smluvni strany prohlasuji, Ze skutegnosti uvedené v této smlouvé, nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 Zakona a udéluji svoleni k jejich zpfistupnéni ve smyslu zak.
¢. 106/1999 Sb. a zvefejnéni bez ustanoveni jakychkoliv dalsich podminek.

12.10. Objednatel je opravnén provést zaji§fovaci ahradu DPH na ucet piislusného finanéniho
Ufadu, jestlize se dodavatel stane ke dnj uskutecnéni zdanitelného plnéni nespolehlivym
platcem DPH.

XIII.
Zavérecna ujednani

13.1 Ménit nebo dopliiovat text této smlouvy je moZné jen formou pisemnych dodatkii nebo
zmeénovych listd dle &. 5.8 a 5.9, které budou platng, jestlize budou Fadna potvrzené a
podepsané opravnénymi zastupci smluvnich stran. Vzor zmeénového listu je ptilohou této
smlouvy.

13.2 Smiouva je vyhotovena v p&ti stejnopisech, z nich tii obdri objednatel a dva zhotovitel.

13.4 Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a u&innosti
dnem uvefejnéni v registru smluv.

13.5 Neni-li v této smlouvé dohodnuto jinak, fidi se pravni vztahy z ni vyplyvajici prislu§nymi
ustanovenimi Zakona upravujicimi smlouvu o dilo a souvisejicimi ustanovenimi.

13.6 Objednatel a zhotovitel shodng prohladuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem pieetli,

Ze byla uzaviena po vzajemném projednani, podle jejich pravé a svobodné viile, vazné a
srozumitelng, nikoliv v tisni a za napadné nevyhodnych podminek.




j V Kadani, dne 2./ 2020 V Kadani, dne 23.10.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

PaedDr. Jifi Kulhane
starosta

/
/

Jan Perout - jednatel




