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Č.j.: 25655/2020-SŽ-OŘ BNO-NPI

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ 
STAVBY
„Název zakázky: „Oprava PZS na přejezdu P 7192 v 
km 43,577 trati Přerov -  Brno hl.n."

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 709 942 34 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 
Kounicova 688/26, 611 43 Brno
Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 
epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E639-S-3864/2020

a

AK signal Brno a.s.
se sídlem: Kulkova 944/26, Maloměřice, 614 00 Brno 
IČO: 26245507 , DIČ: CZ26245507
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně ,
spisová značka B 3599
bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx
zastoupena: Ing. Ladislavem Polcarem, MBA, členem představenstva 

Korespondenční adresa:
AK signal Brno a.s., Kulkova 944/26, Maloměřice, 614 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: SML2021/0003

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník").

mailto:epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz


Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 
nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy 
(dále jen „Obchodní podmínky").

2. ÚČEL SMLOUVY
2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/ dne 21.9.2020 pod evidenčním číslem 63920268 
svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem „Oprava PZS na 
přejezdu P 7192 v km 43,577 trati Přerov -  Brno hl.n." (dále jen „Veřejná 
zakázka"). Na základě tohoto řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako 
nejvhodnější nabídka Zhotovitele.

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.
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3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 
veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo").

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla. Zhotovitel byl seznámen s vnitřními předpisy Objednatele 
vztahujícími se na provádění Díla prostřednictvím webových stránek Objednatele 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html a zavazuje se 
realizovat Dílo v souladu s těmito vnitřními předpisy Objednatele.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 3 359 356,76 Kč

slovy: třimilónytřistapadesátdevěttisíctřistapadesátšestkorun
českých/sedmdesátšesthaléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je 
uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných 
dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u 
nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 
ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 
zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy 
osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
Zhotovitele.

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy, který obsahuje i technologický postup výlukových prací 
(dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je rozdělen dle jednotlivých 
stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními 
termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy 
č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 8 měsíců ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 8 měsíců ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 
předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 
předání a převzetí Díla).
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Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh.
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 
provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 
způsobem.

Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Přílohy č. 2 c) této smlouvy 
umístěno. Smluvní strany se dohodly, že pro provádění Díla není s ohledem na jeho 
charakter a náročnost vyhotovena Projektová dokumentace. V případě, že přílohy 
této smlouvy odkazují na Projektovou dokumentaci, rozumí se tím odkaz na 
dokumenty, které obsahují technickou specifikaci Díla, a projektovou dokumentaci 
nahrazují (dále jen „Technická specifikace stavby"). Tyto dokumenty jsou označeny 
v Zadávací dokumentaci jako Díl 3 Zadávací dokumentace a jsou přílohou této 
Smlouvy. V případě, že ustanovení přílohy této smlouvy odkazuje na Projektovou 
dokumentaci či konkrétní úpravu, která by měla být obsažena v Projektové 
dokumentaci, avšak není obsažená v Technické specifikaci stavby, nebo odkazuje na 
Projektovou dokumentaci takovým způsobem, který není aplikovatelný na Technickou 
specifikaci stavby s ohledem na její obsah, se toto ustanovení nepoužije.

Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 
hodin denně včetně sobot a nedělí.

ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD 
OBCHODNÍCH PODMÍNEK
Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 
Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních 
podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se 
tedy nepoužije.

Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. 
Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady 
za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o 
výluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní 
související, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.

Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ") nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při 
plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními 
prostředky.

Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde- 
li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 
ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 
Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 
oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy 
k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a 
nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 2.8, 4.3, 7.3 a 20.24 Obchodních 
podmínek se nepoužijí.

Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného 
daňového dokladu Objednateli. Ustanovení odst. 13.5 Obchodních podmínek se 
nepoužije.

V bodě 2.14 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.

V bodě 3.6.2 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na sedm (7)dní.
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4.9 Bod 5.2 Obchodních podmínek se mění takto:

Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. 
Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, 
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 
nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny 
oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) 
pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není 
považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, 
prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že 
Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto 
novou oprávněnou osobu kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. V případě, že si Objednatel 
vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů dle předchozí věty, 
je Zhotovitel povinen doložit tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od 
žádosti Objednatele.

4.10 V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti 
zhotovitele na termín „při předání staveniště". Pro odstranění pochybeností 
Objednatel uvádí, že veškeré doklady dle tohoto bodu Obchodních podmínek se 
předkládají v kopiích s tím, že Objednatel si kdykoliv může vyžádat předložení 
originálů či ověřených kopií dokladů.

4.11 V bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: Kontrola bude 
prováděna dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 - Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek"

4.12 Bod 7.5.2 Obchodních podmínek se mění takto:

Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla 
nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit nebo 
doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu 
Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový
Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v 
zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou 
pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní 
ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový
Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele. V 
případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 
dokladů předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozději 
do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.

4.13 V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.

4.14 V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

4.15 V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

4.16 V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

4.17 V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

4.18 Ustanovení bodu 13.2 a 13.3 Obchodních podmínek se pro účely této Smlouvy 
neuplatní a nahrazují se takto:

Daňové doklady vystavené dle odst. 13.1 Obchodních podmínek se považují za 
kompletní, obsahují-li všechny následující přílohy:

a) zjišťovací protokoly,
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b) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací (bez protokolů 
o skutečné výměře).

Zhotovitel daňový doklad doručí v elektronické podobě na e-mailovou adresu: 
ePodatelnaCFUNMorava@spravazeleznic.cz nebo datovou zprávu na identifikátor 
schránky: ucchjm.

V případě, že nelze daňový doklad vyhotovit nebo doručit v elektronické podobě, 
bude tento doručen v listinné podobě ve 2 vyhotoveních na adresu:

Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Morava 
Nerudova 1 
779 00 Olomouc

Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto:

Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 
Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce.

V bodě 17.10 Obchodních podmínek se za text „... v Nabídce zhotovitele" doplňuje 
text „případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném 
znění,".

Bod 19.4 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel poskytuje záruku za jakost 
v záručních dobách stanovených v Technických kvalitativních podmínkách staveb 
státních drah.

Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 
Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči 
ceně celého či části Díla, uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, 
zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý 
den prodlení, tato pravidla:

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než
10.000, - Kč

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než
20.000, - Kč

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než
5.000, - Kč

V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení" 
nahrazuje textem „za každý den prodlení".

V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní.

V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 
souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného 
pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto 
další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně
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osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a 
plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje 
povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.

Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran v listinné 
podobě ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní 
stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu v listinné podobě, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi 
smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského 
zákoníku.

Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 
z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 
účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání 
této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 
Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé 
Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že
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souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou 
Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

6.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

6.13 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 
Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 
výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno 
v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.

6.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

6.15 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:

Příloha č. 2:

Příloha č. 3 

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8 

Příloha č. 9

Obchodní podmínky

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace 
stavby

c) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty 

Rozpis Ceny Díla 

Harmonogram postupu prací 

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam poddodavatelů 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Brně dne 30.10.2020 V Brně dne 22.10.2020

Ing. Libor Tkáč Ing. Ladislav Polcar, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno člen představenstva
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Obchodní podmínky

Obchodní podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, zhotovitel obdržel Obchodní 
podmínky společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele 
https://zakazky.spravazeleznic.cz/, zhotovitel prohlašuje, že Obchodní podmínky mu 
byly v elektronické podobě předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, 
že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

PŘÍLOHA Č. 1

1/1
PŘÍLOHA č. 1
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Technické podmínky:

PŘÍLOHA Č. 2

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke 
Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu 
Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených 
v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky

Zhotovitel obdržel Všeobecné technické podmínky společně se zadávací dokumentací 
prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.spravazeleznic.cz/, zhotovitel 
prohlašuje, že Všeobecné technické podmínky mu byly v elektronické podobě předány 
před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, 
a že jejich obsah je pro něj závazný.

c) Zvláštní technické podmínky

Zhotovitel obdržel Zvláštní technické podmínky společně se zadávací dokumentací 
prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.spravazeleznic.cz/, zhotovitel 
prohlašuje, že Zvláštní technické podmínky mu byly v elektronické podobě předány před 
podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a 
že jejich obsah je pro něj závazný.

1/1
PŘÍLOHA č. 2
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PŘÍLOHA C. 3

Související dokumenty

- Neobsazeno

1/1
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Rekapitulace Ceny Díla

• Rekapitulace Ceny Díla dle jednotlivých položek:

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka - Rekapitulace Ceny Díla předložená 
v nabídce účastníka.

PŘÍLOHA C. 4

1/1
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2020/08
Stavba: Oprava PZS na přejezdu P 7192 v km 43,577 trati Přerov -  Brno hl.n.

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29.09.2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 26245507
AK signal Brno a.s. DIČ: CZ26245507

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím cenove soustavy u k s . Položky, Ktere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava' 
označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného Kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, Které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově K dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 3 359 356,76

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 3 359 356,76 705 464,92

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 4 064 821,68
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2020/08

Stavba: Oprava PZS na přejezdu P 7192 v km 43,577 trati Přerov -  Brno hl.n.

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: AK signal Brno a.s. Zpracovatel:

29.09.2020

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 3 359 356,76 4 064 821,68

01 PZS km 43,577 a TZZ 3 140 880,96 3 800 465,96 PRO
01 Venkovní prvky - technologická část 1 004 073,64 1 214 929,10 Soupis

02 Venkovní prvky - stavební část 186 236,87 225 346,61 Soupis
03 Vnitřní technologie PZS 1 950 570,45 2 360 190,24 Soupis

02 VON 218 475,80 264 355,72 STA

Strana 2 z 29



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava PZS na přejezdu P 7192 v km 43,577 trati Přerov -  Brno hl.n. 
Objekt:

01 - PZS km 43,577 a TZZ 
Soupis:

01 - Venkovní prvky - technologická část

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29.09.2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 26245507
AK signal Brno a.s. DIČ: CZ26245507

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 004 073,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 004 073,64 21,00% 210 855,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 214 929,10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava PZS na přejezdu P 7192 v km 43,577 trati Přerov -  Brno hl.n.
Objekt:

01 - PZS km 43,577 a TZZ
Soupis:

01 - Venkovní prvky - technologická část

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: AK signal Brno a.s. Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

OST - Ostatní

29.09.2020

Cena celkem [CZK]

1 004 073,64

1 004 073,64
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava PZS na přejezdu P 7192 v km 43,577 trati Přerov -  Brno hl.n.

Objekt:
01 - PZS km 43,577 a TZZ

Soupis:
01 - Venkovní prvky - technologická část

Místo: Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: AK signal Brno a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 004 073,64

d OST_______ Ostatní________________________________________________________________ _̂__________________________  1 004 073,64
1 K 7590117010 Demontáž objektu rozměru do 6,0 x 3,0 m - včetně odpojení zařízení od kabelových rozvodů kus 1,000 12 871,20 12 871,20 Sborník UOŽI 01 

2020

2 M 7590110200 Domky, přístřešky Reléový domek - výška 3,10 m - podle zvl. požadavků a předložené dokumentace 3x6 m kus 1,000 503 118,60 503 118,60
Sborník UOŽI 01 
2020

3 M 7590110590 Domky, přístřešky Střecha valbová - rel.domku podle zvl. požadavků a předložené dokumentace 3x6 m kus 1,000 103 384,80 103 384,80
Sborník UOŽI 01 
2020

4 K 7590115010 Montáž objektu rozměru do 6,0 x 3,0 m - usazení na základy, zatažení kabelů a zřízení kabelové rezervy, 
opravný nátěr. Neobsahuje výkop a zához jam

kus 1,000 30 413,40 30 413,40 Sborník UOŽI 01 
2020

5 M 7590190030 Ostatní Nástupištní panel (před vchodové dveře RD) kus 1,000 6 228,00 6 228,00
Sborník UOŽI 01 
2020

6 M 7590120175 Skříně Skříň přístroj.pro přejezdy sp 133/313.1.12 (HM0354399998281) kus 1,000 30 102,00 30 102,00
Sborník UOŽI 01 
2020

7 K 7590125057
Montáž skříně společné přístrojové pro přejezdy - usazení skříně a zatažení kabelů bez zhotovení a zapojení 
kabelových forem. Bez kabelových příchytek

kus 1,000 5 937,36 5 937,36 Sborník UOŽI 01 
2020

8 M 7595120070
Telefonní přístroje nezapojené na ústřednu Venkovní telefonní objekt, provedení do skříně PSS133/313, 
externí napájení

kus 1,000 19 825,80 19 825,80
Sborník UOŽI 01 
2020

Poznámka k položce:^
VTO - malé provedení do společné přístrojové skříně

9 M 7593100910
Měniče Měnič DC/DC1 pro MB telefony, napětí DC/DC 12-36 V pro ústřední napájení mb venkovních 
telefonních objektů

kus 1,000 1 162,56 1 162,56
Sborník UOŽI 01 
2020

10 K 7598015165 Funkční přezkoušení venkovního telefonního objektu po připojení na kabelové vedení kus 1,000 2 096,76 2 096,76 Sborník UOŽI 01 
2020

11 M 7590120160 Skříně Skříňka ovl. pro PZZ-RE  (CV723089004) kus 1,000 15 154,80 15 154,80
Sborník UOŽI 01 
2020

12 M 7491205700 Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka3 fázová 400V/32A montáž do rozváděče, 5 pólová kus 1,000 963,26 963,26
Sborník UOŽI 01 
2020

13 M 7494003478
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3+N-pólové In 16 A, Ue A C  230/400 V / D C  216 V, charakteristika 
B, 3+N-pól, Icn 10 kA

kus 1,000 1 035,92 1 035,92
Sborník UOŽI 01 
2020

14 K 7494351030 Montáž jističů (do 10 kA) třípólových do 20 A kus 1,000 547,03 547,03 Sborník UOŽI 01 
2020

15 M 7494009786 Přístroje pro spínání a ovládání Spouštěče motoru Příslušenství Napěťové spouště A C  24 V kus 1,000 361,22 361,22
Sborník UOŽI 01 
2020

16 K 7494351085 Montáž jističů (do 10 kA) přídavných zařízení k instalačním jističům do 125 A napěťové spouště kus 1,000 292,72 292,72 Sborník UOŽI 01 
2020

17 M 7494003654
Modulární přístroje Jističe Příslušenství 1x zap ínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, např. pro LTE, LTN, LVN, 
M SO

kus 1,000 335,27 335,27
Sborník UOŽI 01 
2020
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18 K 7494351080
Montáž jističů (do 10 kA) přídavných zařízení k instalačním jističům do 125 A pomocného spínače (1x zap., 1x 
vyp. kontakt)

kus 1,000 369,53 369,53
Sborník UOŽI 01 
2020

19 M 7494010088 Přístroje pro spínání a ovládání Ovladače, signálky Ovladače C M  přepínač 3 polohy 2přep 20A kus 1,000 480,59 480,59
Sborník UOŽI 01 
2020

p  Poznámka k položce:^ 
Přepínač sítí

20 K 7494552030 Montáž vačkových silových spínačů - přepínačů čtyřpólových do 63 A - přepínač 1-0-1 kus 1,000 482,67 482,67 Sborník UOŽI 01 
2020

21 M 7494004090
Modulární přístroje Přepěťové ochrany Svodiče bleskových proudů typ 1, Iimp 50 kA, zhášecí zkratový proud 
50 kA, jiskřiště, 1pól

kus 4,000 5 542,92 22 171,68
Sborník UOŽI 01 
2020

22 K 7494751010 Montáž svodičů přepětí pro sítě nn - typ 1 (třída B) pro třífázové sítě - do rozvaděče nebo skříně kus 1,000 214,87 214,87 Sborník UOŽI 01 
2020

23 M 7494010374 Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSA 2,5 A řadová černá kus 2,000 8,79 17,58
Sborník UOŽI 01 
2020

24 M 7494010416 Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSA 10 A řadová černá kus 5,000 15,36 76,80
Sborník UOŽI 01 
2020

25 K 7494756016 Montáž svornic řadových nn včetně upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče do 16 mm2 - do rozvaděče nebo 
skříně

kus 5,000 39,55 197,75 Sborník UOŽI 01 
2020

26 M 7494010434 Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSA 35 A řadová černá kus 2,000 32,49 64,98
Sborník UOŽI 01 
2020

27 M 7590521589
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované A l dráty 
T C E K PFLE Z E  3 P  1,0 D

m 80,000 96,85 7 748,00
Sborník UOŽI 01 
2020

28 M 7590521594
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované A l dráty 
T C E K PFLE Z E  4 P  1,0 D

m 40,000 106,91 4 276,40
Sborník UOŽI 01 
2020

29 M 7590521604
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované A l dráty 
T C E K PFLE Z E  7 P  1,0 D

m 130,000 124,56 16 192,80
Sborník UOŽI 01 
2020

30 M 7590521529 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem T C E K P F L E Y  7 P  1,0 D m 7,000 62,49 437,43
Sborník UOŽI 01 
2020

31 K 7590525230

Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, 
TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání 
a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných 
prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu

m 257,000 21,28 5 468,96
Sborník UOŽI 01 
2020

32 M 7590521534 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem T C E K P F L E Y  12 P  1,0 D m 75,000 92,69 6 951,75
Sborník UOŽI 01 
2020

33 K 7590525231

Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, 
TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, 
odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a 
závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu

m 75,000 25,02 1 876,50
Sborník UOŽI 01 
2020

34 M 7590520599 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě P lněné 4x0,8 T C E P K P F L E  3 x 4 x  0,8 m 85,000 25,22 2 143,70
Sborník UOŽI 01 
2020

35 M 7590520924
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, armované A l dráty, ochranný obal z P E  4x0,8 
T C E P K P F LE Z E  5 x  4 x 0,8

m 40,000 107,95 4 318,00
Sborník UOŽI 01 
2020

36 M 7590520929
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, armované A l dráty, ochranný obal z P E  4x0,8 
T C E P K P F LE Z E  10 x 4 x  0,8

m 20,000 141,17 2 823,40
Sborník UOŽI 01 
2020

37 K 7590525220

Montáž kabelu návěstního s jádry 0,4 a 0,6 mm Cu TCEKEZE do 25 XN - příprava kabelového bubnu a 
přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, 
protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření 
konců kabelu, přemístění kabelového bubnu

m 145,000 25,43 3 687,35
Sborník UOŽI 01 
2020

38 K 7590555132

Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0 - odstranění 
pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, 
zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž

kus 6,000 1 920,30 11 521,80 Sborník UOŽI 01 
2020

příchytky a štítku kabelové formy
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39 K 7590555134

Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 4 P 1,0 - odstranění 
pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, 
zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž 
příchytky a štítku kabelové formy

kus 2,000 2 086,38 4 172,76
Sborník UOŽI 01 
2020

40 K 7590555136

Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0 - odstranění 
pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, 
zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž 
příchytky a štítku kabelové formy

kus 8,000 2 605,38 20 843,04 Sborník UOŽI 01 
2020

41 K 7590555138

Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0 - odstranění 
pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, 
zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž 
příchytky a štítku kabelové formy

kus 4,000 3 425,40 13 701,60
Sborník UOŽI 01 
2020

42 K 7590555050
Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES do délky 0,5 m 2,5 XN - odstranění pláště na jednom konci kabelu, 
odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, 
kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 5,000 696,50 3 482,50 Sborník UOŽI 01 
2020

43 K 7590555052
Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES do délky 0,5 m 5 XN - odstranění pláště na jednom konci kabelu, 
odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, 
kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 2,000 842,86 1 685,72
Sborník UOŽI 01 
2020

44 K 7590555054
Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES do délky 0,5 m 10 XN - odstranění pláště na jednom konci kabelu, 
odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, 
kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 1,000 1 141,80 1 141,80 Sborník UOŽI 01 
2020

45 M 7492501690 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace C Y K Y  2O1,5 (2Dx1,5) m 14,000 8,04 112,56
Sborník UOŽI 01 
2020

46 M 7492501740 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace C Y K Y  3O1,5 (3Ax1,5) m 13,000 10,48 136,24
Sborník UOŽI 01 
2020

47 M 7492502030 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace C Y K Y  5J6 (5Cx6) m 10,000 67,26 672,60
Sborník UOŽI 01 
2020

48 M 7492501870 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace C Y K Y  4J10 (4Bx10) m 10,000 83,66 836,60
Sborník UOŽI 01 
2020

49 K 7492751020
Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 2,5 
mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v 
rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.

kus 4,000 296,87 1 187,48
Sborník UOŽI 01 
2020

50 K 7492751022
Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 25 mm2 
- montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v 
rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.

kus 5,000 626,95 3 134,75 Sborník UOŽI 01 
2020

51 M 7491600200 Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4 kg 47,500 30,10 1 429,75
Sborník UOŽI 01 
2020

VV 50*0,95"1 m=0,95kg" 47,500
VV _______________ Součet_______________________________________________________________________________________ ______ _____47,500

52 K 7491652010
Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 - 
uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné 
délky, tvarování pásku, spojování. Neobsahuje výkop a zához kabelové kynety a chráničku

m 50,000 83,87 4 193,50 Sborník UOŽI 01 
2020

53 M 7491600520 Uzemnění Hromosvodné vedení Drát uzem. FeZn pozink. pr. 10 kg 6,820 28,55 194,71
Sborník UOŽI 01 
2020

VV 11*0,62"1m=0,62kg" 6,820
VV _______________ Součet_______________________________________________________________________________________ ______ ______6,820

54 K 7491651010
Montáž vnitřního uzemnění uzemňovacích vodičů pevně na povrchu z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 - 
včetně upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty apod.)

m 11,000 233,55 2 569,05 Sborník UOŽI 01 
2020

55 M 7491601470 Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR  3b - plech kus 2,000 16,61 33,22
Sborník UOŽI 01 
2020

56 M 7491601450 Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR  2b kus 2,000 16,09 32,18
Sborník UOŽI 01 
2020

57 K 7491654012 Montáž svorek spojovacích se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01,02, aj.) kus 4,000 268,84 1 075,36 Sborník UOŽI 01 
2020
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58 M 7590541432
Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem  
smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely X AG A  500-43/8-150/EZE

kus 2,000 3 383,88 6 767,76
Sborník UOŽI 01 
2020

59 M 7590541439
Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem  
smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely X AG A  500-43/8-300/EY

kus 1,000 2 117,52 2 117,52
Sborník UOŽI 01 
2020

60 M 7590541485
Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem  
smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely X AG A  500-75/15-460/EZE

kus 6,000 5 937,36 35 624,16
Sborník UOŽI 01 
2020

61 M 7590541487
Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem  
smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely X AG A  500-100/25-500/EZE

kus 1,000 7 193,34 7 193,34
Sborník UOŽI 01 
2020

62 K 7590525431
Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť s pancířem S 1 do 8 žil - 
přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního 
stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě

kus 2,000 5 978,88 11 957,76
Sborník UOŽI 01 
2020

63 K 7590525432
Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť s pancířem S 1 do 14 žil - 
přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního 
stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě

kus 4,000 6 269,52 25 078,08 Sborník UOŽI 01 
2020

64 K 7590525401 Montáž spojky rovné metalické do 5 XN kus 3,000 986,10 2 958,30 Sborník UOŽI 01 
2020

65 K 7590525402 Montáž spojky rovné metalické do 10 XN kus 1,000 1 536,24 1 536,24 Sborník UOŽI 01 
2020

66 M 7593501820 Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1408-XR, fialový zabezpečováci kus 6,000 363,30 2 179,80
Sborník UOŽI 01 
2020

67 K 7593505270
Montáž kabelového označníku Ball Marker - upevnění kabelového označníku na plášť kabelu upevňovacími 
prvky

kus 6,000 360,19 2 161,14 Sborník UOŽI 01 
2020

68 K 7590725070 Zatmelení skříně návěstního transformátoru kus 2,000 1 245,60 2 491,20 Sborník UOŽI 01 
2020

69 K 7598095080
Přezkoušení a regulace kolejových obvodů izolovaných - přeměření napětí na svorkách proudového zdroje a 
kolejového relé, regulování kolejových obvodů pří šuntováni předepsaným odporem, přezkoušení polarity bez 
šuntování

kus 7,000 2 574,24 18 019,68 Sborník UOŽI 01 
2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava PZS na přejezdu P 7192 v km 43,577 trati Přerov -  Brno hl.n. 
Objekt:

01 - PZS km 43,577 a TZZ 
Soupis:

02 - Venkovní prvky - stavební část

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29.09.2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 26245507
AK signal Brno a.s. DIČ: CZ26245507

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 186 236,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 186 236,87 21,00% 39 109,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 225 346,61
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava PZS na přejezdu P 7192 v km 43,577 trati Přerov -  Brno hl
Objekt:

01 - PZS km 43,577 a TZZ
Soupis:

02 - Venkovní prvky - stavební část

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: AK signal Brno a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem



Datum: 29.09.2020

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

186 236,87
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava PZS na přejezdu P 7192 v km 43,577 trati Přerov -  Brno hl.n.

Objekt:
01 - PZS km 43,577 a TZZ

Soupis:
02 - Venkovní prvky - stavební část

Místo: Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: AK signal Brno a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 186 236,87
1 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 7,920 525,23 4 159,82 CS ÚRS  2020 02

P P o z n á m k a  k  p o lo žce :^

V y ro v n á n í p o d k la d u  p o d  R D , p ř ís tu p o v é  c e s ty

VV ((7*4*0,15)+(2*1 *0,1 ))*1,8"1m3=1,8t" 7,920
VV Součet 7,920

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v
2 K 9902900100R případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z 

meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání
t 7,920 303,10 2 400,55

3 K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm m3 4,200 1 505,10 6 321,42 CS ÚRS 2020 02
P o z n á m k a  k  s o u b o ru  cen:D

1. C e n y  s lo u ž í  p ro  o c e n ě n í  n á s y p ů  p o d  z á k la d o v é  k o n s t ru k c e  t lo u š ťk y  v rstvy  d o  3 0 0  m m .U

PSC 2. N á s y p y  s  t lo u š ťk o u  v rstvy  p ře s a h u j íc í  3 0 0  m m  s e  o c e n í  c e n a m i s o u b o ru  c e n  2 1 3  31-.... P o lš t á ře  z h u tn ě n é  p o d  z á k la d y  v  k a ta lo g u  800 -2  

Z v lá š tn í z a k lá d á n í ob jek tů .U

VV (7*4*0,15) 4,200
VV Součet 4,200

4 M 59381136 panel silniční 2,00x1,00x0,15m kus 3,000 2 605,38 7 816,14 CS ÚRS  2020 02

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání
5 K 9902900200R materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nak
t 5,600 788,49 4 415,54

VV 2" Původní RD 2,000
VV 2,6" Nový RD 2,600
VV 1" Betonové prvky 1,000
VV Součet 5,600

6 K 275123901 Montáž základových patek ze železobetonu hmotnosti do 2,5 t kus 3,000 1 422,06 4 266,18 CS ÚRS 2020 02
P o z n á m k a  k  s o u b o ru  cen:D

PSC 1. Z a  k u s  s e  p o v a žu je  i  k a ž d á  s a m o s ta tn ě  m o n to v a n á  č á s t  patky, je s t l iž e  s e  p a tka  s k lá d á  z e  d v o u  n e b o  v íc e  čá s t í.D

P P o z n á m k a  k  p o lo žce :^

1x n á s tu p iš tn í pane l, 2 x  p a n e l p o d  R D

Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady

7 K 9909000200R na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za 
uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh 
ukládaného odpadu.

t 2,000 2 345,49 4 690,98

P o z n á m k a  k  p o lo žce :^

P P ů v o d n í  R D D

8 K 132202611 Hloubení rýh vedle kolejí šířky do 600 mm ručně zapažených i nezapažených hloubky do 1,5 m objemu přes 
2 m3 v hornině tř. 3

m3 57,200 1 702,32 97 372,70 CS ÚRS 2019 01

VV 110*0,4*0,8 "Kabelové rýhy - 110m" 35,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 10*0,5*1,2 "Průchod pod komunikací" 6,000
VV 50*0,4*0,8 "Uložení zemnice - 50m" 16,000
VV Součet 57,200

9 K 460421082 Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad 
kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm

m 120,000 92,28 11 073,60 CS ÚRS 2020 02

P o z n á m k a  k  s o u b o ru  cen:D

1. V  c e n á c h  -102 1  a ž  -1072, -1121  a ž  -1 1 7 2  a  -1221  a ž  -1 2 7 2  n e js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  n a  d o d á v k u  b e to n o v ý ch  a  p la s to v ý ch  d e sek . T a to  

d o d á v k a  s e  o c e ň u je  v e  s p e c if ik a c i.D

10 M 7593500600R Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34 cm m 120,000 5,49 658,80

11 K 460560063 Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 40 cm 
hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

m 160,000 85,95 13 752,00 CS ÚRS 2020 02

12 K 460560303
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm 
hloubky 120 cm, v hornině třídy 3

m 10,000 161,93 1 619,30 CS ÚRS 2019 01

13 K 460620013 Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se 
zhutněním, v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m2 170,000 32,28 5 487,60 CS ÚRS 2020 02

P o z n á m k a  k  s o u b o ru  cen:D

1. V  c e n á c h  -0 0 0 2  a ž  -0 0 0 3  n e jso u  zah rn u ty  d o d á v k u  drnů. Ta to  s e  o c e ň u je  v e  sp e c if ik a c i.D

2. V  c e n á c h  -0 0 2 2  a ž  -0 0 2 8  n e jso u  zah rn u ty  n á k la d y  n a  d o d á v k u  o b ru b n ík ů . Ta to  d o d á v k a  s e  o c e ň u je  v e  sp e c if ik a c i.D

P o z n á m k a  k  p o lo žce :^

P Z e m n í rý h y  + o k o l í  R O D

14 K 131251011
Hloubení zapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3

m3 8,000 621,76 4 974,08 CS ÚRS 2019 01
P o z n á m k a  k  s o u b o ru  cen:D

1. V  c e n á c h  j s o u  z a p o č te n y  i  n á k la d y  n a  p ř íp a d n é  p ře m ís tě n í v ý ko p ku  v e  výko p iš t i a  n a  p ře h o z e n í v ý ko p ku  n a  p ř ile h lé m  te ré n u  n a  v z d á le n o s t

PSC

d o  3  m  o d  ok ra je  já m y  n e b o  n a lo ž e n í n a  d o p ra v n í p ro s třed ek .^

2. C e n y  j s o u  u rč e n y  p o u z e  p ro  p ř íp a d y  havárií, p ře lo ž e k  n e b o  b ě žn ý c h  o p ra v  in že n ý rs k ý ch  s ít í.D

3. C e n y  n e lz e  p o u ž ít  v  r á m c i v ý s ta v b y  n o v ý ch  in že n ý rsk ý ch  s ít í.D

4. H lo u b e n í z a p a ž e n ý c h  ja m  h lo u b k y  p ře s  16 m  s e  o c e ň u je  in d iv iduá lně .^

5. N á k la d y  n a  s v is lé  p ř e m ís tě n í v ý ko p ku  p ře s  1 m  h lo u b k y  s e  u r č í  d le  u s ta n o v e n í č lá n k u  č. 3 16 1  v š e o b e c n ý c h  p o d m ín e k  k a ta lo g u .D

VV 2*(2*2*1) "šachty protlaku 8,000
VV Součet 8,000

15 K 174102101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 8,000 153,62 1 228,96 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P o z n á m k a  k  s o u b o ru  cen:

1. C e n y  j s o u  u rč e n y  p o u z e  p ro  p ř íp a d y  havárií, p ře lo ž e k  n e b o  b ě žn ý c h  o p ra v  in že n ý rs k ý ch  s ít í.D

2. C e n y  n e lz e  p o u ž ít  v  r á m c i v ý s ta v b y  n o v ý ch  in že n ý rsk ý ch  s ít í.D

3. C e n y  174 1 0 -. . j s o u  u rč e n y  p ro  z h u tn ě n é  z á s y p y  s  m íro u  zh u tn ěn í:D

a) z  h o rn in  s o u d rž n ý c h  d o  100 % P S ,D

b) z  h o rn in  n e so u d rž n ý c h  d o  I(d) 0,9,D

c) z  h o rn in  kam e n itý ch  p ro  ja k o u k o liv  m íru  zh u tn ěn í. □
4. J e - l i  p ro je k te m  p ře d e p s á n o  v y š š í  zhu tněn í, n e ž  j e  u v e d e n o  v  b o d ě  a) a  b) p o z n á m k y  č  1., o c e n í  s e  z á s y p  in d iv idu á ln ě .D

5. V  c e n ě  10-1102 j e  z a p o č te n o  p ře m ís tě n í s y p a n in y  z e  v zd á le n o s t i 15 m  o d  h ra n y  z a s y p á v a n é h o  p rosto ru , m ě ře n o  k  tě ž iš t i sk lád ky .D

6. O b je m  z á s y p u  j e  r o z d í l  o b je m u  výko p u  a  o b je m u  d o  n ě h o  v e s ta v ě n ý ch  k o n s t ru k c í n e b o  u lo ž e n ý ch  v e d e n í i  s  je j ic h  o b k la d y  a  p o d k la d y  

(tento  o b je m  s e  n a zý v á  o b je m e m  h o rn in y  v y t la če n é  k onstruk c í). O b je m  p o tru b í d o  D N  180, p říp . i  s  oba lem , s e  o d  o b jem u  z á s y p u  n e o d e č ítá .  

P r o  s ta n o v e n í o b jem u  z á s y p u  s e  o d  o b je m u  v ýko p u  o d e č ítá  i  p ř íp a d n ý  o b je m  o b s y p u  p o t r u b í o c e ň o v a n ý  c e n a m i s o u b o ru  c e n  175 10-11  

O b s y p  po tru b í. □
7. O d k liz e n í z b y lé h o  v ýko p ku  p o  p ro v e d e n í z á s y p u  z á ře z ů  s e  š ikm ý m i s tě n a m i p ro  p o d z e m n í v e d e n í n e b o  z á s y p u  ja m  a  rýh  p ro  p o d z e m n í  

v e d e n í s e  o ceňu je , je - l i o b je m  zb y lé h o  výkopku:D

a) d o  1 m 3  n a  1 m  v e d e n í a  je d n á  s e  o  v ý k o p e k  n e u le h lý  - to to  s e  o c e ň u je  c e n a m i s o u b o ru  c e n  167  10-1 10  N a k lá d á n í v ý ko p ku  n e b o  

s y p a n in y  a  1 6 2 .0 - 1  . V o d o ro v n é  p ře m ís tě n í výkopku . J e d n á - li s e  o  v ý ko p ek  u le h lý  - r o z p o je n í a  n a lo ž e n í v ý ko p ku  c e n a m i s o u b o ru  c e n  122  . 

0 -1 .  s o u b o ru  c e n  1 6 2 .0 -1  . V o d o ro vn é  p ře m ís tě n í výkopku;D

b) p ře s  1 m 3  n a  1 m  veden í, je s t l iž e  p ro je k t p ře d e p íše ,  ž e  s e  z b y lý  v ý ko p ek  b u d e  o d k líz e t z á ro v e ň  s  p ro v á d ě n ím  vykopávky , p o u z e  

p ře m ís tě n í v ý ko p ku  c e n a m i s o u b o ru  c e n  1 6 2 .0 - 1  . V o d o ro v n é  p ře m ís tě n í výkopku . P ř i  z m ín ě n é m  o b je m u  z b y lé h o  v ýko p ku  s e  n e o c e ň u je  a n i 

n a lo ž e n í a n i ro z p o je n í výkopku . Je s t l iž e  s e  z b y lý  v ý k o p e k  n e od k líz í,  n ý b rž  ro zp ro s t írá  p o d é l vý k o p u  a  n a d  výkopem , p la t í  p o zn á m k a  č. 8.D
8. R o z p ro s t ře n í z b y lé h o  v ýko p ku  p o d é l v ý ko p u  a  n a d  v ýko p em  p o  p ro v e d e n í z á s y p ů  z á ře z ů  s e  š ikm ý m i s tě n a m i p ro  p o d z e m n í v e d e n í n e b o  

z á s y p u  ja m  a  rýh  p ro  p o d z e m n í v e d e n í s e  o ceň u je :D

a) c e n o u  171 20-1101  U lo ž e n í s y p a n in y  d o  n e zh u tn ě n ý ch  n ásypů , n e n í- l i  p ro je k te m  p ře d e p s á n o  z h u tn ě n í ro z p ro s t ře n é h o  z b y lé h o  výkopku ,D

b) c e n o u  171 10-1111 U lo ž e n í s y p a n in y  d o  n á s y p ů  z  h o rn in  sypkých , je - l i p ře d e p s á n o  z h u tn ě n í ro z p ro s t ře n é h o  z b y lé h o  výkopku, a  to  v 

o b je m u  v y p o č te n é m  p o d le  p o z n á m k y  č. 6, p říp . z m e n š e n é m  o  o b je m  výkopku, k te rý  b y l j iž  o d k lizen .D

9. M íru  z h u tn ě n í p ře d e p isu je  p ro jek t.D

16 K 141720017 | Neřízený zemní protlak v hornině tř. 3 a 4 vnějšího průměru protlaku přes 125 do 160 mm m 10,000 1 505,10 15 051,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

P o z n á m k a  k  s o u b o ru  cen:D

1. V  c e n á c h  n e jso u  z a p o č te n y  n á k la d y  na:D

a) z e m n í  p rá ce , n u tn é  p ro  p ro v e d e n í p ro t la ku  ( s ta r to v a c í a  c í lo v é  jám y),D

b) d o d á n í c h rá n ič k y  a  po trub í;  ty to m a te r iá ly  s e  o c e ň u j í  v e  s p e c if ik a c i,D

c) č e rp á n í vody, □
d) m o n tá ž  v e d e n í a  je h o  ná lež itosti, s lo u ž í- l i  p ro t la č e n á  troub a  ja k o  o c h ra n n é  po trub í, □
e) d o d á v k u  po trub í, u rč e n é h o  k  p ro t la če n í;  to to  p o t ru b í s e  o c e ň u je  v e  sp e c ifika c i, z tra tn é  lz e  s ta n o v it  v e  v ý š i 3  % ,□

f) p ře k lá d á n í a  z a j iš ťo v á n í in že n ý rs k ý ch  sítí, p ro c h á z e j íc íc h  m o n tá žn ím i a  s ta r to v a c ím i já m a m i.D

17 M \7491100230R | Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky K O P O F L E X  160 rudá m 10,000 94,82 948,20
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k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
Oprava PZS na přejezdu P 7192 v km 43,577 trati Přerov -  Brno hl.n. 

Objekt:
01 - PZS km 43,577 a TZZ 

Soupis:
03 - Vnitřní technologie PZS

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29.09.2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 26245507
AK signal Brno a.s. DIČ: CZ26245507

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 950 570,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 950 570,45 21,00% 409 619,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 360 190,24
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava PZS na přejezdu P 7192 v km 43,577 trati Přerov -  Brno hl.n.
Objekt:

01 - PZS km 43,577 a TZZ
Soupis:

03 - Vnitřní technologie PZS

Místo: Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: AK signal Brno a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

OST - Ostatní

1 950 570,45

1 950 570,45
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava PZS na přejezdu P 7192 v km 43,577 trati Přerov -  Brno hl.n.

Objekt:
01 - PZS km 43,577 a TZZ

Soupis:
03 - Vnitřní technologie PZS

Místo: Datum: 29.09.2020

Zadavatel:
Uchazeč: AK signal Brno a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 950 570,45

d OST_______ Ostatní________________________________________________________________ _̂__________________________  1 950 570,45
1 K 7590525763

Odpojení vodičů pro měření jednostranné - jednostranné odpojení 2-drátového převodu, účastnického 
přívodu nebo kabelové formy za účelem měření elektrických hodnot kabelu

pár 122,000 17,23 2 102,06 Sborník UOŽI 01 
2020

2 K 7590525747 Montáž objímky kabelové značkovací - koncové - zhotovení objímky na průměr kabelu, vyražení znaku 
kabelu na objímku, nasazení objímky a zaletování, ovinutí objímky i pláště kabelu benzopáskou

kus 19,000 65,50 1 244,50 Sborník UOŽI 01 
2020

3 K 7593337040 Demontáž malorozměrného relé kus 106,000 50,24 5 325,44 Sborník UOŽI 01 
2020

P o z n á m k a  k  p o lo žce :D  

P r e lé  N M Š  a  K Š

4 K 7593337010 Demontáž reléového bloku kus 7,000 62,28 435,96 Sborník UOŽI 01 
2020

P o z n á m k a  k  p o lo žce :D  

P R e lé  D S Š

5 K 7593337160 Demontáž souboru KAV, FID, ASE kus 1,000 120,41 120,41 Sborník UOŽI 01 
2020

6 K 7592907020 Demontáž bloku baterie niklokadmiové kapacity do 200 Ah kus 4,000 389,25 1 557,00 Sborník UOŽI 01 
2020

P o z n á m k a  k  p o lo žce :D  

P K P M

7 K 7592907022 Demontáž bloku baterie niklokadmiové kapacity přes 200 Ah kus 4,000 587,51 2 350,04 Sborník UOŽI 01 
2020

P o z n á m k a  k  p o lo žce :D  

P K P M

8 K 7593007012 Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného kus 1,000 443,23 443,23 Sborník UOŽI 01 
2020

P o z n á m k a  k  p o lo žce :D  

P D S -2

9 K 7593007020 Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe skříňového nízkého kus 1,000 250,16 250,16 Sborník UOŽI 01 
2020

P o z n á m k a  k  p o lo žce :D  

P K T  3 4

10 K 7593107012 Demontáž měniče statického řady EZ1, EZ2 a BZS1-R96 kus 3,000 1 009,97 3 029,91 Sborník UOŽI 01 
2020

11 K 7592307030 Demontáž transformátoru oddělovacího do 5 kVA kus 1,000 582,32 582,32 Sborník UOŽI 01 
2020

12 K 7596917030 Demontáž telefonních objektů VTO 3 - 11 kus 1,000 1 411,68 1 411,68 Sborník UOŽI 01 
2020

13 K 7593317010 Zrušení jednoho zapojení při volné vazbě - odpojení vodiče a jeho vytažení kus 890,000 113,14 100 694,60 Sborník UOŽI 01 
2020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 7593317085 Demontáž vnitřní části objektu OPD 2,5/3,6 E kus 1,000 9 497,70 9 497,70
Sborník UOŽI 01 
2020

15 K 7593317120 Demontáž stojanové řady pro 1-3 stojany kus 2,000 838,70 1 677,40 Sborník UOŽI 01 
2020

16 K 7593317100 Demontáž zabezpečovacího stojanu kus 5,000 345,65 1 728,25 Sborník UOŽI 01 
2020

17 M 7593310430 Konstrukční díly Pane l svorkovnicový (CV725959001) kus 2,000 6 954,60 13 909,20
Sborník UOŽI 01 
2020

18 K 7593315382 Montáž panelu se svorkovnicemi kus 2,000 157,78 315,56 Sborník UOŽI 01 
2020

19 M 7593310100 Konstrukční díly Izolace stojanu úplná (CV723685005M) kus 4,000 1 567,38 6 269,52
Sborník UOŽI 01 
2020

20 M 7596820145 Ovládací skříňky telefonního zapojovače DC/DC měnič 24 V/12V/48Wpro O P P C  TIPRO systému ALFA kus 1,000 6 207,24 6 207,24
Sborník UOŽI 01 
2020

p  Poznámka k položce:^ 
Měnič pro traťovou linku

21 M 7593321410 Prvky Zdroj kmit.signálů bezpeč. BZKS 20-4.5BN (HM0404228990329) kus 1,000 66 639,60 66 639,60
Sborník UOŽI 01 
2020

p  Poznámka k položce:^ 
Kmitač pro PZS

22 M 7593321254 Prvky Zdroj kmit.signálů bezpeč. BZKS 20 - 3 .1S (HM0404228990300) kus 1,000 48 993,60 48 993,60
Sborník UOŽI 01 
2020

Poznámka k položce:^ 
Návěstní kmitač__________

23 M 7593100860 Měniče Stejnosměrný měnič napětí SMN04 sezapojením IZKP+KDK kus 1,000 29 790,60 29 790,60
Sborník UOŽI 01 
2020

24 M 7593311200 Konstrukční díly Zásuvka E S P  ocínovaná (CV711015024) kus 47,000 659,13 30 979,11
Sborník UOŽI 01 
2020

25 K 7593335050 Montáž zásuvky malorozměrového relé - včetně zapojení přívodů kus 47,000 155,70 7 317,90 Sborník UOŽI 01 
2020

26 M 7593330100 Výměnné díly Re lé N M Š  1-3,4 (HM0404221990413) kus 1,000 6 072,30 6 072,30
Sborník UOŽI 01 
2020

27 M 7593330190 Výměnné díly Re lé N M Š M  2-3500 (HM0404221990422) kus 1,000 5 667,48 5 667,48
Sborník UOŽI 01 
2020

28 M 7593330160 Výměnné díly Re lé N M Š  2-4000 (HM0404221990419) kus 1,000 5 428,74 5 428,74
Sborník UOŽI 01 
2020

29 M 7593330040 Výměnné díly Re lé N M Š  1-2000 (HM0404221990407) kus 4,000 6 144,96 24 579,84
Sborník UOŽI 01 
2020

30 M 7593330080 Výměnné díly Re lé N M Š  1-10/3500 (HM0404221990411) kus 2,000 6 072,30 12 144,60
Sborník UOŽI 01 
2020

31 M 7593330420 Výměnné díly H lídač napětí baterie HNB/24V (HM0404221990502) kus 1,000 15 051,00 15 051,00
Sborník UOŽI 01 
2020

32 M 7593330460 Výměnné díly Re lé dohlížecí nap.baterie D RB  22V (HM0404221990507) kus 1,000 13 182,60 13 182,60
Sborník UOŽI 01 
2020

33 K 7593333010

Testování relé malorozměrového řada NMŠ(M)1 - očištění vnějších částí relé, upnutí relé do zásuvky 
testovací soupravy, zadání identifikačních údajů relé do programu testovací soupravy, zadání a provedení 
dvacetinásobného přítahu a odpadu relé, provedení testu stavu závazných elektrických parametrů, vyjmutí 
relé z testovací soupravy, vyplnění kontrolního štítku a jeho umístění na relé, provedení stanovených 
záznamů o provedeném testování, archivace - tisk protokolu

kus 111,000 120,41 13 365,51
Sborník UOŽI 01 
2020

34 K 7593335040 Montáž malorozměrného relé kus 117,000 166,08 19 431,36 Sborník UOŽI 01 
2020

Poznámka k položce:^ 
relé NMŠ, KŠ, DRB a HNB

35 K 7593335010 Montáž reléového bloku kus 7,000 208,64 1 460,48 Sborník UOŽI 01 
2020

P Poznámka k položce:^ 
Relé DSŠ

Strana 17 z 29



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 M 7593320477 Prvky Ochrana přepěť.pro nap.bat PO N B  94 (HM0358239992984) kus 1,000 795,11 795,11
Sborník UOŽI 01 
2020

37 M 7593320084 Prvky Soubor anulační A S E  5 (CV714789004B) kus 1,000 65 705,40 65 705,40
Sborník UOŽI 01 
2020

38 M 7593320069 Prvky Deska propojovací P 2  (CV714785047B) kus 1,000 2 169,42 2 169,42
Sborník UOŽI 01 
2020

39 M 7593320081 Prvky Blok E M C  (CV714785080) kus 1,000 3 030,96 3 030,96
Sborník UOŽI 01 
2020

40 K 7593335160 Montáž souboru KAV, FID, ASE - včetně zapojení a označení kus 1,000 399,63 399,63 Sborník UOŽI 01 
2020

41 K 7598095240 Zkoušení souboru KAV, FID, ASE - kontrola zapojení, provedení příslušných měření, přezkoušení funkce kus 1,000 3 664,14 3 664,14 Sborník UOŽI 01 
2020

42 M 7593320963 Prvky Časová jednotka CAS1-B kus 1,000 13 805,40 13 805,40
Sborník UOŽI 01 
2020

43 M 7593320966 Prvky Časová jednotka CAS 1-T kus 1,000 13 805,40 13 805,40
Sborník UOŽI 01 
2020

44 K 7593335170 Montáž universální časovací jednotky - včetně zapojení a označení kus 2,000 617,61 1 235,22 Sborník UOŽI 01 
2020

45 M 7593320153 Prvky Rezistor regulační 2,2Ohm (CV719109006) kus 6,000 477,48 2 864,88
Sborník UOŽI 01 
2020

46 K 7593325080 Montáž stavěcího odporu nebo kondenzátoru - včetně zapojení a označení kus 6,000 289,60 1 737,60 Sborník UOŽI 01 
2020

47 M 7593320450 Prvky Relé Schrack P T  570024 základní sestava (CV930025028) kus 1,000 622,80 622,80
Sborník UOŽI 01 
2020

48 K 7494559020 Montáž relé paticového včetně patice kus 1,000 552,22 552,22 Sborník UOŽI 01 
2020

49 M 7590610180 Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Tlačítko dvoupolohové vratné (CV720769001) kus 3,000 1 162,56 3 487,68
Sborník UOŽI 01 
2020

P o z n á m k a  k  p o lo žce :^  

P 1x KZ, 2 x  K Č

50 M 7590610130 Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Řadič dvoupolohový 45 stupňů (CV720669001) kus 3,000 1 702,32 5 106,96
Sborník UOŽI 01 
2020

p P o z n á m k a  k  p o lo žce :^  

1x v y p n u t í P S , 2 x  vý luka

51 M 7590610150 Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Řadič třípolohový 2x45 stupňů (CV720689001) kus 2,000 1 681,56 3 363,12
Sborník UOŽI 01 
2020

P o z n á m k a  k  p o lo žce :^  

Z B S , Z Č S ________

52 M 7590610020 Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Buňka světelná jednožárovková (CV720409002) kus 2,000 193,07 386,14
Sborník UOŽI 01 
2020

53 K 7590615040
Montáž tlačítka, světelné buňky, počitadla, zvonku, relé, R, C do kolejové desky nebo pultu za provozu - 
rozměření a vyznačení místa montáže, vyvrtání a začištění otvoru, montáž prvku, zapojení a vyzkoušení 
včetně vyvázání vodičů do formy

kus 10,000 1 359,78 13 597,80
Sborník UOŽI 01 
2020

54 M 7590130210 Rozdělovače, rozváděče MIS 1a kus 1,000 1 307,88 1 307,88
Sborník UOŽI 01 
2020

55 M 7492500570 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H05V-K 0,75 černý (CYA) m 350,000 1,80 630,00
Sborník UOŽI 01 
2020

56 M 7492500610 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H05V-K 0,75 rudý (CYA) m 80,000 1,87 149,60
Sborník UOŽI 01 
2020

57 M 7492500640 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H05V-K 0,75 tm.modrý (CYA) m 80,000 1,80 144,00
Sborník UOŽI 01 
2020

58 K 7593315425 Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě - naměření vodiče, zatažení a připojení kus 890,000 127,67 113 626,30 Sborník UOŽI 01 
2020

59 M 7494000014
Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně DistriTon Plastové Nástěnné (IP40) pro 
nástěnnou montáž, průhledné dveře, počet řad 1, počet modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, barva bílá, 
materiál: p last

kus 1,000 368,49 368,49
Sborník UOŽI 01 
2020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

p P o z n á m k a  k  p o lo žce :^  

D C  ro z v o d n ic e  - R B 1

60 K 7494151010
Montáž modulárních rozvodnic min. IP 30, počet modulů do 72 - do zdi, na zeď nebo konstrukci, včetně 
montáže nosné konstrukce, kotevní, spojovací prvků, provedení zkoušek, dodání atestů, revizní zprávy 
včetně kusové zkoušky. Neobsahuje elektrovýzbroj

kus 1,000 414,16 414,16 Sborník UOŽI 01 
2020

61 M 7494003388
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové In 20 A, Ue A C  230/400 V / D C  216 V, charakteristika B, 
3pól, Icn 10 kA

kus 1,000 662,24 662,24
Sborník UOŽI 01 
2020

62 M 7494003332
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 20 A, Ue A C  230/400 V / D C  144 V, charakteristika C, 
2pól, Icn 10 kA

kus 2,000 551,18 1 102,36
Sborník UOŽI 01 
2020

63 M 7494003312
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 0,5 A, Ue A C  230/400 V / D C  144 V, charakteristika C, 
2pól, Icn 10 kA

kus 1,000 1 121,04 1 121,04
Sborník UOŽI 01 
2020

64 K 7494351030 Montáž jističů (do 10 kA) třípólových do 20 A kus 1,000 547,03 547,03 Sborník UOŽI 01 
2020

65 K 7494351020 Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N pólových do 20 A kus 3,000 369,53 1 108,59 Sborník UOŽI 01 
2020

66 M 7494000014
Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně DistriTon Plastové Nástěnné (IP40) pro 
nástěnnou montáž, průhledné dveře, počet řad 1, počet modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, barva bílá, 
materiál: p last

kus 1,000 368,49 368,49
Sborník UOŽI 01 
2020

P o z n á m k a  k  p o lo žce :^

P D C  ro z v o d n ic e  - R B 2

67 K 7494151010
Montáž modulárních rozvodnic min. IP 30, počet modulů do 72 - do zdi, na zeď nebo konstrukci, včetně 
montáže nosné konstrukce, kotevní, spojovací prvků, provedení zkoušek, dodání atestů, revizní zprávy 
včetně kusové zkoušky. Neobsahuje elektrovýzbroj

kus 1,000 414,16 414,16 Sborník UOŽI 01 
2020

68 M 7494003332
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 20 A, Ue A C  230/400 V / D C  144 V, charakteristika C, 
2pól, Icn 10 kA

kus 3,000 551,18 1 653,54
Sborník UOŽI 01 
2020

69 M 7494003322
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 6 A, Ue A C  230/400 V / D C  144 V, charakteristika C, 
2pól, Icn 10 kA

kus 1,000 501,35 501,35
Sborník UOŽI 01 
2020

70 M 7494003314
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 1 A, Ue A C  230/400 V / D C  144 V, charakteristika C, 
2pól, Icn 10 kA

kus 1,000 978,83 978,83
Sborník UOŽI 01 
2020

71 K 7494351020 Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N pólových do 20 A kus 5,000 369,53 1 847,65 Sborník UOŽI 01 
2020

72 M 7494000018
Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně DistriTon Plastové Nástěnné (IP40) pro 
nástěnnou montáž, průhledné dveře, počet řad 3, počet modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, barva bílá, 
materiál: p last

kus 1,000 1 079,52 1 079,52
Sborník UOŽI 01 
2020

p P o z n á m k a  k  p o lo žce :^  

A C  ro zv o d n ic e

73 K 7494151010
Montáž modulárních rozvodnic min. IP 30, počet modulů do 72 - do zdi, na zeď nebo konstrukci, včetně 
montáže nosné konstrukce, kotevní, spojovací prvků, provedení zkoušek, dodání atestů, revizní zprávy 
včetně kusové zkoušky. Neobsahuje elektrovýzbroj

kus 1,000 414,16 414,16
Sborník UOŽI 01 
2020

74 M 7494004534 Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 32 A, Ue A C  250/440 V, 3+N-pól kus 1,000 1 339,02 1 339,02
Sborník UOŽI 01 
2020

75 M 7494003326
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 10 A, Ue A C  230/400 V / D C  144 V, charakteristika C, 
2pól, Icn 10 kA

kus 1,000 487,86 487,86
Sborník UOŽI 01 
2020

76 M 7494003322
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 6 A, Ue A C  230/400 V / D C  144 V, charakteristika C, 
2pól, Icn 10 kA

kus 2,000 501,35 1 002,70
Sborník UOŽI 01 
2020

77 M 7494003320
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 4 A, Ue A C  230/400 V / D C  144 V, charakteristika C, 
2pól, Icn 10 kA

kus 2,000 688,19 1 376,38
Sborník UOŽI 01 
2020

78 M 7494003318
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 2 A, Ue A C  230/400 V / D C  144 V, charakteristika C, 
2pól, Icn 10 kA

kus 1,000 853,24 853,24
Sborník UOŽI 01 
2020

79 M 7494003492
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3+N-pólové In 2 A, Ue A C  230/400 V / D C  216 V, charakteristika C, 
3+N-pól, Icn 10 kA

kus 1,000 1 349,40 1 349,40
Sborník UOŽI 01 
2020

P o z n á m k a  k  p o lo žce :^  

P C  0 ,5 A

80 M 7494003980
Modulární přístroje Proudové chrániče Proudové chrániče s  nadproudovou ochranou 10 kA typ A C  In 6 A, Ue 
A C  230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ A C

kus 1,000 2 231,70 2 231,70
Sborník UOŽI 01 
2020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

81 K 7494351040 Montáž jističů (do 10 kA) tři+N pólových do 20 A kus 2,000 755,66 1 511,32
Sborník UOŽI 01 
2020

82 K 7494351020 Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N pólových do 20 A kus 7,000 369,53 2 586,71 Sborník UOŽI 01 
2020

83 M 7494004148
Modulární přístroje Přepěťové ochrany Svodiče přepětí typ 2, Imax 40 kA, Uc A C  440 V / D C  585 V, Un A C  
230 V, výměnný modul, se signalizací, varistor, 1pól

kus 8,000 1 774,98 14 199,84
Sborník UOŽI 01 
2020

84 M 7593321455 Prvky Rázová oddělovací tlumivka 16A kus 4,000 449,45 1 797,80
Sborník UOŽI 01 
2020

85 M 7494003654
Modulární přístroje Jističe Příslušenství 1x zap ínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, např. pro LTE, LTN, LVN, 
M SO

kus 1,000 335,27 335,27
Sborník UOŽI 01 
2020

86 K 7494351080
Montáž jističů (do 10 kA) přídavných zařízení k instalačním jističům do 125 A pomocného spínače (1x zap., 1x 
vyp. kontakt)

kus 1,000 369,53 369,53 Sborník UOŽI 01 
2020

87 M 7494009786 Přístroje pro spínání a ovládání Spouštěče motoru Příslušenství Napěťové spouště A C  24 V kus 1,000 361,22 361,22
Sborník UOŽI 01 
2020

88 K 7494351085 Montáž jističů (do 10 kA) přídavných zařízení k instalačním jističům do 125 A napěťové spouště kus 1,000 292,72 292,72 Sborník UOŽI 01 
2020

89 M 7492500810 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 10 rudý (CYA) m 15,000 21,80 327,00
Sborník UOŽI 01 
2020

90 M 7492500820 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 10 sv.modrý (CYA) m 15,000 21,49 322,35
Sborník UOŽI 01 
2020

91 M 7492500830 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 10 tm.modrý (CYA) m 15,000 20,66 309,90
Sborník UOŽI 01 
2020

92 M 7492501190 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 4 rudý (CYA) m 10,000 7,93 79,30
Sborník UOŽI 01 
2020

93 M 7492501200 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 4 sv.modrý (CYA) m 10,000 7,87 78,70
Sborník UOŽI 01 
2020

94 M 7492501210 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 4 tm.modrý (CYA) m 10,000 7,85 78,50
Sborník UOŽI 01 
2020

95 K 7492551010 Montáž vodičů jednožílových Cu do 16 mm2 - uložení na rošty, pod omítku, do rozvaděče apod. m 75,000 61,76 4 632,00 Sborník UOŽI 01 
2020

96 M 7491600110 Uzemnění Vnitřní Svorka OBO 1801 ekvipotenciální kus 1,000 477,48 477,48
Sborník UOŽI 01 
2020

97 M 7592910125
Baterie Staniční akumulátory N iCd  článek 1,2 V/100 Ah C5 se sintrovanou elektrodou, cena včetně 
spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu

kus 20,000 4 556,82 91 136,40
Sborník UOŽI 01 
2020

98 K 7592905020
Montáž bloku baterie niklokadmiové kapacity do 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek 
vazelinou, změření napětí, u tekutých baterií kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou

kus 4,000 441,15 1 764,60 Sborník UOŽI 01 
2020

99 M 7592910185
Baterie Staniční akumulátory N iCd  článek 1,2 V/250 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího 
materiálu a bateriového nosiče či stojanu

kus 20,000 10 483,80 209 676,00
Sborník UOŽI 01 
2020

100 M 7592910310 Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top H  (použití do 300 Ah) kus 20,000 653,94 13 078,80
Sborník UOŽI 01 
2020

101 K 7592905012 Montáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek 
vazelinou, změření napětí, kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou

kus 20,000 416,24 8 324,80 Sborník UOŽI 01 
2020

102 M 7593310860 Konstrukční díly Stojan pod baterie (CV621849001) kus 2,000 8 096,40 16 192,80
Sborník UOŽI 01 
2020

103 M 7593000150
Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/60, oceloplechová prosklená nástěnná skříň 
600x600x250, základní stavová indikace opticky

kus 1,000 111 273,60 111 273,60
Sborník UOŽI 01 
2020

104 K 7593005012
Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a 
uzemnění, přezkoušení funkce

kus 2,000 1 473,96 2 947,92 Sborník UOŽI 01 
2020

Poznámka k položce:^
Stávající DS2-500, nový DS1-1500

105 K 7593315085

Montáž vnitřní části objektu OPD 2,5/3,6 - montáž a ukotvení stojanové řady; montáž podélného roštu šířky 
200 mm nad stojanovou řadu, prodlouženého v celé délce objektu, svislého k rozváděči a vodorovného od

kus 1,000 24 704,40 24 704,40
Sborník UOŽI 01

ovládací desky bateriové skříně k bateriové skříni; zatažení, proměření izolačního stavu a jednostranné 
číslování zabezpečovacích kabelů, nátěr stojanové řady a kabelových roštů. Zhotovení a zapojení kabelových

2020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

106 K 7593315122
Montáž stojanové řady pro 2 stojany - sestavení dodané konstrukce, vyměření místa a usazení stojanové 
řady, montáž ochranných plechů a roštu stojanové řady, ukotvení

kus 2,000 2 470,44 4 940,88
Sborník UOŽI 01 
2020

107 K 7593315100
Montáž zabezpečovacího stojanu reléového - upevnění stojanu do stojanové řady, připojení ochranného 
uzemnění a informativní kontrola zapojení

kus 4,000 1 152,18 4 608,72 Sborník UOŽI 01 
2020

108 M 7492501760 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace C Y K Y  3J1,5 (3Cx 1,5) m 8,000 10,16 81,28
Sborník UOŽI 01 
2020

109 M 7492501770 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace C Y K Y  3J2,5 (3Cx 2,5) m 12,000 16,71 200,52
Sborník UOŽI 01 
2020

110 M 7491201600 Elektroinstalační materiál Sp ínací přístroje instalační Spínač PR AKTIK  3553-01929 B kus 1,000 64,04 64,04
Sborník UOŽI 01 
2020

111 M 7491204760 Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Dvojzásuvka PR AKTIK  5518-2029 B kus 4,000 127,67 510,68
Sborník UOŽI 01 
2020

112 M 7491206230 Elektroinstalační materiál Svítidla instalační základní FALCON-236-PX-K, 2x36W kus 4,000 1 287,12 5 148,48
Sborník UOŽI 01 
2020

113 M 7491206570 Elektroinstalační materiál Elektrické přímotopy Pane l A E G  W KL 753 U  750W kus 1,000 1 411,68 1 411,68
Sborník UOŽI 01 
2020

114 M 7494003312
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 0,5 A, Ue A C  230/400 V / D C  144 V, charakteristika C, 
2pól, Icn 10 kA

kus 1,000 1 121,04 1 121,04
Sborník UOŽI 01 
2020

Poznámka k položce:^ 
Napájení MEDIS________

115 K 7494351020 Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N pólových do 20 A kus 1,000 369,53 369,53 Sborník UOŽI 01 
2020

116 M 7494010530 Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Rozbočovací můstek do 15 x  16 mm2 kus 1,000 318,67 318,67
Sborník UOŽI 01 
2020

117 K 7494756040 Montáž svornic rozbočovací můstek do 15 x 16 mm2 - do rozvaděče nebo skříně kus 1,000 197,22 197,22 Sborník UOŽI 01 
2020

118 M 7593320771 Prvky Kazeta MD316 kus 1,000 19 722,00 19 722,00
Sborník UOŽI 01 
2020

119 K 7593315384 Montáž panelu pro ústřednu MEDIS kus 1,000 841,82 841,82 Sborník UOŽI 01 
2020

120 M 7593320798 Prvky M PS3D  - jednotka napáječe a opakovače sběrnice kus 1,000 12 352,20 12 352,20
Sborník UOŽI 01 
2020

121 M 7593320897 Prvky MS03 - Připojení jednotky M PSA  a M PSD kus 1,000 3 134,76 3 134,76
Sborník UOŽI 01 
2020

122 M 7593320828 Prvky CDU3 - komunikační a diagnostická jednotka kus 1,000 37 264,20 37 264,20
Sborník UOŽI 01 
2020

123 M 7593320909 Prvky CT01 - Připojení jednotky CDU kus 1,000 3 664,14 3 664,14
Sborník UOŽI 01 
2020

124 M 7593320910 Prvky CM L3 - jednotka modemu kus 1,000 27 403,20 27 403,20
Sborník UOŽI 01 
2020

125 M 7593320911 Prvky CT32 - Připojovací d íl jednotky CM L3 kus 1,000 3 570,72 3 570,72
Sborník UOŽI 01 
2020

126 M 7593320936 Prvky BDI3 - jednotka 16 digitálních vstupů kus 3,000 12 663,60 37 990,80
Sborník UOŽI 01 
2020

127 M 7593320945 Prvky BT02 - připojovací díl pro funkční jednotku BDI kus 3,000 2 034,48 6 103,44
Sborník UOŽI 01 
2020

128 M 7593320822 Prvky MIR3 -  jednotka měření izolačních odporů kus 1,000 10 899,00 10 899,00
Sborník UOŽI 01 
2020

129 M 7593320903 Prvky MS04 - Připojení jednotek MDI, MVI, MIR, CSU, MISA a MISD kus 1,000 2 397,78 2 397,78
Sborník UOŽI 01 
2020

130 M 7593320813 Prvky MVI3 -  jednotka analogových napěťových vstupů kus 2,000 17 646,00 35 292,00
Sborník UOŽI 01 
2020

131 M 7593320903 Prvky MS04 - Připojení jednotek MDI, MVI, MIR, CSU, MISA a MISD kus 2,000 2 397,78 4 795,56
Sborník UOŽI 01 
2020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

132 M 7593320819 Prvky MIS3 - jednotka h lídání izolačního stavu kus 11,000 15 362,40 168 986,40
Sborník UOŽI 01 
2020

133 M 7593320903 Prvky MS04 - Připojení jednotek MDI, MVI, MIR, CSU, MISA a MISD kus 11,000 2 397,78 26 375,58
Sborník UOŽI 01 
2020

134 K 7593325030 Montáž zásuvné jednotky elektroniky kus 20,000 59,48 1 189,60 Sborník UOŽI 01 
2020

135 K 7593315425 Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě - naměření vodiče, zatažení a připojení kus 150,000 127,67 19 150,50 Sborník UOŽI 01 
2020

Poznámka k položce:^ 
Zapojení MEDIS

136 K 7592503010 Úprava adresného SW stanice TEDIS, ústředny MEDIS hod 30,000 930,05 27 901,50 Sborník UOŽI 01 
2020

137 K 7593105012 Montáž měniče (zdroje) statického řady EZ1, EZ2 a BZS1-R96 - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss 
rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce

kus 3,000 3 363,12 10 089,36 Sborník UOŽI 01 
2020

138 K 7598095115
Přezkoušení a regulace měniče frekvence - přezkoušení funkce měniče a odpovídající části rozvaděče 
(zařízení)

kus 3,000 1 536,24 4 608,72 Sborník UOŽI 01 
2020

139 K 7598095080
Přezkoušení a regulace kolejových obvodů izolovaných - přeměření napětí na svorkách proudového zdroje a 
kolejového relé, regulování kolejových obvodů pří šuntováni předepsaným odporem, přezkoušení polarity bez 
šuntování

kus 7,000 2 574,24 18 019,68
Sborník UOŽI 01 
2020

140 K 7598095380 Oživení a funkční zkoušení ústředny MEDIS - aktivace a konfigurace systému podle příslušné dokumentace kus 1,000 11 625,60 11 625,60 Sborník UOŽI 01 
2020

141 K 7499151010 Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v 
rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.

hod 60,000 817,94 49 076,40 Sborník UOŽI 01 
2020

142 K 7498150520

Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 
000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek 
zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle 
požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy

kus 1,000 16 815,60 16 815,60 Sborník UOŽI 01 
2020

143 K 7498150525 Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč kus 3,000 7 037,64 21 112,92 Sborník UOŽI 01 
2020

144 K 7591505010
Vypracování a projednání přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci při vypnutí přejezdového 
zabezpečovacího zařízení - návrh silničního dopravního značení, včetně jeho kladného projednání s 
příslušnými orgány státní správy. Měrnou jednotkou je kus železničního přejezdu

kus 1,000 6 809,28 6 809,28 Sborník UOŽI 01 
2020

145 K 7591505020 Pronájem přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení za 1 týden 
základní sestavy - pro značení jednoduché komunikace (tj. bez křižovatky poblíž přejezdu), křížící žel. trať

kus 1,000 11 314,20 11 314,20 Sborník UOŽI 01 
2020

146 K 7591505030
Osazení přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení základní 
sestavy - pro značení jednoduché komunikace (tj. bez křižovatky poblíž přejezdu), křížící žel. trať

kus 1,000 6 632,82 6 632,82 Sborník UOŽI 01 
2020

147 K 7598095155
Regulovaní a aktivování automatického přejezdového zařízení bez závor - regulování proudokruhů 
výstražníku, závorových břeven, regulování chodu břeven, směrovaní výstražníku, kontrola napájecích zdrojů 
a relé, přezkoušení činnosti zařízení a kontrolní skříňky (indikací a ovládání)

kus 1,000 23 355,00 23 355,00
Sborník UOŽI 01 
2020

148 K 7598095515

Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné - 
vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu 
SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických zkoušek 
stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v souhlasu s provozem nezavedeného zařízení, v souhlasu s 
ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi odběratelem a zhotovitelem

kus 1,000 13 909,20 13 909,20 Sborník UOŽI 01 
2020

149 K 7598095475

Komplexní zkouška hradla pro jedno oddílové návěstidlo a jeden směr - vyzkoušení zařízení podle projektové 
dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných 
vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, 
uvedených v souhlasu s provozem nezavedeného zařízení, v souhlasu s ověřovacím provozem či 
vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi odběratelem a zhotovitelem

kus 2,000 16 815,60 33 631,20 Sborník UOŽI 01 
2020

150 K 7598095550
Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení 
protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.

kus 1,000 7421,70 7421,70 Sborník UOŽI 01 
2020

151 K 7598095580
Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AH s hradlem pro jednu kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně 
vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.

kus 1,000 8 615,40 8 615,40 Sborník UOŽI 01 
2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava PZS na přejezdu P 7192 v km 43,577 trati Přerov -  Brno hl.n. 
Objekt:

02 - VON

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29.09.2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 26245507
AK signal Brno a.s. DIČ: CZ26245507

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 218 475,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 218 475,80 21,00% 45 879,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 264 355,72
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava PZS na přejezdu P 7192 v km 43,577 trati Přerov -  Brno hl.n.
Objekt:

02 - VON

Místo: Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: AK signal Brno a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

218 475,80

45 775,80 

172 700,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava PZS na přejezdu P 7192 v km 43,577 trati Přerov -  Brno hl.n.

Objekt:
02 - VON

Místo: Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: AK signal Brno a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 218 475,80

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 45 775,80
1 K HZS4232R Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný hod 60,000 762,93 45 775,80

P P o z n á m k a  k  p o lo žce :^

P r o je k d n á n í e x is te n c e  sítí, k o o d r in a c e  p rá ce

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 172 700,00
2 K 023101011 Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 1 do 3 mil. Kč % 0,050 3 140 000,00 157 000,00 Sborník UOŽI 01 

2020

3 K 023131011

Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - 
V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických 
zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání 
objednateli

% 0,005 3 140 000,00 15 700,00
Sborník UOŽI 01 
2020

P o z n á m k a  k  s o u b o ru  cen:D

PSC V  s a z b ě  j s o u  o b s a ž e n y  n á k la d y  n a  z a m ě ře n í a  v y h o to v e n í d o k u m e n ta c e  s k u te č n é h o  p ro v e d e n í e le k tr ick ý ch  z a ř íz e n í d le  v y h lá š k y  146 /2008

Sb. v če tn ě  z p r a c o v á n í d a t  v d ig itá ln í p o d o b ě  v  o te v ře n é  fo rm ě  a  j e j í  p ř e d á n í o b je d n a te li
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
S o u b o r  j e  s l o ž e n  z e  z á l o ž k y  R e k a p i t u l a c e  s t a v b y  a  z á l o ž e k  s  n á z v e m  s o u p i s u  p r a c í  p r o  j e d n o t l i v é  o b j e k t y  v e  f o r m á t u  X L S X .  K a ž d á  z e  z á l o ž e k  p ř i t o m  o b s a h u je  

j e š t ě  s a m o s t a t n é  s e s t a v y  v y m e z e n é  o r á m o v a n í m  a  n a d p i s e m  s e s t a v y .

Rekapitulace stavby o b s a h u je  s e s t a v u  R e k a p i t u l a c e  s t a v b y  a  R e k a p i t u l a c e  o b j e k t ů  s t a v b y  a  s o u p i s ů  p r a c í .

V  s e s t a v ě  R ekapitu lace  stavb y  j s o u  u v e d e n y  in f o r m a c e  i d e n t i f i k u j í c í  p ř e d m ě t  v e ř e j n é  z a k á z k y  n a  s t a v e b n í  p r á c e ,  K S O ,  C C - C Z ,  C Z - C P V ,  C Z - C P A  a  r e k a p i t u l a c i  

c e l k o v é  n a b í d k o v é  c e n y  u c h a z e č e .

T e r m í n e m  " u c h a z e č "  ( r e s p .  z h o t o v i t e l )  s e  m y s l í  " ú č a s t n í k  z a d á v a c í h o  ř í z e n í "  v e  s m y s lu  z á k o n a  o  z a d á v á n í  v e ř e jn ý c h  z a k á z e k .

V  s e s t a v ě  R ekapitu lace  objektů stavby a so u p isů  prací j e  u v e d e n a  r e k a p i t u l a c e  s t a v e b n í c h  o b j e k t ů ,  i n ž e n ý r s k ý c h  o b j e k t ů ,  p r o v o z n í c h  s o u b o r ů ,  

v e d l e j š í c h  a  o s t a t n í c h  n á k l a d ů  a  o s t a t n í c h  n á k l a d ů  s  r e k a p i t u l a c í  n a b í d k o v é  c e n y  z a  j e d n o t l i v é  s o u p i s y  p r a c í .  N a  z á k l a d ě  ú d a je  T y p  j e  m o ž n é  

id e n t i f i k o v a t ,  z d a  s e  j e d n á  o  o b j e k t  n e b o  s o u p i s  p r a c í  p r o  d a n ý  o b je k t :

S T A S t a v e b n í  o b j e k t  p o z e m n í

I N G S t a v e b n í  o b j e k t  i n ž e n ý r s k ý

P R O P r o v o z n í  s o u b o r

V O N V e d le j š í  a  o s t a t n í  n á k l a d y

O S T O s t a t n í

S o u p i s S o u p i s  p r a c í  p r o  d a n ý  t y p  o b je k t u

Soupis prací p r o  j e d n o t l i v é  o b j e k t y  o b s a h u je  s e s t a v y  K r y c í  l i s t  s o u p i s u  p r a c í ,  R e k a p i t u l a c e  č l e n ě n í  s o u p i s u  p r a c í ,  S o u p i s  p r a c í .  Z a  s o u p i s  p r a c í  m ů ž e  b ý t  p o v a ž o v á n  

i o b j e k t  s t a v b y  v  p ř í p a d ě ,  ž e  n e o b s a h u j e  p o d ř í z e n o u  z a k á z k u .

K ry c í list so u p isu  o b s a h u je  r e k a p i t u l a c i  in f o r m a c í  o  p ř e d m ě t u  v e ř e j n é  z a k á z k y  z e  s e s t a v y  R e k a p i t u l a c e  s t a v b y ,  i n f o r m a c i  o  z a ř a z e n í  o b j e k t u  d o  K S O ,

C C - C Z ,  C Z - C P V ,  C Z - C P A  a  r e k a p i t u l a c i  c e l k o v é  n a b í d k o v é  c e n y  u c h a z e č e  z a  a k t u á l n í  s o u p i s  p r a c í .

R ekapitu lace  č le n ě n í so u p isu  prací o b s a h u je  r e k a p i t u l a c i  s o u p i s u  p r a c í  v e  v š e c h  ú r o v n í c h  č le n ě n í  s o u p i s u  t a k ,  j a k  b y la  t a t o  č l e n ě n í  p o u ž i t a  ( n a p ř .  

s t a v e b n í  d í ly ,  f u n k č n í  d í ly ,  p ř í p a d n ě  j i n é  č le n ě n í )  s  r e k a p i t u l a c í  n a b í d k o v é  c e n y .

S o u p is  prací o b s a h u je  p o l o ž k y  v e š k e r ý c h  s t a v e b n í c h  n e b o  m o n t á ž n í c h  p r a c í ,  d o d á v e k  m a t e r i á lů  a  s l u ž e b  n e z b y t n ý c h  p r o  z h o t o v e n í  s t a v e b n í h o  o b j e k t u ,  

in ž e n ý r s k é h o  o b je k t u ,  p r o v o z n í h o  s o u b o r u ,  v e d l e j š í c h  a  o s t a t n í c h  n á k la d ů .

P r o  p o l o ž k y  s o u p i s u  p r a c í  s e  z o b r a z u j í  n á s l e d u j í c í  in f o r m a c e :

P Č  P o ř a d o v é  č í s l o  p o l o ž k y  v  a k t u á l n í m  s o u p i s u

T Y P  T y p  p o lo ž k y :  K  -  k o n s t r u k c e ,  M  -  m a t e r i á l ,  P P  -  p l n ý  p o p is ,  P S C  -  p o z n á m k a  k  s o u b o r u  c e n ,  P  -  p o z n á m k a  k  p o lo ž c e ,  V V  -  v ý k a z  v ý m ě r

K ó d  K ó d  p o l o ž k y

P o p i s  Z k r á c e n ý  p o p i s  p o lo ž k y

M J  M ě r n á  j e d n o t k a  p o l o ž k y

M n o ž s t v í  M n o ž s t v í  v  m ě r n é  j e d n o t c e

J . c e n a  J e d n o t k o v á  c e n a  p o lo ž k y .  Z a d a n í  m ů ž e  o b s a h o v a t  n a m í s t o  J . c e n y  s l o u p c e  J . m a t e r i á l  a  J . m o n t á ž ,  j e j i c h ž  s o u č e t  d e f i n u je

J . c e n u  p o lo ž k y .

C e n a  c e l k e m  C e l k o v á  c e n a  p o l o ž k y  d a n á  j a k o  s o u č i n  m n o ž s t v í  a  j . c e n y

C e n o v á  s o u s t a v a  P ř í s l u š n o s t  p o l o ž k y  d o  c e n o v é  s o u s t a v y

K e  k a ž d é  p o l o ž c e  s o u p i s u  p r a c í  s e  n a  s a m o s t a t n ý c h  ř á d c í c h  m ů ž e  z o b r a z o v a t :

P l n ý  p o p i s  p o lo ž k y

P o z n á m k a  k  s o u b o r u  c e n  a  p o z n á m k a  z a d a v a t e l e  

V ý k a z  v ý m ě r

P o k u d  j e  k  ř á d k u  v ý k a z u  v ý m ě r  e v i d o v a n ý  ú d a j  v e  s l o u p c i  K ó d ,  j e d n á  s e  o  d e f i n o v a n ý  o d k a z ,  n a  k t e r ý  s e  m ů ž e  o d v o l á v a t  v ý k a z  v ý m ě r  z  j i n é  p o lo ž k y .

Metodika pro zpracování_________________________________________________________________________________
J e d n o t l i v é  s e s t a v y  j s o u  v  s o u b o r u  p r o v á z á n y .  E d i t o v a t e ln é  p o le  j s o u  z v ý r a z n ě n y  ž l u t ý m  p o d b a r v e n í m ,  o s t a t n í  p o le  n e s lo u ž í  k  e d i t a c i  a  n e s m í  b ý t  j a k k o l i v  

m o d i f i k o v á n y .

U c h a z e č  j e  p r o  p o d á n í  n a b í d k y  p o v i n e n  v y p l n i t  ž l u t ě  p o d b a r v e n á  p o le :

P o le  U c h a z e č  v  s e s t a v ě  R e k a p i t u l a c e  s t a v b y  -  z d e  u c h a z e č  v y p l n í  s v ů j  n á z e v  ( n á z e v  s u b j e k t u )

P o le  I Č  a  D I Č  v  s e s t a v ě  R e k a p i t u l a c e  s t a v b y  -  z d e  u c h a z e č  v y p l n í  s v o j e  I Č  a  D I Č

D a t u m  v  s e s t a v ě  R e k a p i t u l a c e  s t a v b y  -  z d e  u c h a z e č  v y p l n í  d a t u m  v y t v o ř e n í  n a b í d k y

J . c e n a  =  j e d n o t k o v á  c e n a  v  s e s t a v ě  S o u p i s  p r a c í  o  m a x im á ln í m  p o č t u  d e s e t i n n ý c h  m í s t  u v e d e n ý c h  v  p o l i

-  p o k u d  s e s t a v y  s o u p i s ů  p r a c í  o b s a h u j í  p o le  J . c e n a ,  m ě la  b y  b ý t  v š e c h n a  t a t o  p o le  v y p l n ě n a  n e n u lo v ý m i  

P o z n á m k a  -  n e p o v in n ý  ú d a j  p r o  p o lo ž k u  s o u p i s u

V  p ř í p a d ě ,  ž e  s e s t a v y  s o u p i s ů  p r a c í  n e o b s a h u j í  p o le  J . c e n a ,  p o t o m  v e  v š e c h  s o u p i s e c h  p r a c í  o b s a h u j í  p o le :

-  J . m a t e r i á l  -  j e d n o t k o v á  c e n a  m a t e r i á lu

-  J . m o n t á ž  -  j e d n o t k o v á  c e n a  m o n t á ž e

U c h a z e č  v  t o m t o  p ř í p a d ě  b y  m ě l  v y p l n i t  v š e c h n a  p o le  J . m a t e r i á l  a  p o le  J . m o n t á ž  n e n u lo v ý m i  k la d n ý m i  č í s l i c e m i .  V  p ř í p a d e c h ,  k d y  p o lo ž k a  

n e o b s a h u j e  ž á d n ý  m a t e r i á l  j e  p ř í p u s t n é ,  a b y  p o le  J . m a t e r i á l  b y l o  v y p l n ě n o  n u lo u .  V  p ř í p a d e c h ,  k d y  p o l o ž k a  n e o b s a h u j e  ž á d n o u  m o n t á ž  j e  p ř í p u s t n é ,  

a b y  p o le  J . m o n t á ž  b y lo  v y p l n ě n o  n u lo u .  O b ě  p o le  -  J . m a t e r i á l ,  J . M o n t á ž  u  j e d n é  p o l o ž k y  b y  v š a k  n e m ě l y  b ý t  v y p l n ě n y  n u lo u .



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace stavby

Popis Typ Max. počet 
znaků

K ó d A K ó d  s t a v b y S t r i n g 2 0

S t a v b a A N á z e v  s t a v b y S t r i n g 1 2 0

M í s t o N M í s t o  s t a v b y S t r i n g 5 0

D a t u m A D a t u m  v y k o n a n é h o  e x p o r t u D a t e

K S O N K l a s i f i k a c e  s t a v e b n í h o  o b je k t u S t r i n g 1 5

C C - C Z N K l a s i f i k a c e  s t a v b e n í c h  d ě l S t r i n g 1 5

C Z - C P V N S p o le č n ý  s l o v n í k  p r o  v e ř e j n é  z a k á z k y S t r i n g 2 0

C Z - C P A N K l a s i f i k a c e  p r o d u k c e  p o d le  č i n n o s t í S t r i n g 2 0

Z a d a v a t e l N Z a d a v a t e l  z a d a n í S t r i n g 5 0

I Č N I Č  z a d a v a t e l e  z a d a n í S t r i n g 2 0

D I Č N D I Č  z a d a v a t e l e  z a d a n í S t r i n g 2 0

U c h a z e č N U c h a z e č  v e ř e j n é  z a k á z k y S t r i n g 5 0

P r o j e k t a n t N P r o j e k t a n t S t r i n g 5 0

P o z n á m k a N P o z n á m k a  k  z a d á n í S t r i n g 2 5 5

S a z b a  D P H A R e k a p i t u l a c e  s a z e b  D P H  u  p o l o ž e k  s o u p i s ů e G S a z b a D p h

Z á k l a d n a  D P H A Z á k l a d n a  D P H  u r č e n a  s o u č t e m  c e l k o v é  c e n y  z  p o l o ž e k  s o u p i s ů D o u b le

H o d n o t a  D P H A H o d n o t a  D P H D o u b le

C e n a  b e z  D P H A C e lk o v á  c e n a  b e z  D P H  z a  c e l o u  s t a v b u .  S č í t á v á  s e  z e  v š e c h  l i s t ů . D o u b le

C e n a  s  D P H A C e lk o v á  c e n a  s  D P H  z a  c e lo u  s t a v b u D o u b le

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Popis Typ Max. počet 
znaků

K ó d A P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u l a c e  s t a v b y S t r i n g 2 0

S t a v b a A P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u l a c e  s t a v b y S t r i n g 1 2 0

M í s t o N P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u l a c e  s t a v b y S t r i n g 5 0

D a t u m A P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u l a c e  s t a v b y D a t e

Z a d a v a t e l N P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u l a c e  s t a v b y S t r i n g 5 0

P r o j e k t a n t N P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u l a c e  s t a v b y S t r i n g 5 0

U c h a z e č N P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u l a c e  s t a v b y S t r i n g 5 0

K ó d A K ó d  o b je k t u S t r i n g 2 0

O b je k t u ,  S o u p i s  p r a c í A N á z e v  o b j e k t u S t r i n g 1 2 0

C e n a  b e z  D P H A C e n a  b e z  D P H  z a  d a n ý  o b j e k t D o u b le

C e n a  s  D P H A C e n a  s p o l u  s  D P H  z a  d a n ý  o b j e k t D o u b le

T y p A T y p  z a k á z k y e G T y p Z a k a z k y



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Krycí list soupisu

Popis Typ Max. počet 
znaků

S t a v b a A P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u l a c e  s t a v b y S t r i n g 1 2 0

O b je k t A K ó d  a  n á z e v  o b je k t u S t r i n g 2 0  +  1 2 0

S o u p i s A K ó d  a  n á z e v  s o u p i s u S t r i n g 2 0  +  1 2 0

K S O N K l a s i f i k a c e  s t a v e b n í h o  o b je k t u S t r i n g 1 5

C C - C Z N K l a s i f i k a c e  s t a v b e n í c h  d ě l S t r i n g 1 5

C Z - C P V N S p o le č n ý  s l o v n í k  p r o  v e ř e j n é  z a k á z k y S t r i n g 2 0

C Z - C P A N K l a s i f i k a c e  p r o d u k c e  p o d le  č i n n o s t í S t r i n g 2 0

M í s t o N P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u l a c e  s t a v b y S t r i n g 5 0

Z a d a v a t e l N P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u l a c e  s t a v b y S t r i n g 5 0

U c h a z e č N P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u l a c e  s t a v b y S t r i n g 5 0

P r o j e k t a n t N P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u l a c e  s t a v b y S t r i n g 5 0

P o z n á m k a N P o z n á m k a  k  s o u p i s u  p r a c í S t r i n g 2 5 5

S a z b a  D P H A R e k a p i t u l a c e  s a z e b  D P H  n a  p o l o ž k á c h  a k t u á l n í h o  s o u p i s u e G S a z b a D p h

Z á k l a d n a  D P H A Z á k l a d n a  D P H  u r č e n a  s o u č t e m  c e l k o v é  c e n y  z  p o l o ž e k  a k t u á l n í h o  s o u p i s u D o u b le

H o d n o t a  D P H A H o d n o t a  D P H D o u b le

C e n a  b e z  D P H A C e n a  b e z  D P H  z a  d a n ý  s o u p i s D o u b le

C e n a  s  D P H A C e n a  s  D P H  z a  d a n ý  s o u p i s D o u b le

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací

Popis Typ Max. počet 
znaků

S t a v b a A P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u l a c e  s t a v b y S t r i n g 1 2 0

O b je k t A K ó d  a  n á z e v  o b j e k t u ,  p ř e b í r á  s e  z  K r y c í h o  l i s t u  s o u p i s u S t r i n g 2 0  +  1 2 0

S o u p i s A K ó d  a  n á z e v  o b j e k t u ,  p ř e b í r á  s e  z  K r y c í h o  l i s t u  s o u p i s u S t r i n g 2 0  +  1 2 0

M í s t o N P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u l a c e  s t a v b y S t r i n g 5 0

D a t u m A P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u l a c e  s t a v b y D a t e

Z a d a v a t e l N P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u l a c e  s t a v b y S t r i n g 5 0

P r o j e k t a n t N P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u l a c e  s t a v b y S t r i n g 5 0

U c h a z e č N P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u l a c e  s t a v b y S t r i n g 5 0

K ó d  d í lu  -  P o p is A K ó d  a  n á z e v  d í lu  z e  s o u p i s u S t r i n g 2 0  +  1 0 0

C e n a  c e l k e m A C e n a  c e l k e m  z a  d í l  z e  s o u p i s u D o u b le



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Soupis prací

Popis Typ Max. počet 
znaků

S t a v b a A P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u l a c e  s t a v b y S t r i n g 1 2 0

O b je k t A K ó d  a  n á z e v  o b je k t u S t r i n g 2 0  +  1 2 0

S o u p i s A P ř e b í r á  s e  z  K r y c í h o  l i s t u  s o u p i s u S t r i n g 2 0  +  1 2 0

M í s t o N P ř e b í r á  s e  z  K r y c í h o  l i s t u  s o u p i s u S t r i n g 5 0

D a t u m A P ř e b í r á  s e  z  K r y c í h o  l i s t u  s o u p i s u D a t e

Z a d a v a t e l N P ř e b í r á  s e  z  K r y c í h o  l i s t u  s o u p i s u S t r i n g 5 0

P r o j e k t a n t N P ř e b í r á  s e  z  K r y c í h o  l i s t u  s o u p i s u S t r i n g 5 0

U c h a z e č N P ř e b í r á  s e  z  K r y c í h o  l i s t u  s o u p i s u S t r i n g 5 0

P Č A P o ř a d o v é  č í s l o  p o l o ž k y  s o u p i s u L o n g

T y p A T y p  p o l o ž k y  s o u p i s u e G T y p P o lo z k y 1

K ó d A K ó d  p o l o ž k y  z e  s o u p i s u S t r i n g 2 0

P o p i s A P o p i s  p o l o ž k y  z e  s o u p i s u S t r i n g 2 5 5

M J A M ě r n á  j e d n o t k a  p o lo ž k y S t r i n g 1 0

M n o ž s t v í A M n o ž s t v í  p o l o ž k y  s o u p i s u D o u b le

J . C e n a A J e d n o t k o v á  c e n a  p o lo ž k y D o u b le

C e n a  c e l k e m A C e n a  c e l k e m  v y č í s l e n a  j a k o  J . C e n a  *  M n o ž s t v í D o u b le

C e n o v á  s o u s t a v a N Z a ř a z e n í  p o l o ž k y  d o  c e n o v é  s o u s t a v y S t r i n g 5 0

p N P o z n á m k a  p o l o ž k y  z e  s o u p i s u M e m o

p s c N P o z n á m k a  k  s o u b o r u  c e n  z e  s o u p i s u M e m o

p p N P l n ý  p o p i s  p o l o ž k y  z e  s o u p i s u M e m o

v v N V ý k a z  v ý m ě r  ( f i g u r a ,  v ý r a z ,  v ý m ě r a )  z e  s o u p i s u T e x t , T e x t , D o u b le 2 0 ,  1 5 0

D P H A S a z b a  D P H  p r o  p o lo ž k u e G S a z b a D P H

H m o t n o s t A H m o t n o s t  p o l o ž k y  z e  s o u p i s u D o u b le

S u ť A S u ť  p o l o ž k y  z e  s o u p i s u D o u b le

N h N N o r m o h o d in y  p o l o ž k y  z e  s o u p i s u D o u b le

Typ věty Hodnota Význam

Datová věta

e G S a z b a D P H z á k l a d n í Z á k l a d n í  s a z b a  D P H

s n í ž e n á S n í ž e n á  s a z b a  D P H

n u l o v á N u lo v á  s a z b a  D P H

z á k l .  p ř e n e s e n á Z á k l a d n í  s a z b a  D P H  p ř e n e s e n á

s n í ž .  p ř e n e s e n á S n í ž e n á  s a z b a  D P H  p ř e n e s e n á

e G T y p Z a k a z k y S T A S t a v e b n í  o b j e k t

P R O P r o v o z n í  s o u b o r

I N G I n ž e n ý r s k ý  o b j e k t

V O N V e d le j š í  a  o s t a t n í  n á k l a d y

O S T O s t a t n í  n á k l a d y

e G T y p P o lo z k y 1 P o lo ž k a  t y p u  H S V

2 P o lo ž k a  t y p u  P S V

3 P o lo ž k a  t y p u  M

4 P o lo ž k a  t y p u  O S T
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Harmonogram stavby: Oprava PZS na přejezdu P 7192 v km 43,577 trati
Harmonogram časový PrerOV-Bmo hl. II.

PS N ázev  p ro v o zn íh o  s o u b o ru 10/2020 11/2020 12/2020 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021
PS  01 PZS km 43,577 a TZZ

01- Venokovní prvky - technologická část

02-Venkovní prvky - stavební část

03-Vnitřní technoloe PZS
02. VON



PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení xxx

Adresa Správa
688/28,

železnic, státní organizace, OŘ Brno, Kounicova 
611 43 Brno

E-mail xxx

Telefon xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení xxx

Adresa Správa
688/28,

železnic, státní organizace, OŘ Brno, Kounicova 
611 43 Brno

E-mail

Telefon

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení xxx

Adresa Správa
688/28,

železnic, státní organizace, OŘ Brno, Kounicova 
611 43 Brno

E-mail

Telefon
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Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení xxx

Adresa AK signal Brno a.s.,Kulkova 944/26, Maloměřice, 614 00 Brno

E-mail

Telefon

Ve věcech technických

Jméno a příjmení xxx

Adresa AK signal Brno a.s.,Kulkova 944/26, Maloměřice, 614 00 Brno

E-mail

Telefon

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení xxx

Adresa AK signal Brno a.s.,Kulkova 944/26, Maloměřice, 614 00 Brno

E-mail

Telefon

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení —

Adresa —

E-mail —

Telefon —

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení —

Adresa —

E-mail —

Telefon —

Specialista (vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce)

Jméno a příjmení —

Adresa —

E-mail —
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Telefon

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení xxx

Adresa AK signal Brno a.s.,Kulkova 944/26, Maloměřice, 614 00 Brno

E-mail

Telefon

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud

Jméno a příjmení —

Adresa —

E-mail —

Telefon —

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení —

Adresa —

E-mail —

Telefon —
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PŘÍLOHA C. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění

Druh pojištění Minimální výše pojistného plnění

Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení 
požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo 
zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, 
sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem 
stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou 
sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení 
a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození 
stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a 
montážních výkonů.

3 359 356,76 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám

Minimálně 10 mil. Kč na jednu pojistnou 
událost a 20 mil. Kč v úhrnu za rok
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PŘÍLOHA C. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY

HODNOTA PODDODÁVKY V 
% Z CELKOVÉ CENY DÍLA

— --- ---

— --- ---

— --- ---
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PŘÍLOHA C. 9

Zmocnění Vedoucího zhotovitele
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1186151
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