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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé ajsou zde upravena vsechna prava
a povinnosti neupravené ve Smilouvé.

1.
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek Ci
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkdch ave Smlouvé s velkym podate¢nim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni
zaruka

Cena Dila
Cast Dila
Den zahajeni

praci

Den zahajeni

financ¢ni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢. 89/2012
Sb., obcanského zakoniku, vydana ceskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahraniCni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v Clenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen ,Ceska
banka“) nebo zahranicni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé prava
volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka“) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného; pokud bankovni zaruka bude
vydana zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby postaveni
Objednatele v pfipadé Cerpani z bankovni zaruky a vymahani jeho
prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné, nez by tomu bylo
v pfipadé cerpani a vymahani bankovni zaruky vydané ceskou
bankou (tj. zejména, Ze rozhodné pravo, postup Cerpani a proces
vymahani nejsou méné vyhodné) a ze dodatecné naklady s tim
spojené hradi pIlné Zhotovitel. To lze zajistit napf. potvrzenim
zaruky Ceskou bankou. V této souvislosti si Objednatel v pripadé
nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat Zhotovitele k prokazani takovych
skute&nosti, véetné dolozeni ptislusnych dokladd.

celkova castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy a
v priloze ¢. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina c¢ast plnéni vymezena
v Harmonogramu postupu praci

Den nabyti u¢innosti Smlouvy

Den predani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Prilohy ¢. 2b) Smlouvy

stavebnich

praci

Dilo pInéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo"

Dodatecna vyluka na trati poskytnutéa Objednatelem v souladu s odst. 3.15
vyluka Obchodnich podminek

Dokumentace dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim

Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

Interni
piredpisy
Objednatele

Dila, z jejiz povahy vyplyva, e ma byt v prlb&hu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni predana Objednateli;

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je prilozeno ke
Smlouvé jako priloha ¢. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpisG Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost se
seznamit

Jina tfeti osoba, kterd je opravnéna v(& Zhotoviteli uplatfiovat prava
opravnéna z odpovédnosti za vady
osoba
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Koordinator koordinator bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zakona

BOzP ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préaci, ve znéni pozdéjsich predpist

Méfici protokol dokument zaznamenavajici vysledek méfeni a kontroly ceny
pfislusné Casti Dila

Nabidka nabidka Zhotovitele jako Ucastnika v zadavacim Fizeni na Verejnou
Zhotovitele zakazku

Notifikovana osoba, oznacdena narizenim vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych
osoba pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského

7elezniéniho systému, ve zn&ni pozd&jdich predpisi jako

»~Notifikovand osoba"“ a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
7, e v . O

osobu z pravnich predpisu

Obchodni tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Smlouvy

podminky

Objednatel smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Objednatel®

Podrobny dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny

harmonogram dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

Projektova Projektovou dokumentaci pro tyto OP se rozumi kompletni zadavaci
dokumentace dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provadéni
stavby a to vietné kompletni dokladové casti DSP.

Projektova je projektova dokumentace staveb drah a staveb na draze pro
dokumentace provadéni stavby, kterd se zpracovava v clenéni a rozsahu prilohy
pro provadéni .4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
stavby (PDPS) dokumentace dopravnich staveb. Jednd se o projektovou
dokumentaci, kterd doplfiuje a upfesriuje DOS/DSP nebo DUSP do
Uplného obsahu stupné dokumentace pro provadéni stavby mimo
Casti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby
bez dodrzeni zdsad transparentnosti, pfiméfenosti a rovného
zachazeni. Pro potfeby projednani, zejména v ramci SZDC, pouZiji
pro zpracovani této dokumentace poZadavky pfilohy €. 2 Smérnice
GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich
drahach celostatnich a regiondlnich, v platném znéni, v nezbytném

rozsahu.
Projektova Je projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, ktera
dokumentace se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu prilohy €. 3 vyhlasky ¢. 146/2008
pro stavebni Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,

povoleni (DSP) v platném znéni. Pro potieby projednéni, zejména v rdmci SZDC, se
pouZiji pro zpracovani této dokumentace poZadavky pfilohy &. 2
Smeérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro pripravu staveb na
zelezni¢nich drahéach celostatnich a regionalnich, v platném znéni, v
nezbytném rozsahu, v nezbytném rozsahu.

Piredavaci pisemny dokument prokazujici predani celého Dila Zhotovitelem
protokol a prevzeti Objednatelem

Piekrocena vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.16
vyluka Obchodnich podminek

Realizacni je dokumentace, jejiz zpracovani vychazi z pozadavkl PDPS. Jedna

dokumentace se o dokumentaci, ktera doplfiuje a upfesnuje predchozi stupné
stavby (RDS) dokumentace do Uplného obsahu stupné dokumentace pro
provadéni stavby (tzn. zejména technologické ¢asti dokumentace,
které nebylo mozné zpracovat bez dodrzeni zasad transparentnosti,
prfimérenosti a rovného zachazeni, tj. se jedna o dokumentaci,
kterou zajistuje zhotovitel stavebnich praci v rozsahu nezbytném
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pro uréeni technickych parametrd pouZitych materiald, konkrétnich
vyrobkl, nebo dodavatele technologického zafizeni, které nebylo
mozné urcit pred vybérovym Fizenim na zhotoveni stavby) a véetné
vyrobné technické dokumentace, kterou si Zhotovitel zaji$tuje pro
vlastni potfebu. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou ¢. 4 a ¢.
5 Smeérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro pripravu staveb na
zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich, v platném znéni,
v nezbytném rozsahu.

Seznam seznam Internich predpist Objednatele, uvedeny v Technickych
Internich kvalitativnich podminkach staveb statnich drah
predpist

Objednatele

Smlouva smlouva o dilo, uzaviend mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

Soupis pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis dodaného

provedenych materiadlu za Ucelem zhotoveni Dila, které byly provedeny v souladu

praci se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila v pfislusném kalendarnim

Stavenisté

meésici

Uzemi uréené k realizaci Dila

Stat Ceska republika

Poddodavatel podzhotovitel, ktery provadi dc¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

SZDC zkratka ndzvu Objednatele

TDS technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust. § 152
odst. 4 zdkona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon). Funkce technicky dozor stavebnika neni
totozna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst. 2 pism. d)
stavebniho zakona.

Technické souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu &. 2 Smlouvy

podminky

Verejna verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka"

zakazka

Vyssi moc

vyjimecna udalost nebo okolnost:
(a) kterou smluvni strana nemdze ovladat;

(b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatfeni pred
uzavienim Smlouvy;

(c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana ucelné
vyhnout nebo ji prekonat; a

(d) kterou nelze v podstatné mire pficist druhé smluvni strané.

Vy$3i moc mlze zahrnovat, ale neomezuje se na vyjime&né udalosti
a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené podminky (a)
az (d):

(i) valka, nepratelské akty (at uz valka je nebo neni vyhlaSena),
invaze, ¢innost nepratel ze zahranici;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a obCanska valka;

(iii) vytrZnost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami, nez
jsou personal Zhotovitele a ostatni zaméstnanci Zhotovitele
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a Poddodavatel(;

(iv) valecnd munice, vybusny materidl, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko nalezi
Zhotoviteli, protoze munici, vybusniny, radiaci a radioaktivitu
pouzil nebo vyvolal;

(v) ptirodni katastrofy jako zeméttfeseni, sesuv pldy, povodef

apod.
Zadavaci dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace"
dokumentace
Zapis pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, ze
o predani Zhotovitel pFedal a Objednatel prevzal veskeré plnéni, pfipadajici na

a prevzeti Dila jednu Céast Dila nebo Dil¢i etapu jako piisludnou Cast Dila

Zhotovitel smluvni strana, ozna¢ena ve Smlouvé jako ,Zhotovitel"
Zkusebni proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
provoz samostatné casti v souladu se stavebnim povolenim drazniho

spravniho Uradu

y{o)V} zasady organizace vystavby

2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1 na svlj ndklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé;

2.1.2 zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zaddvaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné z&vaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi pfedpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou pédi a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obcCanského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani
a kvalifikaci, jejichz splnéni Objednateli dokladal pfed uzavienim Smlouvy a
v souladu s uzndvanou obchodni praxi v daném oboru aza pomoci vhodné
vybavenych zafizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych material( a zatizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano nebo
v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materidld a zafizeni obvyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti fadného plnéni v ramci provadéni Dila,
aby Dilo mohlo slouzit Ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak ucelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu s Uzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi pFislusnymi
povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji
predmétného Dila, a prisluSnymi technickymi normami aplikovatelnymi na druh
Dila a c¢innosti uskutec¢novanych pfi provadéni Dila.

2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné& zavaznych pravnich predpisd,
Internich pFedpisi Objednatele a norem, které se tykaji pfedmétného Dila, i pokud
k témto zméndm dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provddé&né. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s prisluSnou zménou, pFicemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené sezndmit. Zména
Internich predpisi Objednatele se povazuje za pokyn (piikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.
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2.3 Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materidll uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v pfiméfené mife TDS a stim
souvisejici informace ke schvéleni v dostateCném predstihu pfed tim, nez budou tyto
materialy pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje
u kazdého vzorku zajistit vyznaleni plvodu a zamyslené pouziti pro Dilo. Kontrola
vzorkl se sjedndvd jako soucdst dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593
a § 2626 obcanského zakoniku.

2.4 Zhotovitel je odpovédny za primérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a vesSkerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svéfené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo Uclel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynalozeni odborné
pé&e. Zhotovitel neni opradvnén od Smlouvy odstoupit z dlvodd uvedenych v ust.
§ 2595 obcanského zakoniku.

2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pfislusna opravnéni k provadéni
veskerych praci v rdmci zhotovovani Dila jako pfedmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimz je potfeba urcitého
opravnéni nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k vykonu téchto cinnosti veskera pfislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon <cinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, ze veskera opravnéni
vyzadovana Smlouvou z{stanou po celou dobu G¢innosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povazuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5
odst. 1 a § 2912 odst. 2 obc¢anského zakoniku.

2.7 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v rdmci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu
zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdé&jsich predpisd.

2.8 Na zakladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fondl EU, z néhoZ vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pomoci
fyzickych ukazatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé
a bez zbyteénych odkladl informace o Gdajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych
na zakladé pravidelnych méfeni fyzickych ukazatell a jejich plnéni. V ptipad& potieby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti doplfujicich & chybéjicich informaci,
pricemz Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly
tohoto monitorovaciho systému je Zhotovitel sezndmen.

2.9 Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstruk¢ni prvky, u nichz je ddn pozadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu narizeni vlddy ¢. 133/2005 Sb., o technickych pozadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského zelezni¢niho systému (resp.
predpisu, nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit
¢innosti Notifikované osoby u téchto prvk( za UGéelem vydani prohladgeni o spinéni
podminek interoperability ve smyslu predmétného nafizeni.

2.10 Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vSech souvisejicich dokladl podle § 49b
zdkona 266/1994 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisd, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady
musi byt predany nejpozdé&ji do 6 mésicl po dokonéeni kone&ného prejimaciho Fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicl ode dne
podpisu posledniho Zapisu o pfedani a pfevzeti Dila.
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2.11  Zhotovitel se zavazuje =zajistit vydani osvédleni o bezpecnosti zpracovaného
nezavislym posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna
2013 o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni
narizeni (ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného narizeni
tfeba zajistit. Tento doklad musi byt preddn nejpozdé&ji do 6 mésici po dokonéeni
konecného prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
tj. do 6 mé&sicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o ptedani a prevzeti Dila.

2.12  Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zdznamy ohledné Ih{t a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského Gfadu pro boj proti podvodim a Evropského Uletniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostfedk ES. Zhotovitel uchova potifebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim urcena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozdé&ji, po predchozim ozndmeni provést kontrolu té&chto vykazl a zdznamd.
Zhotovitel zajisti a odpovidd za to, Zze zdznamy a vykazy véech Poddodavatell nebo
tretich osob, ktefi maji prospéch z prostfedkl spolufinancovani ES, budou uchovény
tak, aby bylo mozno Fadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, ze
povinnosti Poddodavatell dle tohoto &lanku nejsou sjedndvény jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zzadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

2.13  Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, véetné predloZeni
dokladl souvisejicich s plnénim zakazky, pti provadéni kontroly Objednatele ¢&i
Poddodavatell ze strany kontrolnich organd CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym UFadem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym uUcetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povérenou osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecCenstvi pro ochranu
finanénich zdjmU Evropskych spole¢enstvi proti zpronevéFe a jinym nesrovnalostem.

2.14  Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnli ode dne nabyti G&innosti Smlouvy predlozit
Objednateli pojisténi uvedena v priloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrzovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokdze Objednateli
existenci pojisténi uvedeného v pfiloze ¢. 7 Smlouvy dolozenim prislusnych smluv ci
pisemnych potvrzeni.

2.15  Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatecnym predstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést
jejich kontrolu dle Technickych podminek.

2.16 TDS mize v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
radné provedeni Dila a odstranéni vad, pricemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se
povazuje i jejich zapis do stavebniho deniku.

2.17  Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity Ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Gkon TDS vUé&i smluvnim strandm G&inny okamzikem Gé&innosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Zze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

2.18 TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoficich Smlouvu.

2.19 TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zadvazk( nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

2.20 Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy ¢ 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost Ceského jazyka v rozsahu umoZfujicim
operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
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Gcely na vlastni naklady prekladatele ¢ tlumoénika ve Ih{tach a podle potieby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila.

2.21  Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v ¢eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do &eského jazyka.
U vSech Urednich listin musi byt takovy preklad Uredné ovéren.

2.22 V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou
nesou odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni Zhotovitelé spole¢né
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel) prohlasuje, Ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZ i véechny
Zhotovitele spole¢né, aje opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby
Objednatele. Vystavovat danové doklady - faktury za ¢innosti vykonavané v pripadech
vyhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen
vi¢i Objednateli pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na dafiovém dokladu bude uveden
(identifikovan) jako osoba uskutecnujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby
(v souladu se zakonem ¢&.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni
Vedouciho Zhotovitele tvofi pFilohu ¢. 9 Smilouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
musi trvat po celou dobu trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt
ozndmena Objednateli spolu se sdé&lenim souhlasu ostatnich Zhotovitell. Uc&innost
zmény Vedouciho Zhotovitele vi¢&i Objednateli nastavad uplynutim tfetiho pracovniho
dne po doruéeni oznameni o této zméné&. Ke zméné bankovniho spojeni mlze dojit
pouze postupem uvedenym v odst. 13.6.

3. DOBA PLNENI

3.1 Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

3.2 Zhotovitel zahdji prace na Dile v Den zahajeni praci. Pokud vSak stavebni i jiné
verejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci az po
Dni zahdjeni praci, zahaji Zhotovitel pFislusné prace nejpozd&ji do 2 dnl ode dne
nabyti pravni moci posledniho z pfisluSsnych nezbytnych verejnopravnich povoleni.
Zhotovitel je povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré prekazky dle tohoto odstavce
branici zahajeni praci v Den zahajeni praci a bezodkladné po odpadnuti prekazek dle
tohoto odstavce den, kdy zahaji prace.

3.3 V pripadé, ze Zhotovitel ucinil veskeré ukony pro zajiSténi verejnopravnich opravnéni
pro zahdjeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

3.4 Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z dGvodu Vy3$i moci.

3.5 Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kazdou z Casti Dila ve |htach pro dokonc&eni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pricemz:

3.5.1 méa se za to, Zze okamzik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS
a Zhotovitelem je okamzikem dokonceni Casti Dila, a

3.5.2 ma se za to, ze okamzik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

3.6 Podrobny harmonogram

3.6.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahdjeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upresnéni Harmonogramu postupu praci a finan¢niho plnéni
a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvéleni nejpozdéji 20. den
predchoziho kalendaifniho mésice. Podrobny harmonogram ovéem nemdize
posunout zadvazné |hity pro dokonceni Dila ¢ Césti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je pfilohou
stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:
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1) dasové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo, vietné
vypracovani pfislusné Dokumentace Zhotovitele,

2) seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3) casové upfesnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaze a zkouseni, pfipadna upfesnéni splatnosti
faktur,

4) sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
5) prAvodni zprévu, kterd obsahuje:

i. seznam stavebnich postupd, vieobecny popis metod, podle kterych
Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

ii. Udaje o pfedpoklddaném poctu pracovnikl Zhotovitele a viech typl
vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na Stavenisti v kazdé ze
zaznamenanych etap.

3.6.2 Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnd poté, co Podrobny harmonogram
obdrzel, neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovida Smlouvé
arozsah, v némZz neodpovidd, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle Smiouvy.
Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovani svych
¢innosti na Podrobny harmonogram.

3.6.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.4 Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS muZe pozadovat, aby Zhotovitel predloZil
odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

3.6.5 Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouZeni Ihdty pro predani Dila nebo
pfislusné Casti Dila v pfipadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

1) zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

2) okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihty nebo zménu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého ¢lanku téchto Obchodnich
podminek,

3) Vyssi moc,

4) jakékoliv zpozdéni, prekadzka nebo opatfeni zplsobené nebo pfititatelné
Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym dodavateldim
Objednatele na Stavenisti, pfi¢emZ narok na adekvatni prodlouZeni Ihity
pro predani Dila nebo prisluiné Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je
prodlouzeni |hdty nezbytn& nutné a Zhotovitel objektivni ddvody pro
prodlouZeni Ihdty prokaze.

3.6.6 Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl narok na prodlouZeni lhity pro
plnéni nékteré z DilCich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) dnd, poté, co se o vzniku
skutecCnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a soucasné predloZit Objednateli podrobné odtvodnéni ptedlozeného naroku,
tj. vedkeré podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vy$e uvedené tvrzené
naroky. K pozdé&ji pfedlozenym argumentdm se jiz nebude pfihlizet a hledi se
na né, jako by nebyly vzneseny.
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3.6.7 V pripadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro
dokonceni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby pinéni pfislusné Casti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu pro
dokonéeni prisluéné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zarovern prodlouzeni
termin@ pro dokonéeni nasledujicich Césti Dila o tomu odpovidajici dobu.

3.6.8 TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které
hodla Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi
terminy pInéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné mire
dodrzeny. Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se pouZije
¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

3.7 TDS je opravnén kdykoli v oddvodné&nych pFipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemZ Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

3.8 V ptipadé, ze TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Casti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamzité ukontit veskeré prace na provadéni Dila nebo Casti
Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo treti osoby
neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych
obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi.

3.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu preruseni praci na Dile nebo Césti Dila zabezpedit jiz
provedené Casti Dila pred jejich pokozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpedit Stavenisté z hlediska zajiSténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tretich
osob a uskladnit jiz obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich Gschovu
tak, aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniCeni nebo znehodnoceni. Jestlize
Zhotoviteli vzniknou dodateéné naklady v ddsledku prerudeni postupu praci na Dile
nebo Césti Dila dle odst. 3.7 té&chto Obchodnich podminek, vznikd Zhotoviteli nérok na
Uhradu veskerych prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek
Ucelné vynaloZenych naklad{. Za tGcelem stanoveni vyse nakladl v ddsledku prerugeni
postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym zplsobem dle ¢&l. 17 téchto
Obchodnich podminek.

3.10 Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok
na Uhradu néaklad@ v ddsledku preruéeni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud
je toto preruSeni praci zapfi¢indno z ddvodd na strané Zhotovitele nebo jemu
pricitatelnych.

3.11  Po dobu prerudeni praci na Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel nebezpe¢i $kody na
vécech urcenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

3.12  Prerudeni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodleni, pfipadné se nezapocitdvd do doby jiz vzniklého prodleni
s pIn&nim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve Ihdt& stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel vSak vyvine maximalni Usili k tomu, aby

o ’ o ’ v AT v o

puvodni |huty v Harmonogramu postupu praci byly dodrzeny s vyjimkou pripadu, kdy
to neni objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém pripadé vznikne narok na prodlouzeni
Ihdty pro plné&ni dle odst. 3.6.5 t&chto Obchodnich podminek.

3.13  Zhotovitel véak nebude mit narok na prodlouZeni |hty v pfipadé, kdy k pFeruseni dal
TDS pokyn v pfipadech, kdy preruseni ma pfi¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu
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ust. § 2593 obcanského zakoniku, nebo materidld, které Zhotovitel pouzil nebo
v pfipadé, ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladfovat nebo zabezpecovat podle
odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek.

3.14  Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn TDS k obnoveni praci.

3.15 Dodate¢né vyluky je vyluka nad rdmec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele. Z&dost o Dodate¢nou vyluku musi Zhotovitel dorudit Objednateli
nejméné 120 dni pred zacatkem meésice, ve kterém ma byt Dodatecna vyluka
zahajena. V pfipadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodate¢na vyluka uvazovana
a poditdna ve vztahu k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
dodate¢nou vyluku Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu
vyluky nad vySe uvedeny ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zdkona o dani
z pridané hodnoty. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se v ramci
vySe uvedeného povazuje ikazdd samostatnd etapa vyluky v ROV. Nize uvedené
Castky za kazdou zapocatou hodinu (s prihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
vCetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  3.000 K&/ zapodatd hodina

vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanicnich koleji - dopravni 2.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K¢&/zapocata hodina

3.15.1 Spolu s platbou za dodatecnou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit
veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vi¢&i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nakladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcéetné pripadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) Ci jiné treti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatecnou vylukou.

3.15.2 Objednatel se =zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy ase vSemi dalSimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodate¢nou vyluku, nebrani-li tomu objektivni
okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se =zavazuje za poskytnuti kazdé Dodate¢né vyluky uhradit
Objednateli ¢astky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
danovy doklad pro Uhradu castek za poskytnuti Dodatecné vyluky, vzdy
k prvnimu dni kalendafniho meésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodate¢nd vyluka poskytnuta. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodate¢nou vyluku uhradit, bude pocitana za kaZzdou zapocatou hodinu
Dodatec¢né vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se se
povazuje i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
splatnost tricet (30) dni a v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky
dle odst. 15. 2 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky
Castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodate¢né vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
pédi predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel:

1) nemohl predvidat, patfi zejména:
o zdsahy vy&si moci, napf. sesuvy svahd,

e nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich
provedeni,

2) mohl predvidat, patfi zejména:
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e veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti
zjisténou na mist&, které mohly byt identifikovany v prib&hu
zadavaciho Fizeni.

3.16  PrekroCena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel poZzaddd méné& neZ 120 dnl pred zadatkem
mésice, ve kterém ma byt vyluka zahajena, Ci ke které dojde prekrocenim sjednaného
vylukového c¢asu ovice nez 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné Zadosti.
V pripadech, kdy je jiz vydan ROV, je prekroCeni vyluky uvaZzovano a pocitano ve
vztahu k jiz vydanému ROV. Céastka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Piekrocenou
vyluku Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad
vySe uvedeny ramec. V pripadé vyluky prekrocené o méné nez 1 hodinu se predchozi
véta neuplatni. V pfipadé vyluky prekrocené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje
uhradit veskery prekroCeny cas vyluky, ato vcetné prvni zapocaté hodiny. Pro
vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje
i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zakona
o dani z pfidané hodnoty. NiZze uvedené <castky za kazdou zapocatou hodinu
(s prihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny vcéetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  5.000 K&/ zapodatd hodina

vyluka tratové koleje 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stani¢nich koleji — dopravni 5.000 K¢&/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢&/zapocata hodina

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi prekroceni vyluky o méné nez
1 hodinu):

= smluvni pokutu za prekroceni pldnovaného casu ukonceni vyluky majici
vliv na vlaky dopravcd pfimo dotéenych pFekrodenou vylukou,
pozadovanou dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni
o draze,

= veSkerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynalozené naklady
vzniklé Objednateli, nebo které vi¢& Objednateli uplatnili dopravci
(v osobni i ndkladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce,
véetné pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) Ci jiné treti
osoby a které vzniknou v souvislosti s Dodate¢nou vylukou.

3.17  Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené CcCastky za prekroCenou
a dodatecnou vyluku, pokud Objednateli neprokaze, ze okolnosti, které vedly
k pfekrocené, nebo dodatecné vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl predvidat, patfi zejména

- zasahy vy&si moci, nap¥. sesuvy svahd,

- nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich provedeni,
b) mohl predvidat, patfi zejména:

- veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjisténou na
misté, které mohly byt identifikovany pfi pfipravé na realizaci zakazky
v pribé&hu zadévaciho Fizeni .

4. ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1 Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici Udaje:

4.1.1 vycet provedenych stavebnich praci;
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4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavk{;

4.1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele ¢ TDS k provedeni Césti Dila (véetné oznameni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4 dalsi skutecnosti, které mohou nebo maji mit vliv na fadné provadéni Dila;

4.1.5 dal&i Udaje dle pozadavk( platnych pravnich predpisd, zejména vyhlagky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdé&jdich predpist, pri¢emz dal$i podrobnosti pro vedeni stavebniho
deniku jsou stanoveny v Technickych podminkach.

4.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavfeni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pfricemz Zhotovitel kazdé pondéli
(popfipadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS
sjednano jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

4.3 Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pfipravit zpravu o postupu praci a ve tfech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprava bude pokryvat obdobi do
konce prvniho kalendafniho mésice po Dni zahajeni praci. Poté budou zpravy
predavany za kazdy kalendaini mésic zpétné&, vzdy do sedmi (7) dnl po skonéeni
kalendarniho meésice, jehoZz se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud
Zhotovitel neskonci vSechny prace, o nichz je znamo, Ze dosud schazeji k datu
dokonceni, uvedeném v Zapisu o predani a prevzeti Dila. Kazda zprava bude obsahovat

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetné vsSech stadii projektovych
praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodavky na Stavenisté,
stavebnich praci, montaze a zkouseni,

4.3.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

4.3.3 u vyroby kazdé dlleZité polozky zafizeni a materidll jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skute¢né nebo ocekavané Udaje o:

1) zahdajeni vyroby,
2) inspekcich Zhotovitele, a
3) zkouskach;

4.3.4 podrobné Udaje uvadé&jici pocet pracovnikll Zhotovitele a pocty kazdého z typd
vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

4.3.5 kopie dokumentl o zajisténi jakosti, vysledkl testl a certifikatd materiald,

4.3.6 bezpeclnostni statistiky, vCetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich nehodach
a ¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektim a vztahim s veFejnosti,
a

4.3.7 srovnani skute¢ného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu se
Smlouvou, a o opatfenich, kterd jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

4.4 Osobni Udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovévat pro Objednatele
v souladu s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za déle uvedenych podminek:

4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni
Udaje zavéazaly zachovavat mi¢enlivost ve vztahu ke vSem osobnim udajim,
které zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatrenich,
jejichz zverejnéni by ohrozilo zabezpedeni osobnich Gdajd.
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4.4.2 Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatieni dle ¢l.32 GDPR tak, aby byla
zajisténa odpovidajici bezpe&nost osobnich tdajd.

4.4.3 Zhotovitel mdZe do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se
Zhotovitel zavazuje s témito poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici
dodrzovani prav a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak
povinnosti micenlivosti a zajist&ni bezpeénosti osobnich (daji a poskytnuti
dostatecnych zaruk pro zavedeni stejnych technickych a organizacnich opatreni
poddodavatelem.

4.4.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli ndpomocen
prostiednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektd dle GDPR.

4,45 Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle c¢lanku 32 az 36 GDPR, ato pfi zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jeZ ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha
véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje
Zhotovitel Objednatele bez zbytec¢ného odkladu.

4.4.6 Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérfené osobé, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich uUdajl vyplyvajicich z této
Smlouvy, a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této
Smlouvy, a to do 3 mésicl od jejiho ukonéeni.

4.4.7 Po ukonéeni zpracovani osobnich (dajl podle této Smilouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Udaje,
pokud je to mozné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech
svych systém( nebo databdzi, v&etn& vymazéni vdech zaloznich kopii,
s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas Objednatel.

4.4.8 V pripadé, Ze Zhotovitel zpracuje osobni Gdaje nad ramec vymezeny Smlouvou
nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce" ve smyslu GDPR.

5. OPRAVNENE OSOBY

5.1 Kazdd ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zalezitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy.
Opravnéné osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény meénit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi orgédny smluvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

5.2 Jména a kontaktni Udaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy.
Kazda ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je
vSak povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, ato
nejpozdéji do tii (3) pracovnich dnl pred uGc&innosti zmény. U&innost zmény
opravnénych osob v{¢&i druhé smluvni stran& nastava uplynutim ttetiho (3.) pracovniho
dne po doruceni oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povazovana
za zménu Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby,
prostfednictvim které Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Zze
Zhotovitel jako soucast svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predlozi pro tuto
novou opravnénou osobu origindly nebo Ufedné ovéifené kopie dokladl, jimiz
v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.

5.3 Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena.
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6. PRACOVNICI ZHOTOVITELE

6.1 Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny dozor
pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedend ujednani se obdobné vztahuji ina Poddodavatele a jejich pripadné
zaméstnance. S ohledem na ust. § 1769 obclanského zakoniku smluvni strany
prohladuji, e povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako
plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit pInéni téchto povinnosti tak, ze neuzavie smlouvu s zddnym Poddodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaze.

6.2 Dozor bude vykonavat dostateCny pocet osob majicich dostatecnou znalost Ceského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (vcetné pozadovanych metod a technik,
rizik, ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany prfed nehodami) pro
uspokojivé a bezpecné provadeéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi
mit takovou znalost Ceského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce,
pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na vlastni naklady prekladatele Ci
tlumoé&nika ve Ih{tach a podle potfeby tak, aby nebylo narugeno provadéni Dila.

6.3 Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vysSkoleni a zkuSeni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou *&dost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 sitrvale nespravné pocina nebo je nedbal3,
6.3.2 plIni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Ze to ohroZuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu Zzivotniho
prostredi.

6.4 Zhotovitel se zavazuje v pfipadech, kdy je trfeba nahradit osoby odvolané TDS,
nahradit odvolané osoby osobami, které jsou primérené kvalifikované, vyskolené,
zkuSené pro své femeslo nebo povolani a spini poZzadovanou kvalifikaci dle Zadavaci
dokumentace, pokud byla stanovena.

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze veskeré jeho Cinnosti na zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zplsobilych zaméstnancl a zaméstnancd Poddodavatel{. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokdzat platnymi doklady
zplsobilosti vdem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Koordinatorovi BOZP
a zaméstnancim pfisludnych vefejnych organd.

6.6 Zhotovitel se dale v souladu s pfislusSnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Zze vsichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavatell, ktefi
budou vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit
platné doklady zpUsobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviiovat provadét
ginnosti na Zelezniéni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na
zékladé zmocnéni dle § 22 zdkona €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich
predpisti; ovéreni zdravotni zpQsobilosti a prodkoleni z bezpe&nostnich predpisd.
Odbornou zplsobilost musi Zhotovitel prokazat zplsobem a v rozsahu stanoveném
predpisem SZDC Zam1l o odborné zplsobilosti a znalosti osob pFi provozovéni drahy
a drazni dopravy, vydaného pod ¢.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2.7.2014, s ucinnosti
od 1.9.2014 v platném znéni).

6.7 Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpUsobilost u pfisludnych specialistli (na
zabezpeclovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) ana Zzadost Objednatele dolozit

v

osvédéeni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb.,
o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdé&jsich pfedpisl; a u pfisludnych
specialistd (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka

v

zarfizeni) vedle osvédceni dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb. iosvédceni o zkouSce pro

Ptiloha ¢. 1 - OBCHODNI PODMINKY
Zhotoveni stavby
16/38 OP/R/18/19



osobu znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., fad urcenych technickych
zafizeni, ve znéni pozdé&jdich predpisi, pfilohy & 4, bodu 8 pism. c), tj. pro
projektovani elektrickych zafizeni.

6.8 Doklady zpUsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred zahajenim praci na
zelezni¢ni dopravni cesté a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému
predlozeni kopii predmétnych dokladl zplsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych
dokladd Objednateli, nemlze Zhotovitel provadét préace na provozované zelezni¢ni
dopravni cesté.

6.9 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Piedpisem SZDC Ob 1dil II ,Vydavani
povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prlkaz pro cizi subjekt",
schvaleny GR SZDC dne 17.3.2014 pod ¢&.j.: S9717/2014-030, s Géinnosti od
1. 4. 2014, v platném znéni zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi
provadéni Dila pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti
nepristupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim
predmétna povoleni pro vstup je odbor bezpecnosti Objednatele. Kontaktni
elektronicka adresa pro podavani zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je:
vstupy@szdc.cz. PFislusné obecné zavazné pravni predpisy a interni predpisy
Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se Fidit, jsou uvedeny v Obecnych
technickych podminkach.

6.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit
platnou licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s pfisluSnym provozovatelem
drahy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou spliovat i dalsi
povinnosti vyzadované ptisludnymi ustanovenimi obecné& zavaznych pravnich predpisd.
Zhotovitel se zavazuje pfed zahajenim praci na provadéni Dila dale zajistit, Ze jeho
zaméstnanci a zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi se budou podilet na provozovani
a organizovani drazni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zpUsobilost
vyZzadovanou obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfislusnymi internimi predpisy
Objednatele. Tuto skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozZit pred
zahajenim praci na provadéni Dila predlozenim kopii predmétnych dokladd zpdsobilosti,
pokud tyto doklady jiz nepredlozil dfive. Pokud doklady doloZil, prokaze na vyzvu
Objednatele bez zbytecného odkladu jejich aktualizaci.

6.11 V pripadé zahrani¢nich technickych pracovnik( a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera prislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle Ceského pravniho rfadu nezbytna. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zaméstnanci na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlisté. V ptipadé, Ze kdokoli z té&chto zaméstnancl nebo jejich rodinnych pfislugnikl
v Ceské republice zemre, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskera opatieni potiebna pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

6.12  Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové
latky. K povinnosti sezndmit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel
i své Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouskou na pfitomnost
alkoholu a slinnym testem na pritomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostrednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vysSetfeni v pripadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotéend osoba Zhotovitele pokracovat ve vykonavané cinnosti a bude ji odebran
,Prikaz ke vstupu do objektd a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty SZDC". Kontrola
bude provédéna dle ¢&asti treti, bodl 3.2-3.5, a &asti &tvrté, bodl 4.2 - 4.5, Pokynu
generalniho Feditele ¢&.3/2011 ,Dodrzovani zakazu pozivani alkoholickych napojl
a uzivani jinych navykovych latek" v platném znéni.
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7. PODDODAVATELE

7.1 Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil poZadavek, ze urcitd vécné
vymezena Cast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostiedky s tim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostrednictvim
poddodavek vylu¢né za podminek stanovenych ve Smlouvé.

7.2 Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Zze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast pInéni
v rdmci provadéni Dila provede osobné a nepfevede ji na dalsiho Poddodavatele ani ji
ve smyslu ust. § 2589 obcCanského zakoniku nenecha provést dalsim Poddodavatelem
pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni treti
osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se
k této povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostfednictvim
Poddodavatele jen takové plnéni Smlouvy, které je pro prislusného Poddodavatele
uvedeno v pfiloze ¢. 8 Smiouvy.

7.3 7.3 Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouZije
v pfipadé, kdy je tfeba k provedeni Casti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (SO) specidlnich cinnosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze dilci
a doplnujici ¢ast plnéni dotceného provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
pricemz budou ohledné tohoto dalSiho poddodavatele splnény pozadavky téchto
Obchodnich podminek, které se vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujici
Cast plnéni provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena vlastnimi
prostiedky plvodniho Poddodavatele. V takovém pFipadé musi Zhotovitel predem
pisemné oznamit TDS nazev takového poddodavatele spolu s identifikaci plnéni, které
ma tento dalsi poddodavatel realizovat. Takovy dalsi poddodavatel se povazuje za
schvéleného, pokud TDS do péti pracovnich dnd nové navrhovaného dalgiho
poddodavatele, i bez uvedeni dlvodd, neodmitne. Pokud TDS takto ozndmeného
dalsiho poddodavatele odmitne, nesmi se tento odmitnuty poddodavatel zadnym
zplsobem podilet na pInéni Dila dle Smlouvy. NepoZaduje se pfitom, aby Zhotovitel
oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které budou pouze dodavat
materiadl a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz soucasti neni provadéni
vlastnich stavebnich praci na Dile nebo Casti Dila.

7.4 Vlastnimi prostredky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni piislusné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro Ucely tohoto c¢lanku rozumi, ze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern (ve smyslu ust. § 79 zakona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spoleCnostech a druZstvech ) maji stroje, zafizeni a materidly ve vlastnictvi nebo jsou
opréavnéni s nimi naklddat na zakladé jiného pravniho ddvodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobdm tvoficim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostiedky se povazuji i prace provedené osobami, které spole¢né se Zhotovitelem
tvori koncern. Prislusnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby
tvofici se Zhotovitelem koncern se piiméfené vztahuji povinnosti Poddodavateld
a Zhotovitel je opradvnén uzit pfi provadéni Dila pouze téch ¢lenl koncernu, ktefi se
k plnéni takovychto povinnosti zavazi stejnym zplsobem, jako Poddodavatelé.

7.5 Zhotovitel bude odpovidat za pInéni vSech svych Poddodavateld a Skodu jimi
o s Vv . v . s 7 . s o v
zpusobenou, stejneé jako by Slo o jednani Zhotovitele nebo jim zpusobenou skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez daldiho opravnén plnit pomoci Poddodavatel, ktefi jsou
uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo pfedmét jejich poddodavky je mozné v prib&hu provadéni Dila ménit
nebo doplnovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro
zménu Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim Fizeni
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prokazoval kvalifikaci, je, ze Zhotovitel jako soucast zadosti o schvaleni
predlozi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele originaly nebo uredné
ovéFené kopie dokladl, jimiz prokaze, ?e tento novy Poddodavatel splfiuje
kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokadzana v zadadvacim Fizeni
prostfednictvim plvodniho Poddodavatele; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, jehoz podil na provadéni Dila je alespon 10 % ze Smluvni
ceny, je, ze Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni predloZi pro takto nové
schvalovaného Poddodavatele origindly nebo ovéfené kopie dokladd, jimiz
prokdZe, e tento novy Poddodavatel spliiuje zadkladni a profesni zplsobilost
minimalné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zadavacim fizeni
prostiednictvim plivodniho Poddodavatele.

7.5.3  Zhotovitel ozndmi TDS nejméné dvacet osm (28) dnl predem predpokladané
datum zahajeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami zahajeni takové
prace na Stavenisti.

7.6 Zhotovitel se zavazuje, ze Poddodavatel bude mit pFislusnd opravnéni k provadéni
prislusnych praci na Dile jako pfredmétu své Cinnosti nebo podnikani a vybrané Cinnosti.
Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile,
k nimz je zapotfebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto Cinnosti veskera pozadovana opravnéni
a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni
opravnéni vyzadovana pro vykon <dinnosti spojenych s provadénim Dila, obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢ldnku nejsou sjedndvany jako pInéni tieti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Zze neuzavie smlouvu s Zzadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

8. BEZPECNOST

8.1 Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
8.1.1 dodrzovat veskeré prislusné bezpecnostni predpisy,
8.1.2 dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohrozeni pfitomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni
a prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajisfovat vedkeré pomocné prace (véetné cest, chodnikll, ochrannych zafizeni
a plotl), které mohou byt nezbytné z dlvodd provadéni Dila a k uZivani
a ochrané vefejnosti a vlastnik( a ndjemcd pfilehlych pozemka.

8.2 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného planu
provadéni Dila bude naplnéna nékterd z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b)
ust. § 15 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve zné&ni pozdé&jsich predpisd. O této skutednosti je
Zhotovitel povinen pisemné informovat TDS, a to bezprostifedné po uzavieni Smlouvy.

8.3 V pripadé, ze bude byt jen urditd Cast Dila provadéna vice nez jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdruzeni zhotovitelG nebo Zhotovitel pfenecha v souladu se
Smlouvou uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Stavenisti budou pdsobit
soucasné zameéstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
ve znéni pozd&jdich predpisl, je Zhotovitel povinen v takovém ptipadé informovat
Objednatele a soucasné o této skuteCnosti e-mailem informovat TDS, ato
bezprostfedné po vzniku této skute¢nosti.
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8.4 Objednatel ur& a smluvné zajisti potfebny pocet KoordinatorG BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele vietné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordindtory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje
smluvné zavazat k soucinnosti s Koordindtorem BOZP po celou dobu provadéni Dila
i vSechny své Poddodavatele.

8.5 Zhotovitel vzdy pfijme vsSechna potfebna opatfeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikd Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti ave vSech kanceldfich pracovnici Zhotovitele
a Objednatele vzdy dosazitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna
a zachranna sluzba a aby byla uc¢inéna vhodna opatieni pro nutné sociélni a hygienické
pozadavky a pro prevenci epidemii.

8.6 Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeceni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné poZadovat.

8.7 Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veskerad odpovidajici opatfeni pro
prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrznického nebo neukaznéného chovani
pracovnikl Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

. PREDANI A PREVZETI DiLA

9.1 Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

9.2 Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Céast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, oznémit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou pFejimaci zkougky provedeny do ¢&trnacti (14) dnl po tomto
datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu prejimacich zkouSek
vyrozumi Objednatele. Zhotovitel je opravnén prizvat k prejimce Dila nebo Casti Dila
své Poddodavatele.

9.3 Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zdznamem do stavebniho deniku, aby byla predadna pouze ucelena ¢ast
Césti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové ¢asti Casti Dila musi byt provedeny tak,
aby celd Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O
predani a prevzeti takové &asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkousek bude
vyhotoven Zapis o predani a prevzeti Dila a takto pfedana a prevzata ¢ast Casti Dila jiz
nebude predmétem prejimacich zkousek prislusné Casti Dila jako celku. V ostatnim se
na predani a prevzeti ¢asti Casti Dila pfimérené pouziji nasledujici ustanoveni.

9.4 9.4 Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat TDS
dokumentaci skute¢ného provedeni a pfirucku provozu a udrzby v souladu
s Technickymi podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast
Dila provozovat, udrZzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

9.5 Zkousky se Fidi Obchodnimi podminkami nebo pfislusSnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potireby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zmeénit misto nebo detaily urlitych zkousek a pozadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
pfislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v Case, ktery TDS oznami jako Cas
zahajeni zkousek, muize Zhotovitel pfistoupit ke zkouskam (nedostal-li od TDS
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jiné pokyny), které se poté budou povazovat za provede né v pritomnosti TDS.
Ust. § 2607 obcanského zakoniku tim neni dotéeno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mdlZe prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostateCném predstihu pisemné informovan, pfiemZz mu musi byt
umoznéno, aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl
zucastnit.

9.5.5 V pripadé, ze jsou pozadované zkousky rfadné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o pfedani a prevzeti Dila.
TDS je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila prfed terminem
sjednanym v Harmonogramu postupu praci pro prislusnou Céast Dila jen
s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskam, ma se za to, ze pIné akceptuje zkousku
jako Fadné provedenou.

9.6 TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zdznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméFena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méreni Césti Dila provedeno. Po zdznamu
pozadavku TDS na provedeni zméfeni Césti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni ptisluéné Césti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladné bud zUcastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré podrobnosti
poZadované TDS.

9.6.2 Neni-li v Obchodnich podminkdch uvedeno jinak, méfeni Casti Dila probéhne
tak, Ze se bude méfit netto skutecné mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méfeni bude v souladu se vSemi pouZitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méfeni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu TDS
a Zhotovitelem, pficemzZ MéfFici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nezUcastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSse Méfici protokol, bude méreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za presné.

9.6.4 Budou-li zhotovované prace méreny podle zdznaml, budou tyto zdznamy
pripraveny TDS. Zhotovitel se zulastni provéreni a podpisem Méficiho
protokolu odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéreni
zdznamUl nezudastni, budou zdznamy povazovany za presné.

9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepiSe Mé&Fici protokol, potom Zhotovitel ozndmi TDS dlvody, které ho
vedly k tvrzeni, ze zaznamy jsou nepfesné. Po obdrzeni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zdznamy, a bud’ je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepreda
toto ozndmeni TDS do desiti (10) dnd poté, co byl pozadan, aby prové&ril
zdznamy a podepsal Méfici protokol, budou zdznamy povazovany za presné.

9.6.6 TDS v ramci méreni zkontroluje cenu ptisluéné Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a prisluSnou
sazbu nebo cenu za tuto poloZzku, nebo (neni-li tato polozka uvedena) za
podobnou praci, ato v souladu se stanovenou cenou, zejména vykazem
vymeér, ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méreni a kontroly ceny pfisluéné Césti Dila bude potvrzen podpisem
Mériciho protokolu TDS a Zhotovitelem.
9.7 Jestlize v prib&hu prejimaci zkousky TDS zjisti, Ze piislusna Cast Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1 se bude mit za to, Ze je ptislusna Cast Dila vadna;
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9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim ddvodl a uvedenim praci, jez ma Zhotovitel provést, aby bylo mozno
Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani prejimacich
zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou pozadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfimé&fenou Ihitu pro odstranéni nedostatkll odhalenych pfi
prejimacich zkouskdch. Jestlize zdrzeni a opakované zkoudeni zpUsobi
Objednateli dodate¢né naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

9.8 V pfipadé, 7e se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo
Casti Dila k zamysdlenému UGcelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani k
zamyslenému Ucelu podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Zapisu o predani
a prevzeti Dila vycet takovychto vad véetné uvedeni dodatedné pfimérené Ihdty, ve
které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského zakoniku se
nepouzije.

9.9 Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o pfedani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni prislusné Casti Dila, se prislusnéd Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem prevzatou a prislusnd Cést Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, pficemz Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vsSech povinnosti nezbytnych
k ukonceni prislusné Casti Dila, a datum pro dokonceni pfislusné Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3 vymezeni, na kterou Cast Dila se Z&pis o predani a prevzeti Dila vztahuje;
9.9.4 seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé& ani ve spojeni
s jinymi nebréani uzivani Dila nebo Casti Dila k zamy$lenému Ucelu funkéné
nebo esteticky, ani jeho uZivani k zamy$lenému U&elu podstatnym zplisobem
neomezuji, a Ih{ty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

9.10 Neni-li v Zapisu o pfedani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, ze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonceni terénnich Uprav nebo
Gpravu jinych ploch vyZzadujicich uvedeni do ptivodniho stavu.

9.11  Spor o dokonceni jednotlivé Casti Dila neni d@vodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Castech Dila.

9.12 S ohledem na rozsahlost a slozitost Dila si smluvni strany sjednavaji, ze se ust. § 2605
odst. 2 obcanského zakoniku nepouzije.

10. DOKONCENI DILA

10.1  Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem
i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své povinnosti podle Smlouvy pro
dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 ob¢anského zakoniku se nepouZzije.

10.2 TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Predavaci protokol bez zbytecného
odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokonéi a fadné preda viechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokonci terénni Upravy a Upravy vsSech ploch vyZadujicich uvedeni
do plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a

10.2.4 Zhotovitel odstrani vsechny vady uvedené v Zapisech o predani a prevzeti
Dila; a
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10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci
Zhotovitele vcéetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace
skute¢ného provedeni staveb tvoficich pfedmét Dila a originald stavebnich
denikd.

10.3  Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni ZkuSebniho provozu.

10.4 Dnem podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté
a pouze Predavaci protokol bude dokladem konecného prevzeti celého Dila, pficemz
Predavaci protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

10.5 Po podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstdvaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé& zlstavaji nesplnény nebo
z jejichz povahy vyplyva, e maji zlstat v platnosti i po dokonéeni Dila.

10.6  zZakladnim pravem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalsiho vzdy, a to i v pfipadée, ze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnl po podepsani
Predavaciho protokolu Zhotovitelem iTDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici
vybaveni Zhotovitele, nadbyteény material, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté
nebo jeho pfisluéné &asti tak, aby bylo mozZno Dilo nebo preddvanou Cast Dila
bezpecné provozovat a aby nebyl ohrozen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo
drazni dopravy.

11. AKCEPTACE DOKUMENTU

11.1  Je-li v prib&hu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

11.2 Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih{té
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo
jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech méa prednost Ih{ta, ktera
byla za soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

11.3  TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnécti (15) pracovnich
dnd od jejiho doruéeni. Nevznese-li TDS ve stanovené |h{té k prvni verzi dokumentu
zadné vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni
verze za zavazny.

11.4  Vznese-li TDS ve stanovené |hdté vyhrady nebo ptfipominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytecného
odkladu (ve Ihdté pfimé&tené povaze vyhrady), nejpozdé&ji v8ak do 5 dnd, provést
veskeré potrebné Upravy dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny
dokument predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

11.5 TDS se =zavazuje vznést vesSkeré své vyhrady nebo pripominky k druhé verzi
dokumentu predlozené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15)
pracovnich dni od jejiho doruéeni. Nevznese-li TDS ve stanovené |hité k druhé verzi
dokumentu Zadné vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni
jeho druhé verze za zavazny.

11.6  Vznese-li TDS ve stanovené |h{(t& své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahajit spoleéné jednadni za Ucelem odstranéni veskerych vzdjemnych rozpord
a akceptace dokumentu, a to nejpozdé&ji do péti (5) pracovnich dnd od doruéeni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jednani.
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11.7 V pripadé, Ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, véetné, nikoliv vSak vylucné,
zménu termin( dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zadvazny pouze v pripadé, Ze je dokument vyhotoven ve formé fadného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

12. CENA DILA

12.1  Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena
dle stavebnich objektl, provoznich souborl & jinych Casti Dila.

12.2  Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, ato v plném rozsahu
a potvrzuje, Ze cena uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou
konec¢nou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro radné dokonceni
a predani Dila, pficemz mize byt ménéna vyhradné:
12.2.1 v piipadé zmény vy$e nebo zplsobu platby zdkonem stanovené dané z pfidané
hodnoty (DPH), pfi¢emz v takovém piipadé se Cena Dila upravi zplsobem
odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran. .

12.3  Cena veskerého zafizeni a materidld uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky
je zahrnuta v Cené Dila.

12.4 Cena Dila zahrnuje naklady na Realizacni dokumentaci stavby (RDS) a naklady na
zpracovani dokumentace skutecného provedeni, vcéetné geodetické dokumentace
skute¢ného provedeni, i naklady na cinnost Notifikované osoby. Dale obsahuje naklady
na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani pozadované dokumentace.

12.5 Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsazeny indklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavatell, naklady na zpracovani a projednani projektu zatizeni
Stavenisté ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zdkon) ve znéni pozd&jsich predpisd. V cené jsou zahrnuty i naklady
odpadového hospodaistvi a Upravy pozemkl a jejich uvedeni do plvodniho stavu,
meéreni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich
zkousek, naklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla
a jiné poplatky. Uzivani nemovitosti pro Ucely zafizeni Stavenisté a vyuziti do¢asnych
zaborl hradi Zhotovitel.

12.6  Cena Dila zahrnuje itzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC ¢&. 55.

12.7  Zhotovitel prohlasuje, ze Cena Dila je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (v¢. Casti obsahujici vykresovou Cast a Cast
soupis praci).

12.8  Pokud dojde k prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z dGvodd nikoli na strané Zhotovitele po dobu deldi nez 2 roky (a to
i v soucCtu jednotlivych kratSich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho
roku se bude dosud neuhrazena cast Ceny Dila automaticky kazdoro¢né upravovat
o roéni miru rlstu indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendafni rok
zvefejfiovaného Ceskym statistickym Gfadem. V pfipadé preruseni z ddvodd na strané
Zhotovitele se Uprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepouzije.

13. PLATEBNI PODMINKY

13.1 Cena Dila bude hrazena pribézné na zakladé darovych doklad, které budou
vystaveny vzdy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v predchazejicim
kalendafnim mésici provedeny v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila, a
v pfipadé, Ze si to vyzada Objednatel, i na cenu materidlu dodaného v predchazejicim
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kalendarnim mésici na Stavenisté za ucelem zhotoveni Dila aje radné uskladnén
a zabezpeclen pred ztratou, poskozenim nebo zniCenim, pficemz tyto stavebni a jiné
prace ¢i materidl musi byt zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném
podpisem TDS.

13.2 Darlové doklady budou vystaveny podle Smérnice SZDC ¢.41. Vystavené dariové
doklady se maji za kompletni, obsahuji-li vSechny pfilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,
b) zjistovaci protokoly,
c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

13.3  Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve tfech (3) tiSténych origindlech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli konecny danovy doklad.

13.4  Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad do patnacti (15) dni ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskutecnéni plnéni a dorudit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou castku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

13.5 Splatnost faktury - danového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, tj.
administrativni ndro¢nosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat (60)
dnl od doruéeni Fadného dafiového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povazuji
smluvni strany za pfiméFenou i s ohledem na sjednani priibézného hrazeni Ceny Dila,
kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

13.6  Platba splatné castky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na
Gcet urdeny Zhotovitelem v prislusném darfiovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsanim pfislusné penézni c¢astky na (cCet poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zakladé Zadosti Zhotovitele a zaroven zmeénou smlouvy.
zadost musi byt pisemnd, ato pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo Gfedné ovérenou listinou
u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni
aktivni datovou schranku.

13.7 Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veskeré nalezitosti uvedené ve
Smlouvé nebo vyZzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jdich predpisi a zdkona
&. 563/1991 Sb., o U&etnictvi, ve znéni pozd&jdich predpisi a dale musi obsahovat
pfilozenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

13.8 V pripadé, ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ihdté splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ih{ta splatnosti pocinad bézet znovu od op&tovného doruéeni
nalezité doplnéné ¢i opravené faktury.

13.9 Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendarniho mésice, za ktery je danovy doklad
vystaven vyjma meésice listopadu, kdy bude danovy doklad Zhotovitelem vystaven
i k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

13.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a ze
nepostoupi Zadnou pohledavku vi& Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zékladé
Smlouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodnich podminek se nepovazuje za souhlas
Objednatele.

13.11 Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 obcanského zakoniku nejistou.
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13.12 Zhotovitel neni oprdvnén pouzit k zapo¢tu vic&i Objednateli pohleddvku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

13.13 Objednatel miZe poskytnout Zhotoviteli zdlohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice neZ jedna), pouzité mény,
splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moznostmi takovou zalohu poskytnout.

14. BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA

14.1  Zhotovitel predal Objednateli pfed podpisem Smlouvy Bankovni zaruku za provedeni
Dila ve vysi uvedené ve Smlouvé. Bankovni zaruka za provedeni Dila (dale téz jen
Bankovni zaruka) bude zajidtovat dodrzeni smluvnich podminek, kvality a termin{
provedeni Dila. Bankovni zdruka za provedeni Dila bude Objednatelem pouzita jako
kompenzace pro mozné ztraty, které by vyplynuly ztoho, Ze by Zhotovitel nebyl
schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pfipadé poruseni povinnosti
Zhotovitele udrzovat v platnosti Bankovni zaruku za provedeni Dila dle podminek této
Smlouvy neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni
zadna financni pInéni podle této Smiouvy.

14.2  Objednatel je opravnén vyuzit prostfedkl zajist&nych Bankovni zarukou za provedeni
Dila ve wvysSi, kterd odpovida vysi splatné castky smluvni pokuty, jakéhokoli
neuspokojeného dluhu Zhotovitele vi¢& Objednateli, ndkladd nezbytnych k odstranéni
vad Dila, &kod zplsobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli
Castce, ktera podle minéni Objednatele odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

14.3  Bankovni zaruka za provedeni Dila musi splfiovat tyto podminky:

a) Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pri¢emz
Ceskd banka nebo zahrani¢ni banka (tj. ta, ktera vydala Bankovni zaruku za
provedeni Dila) se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zaruka bude platnd nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve
Smlouvé a dale minimdlné 2 mésice po vyhotoveni Predavaciho protokolu
a odstran&ni vsech pripadnych vad a nedostatki uvedenych v Preddvacim
protokolu podle toho, ktera z téchto udalosti nastane pozdéji,

C) Bankovni zaruka musi byt dale platna, dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku
za odstranéni zarucnich vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

14.4 Pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit
v pripadech, pokud:

e Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e Objednatel odstoupi od Smlouvy z dlivodd na strané Zhotovitele;

e Zhotovitel neuhradi Objednateli zptisobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
Smlouvy povinen a kterd vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna;

e vU0¢& majetku Zhotovitele probiha insolvenéni Fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolven¢ni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k Ghradé nakladd insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, ze majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich
predpisd.

14.5 Pokud podminky Bankovni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi
povinnosti pravnické osoby, kterd vydala Bankovni zaruku ("datum ukonceni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila") a Pfredavaci protokol nebyl smluvnimi stranami
vyhotoven, resp. nebyly odstranény vsSechny pfipadné vady a nedostatky uvedené
v Pfeddvacim protokolu, do data tficeti (30) dni pred datem ukonleni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho prodlouzi platnost
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Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud nebude smluvnimi stranami vyhotoven
Pfedavaci protokol a odstranény vsSechny pripadné vady a nedostatky uvedené
v Pfedavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za odstranéni
zarucnich vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

14.6  Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila dale
v pfipadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, v pfipadech
kdy je ktomu povinen dle Smlouvy, pfi¢emz za t&chto okolnosti mize
Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni Dila,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou Castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do &tyticeti (40) dnd po tomto souhlasu, nebo

14.6.3 Zhotovitel nesplni dosud nespln&nou povinnost do &tyficeti (40) dnl poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenézitou povinnost se ma za to, zZe je
do vySe urcené zarucni listinou zajiSténa penézitd pohledavka, ktera
Objednateli prislusi pfi poruseni prislusné nepenézité povinnosti.

14.7  Objednatel vrati zarucni listinu k Bankovni zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnd ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol,
Zhotovitel odstranil veskeré vady uvedené v Pfedavacim protokolu a v Zapisech
o predani a prevzeti Dila a Objednatel od Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku za
odstranéni zarucnich vad, podle toho, ktery termin nastane pozdé&;ji.

15. BANKOVNI—ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD

15.1  Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, tj. nejpozdé&ji do &Sedesati (60) dnl ode dne
podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni zaruku
za odstranéni vad Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vystavena na
¢astku odpovidajici vysi 50 %Bankovni zaruky za provedeni Dila uvedené v odst. 4.1
Smlouvy.

15.2  Zhotovitel se zavazuje, Zze Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vydana na
dobu Sesti (6) let. Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila specifikuji
datum ukonceni platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel
neodstranil vdechny zaruéni vady do tficeti (30) dnd pred timto datem ukoné&eni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila prodlouzit, dokud nebudou vSechny zarucni
vady odstranény. Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za
odstranéni vad Dila pouze v pfipadech, pokud:

15.2.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
v pfipadé, Ze jeji platnost bude kratSi, nez je uvedeno v predchozim odstavci;
za téchto okolnosti miZe Objednatel poZadovat zaplaceni plné vySe &astky
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila,

15.2.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je
podle Smlouvy povinen a ktera vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou c¢astku podle toho, jak bylo meazi
stranami sjednano, do &tyficeti (40) dnd po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4 Zhotovitel neodstrani zaruéni vadu do CtyFiceti (40) dnd poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni zaruc¢ni vady, nebo
v jiné primérené Ih(té dodatecné& mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to
k Ghradé primérené slevy zceny ¢& k Uhradé nakladl, které vznikly
odstranénim vady na naklady Zhotovitele a pfipadnych smluvnich pokut
a naroku na nahradu skody, nebo

15.2.5 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle Clanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
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odstoupeni oznameno ¢i nikoliv. Objednatel vrati zarucni listinu Bankovni
zaruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do dvaceti (20) dnl poté, co tato
Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila pozbude platnosti podle ustanoveni
tohoto clanku, véetné jejiho pfipadného prodlouzeni.

16. VLASTNICKA PRAVA A UZIVACIi PRAVA

16.1  Objednatel prohlasuje, ze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Dokumentace pro stavebni povoleni jsou ve vlastnictvi Statu
a Objednatel k nim ma pravo hospodafrit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona ¢.
77/1997 Sb., o statnim podniku, ve zné&ni pozdé&jsich predpist (dale jen ,zakon
o statnim podniku™) nebo Ye k pozemkim Objednatel jinak zajistil prévo provést
stavbu, neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

16.2  Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
ato véetné stroji a jinych upevn&nych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obdanského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel souclasné ziskava odpovidajici pravo hospodafit ve
smyslu zakona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na
Stavenisté za UcCelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni pfislusného
danového dokladu v souladu s odst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel soucasné
ziskava odpovidajici pravo hospodarit ve smyslu zakona o statnim podniku. Ust. § 512
obclanského =zakoniku neni dotleno. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany
prohlasuji, Ze pfi Upravé vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Uvahu ust.
§ 5 zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach.

16.3 Ujednani o vlastnickém pravu obsazené v pfedchozim odstavci neplati v pfipadé
Upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera
je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim
Dila. Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy neprechézi a zUstava zachovano plvodnimu vlastnikovi.

16.4 V pripadé, Zze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakond, (autorsky
zakon), ve znéni pozdé&jsich predpisl, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci,
a to vyhradni, umoZfiujici véechny zplsoby uZiti autorského dila, potfebné pro naplnéni
Ucelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim rozsahu
tomuto Gcelu pfiméfenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym Gzemim Ceské republiky
a Casovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, v¢éetné moznosti zdsahu do autorského dila, a to i prostfednictvim
tretich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést na tfeti osobu. Pro
vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto
¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

16.5 V pripadé licence dle predchazejiciho c¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam
a zpUsob pouziti vyslovné ziikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
obcanského zakoniku a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu presvédceni dle
ust. § 2382 obcanského zakoniku.

17. ZMENOVE RizZENI

17.1  TDS je kdykoli v priib&hu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo
popsano ve Smlouvé. Vzdy se bude jednat o zménu, kterd nebude zménou podstatnou.
Zhotovitel je povinen takové zadosti vyhovét.
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17.2  Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sdm navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které fesi nové vzniklé situace.

17.3  Vedkeré nové & upravené Casti Dila, dotéené piimo & nepfimo zménou, musi po
realizaci schvalené zmeény splfiovat vsSechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani prisluéné zmény. Stejné tak celé Dilo a véechny Casti Dila musi po
provedeni zmény nadale splfiovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

17.4  Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu pInéni Smlouvy, oznami takovou skutecnost
druhé strané a zaroveri popise predmét zmény, jeji divody, pfedpoklddané technické
fedeni a predpoklddané dlsledky zmény. Zména Dila bude oznaéena poradovym
¢islem, timto Ukonem bude zahajeno zménové Fizeni a obé strany na nejblizSim jednani
navrh zmény projednaiji.

17.5  Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadl navrhované zmé&ny na vy&i Ceny Dila
(tj. prehled vedkerych ndkladl nebo Uspor touto zménou zplsobenych) a piipadné téz
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdé&ji do patnacti (15) dnl od
navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nemda nérok na odmé&nu za provedeni hodnoceni dopad( navrhované
zmény.

17.6  Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadl navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny prislusnych c¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
naklad nebo Uspor touto zmé&nou zplsobenych).

17.7 Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

17.8 V pripadé schvéleni navrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

17.9 V pripadé, Zze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved! viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele. Veskeré viceprace schvalené ve zménovém fizeni a zadané formou
prislusného zadavaciho frizeni budou fakturovany samostatnym darfiovym dokladem.

17.10 Pro ocenéni plnéni na zdkladé zménového fizeni a vicepraci dle predchoziho odstavce
se prednostné pouziji jednotkové ceny obsazené v Nabidce Zhotovitele, pfripadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, c¢asového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvoreni porovnavaci polozky. Pouze v pfipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, nalezi cena pfimérené zvysena urcena jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492
a § 2586 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

17.11 Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢ldnku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné& zavaznych pravnich pfedpisiiZhotovitel se
zavazuje postupovat v ramci zménového fizeni tak, aby neohrozil fadné plnéni
Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

17.12 Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménového fizeni nebude cinit zadné kroky, které
by znamenaly ohrozeni, znemoznéni &i navysSeni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skutecnost oznamit TDS.

17.13 Ujednani tohoto ¢lanku se uziji ve smyslu ust. § 2627 obcanského zakoniku rovnéz pro
pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vy3ly najevo v prib&hu provadéni Dila, nebyly v dob& podpisu
Smlouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat i se situace, kdy pfi
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provadéni Dila vyjdou najevo okolnosti odlisSné od dokumentace predané
Objednatelem.

17.14 Bez ohledu na ujednani tohoto ¢lanku ¢i jakakoliv dalsi ujednani téchto podminek je
TDS opravnén sjedndvat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapisd ve stavebnim
deniku drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci Ci
ménépraci, které nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani
podminky dané vefejnopravnimi povolenimi), jejichz potfeba vyvstane v misté
provadéni Dila pFi jeho provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni
Dila.

18. ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

18.1  Nebezpeéi $kody na zhotovovaném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel aZ do okamziku
radného predani pfislusné Casti Dila, tzn. podpisu pfislusného Zapisu o predani
a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

18.2  Zhotovitel odpovida za veskerou skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v dlisledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zakladé
pravnich predpisi nebo v dlsledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze
Smlouvy.

18.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veSkerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dlsledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zdkladé pravnich predpisi nebo v dlsledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

18.4  Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zakladé Ffadné uplatnénych narokl tfetich osob, vzniklych v dlsledku
porudeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢&lanku, a to véetné narokl
vyplyvajicich z uplatnéni prav tietich osob k dugevnimu & primyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti pInéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, Ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytecného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporusovalo.

18.5  Z&dna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaze, Ze ji ve spinéni povinnosti ze
Smlouvy docasné nebo trvale zabranila Vy$& moc. Prekdzka vznikld ze $kldcovych
osobnich pomérl nebo vznikld a? v dob&, kdy byl $kldce s pinénim smluvené
povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl &kddce podle Smlouvy povinen
pirekonat, ho vsSak povinnosti k ndhradé nezprosti. Tim nejsou doteny naroky
Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto
pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

19. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

19.1  Zhotovitel odpovida za véechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v prib&hu zaruéni doby. Zhotovitel odpovida za v&echny vady, na které se
vztahuje zéruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplsobeny po prechodu
nebezpedi $kody na Dile vné&jdimi udalostmi, je? nezplsobil Zhotovitel nebo osoby,
s jejichz pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si
strany sjednavaji, Zze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatfovat
prédva z nich kdykoliv v prib&hu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci
vady zjistil ¢i mohl zjistit.

19.2  Zhotovitel odpovida za viechny vady, zplsobené:
19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,
19.2.2 nesouladu zafizeni, material( nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo

19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.
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19.3  Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel pfejima zavazek, ze zhotovené Dilo bude po celou zarucni dobu
zplsobilé k uZivani, ke kterému je svou povahou uréeno a Zze po celou tuto zaruéni
dobu bude mit vlastnosti vyzadované Smlouvou.

19.4  Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobach, v nichZ je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a pozadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na zelezni¢ni svrsek (uzity materiadl) a geometrické usporadani koleje (uzity
material) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti vodé
mostovek ocelovych most{, tunell a celoplodné izolace proti vodé v tunelech
v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni ¢asti Dila véetné Casti stavebnich a montaznich v trvani 5 let, pokud
neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

19.5  Zaruéni doba za jakost pocind bézet ode dne piedani a prevzeti Dila nebo Casti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jina Cast
plnéni vymezena v Harmonogramu postupu praci.

19.6  Zaruéni doba nebézi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemdze Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cést
Dila, fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uzivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

19.7 NemdUze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uZivat kromé vadou dotéené Casti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&zi ani zaruéni doba poskytnutd na tuto souvisejici
Cést Dila.

19.8  Zarucni doba nebéZi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapocit s odstrafiovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahdjit prace na jejim odstrafiovani, az do dne, kdy
Zhotovitel predd Objednateli prisluénou Cést Dila po odstranéni vady.

19.9  Zaruc¢ni doba se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato zarucni doba podle predchozich
ustanoveni nebézi.

19.10 Zaruku za jakost komponentl samostatné doddvanych od jinych zhotovitelG (vyrobcd)
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésicd ode dne predani
a prevzeti predmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jehoZ je tento
komponent soucasti. V pripadech, kdy by zaruéni doba poskytnutd vyrobcem
komponentu pFekrocila vy$e uvedenou dobu 24 mésicli, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespon v této delSi dobé.

19.11 V pripadé, ze Objednatel v zarucni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoz zakladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné
celky nebo komponenty samostatné doddvané od jinych vyrobcd, po&ind ode dne
nasledujiciho po dni jejich vymény bézet novd zarucni doba v délce 24 mésicd.

19.12 Objednatel je opravnén v pripadé, ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti
na treti osobu nebo v pfipadé, ze vlastnické pravo treti osoby je zalozeno jiz zakonem,
prevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

19.13 Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit
skuteénost, Ze prava z odpové&dnosti za vady je opravnéna vici Zhotoviteli uplatnit Jina
opravnéna osoba.

19.14 Jinad opravnéna osoba je opravnéna uplatfiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pfipadé, ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle
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piredchoziho odstavce nebo v pfipadé, Ze jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

19.15 Objednatel nebo jind opradvn&na osoba jsou opravnéni kdykoliv v prib&hu zaruéni doby
pokud zjisti, Ze Dilo nebo Cast Dila m& vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jind opravnéna osoba
v nahldseni vady uvede, zda se jedna o vadu branici fddnému uZivéni Dila nebo Casti
Dila, ¢i nikoliv.

19.16 Zhotovitel se zavazuje zapolit s odstrafiovanim vad Dila nebo Césti Dila bez
zbytecného odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné
oprdvnéné osoby, Ze Dilo nebo Céast Dila m& vady vdetné pozadavku na jejich
odstranéni. V odstrafovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat
a odstranit je v co nejkrat$i technicky a technologicky mozné Ih{té&, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé& o Ih{(té&
pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady pfimérené
IhGté stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady ity
Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmitda, resp. vady, které
neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim pfimérené pouzije Uprava pro vady Dila.
Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skute¢né
neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni
vady Ucelné vynaloZil, do 30 dnl od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

19.17 V pripadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem uréené Ih{t&, je Objednatel nebo jind opradvnénd osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotéena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho pripadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k Ghrad&. Objednatel ma pravo vyuZit k hradé nakladi na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni zaruénich vad. Jestlize nemlzZe byt vada
U¢inné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadii pisemny souhlas, mize
Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro Ucely opravy ty Casti Dila, resp. jeho pfislusenstvi,
které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel opravnén pozadovat, aby
Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad o Uplné ndklady
na nahradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

19.18 Jestlize je mozné, ze odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mize TDS
vyZadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento poZadavek bude
oznamen do 28 dnl poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkougky budou provedeny
v souladu s podminkami pouzitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, Ze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

19.19 V pfipadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelna, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cést Dila do tficeti (30) dnl od zjiténi této skute¢nosti
nebo poskytnout Objednateli primérenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda
Objednatel pfijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci
Objednatele a neni doteno pfedchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pripadé, ze
Zhotovitel nesplni svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel
opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
néklady Zhotovitele. Objednatel méa pravo vyuZit k Ghradé nakladi na provedeni
ndhradniho Dila nebo Casti Dila, ¢i k Uhradé svého ndroku na poskytnuti primérené
slevy z Ceny Dila své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni zarucnich
vad.

19.20 Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plvodn& bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozornovaci povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcanského zakoniku.

Ptiloha ¢. 1 - OBCHODNI PODMINKY
Zhotoveni stavby
32/38 OP/R/18/19



19.21 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

20. SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

20.1  V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vySi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro Ucely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku povazovany za soucast
nahrady skody.

20.2  Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinnd smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnd ode dne doru&eni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

20.3  Zaplacenim smluvni pokuty neni dotceno pravo druhé smluvni strany na ndhradu skody
v plné vysi.

20.4  Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

20.5 Obé smluvni strany se vzdavaji prava na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

20.6 V pripadé prodleni Zhotovitele s predédnim fadné provedené Casti Dila (nebo jeho ¢asti)
v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé
Céasti Dila je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z ceny za prisluénou Cast Dila za kazdy zapolaty den prodleni, pficemz naroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy i
plynouci z pravnich predpisG tim nejsou dotceny.

20.7 V ptipadé prodleni Zhotovitele se spInénim Ih{ty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto pofadi) pro odstranéni vad uvedenych
v Zapisu o predani a prevzeti Dila a/nebo Pfedavaciho protokolu, véetné vad v zarucni
dobé&, které nebrani Fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy
jednotlivy pripad a za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

20.8 V piipadé prodleni Zhotovitele se spiné&nim lhlty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami ( v tomto poradi) pro odstranéni vad v zarucni dobég,
které brani raddnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy
den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

20.9 V piipadé, ze v prib&hu realizace stavby nebo v prib&hu zaru¢ni doby dojde
k negativni zméné (docCasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené
rychlosti véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cest&, stani¢ni nebo tratové
provozni intervaly, kategorie ZZ, funké&nost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohfevi
vyhybek apod.) v dobé trvani delsSi nez 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy
zapocaty den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroven uhrazeni plné vyse
pendle uplatn&né v{¢i Objednateli ze strany dopravcd. Prokaze-li Zhotovitel, Ze takova
zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho cCinnosti nebo z vlastnosti
dodévanych &asti Dila, popt. které zplsobil svou ¢&innosti Objednatel, toto ustanoveni
se nepouzije.

20.10 V pripadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahdji cinnosti sméfujici ke
zhotoveni Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto
porudeni nenapravi ani do 10 dnl na zakladé predchozi vyzvy Objednatele, je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila
za kazdy takovy pfipad.

20.11 V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfevzetim Stavenisté ¢i jeho Casti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za
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kazdy zapocaty den prodleni az do dne radného prevzeti Stavenisté Ci jeho casti
Zhotovitelem.

20.12 V pripadé prodleni Zhotovitele sterminem vyklizeni Stavenisté ¢i jeho casti, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny
Dila za kazdy zapocaty mésic prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté ¢i jeho Casti,
maximalné 1 500 000 K¢ za mésic.

20.13 V pripadé, Zze Zhotovitel nesplini povinnost zabezpeit jiz provedené Casti Dila po dobu
prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny vsech
dotéenych Casti Dila za kazdy takovy pfipad.

20.14 V pripadé, ze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

20.15 V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost Fadné predat Objednateli dokumentaci
skutecného provedeni stavby vcetné jeji geodetické ¢asti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05%
z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni prodleni.

20.16 V pripadé, ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popF. ¢as) vyluky
zverejnéné ve strednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun dceskych) za kazdy pripad vyluky u kazdého
dotceného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dilci opatfeni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

20.17 Plati, ze prekroCenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé zahajena
z dlvod{ na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah vyluky dodrzen.

20.18 V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyzZadované pojistné smlouvy
anebo nepredlozi Objednateli k prokdzani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02%
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotceny.

20.19 V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni zarucnich vad
nebo neudrzuje v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyzadovaném Smlouvou, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03% z celkové Ceny
Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou
dotceny.

20.20 NEOBSAZENO

20.21 V pripadé, ze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil
byt i jen ¢asteéné pohleddvky souvisejici s provadénim Dila tfeti osobé&, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3% z celkové Ceny Dila za kazdy
takovy pripad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

20.22 V pripadé, Zze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele ¢ dalsi osoby
vykonavajici pracovni ¢innost v kolejiéti nebo v blizkosti koleji bez priikazu ,Opravnéni
ke vstupu do kolejisté", je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vySi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych) za kazdy zjistény pripad a za kazdy
kalendafni den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze, Zze pfedmétni pracovnici obdrzeli
prikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejist&" nebo prestali vykonavat pracovni ¢innost
v kolejisti nebo v blizkosti koleji.
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20.23 V ptipadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést Fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zadznam o stavbé, véetné dodrzeni poZadavkl jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pFilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny Dila,
maximalné 20.000,- K¢ (slovy: dvacettisic korun Ceskych) za kazdy zjiStény pripad
poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjednad napravu do &trnacti (14) dnl
ode dne zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjiSténi nedostatku, je povinen
uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy: desettisic korun ceskych) za
kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani veskeré nedostatky ve vedeni stavebniho
deniku.

20.24 V pripadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat TDS zpravu o postupu praci dle
odst. 4.3 Obchodnich podminek je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila, maximalné 1 000 000 K¢ (jedenmilionkorun
Ceskych) za kazdy zjistény pripad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel
nezjedna napravu do ¢trnacti (14) dnd, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun Ceskych) za kazdy dalsi den, az do dne, kdy preda
TDS predmétnou zpravu o postupu praci.

20.25 V pripadé, ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo pInéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysSi 0,1 % z Ceny Dila, maximalné 2 000 000 K¢ (slovy: dvamiliony korun Ceskych) za
kazdy zjistény pripad.

20.26 V pripadé, Zze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouzije pro Ulely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cést Dila na nemovitostech, které
k tomuto Ucelu nebyly uréeny Dokumentaci pro stavebni povoleni, pfipadné&, na néz pro
takové UcCely nebyla uzaviena smlouva, kterd Objednateli zaloZila pravo predmétné
nemovitosti za UCelem provedeni Dila uzit, je Objednatel nad ramec jinych
opravnénych narokl Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisic korun Ceskych) za kazdé jednotlivé poruseni této
povinnosti a kazdou takto neopravnéné dotéenou nemovitost. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

20.27 V pripadé, ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni prisluiné odborné, zdravotni ¢&i jiné kvalifikace a zpQsobilosti pozadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi predpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K¢ (slovy: desettisic korun ¢eskych) za kazdy pfipad poruseni této povinnosti.

20.28 V pripadé, ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

20.29 V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je uvedeno
vySe, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za
kazdy jednotlivy pfipad a kazdy zapocaty den prodleni.

20.30 V pripadé, ze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. téchto Obchodnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila za
kazdé jednotlivé poruseni.

21. ODSTOUPENI OBJEDNATELE

21.1  Kromé jinych d@vod@, vyplyvajicich z prévnich predpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovovanim Dila nebo Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci delSim nez tficet (30)dni.
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21.1.2 Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z ddvodu
na strané Zhotovitele trva ipo tficeti (30) dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skutec¢nost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrzovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14 nebo Bankovni zaruku za odstranéni
zarucnich vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplini svoji
povinnost predlozit a udrzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti
nékterou z Objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv.

21.1.4 Zhotovitel nespini nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil disledek porudeni povinnosti
ve stanovené ptimérené [hité.

21.1.5 Zhotovitel nezahdji c¢innosti sméfujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
a toto poruseni nenapravi ani do 10 dnd.

21.1.6 Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

21.1.7 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré zvad dle ¢l. 19 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

21.1.8 Zhotovitel porusi povinnost, 7ze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava di
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Zze nema zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlaSen Upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvencniho Fizeni nebo insolvencni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladd insolvenéniho fizeni (ve znéni zakona ¢.
182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho tedeni (insolvenéni zakon), ve znéni
pozdé&jsich predpisi) nebo byl konkurs zruen proto, e majetek byl zcela
nepostacujici pro uspokojeni véFitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahajeno
exekucni Fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych tkond nebo udalosti.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zdastupce Zhotovitele se
v souvislosti s pInénim Smlouvy dopusti trestného Cinu Uplatkarstvi nebo pfrijeti
Uplatku.

21.1.11 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel nepredlozi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ovéFenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpUsobilost
stanovenou zakonem ¢.266/1994 Sb., o drdhach, a provadécimi vyhldSkami
k tomuto zdkonu, to vSe v platném znéni, kterym prokaze, ze kazdy pracovnik,
ktery bude vykondvat vedouci prace, je opravnén provadét cinnosti na
zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila
a provadénych praci nezbytny.

21.1.13 Zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupi byt i jen
Castecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila treti osobé.

21.2  Nastane-li kterdkoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, mize Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym ozndmenim
Zhotoviteli, které nabude Ucinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé
toho v pripadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 téchto Obchodnich podminek
mlZe Objednatel odstoupit od Smlouvy ozndmenim s okamzitou G&innosti ke dni
doruceni Zhotoviteli.
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21.3  Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smiouvy.

21.4  Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznédmeni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.
21.5  Zhotovitel se zavazuje, Zze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materidly a dalsi prace, za
néz obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalSi vybaveni, kromé toho, co je nutné
k zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za Ucelem provadéni
Dila prevzal.

21.6  Zhotovitel bere na védomi, e po odstoupeni miZe Objednatel dokonéit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel atyto osoby pak mohou vyuzit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

21.7 Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na uhradu
ptimérenych, prokazatelnych a Gcelné vynaloZzenych nédkladl za stavebni a jiné préace,
které byly provedeny ke dni Gcinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl
vystaven danovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam
prokazatelnych naklad@, na jejichZ Ghradu mé Zhotovitel dle predchazejici véty pravo,
musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

21.8 Pravo na Uhradu ceny za stavebni ajiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy.

21.9  Zhotovitel nema pravo na Uhradu dle ¢l. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zafizeni a materialu, jejichz provedeni, resp. pouziti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

22. ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

22.1  Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepige Zapis o predani a prevzeti Dila do $edeséti (60) dnl poté, co
Zhotovitel prokazatelné splnil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a v této
vyzvé Zhotovitel uvedl, Zze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu
o predédni a prevzeti Dila ve vy$e uvedené |hité, tak mize Zhotovitel po
uplynuti vy$e uvedené Ihity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento ¢lanek
Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Ghradou splatné &astky vice nez $edesat (60) dnd
od vyprseni Ihity splatnosti ptislusného dafového dokladu, ktery byl radné
vystaven v souladu stouto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan,
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné Castky.

22.2  Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je ucinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

22.3  Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

22.4  Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii ozndmeni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

22.5 Ustanoveni odst. 21.5 az 21.9 Obchodnich podminek se pouziji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.
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23. RESENI SPORU

23.1  Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusSnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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