

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky:

„Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy - Koterov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-3993/2020/PH**

ISPROFOND: **532 372 0006**

(samostatně jako „Objednatel č. 1“)

statutární město Plzeň

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň

IČO: 00075370; DIČ: CZ00075370

zastoupené: **Ing. Pavlem Grisníkem**, vedoucím Odboru investic Magistrátu města Plzně

Odbor investic Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň

(samostatně jako „Objednatel č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390; DIČ: CZ65993390

zastoupená: **Vlastou Blabolovou**, na základě pověření

(samostatně jako „Objednatel č. 3“)

(společně jako „Objednatel“)

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B/758

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva a

Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

(dále také jako „**Vedoucí společník**“)

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 627 43 881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B/706

zastoupena: **Ing. Janem Kokešem**, předsedou představenstva a

Miroslavou Bosmanovou, členem představenstva

(dále také jako „**společník**“)

společníci společnosti: „**MTS + CHT – Uzel Plzeň, 5. stavba**“

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 07.04.2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy Vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 07.04.2020, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

Korespondenční adresa:

Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

číslo smlouvy Zhotovitele: **20050207**

(dále všichni též společně označováni jako jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Objednatel si přeje, aby Dílo „**Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy – Koterov**“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány:
 - 1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný 01.10.2020
 - 1.2 Dopis nabídky datovaný 02.07.2020
 - 1.3 Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 93/2019-520-DOP/1

- 1.4 Technická specifikace
- 1.5 Výkresy a
- 1.6 Formuláře:
 - 1.6.1 Soupis prací,
 - 1.6.2 Posuzovací protokol projektu stavby
2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména ve Zvláštních technických podmínkách.
3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.
4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
5. Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XDC, <https://xdc.szdc.cz/>):
 - 5.1 Faktura,
 - 5.2 souhrn fakturace,
 - 5.3 soupis zjišťovacích protokolů,
 - 5.4 zjišťovací protokoly.
6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
7. NEOBSAZENO
8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatel ve smyslu Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] a Pod-článku 10.2 [Převzetí části díla] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatel.
9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.
10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.
12. NEOBSAZENO
13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 21 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.

14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivostí, neplatností ani nevymahatelností ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.
15. Objednatel si vyhrazuje:
- 15.1 NEOBSAZENO
- 15.2 požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:
SO 93-33-01 Lobzy – Plzeň-Koterov, železniční svršek
SO 94-33-01 ŽST Plzeň-Koterov, železniční svršek
SO 96-33-01 Plzeň-Koterov – Starý Plzenec, železniční svršek
- 15.3 požadavek, že významné činnosti při plnění veřejné zakázky dle předchozího bodu 15.2 musí být plněny takovým subjektem na straně Zhotovitele, který před uzavřením Smlouvy prokázal odpovídající požadavky na technickou kvalifikaci, konkrétně poskytnutí a dokončení odpovídajících nejvýznamnějších stavebních prací, a to jeho vlastními prostředky; pokud by plnění měl poskytovat jiný subjekt na straně Zhotovitele, pak pouze pokud prokáže, že rovněž splňuje předmětnou kvalifikaci v potřebném rozsahu a Objednatel tuto skutečnost potvrdí písemným souhlasem; Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise Nabídky za každý případ porušení vyhrazeného požadavku.
- 15.4 NEOBSAZENO
- 15.5 změnu zhotovitele v souladu s § 100, odst. 2 ZZVZ v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.
- 15.6 právo valorizovat částky způsobilé k platbě Zhotoviteli, a to v souladu s Podčlánkem 13.8 Smluvních podmínek. Pro vyloučení pochybností se potvrzuje, že valorizace může nabývat hodnot kladných i záporných.
16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou v listinné podobě Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
17. NEOBSAZENO
18. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy o dílo Objednateli závazný příslib banky, kterým prokázal, že mu při splnění podmínek dojednaných s bankou budou poskytnuty finanční zdroje minimálně ve výši 93 mil. Kč. Příklad banky musí být platný po celou dobu realizace stavebních prací až do vydání posledního Potvrzení o převzetí části Díla. V případě, že Zhotovitel neudrží v platnosti bankovní příslib v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o dílo, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.
19. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatелеm jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v Příloze č. 5 této Smlouvy o dílo.
20. Smlouva o dílo se vyhotovuje v **jedenácti (11)** vyhotoveních, z nich **sedm (7)** vyhotovení obdrží Objednatel a **čtyři (4)** vyhotovení Zhotovitel.

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele |
| Příloha č. 7 | Žádost o poskytnutí zálohové platby |
| Příloha č. 8 | Přehled rozdělení investic mezi Objednatele č. 1, Objednatele č. 2 a Objednatele č. 3 |

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

Za Objednatele:

V Praze dne 30.10. 2020

Za Zhotovitele:

V Praze dne 26.10. 2020

Společnost

„MTS + CHT – Uzel Plzeň, 5. stavba“

.....
Objednatel č. 1

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel

Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.

.....
Objednatel č. 2

Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP
statutární město Plzeň

.....
Ing. Jaroslav Heran

člen představenstva
Metrostav a.s.

.....
Objednatel č. 3

Vlasta Blabolová
na základě pověření
Ředitelství silnic a dálnic ČR

.....
Ing. Jan Kokeš

předseda představenstva
Chládek & Tintěra, a. s.

.....
Miroslava Bosmanová

člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 5323720006-zm18 - Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov

Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena [Kč]: 2 199 813 313,72

Objekt	Popis	OC
D.1.1 - Železniční zabezpečovací zařízení		
	PS 93-21-01 - Plzeň hl.n. - Plzeň-Koterov, TZZ	
	PS 94-21-01 - ŽST Plzeň-Koterov, SZZ	
	PS 96-21-01 - Plzeň-Koterov - Starý Plzenec, úprava TZZ	
D.1.2 - Železniční sdělovací zařízení		
	PS 93-22-01 - Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň-Koterov, úpravy TK	
	PS 93-22-02 - Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň-Koterov, úpravy DOK a ZOK SŽDC	
	PS 93-22-03 - Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň-Koterov, úpravy stávajících DK	
	PS 93-22-04 - Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň-Koterov, úprava DOK ČD-Telemati	
	PS 93-22-05 - Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň-Koterov, úprava přenosového systé	
	PS 93-22-11 - SpS Slovany, EZS	
	PS 93-22-12 - SpS Slovany, sdělovací zařízení	
	PS 93-22-21 - Zastávka Plzeň-Slovany, rozhlasové zařízení	
	PS 93-22-22 - Zastávka Plzeň-Slovany, informační zařízení	
	PS 93-22-23 - ZAST Plzeň-Slovany, kamerový systém	
	PS 93-22-24 - SpS Slovany, kamerový systém	
	PS 93-22-41 - Ústřední stavědlo Plzeň-ŽST Plzeň-Koterov, DDTS	
	PS 94-22-01 - ŽST Plzeň-Koterov, úpravy DOK a ZOK SŽDC, s.o.	
	PS 94-22-02 - ŽST Plzeň-Koterov, úpravy stávajících DK	
	PS 94-22-03 - ŽST Plzeň-Koterov, úprava DOK ČD-Telematika a.s.	
	PS 94-22-04 - ŽST Plzeň - Koterov, místní kabelizace	
	PS 94-22-05 - ŽST Plzeň-Koterov, přenosový systém pro EOv a osvětlení	
	PS 94-22-06 - ŽST Plzeň-Koterov, úpravy TK	
	PS 94-22-11 - ŽST Plzeň - Koterov, telefonní zapojovač	
	PS 94-22-12 - ŽST Plzeň - Koterov, přemístění ATÚ	
	PS 94-22-14 - ŽST Plzeň-Koterov, EZS	
	PS 94-22-15 - ŽST Plzeň - Koterov, sdělovací zařízení	
	PS 94-22-20 - ŽST Plzeň-Koterov, kamerový systém	
	PS 94-22-33 - ŽST Plzeň-Koterov, úprava MRTS	
D.1.3 - Silnoproudá technologie včetně DŘT		
	PS 93-22-50 - SpS Slovany, DŘT	
	PS 93-22-51 - Ústřední stavědlo Plzeň, TS 22/0,4 kV, doplnění DŘT	
	PS 93-22-53 - Elektrodispečink Plzeň, doplnění DŘT	
	PS 93-23-01 - SpS Slovany, rozvodna 25 kV 50 Hz, technologie	
	PS 93-23-02 - SpS Slovany, rozvodna 25kV 50Hz, systém kontroly a řízení	
	PS 93-23-03 - SpS Slovany, vlastní spotřeba, technologie	
	PS 93-23-04 - SpS Slovany, vnější uzemnění	
	PS 93-23-05 - Ústřední stavědlo Plzeň, TS 22/0,4 kV, doplnění technologie	
	PS 94-22-50 - ŽST Plzeň-Koterov, TS 22/0,4kV TB, DŘT	
	PS 94-23-01 - ŽST. Plzeň - Koterov, TS 22/0,4 kV, technologie část SŽDC	
	PS 94-23-03 - ŽST. Plzeň - Koterov, 5. stavba - Lobzy - Koterov	
D.2.1.1 - Železniční spodek a svršek		
	SO 93-33-01 - Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční svršek	
	SO 93-33-01.1 - Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční svršek, provizorní stav - křížení	
	SO 93-33-11 - Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční spodek	
	SO 93-33-11.1 - Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční spodek, provizorní stav - křížen	
	SO 93-33-31 - Lobzy - Plzeň-Koterov, výstroj trati	
	SO 94-33-01 - ŽST Plzeň-Koterov, železniční svršek	
	SO 94-33-11 - ŽST Plzeň-Koterov, železniční spodek	
	SO 94-33-31 - ŽST Plzeň-Koterov, výstroj trati	

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 5323720006-zm18 - Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov

Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena [Kč] : 2 199 813 313,72

Objekt	Popis	OC
	SO 96-33-01 - Plzeň-Koterov - Starý Plzenec, železniční svršek	
	SO 96-33-11 - Plzeň-Koterov - Starý Plzenec, železniční spodek	
	SO 96-33-31 - Plzeň-Koterov - Starý Plzenec, výstroj trati	
D.2.1.2 - Nástupiště		
	SO 93-33-21 - Zast. Plzeň - Slovany, nástupiště	
	SO 94-33-21 - ŽST Plzeň - Koterov, nástupiště	
D.2.1.3 - Železniční přejezdy		
	SO 94-33-41 - Lobzy - Koterov, úrovnňový přechod v ev. km 344,390 - zrušení	
D.2.1.4 - Mosty, propustky a zdi		
	SO 93-38-01 - Železniční most v km 346,013 (ev. km 346,031) trati Č. Budějovice	
	SO 93-38-03 - Lávka pro pěší v km 346,946 trati Č. Budějovice - Plzeň	
	SO 93-38-04 - Rampa na přístupové komunikaci k zast.Plzeň-Slovany	
	SO 93-38-31 - Železniční propustek v km 346,993 (ev. km 347,011) trati Č. Budějovice	
	SO 93-38-51 - Zárubní zeď km 346,780 - 346,960	
	SO 93-38-52 - Zárubní zeď km 347,160 - 347,310	
	SO 94-38-01 - Lávka pro pěší v km 344,374 trati Č. Budějovice - Plzeň	
	SO 94-38-01.1 - Lávka pro pěší v km 344,374 trati Č. Budějovice - Plzeň - SCHOI	
	SO 94-38-31 - Železniční propustek v km 344,658 (ev. km 344,635) trati Č. Budějovice	
	SO 96-38-01 - Železniční most v km 343,801 (ev. km 343,808) trati Č. Budějovice	
	SO 96-38-31 - Železniční propustek v km 343,677 (ev. km 343,665) trati Č. Budějovice	
D.2.1.5.4 - Úpravy, přeložky jiných el. vedení a osvětlení		
	SO 93-36-03 - Přeložka kabelu PMDP v km 346,331	
D.2.1.5.5 - Úpravy, přeložky a ochrany sdělovacích vedení a zařízení		
	SO 94-39-01 - ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů CETIN a.s.	
	SO 94-39-03 - ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů Správa informačních technol	
	SO 94-39-04 - ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů Dial Telecom a.s.	
	SO 94-39-05 - ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů T-Mobile Czech Republic a.s.	
	SO 94-39-06 - ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů Vodafone Czech Republic a.s.	
D.2.1.5.6 - Ostatní		
	SO 93-31-41 - Lobzy - Plzeň-Koterov, terénní úpravy a příprava území	
	SO 94-31-41 - ŽST Plzeň-Koterov, terénní úpravy a příprava území	
	SO 94-31-71.1 - ŽST Plzeň - Koterov, úprava stávajících komunikací	
	SO 94-31-71.2 - ŽST Plzeň-Koterov, dopravní opatření	
D.2.1.6 - Potrubní vedení		
	SO 93-37-21.1 - Dešťová kanalizace v km 346,993	
	SO 93-37-21.2 - Odvodnění zpevněných ploch v km 346,780 - 346,960	
	SO 93-37-21.3 - Úprava kanalizace v km 346,013	
	SO 93-37-21.4 - Dešťová kanalizace v km 346,360	
	SO 93-37-23 - Zast.Plzeň-Slovany, odvodnění prostoru rampy nástupiště	
	SO 94-37-02 - ŽST Plzeň-Koterov, provozní budova, přípojka vody	
	SO 94-37-03 - Přeložka vodovodu SŽDC v km 345,800	
	SO 94-37-21 - ŽST Plzeň-Koterov, dešťová kanalizace	
	SO 94-37-23 - ŽST Plzeň-Koterov, provozní budova a budova SpS, odvedení dešť	
	SO 94-37-24 - ŽST Plzeň-Koterov, provozní budova, splašková kanalizace	
	SO 94-37-26 - Odvodnění lávky pro pěší v km 344,380 - Vodárna Plzeň	
D.2.1.7 - Tunely		
	SO 93-38-61 - Tunelový objekt v km 346,510 pro křížení se silnicí I/20,	
D.2.1.8 - Pozemní komunikace		
	SO 93-32-01 - SpS Slovany, příjezdná komunikace	
	SO 93-32-02 - Úprava chodníku v km 346,013	

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 5323720006-zm18 - Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov

Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena [Kč] : 2 199 813 313,72

Objekt	Popis	OC
	SO 93-32-03 - Zastávka Plzeň-Slovany, přístupové komunikace	
	SO 93-32-04 - Úprava zpevněných ploch v km 346,780 - 346,960	
	SO 94-32-01 - Lávka pro pěší v km 344,374 trati České Budějovice - Plzeň, přístup	
	SO 94-32-02 - ŽST Plzeň-Koterov, provozní budova, zpevněné plochy	
D.2.1.9 - Kabelovody, kolektory		
	SO 93-33-61 - Zastávka Plzeň-Slovany, kabelovod	
D.2.2.1 - Pozemní objekty budov		
	SO 93-34-01 - SPS SLOVANY. NOVOSTAVBA	
	SO 94-34-07 - ŽST PLZEŇ-KOTEROV, PROVOZNÍ BUDOVA, NOVOSTAVBA	
D.2.2.2 - Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích		
	SO 93-34-30 - ZAST.PLZEŇ-SLOVANY, PŘÍSTŘEŠKY 1+2 PRO CESTUJÍCÍ	
D.2.2.4 - Orientační systém		
	SO 93-34-21 - Zastávka Plzeň Slovany, orientační systém	
D.2.2.5 - Demolice		
	SO 93-34-60 - ŽST Plzeň-Koterov, demolice – křížení se silnicí i/20	
	SO 94-34-60 - Zastávka Plzeň-Slovany, demolice	
D.2.2.6 - Drobná architektura a oplocení		
	SO 93-34-70 - Plzeň-Koterov, úpravy oplocení	
	SO 94-34-70 - Plzeň-Koterov, úpravy oplocení	
D.2.3.1 - Trakční vedení		
	SO 93-35-01 - Lobzy – Plzeň-Koterov, trakční vedení	
	SO 93-35-01.1 - Lobzy - Plzeň-Koterov, trakční vedení, provizorní stav - křížení se	
	SO 93-35-02 - Lobzy – Plzeň-Koterov, připojení SpS Slovany na trakční vedení	
	SO 93-35-30 - Lobzy – Plzeň-Koterov, úpravy ZOK	
	SO 94-35-01 - ŽST Plzeň-Koterov, trakční vedení	
	SO 94-35-30 - ŽST Plzeň-Koterov, úpravy ZOK	
	SO 96-35-01 - ŽST Plzeň-Koterov - Starý Plzenec, trakční vedení	
D.2.3.4 - Ohřev výměn		
	SO 94-36-03 - ŽST Plzeň-Koterov, EOVS	
D.2.3.6 - Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů		
	SO 93-36-01 - Ústřední stavědlo - Plzeň-Koterov, kabel 22kV SŽDC	
	SO 93-36-02 - Úprava chodníku v km 346,013, veřejné osvětlení	
	SO 93-36-04 - SpS Slovany, přípojka nn	
	SO 93-36-05 - SpS Slovany, DOÚO	
	SO 93-36-06 - Zast. Plzeň-Slovany, kabelový rozvod nn a osvětlení	
	SO 93-36-06.1 - Zast. Plzeň-Slovany, osvětlení přístupových cest	
	SO 94-36-01 - ŽST Plzeň-Koterov, kabelový rozvod nn a osvětlení	
	SO 94-36-02 - ŽST Plzeň-Koterov, DOÚO	
	SO 94-36-07 - Lávka pro pěší v km 344,374 trati České Budějovice - Plzeň, osvětlení	
D.2.3.7 - Ukolejnění kovových konstrukcí		
	SO 93-35-20 - Lobzy - Plzeň-Koterov, ukolejnění kovových konstrukcí	
	SO 94-35-20 - ŽST Plzeň-Koterov, ukolejnění vodivých konstrukcí	
	SO 96-35-20 - ŽST Plzeň-Koterov - Starý Plzenec, ukolejnění vodivých konstrukcí	
OST - Všeobecné objekty		
	SO 98-98 - Všeobecný objekt	

PŘÍLOHA Č. 2

Oprávněné osoby

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby)

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ředitel stavby dle směrnice SM SŽDC 105 Změny během výstavby

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

PŘÍLOHA Č. 3

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
AŽD Praha s.r.o. Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 10617 IČO: 480 29 483	Stavební práce v části: D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.1.2 Železniční sdělovací zařízení D.1.2.5.5 Úpravy, přeložky a ochrany sdělovacího vedení a zařízení D.2.1.9 Kabelovody, kolektory OST Všeobecné objekty	██████████
CCE Praha, spol. s r.o. Praha 8, Koželužská 2246 PSČ 18000 IČO: 261 34 497	Geodetické práce v rozsahu – činnosti hlavního geodeta, geometrické plány, geodetická dokumentace	██████████
Subterra a.s. Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO: 45309612	Stavební práce v části: SO 93-33-01, SO 93-33-01.1, SO 94-33-01, SO 96-33-01	██████████
Zakládání staveb, a.s. Praha 4, Dobronická č.p. 1371 IČO: 492 41 567	Stavební práce v části: D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi - zakládání SO 93-38-61 - zakládání	██████████
BERGER BOHEMIA a.s. Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň IČO: 453 57 269	Provádění stavebních prací na stavebních objektech: SO 94-33-11, SO 93-38-01, SO 93-38-03, SO 93-38-04, SO 93-38-31, SO 93-38-51, SO 93-38-52, SO 94-38-01 zemní práce, SO 96-38-01 zemní práce, SO 94-31-71.1, SO 94-31-71.2, SO 93-38-61 zemní práce, SO 93-32-01, SO 93-32-02, SO 93-32-03, SO 93-32-04, SO 94-32-01, SO 94-32-02, SO 93-34-01, SO 94-34-07, vč. dodávek kameniva	██████████
Elektrizace železnic Praha a.s. se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000, IČO: 471 15 921	Práce na stavebních dílech: D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.2.3.1 Trakční vedení D.2.3.4 Ohřev výměn D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí	██████████

Elektroline a.s. se sídlem K Ládví 1805/20, Kobylisy, 184 00 Praha 8 IČO: 453 12 338	Práce na stavebních dílech: D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.2.3.1 Trakční vedení D.2.3.4 Ohřev výměn D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí	
--	---	---

PŘÍLOHA Č. 4

Harmonogram postupu prací

Harmonogram prací Uzel Plzeň, 5. stavba

Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1. p.úrok	1. p.úrok	1. p.úrok	1. p.úrok	1. p.úrok	1. p.úrok
Uzel Plzeň, 5.stavba, Lobyz - Koterov	1183 dny	01.11. 20	27.01. 24	Čtvrt. 1	Čtvrt. 3	Čtvrt. 1	Čtvrt. 3	Čtvrt. 1	Čtvrt. 3
Přípravné práce + technologická přestávka	181 dny	01.11. 20	30.04. 21						
Realizační dokumentace stavby, projednání dopravních tras, příprava ploch ZS, kácení, úprava komunikací před stavbou	181 dny	01.11. 20	30.04. 21						
Kácení dřevin	150 dny	01.11. 20	30.03. 21						
snesení SK č.4-18, kč.č.10a	181 dny	01.11. 20	30.04. 21						
Předkategorizaceponosání a odvoz šrotového materiálu žel. Svršku	181 dny	01.11. 20	30.04. 21						
Realizace výkopů kabelových tras a přeložek stávajících sítí jež jsou v kolizi se stavbou	181 dny	01.11. 20	30.04. 21						
SO 93-38-61 realizace tunelového mostu l.etapa bez dopadů na výluky kolejí, zahájení výstavby pažení a výkopů stavební jámy pro soupravu realizující podzemní stěny	181 dny	01.11. 20	30.04. 21						
Výstavba přísypu ve směru na ČB	75 dny	15.02. 21	30.04. 21						
Zahájení práce na VTD ocelových konstrukcí lávek pro pěší a jejich výroba	181 dny	01.11. 20	30.04. 21						
Práce na TV	75 dny	15.02. 21	30.04. 21						
SO 94-34-07 Provozní budova	314 dny	01.11. 20	10.09. 21						
SO 93-34-01 SpS	314 dny	01.11. 20	10.09. 21						
Výroba, montáž, přezkoušení nové technologie zab.zař	360 dny	10.05. 21	04.05. 22						
Stavební postup č.1	62 dny	01.05. 21	01.07. 21						
pokračuje výstavba přísypu ve směru na ČB	62 dny	01.05. 21	01.07. 21						
SO 94-38-01 lávka (pilíř u SK 101,102 a v ul. K Dráze)	62 dny	01.05. 21	01.07. 21						
SO 93-38-61 realizace tunelového mostu l.etapa bez nároků na výluky	62 dny	17.02. 21	19.04. 21						
Výstavba SK č.1,2,4 a SK č.2a směr ČB, nové výhybky č.1,5,6,7,9,10 a regenerace v.č.105	62 dny	01.05. 21	01.07. 21						
Sanace propustku SO 94-38-31	45 dny	01.05. 21	14.06. 21						
SO 96-38-31 propustek v místě nového přísypu	14 dny	18.06. 21	01.07. 21						
SO 93-38-03 Lávka pro pěší - základ a pilíř u 1. a 2.TK, zast Slovany	62 dny	01.05. 21	01.07. 21						
Stavební postup č.2	35 dny	02.07. 21	05.08. 21						
Nové výhybky č.2,3,4 včetně provizorního zapojení do staré TK směr ČB	35 dny	02.07. 21	05.08. 21						
SO 93-38-61 realizace tunelového mostu l.etapa	35 dny	02.07. 21	05.08. 21						
SO 94-38-01 lávka nosná konstrukce včetně nosných táhel	35 dny	02.07. 21	05.08. 21						
SO 94-38-31 sanace propustku	35 dny	02.07. 21	05.08. 21						
SO 96-38-01 demolice nosné konstrukce a části spodní stavby mostu na budějovickém zhlaví,mikrozáporové pažení, převážky, vložení mostního provizória a uvedení do provozu	35 dny	02.07. 21	05.08. 21						
SO 96-38-31výstavba propustku	35 dny	02.07. 21	05.08. 21						
Výstavba TV (především TS 93,94) a provizorního přechodu pro pěší	10 dny	02.07. 21	11.07. 21						
Stavební postup č.2a	10 dny	02.07. 21	11.07. 21						
Snesení výhybek č.1,2,5,301	2 dny	02.07. 21	03.07. 21						
Nová výhybka č.8 s provizorním zapojením do výhybky č.16 a do v.č.302 včetně železničního spodku a odvodnění mezi k.č.3a a 1a v místě zhlaví	8 dny	04.07. 21	11.07. 21						

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Průběh

Konečný termín

Projekt: HMG Uzel Plzeň

Datum: 29.6.2020


Harmonogram prací Uzel Plzeň, 5. stavba


ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Účel	Čtvrt. 3	Čtvrt. 1	1. půlrok	Čtvrt. 3	Čtvrt. 1	1. půlrok	Čtvrt. 3	Čtvrt. 1	1. půlrok	Čtvrt. 3	Čtvrt. 1	1. půlrok	Čtvrt. 3
40	Stavební postup č.2b	25 dny	12.07. 21	05.08. 21														
41	Nová výhybka č.8 s provizorním zapojením do výhybky č.16 a do v.č.302 dokončení	4 dny	12.07. 21	15.07. 21				12.07.	15.07.									
42	Vložení provizorní výhybky č.PX1	4 dny	12.07. 21	15.07. 21				12.07.	15.07.									
43	SO 93-38-03 Lávka pro pěší - osazení NK včetně příslušenství mající vliv na výkuky TK bez uvedení do provozu	4 dny	12.07. 21	15.07. 21				12.07.	15.07.									
44	Vložení výhybky č.1XA, zapojení na mostním provizorium	4 dny	12.07. 21	15.07. 21				12.07.	15.07.									
45	Snesení výhybek č.24,26,27,29,30,33	3 dny	12.07. 21	14.07. 21				12.07.	14.07.									
46	Nové výhybky č.15,17,18,23 a SK č.6a	14 dny	12.07. 21	25.07. 21				12.07.	25.07.									
47	Snesení TK č.2 a realizace pažení u TK č.1kol>	25 dny	12.07. 21	05.08. 21				12.07.	05.08.									
48	Zprovoznění pro užívání veřejností a předání budoucímu správci nové lávky pro pěší přes zhlaví stanice a silnici I/20	0 dny	05.08. 21	05.08. 21				05.08.										
49	Stavební postup č.3	321 dny	06.08. 21	22.06. 22														
50	Rekonstrukce TK č.2	321 dny	06.08. 21	22.06. 22				06.08.	22.06.									
51	Pokračuje výstavba tunelového objektu I.etapa v místě TK č.2 a pod provizorní pře ložkou TK č.2	300 dny	06.08. 21	01.06. 22				06.08.	01.06.									
52	SO 93-38-01 most	110 dny	06.08. 21	23.11. 21				06.08.	23.11.									
53	SO 93-38-31 propustek	31 dny	06.08. 21	05.09. 21				06.08.	05.09.									
54	SO 93-38-03 lávka pro pěší	60 dny	24.04. 22	22.06. 22						24.04.	22.06.							
55	SO 93-33-21 nástupiště v zast. Slovany	60 dny	24.04. 22	22.06. 22						24.04.	22.06.							
56	SO 93-32-03 přístupová cesta k lávce	60 dny	24.04. 22	22.06. 22						24.04.	22.06.							
57	SO 96-38-01 výstavba mostu pod novou k.č.2	90 dny	06.08. 21	03.11. 21				06.08.	03.11.									
58	SO 96-38-01 výstavba mostu pod novou k.č.1	90 dny	05.03. 22	02.06. 22						05.03.	02.06.							
59	Zrušení stávajících nástupišť vŽST Plzeň-Koterov a uvedení do provozu nové zast. Plzeň-Slovany u 2. TK v úseku Koterov – Lobzy	0 dny	01.07. 22	01.07. 22							01.07.							
60	Technologická přestávka	90 dny	01.12. 21	28.02. 22														
61	Zahájení výkopových prací pro stavební jámu II.etapy tunelového objektu bez nároku na výluky	90 dny	01.12. 21	28.02. 22														
62																		
63	Uvedení do provozu nové trafostanice a spínací stanice	0 dny	01.07. 22	01.07. 22														
64	Aktivace def.ZZ	9 dny	23.06. 22	01.07. 22														
65																		
66	Stavební postup č.4	14 dny	02.07. 22	15.07. 22														
67	Vložení nové výhybky č.11,12 a rekonstrukce výhybky č.13, rekonstrukce k.č.24	14 dny	02.07. 22	15.07. 22														
68	Demontáž TK č.1 a SK č.1,3	14 dny	02.07. 22	15.07. 22														
69																		
70	Stavební postup č.5	360 dny	16.07. 22	10.07. 23														
71	Nová 3.SK a 1.TK	360 dny	16.07. 22	10.07. 23														
72	SO 93-38-01 most	90 dny	16.07. 22	13.10. 22														
73	SO 93-38-31 propustek	31 dny	16.07. 22	15.08. 22														
74	SO 93-33-21 nástupiště v zast. Slovany	60 dny	16.07. 22	13.09. 22														
75	SO 93-32-03 přístupová cesta k lávce	60 dny	16.07. 22	13.09. 22														
76	SO 96-38-01 výstavba mostu	110 dny	16.07. 22	02.11. 22														
77	Výstavba tunelového objektu za výluky	340 dny	16.07. 22	20.06. 23														
78																		
79	Technologická přestávka	90 dny	01.12. 22	28.02. 23														

Projekt: HMG Uzel Plzeň
Datum: 29.6.2020

Úkol
Rozdělení
Mílník
Souhrnný
Souhrn projektu

 Vnější úkoly
 Vnější mílník
 Neaktivní mílník
 Neaktivní souhrn
 Ruční úkol

 Pouze s dobou trvání
 Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
 Ruční souhrn
 Pouze zahájení
 Pouze s datem dokončení

 Vnější úkoly
 Vnější mílník
 Průběh
 Konečný termín
 Konečný termín







Harmonogram prací Uzel Plzeň, 5. stavba

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Úloha	1. půlrok	1. půlrok	1. půlrok	1. půlrok	1. půlrok
					Čtvrt. 3	Čtvrt. 1	Čtvrt. 3	Čtvrt. 1	Čtvrt. 3	Čtvrt. 1
80										
81	Stavební postup č.6	21 dny	11.07. 23	31.07. 23						
82	Demontáž provizorní přeložky koleje včetně trakčního vedení	2 dny	11.07. 23	12.07. 23						
83	Ubourání části pilotového pažení a zásyp původní přeložky	12 dny	13.07. 23	24.07. 23						
84	Definitivní železniční svršek TK č.2 včetně TV	7 dny	25.07. 23	31.07. 23						
85	Uvedení stavby do provozu	0 dny	31.07. 23	31.07. 23						
86										
87	Dokončovací práce(dokončení zásypů po provizorní přeložce, následné podbití,pantografická zkouška, zrušení ploch ZS a vegetační úpravy...atp.)	180 dny	01.08. 23	27.01. 24						



Projekt: HMG Uzel Plzeň
Datum: 29.6.2020

Úkol
Rozdělení
Mílník
Souhrnný
Souhrn projektu

Vnější úkoly
Vnější mílník
Neaktivní mílník
Neaktivní souhrn
Ruční úkol

Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Ruční souhrn
Pouze zahájení
Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly
Vnější mílník
Průběh
Konečný termín

↓

PŘÍLOHA Č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

2. Rozsah zpracovávaných údajů

- 2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v čl. 4 Všeobecných technických podmínek na zhotovení stavby.
- 2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.
- 3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.
- 3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
- 3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.
- 3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.
- 3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.
- 3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.
- 3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.

- 3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta

- 4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.
- 4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení.
- 4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů.

PŘÍLOHA Č. 6

Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo

a

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Společenská smlouva

na zakázku „Uzel Plzeň, 5.stavba – Lobzy - Koterov“

I. Společníci

1. Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00 Praha 8
IČ: 000 14 915
DIČ: CZ00014915
Zastoupená: Ing. František Kočí, předseda představenstva
Ján Dudáš, člen představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758
(dále jen „Vedoucí společník“)

a

2. Chládek & Tintěra, a.s.

Sídlo: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČ: 627 43 881
DIČ: CZ62743881
Zastoupená: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a Vladimír Jehlička, DiS., Bc. Vlastimil Polák, Miroslava Bosmanová a Pavel Holzknecht, členové představenstva (Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně.)

Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706
(dále jen „Společník“)

uzavřeli podle ustanovení §2716 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, tuto

společenskou smlouvu:

II. Název a sídlo Společnosti

1. Společnost bude vykonávat činnost pod názvem:

„MTS + CHT - Uzel Plzeň, 5. stavba“

(dále jen „Společnost“).

2. Sídlem a doručovací adresou Společnosti je „Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8“.

III. Účel Společnosti, doba jejího trvání a podmínky činnosti

1. Společnost se zakládá za účelem přípravy a podání společné nabídky na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Uzel Plzeň, 5.stavba – Lobzy - Koterov“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 04.03.2020 pod evidenčním číslem zakázky Z2020-007884, (dále jen „Zakázka“). V případě výběru a vyhodnocení společné nabídky společníků jako nejvhodnější a uzavření smlouvy o dílo s objednateli Správa

železnic, státní organizace, Statutární město Plzeň a Ředitelství silnic a dálnic ČR se Společnost zakládá rovněž za účelem vlastního provedení Zakázkou specifikovaného díla a splnění dalších povinností a závazků plynoucích z uzavřené smlouvy o dílo s objednatelem. Společnými zadavateli předmětného zadávacího řízení je Správa železnic, státní organizace, Statutární město Plzeň a Ředitelství silnic a dálnic ČR na základě Smlouvy o spolupráci a společném zadávání uzavřené dne 06.02.2019 a Smlouvy o společné realizaci uzavřené dne 11.11.2019 (dále společně jen „Zadavatel“ nebo i „Objednatel“).

2. Společnost se zakládá na dobu určitou, tj. ode dne podpisu této smlouvy do splnění účelu, pro který byla založena. Společnost trvá po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo s Objednatelem a nezanikne dříve, než budou současně splněny:
 - a. všechny závazky společníků vyplývající ze záručních lhůt a odpovědnosti za vady stanovené smlouvou o dílo s Objednatelem,
 - b. oprávněné nároky Objednatele,
 - c. nároky na vypořádání majetku a všech závazků mezi společníky,nebude-li dále dohodnuto jinak.
3. Společnost dále zaniká, pokud:
 - a) předmětné zadávací řízení bude zrušeno,
 - b) s jinou osobou, než společníky bude uzavřena smlouva o dílo na realizaci Zakázky,a zároveň se společníci rozhodnou neuplatňovat revizní a přezkumné postupy dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

IV. Vedoucí společník a zastupování společníků

1. Vedoucím společníkem (Vedoucím zhotovitelem ve smyslu smlouvy o dílo) pověřeným správou Společnosti je Vedoucí společník - Metrostav a.s.
2. Tuto smlouvou je Vedoucí společník Společníkem pověřen a zplnomocněn k jeho zastupování (Společníka, jakož i společníků společně), konkrétně k činění všech hmotněprávních jednání a procesněprávních úkonů, k nimž by byl jako správce společnosti oprávněn rovněž, zejména pak:
 - a. k zpracování nabídky ve smyslu zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení, k podpisu všech kvalifikačních dokladů, prohlášení a jiných dokumentů dle požadavků Zadavatele
 - b. k podpisu a podání nabídky (včetně podpisu návrhu Smlouvy o dílo) na realizaci Zakázky po jejím předchozím projednání a odsouhlasení statutárním orgánem každého ze společníků či jejich zplnomocněným zástupcem,
 - c. k jednání o uzavření Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a společníky, avšak vždy pouze po předchozím projednání předmětů těchto jednání s ostatními společníky. Smlouva o dílo a všechny její případné dodatky budou podepsány oběma Společníky,
 - d. k přijímání závazků a pokynů týkajících se účasti v zadávacím řízení,
 - e. k uplatňování revizních a přezkumných postupů dle zákona o zadávání veřejných zakázek, tj. k podání námítky dle § 241 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek nebo návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele při zadávacím řízení dle § 249 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek nebo žaloby proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vydaného v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávacím řízení, včetně kasační stížnosti je Vedoucí společník oprávněn pouze po předchozím písemném souhlasu ostatních společníků,
 - f. k přijímání závazků a pokynů od Objednatele pro a za každého společníka a všechny společníky,
 - g. k zajištění a složení jistot za podání nabídky, realizaci díla a odstranění vad, písemného příslibu banky dle zadávací dokumentace či Smlouvy o dílo,

- h. po uzavření smlouvy o dílo mezi Objednatelem a společníky k zastupování Společnosti ve všech věcech týkajících se realizace díla včetně účtování plateb Objednateli (vystavovat daňové doklady – faktury je povinen pouze Vedoucí společník), bude oprávněn přijímat pokyny a platby od Objednatele a podepisovat za Společníka, bude oprávněn přijímat platby od Objednatele,
 - i. k výkonu rozhodnutí obchodní povahy ve vztahu k Objednateli a třetím osobám
 - j. k zabezpečení komunikace a poskytování vyjádření vůči veřejnoprávním sdělovacím prostředkům
 - k. k výkonu funkce správce Společnosti, Vedoucí společník spravuje majetkové hodnoty do Společnosti vložené a majetek získaný při výkonu společné činnosti.
3. Společníci si vyhrazují právo na založení orgánů Společnosti. Případné orgány včetně jejich personálního složení a způsobu výkonu jejich činnosti budou po dohodě společníků ustanoveny po podpisu Smlouvy o dílo s Objednatelem formou dodatku či dodatků k této smlouvě (Stanov společnosti) v termínu dle článku V., odst. 2. této smlouvy.
4. Organizační a řídicí struktura provádění díla bude vytvořená v souladu se zadávací dokumentací Zakázky a požadavky Objednatele.
5. Společníci jsou povinni poskytovat Vedoucímu společníkovi veškerou součinnost, zejména jsou povinni se účastnit jím svolaných jednání a vyjadřovat se včas k jeho návrhům či požadavkům.
6. Případná změna Vedoucího společníka musí být oznámena Zadavateli spolu po předchozím odsouhlasení všech společníků. Účinnost změny Vedoucího společníka vůči Zadavateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně.

V. Dělbá práce mezi společníky

1. V případě, že Zadavatel vybere společnou nabídku společníků jako nejvýhodnější, zavazují se Společníci provést Zakázku dle uzavřené Smlouvy o dílo s Objednatelem. Jednotliví společníci zajistí realizaci díla a všech dalších závazků zhotovitele dle uzavřené Smlouvy o dílo s Objednatelem. Společníci se zavazují poskytnout za účelem splnění účelu Společnosti své vklady, a to zejména: výkony prací, finanční příspěvky, jistoty, stroje, zařízení, materiál a personál v přiměřeném poměru:

Metrostav a.s.
Chládek & Tintěra, a.s.



V tomto poměru se budou společníci rovněž podílet

- a) na přípravě a vypracování nabídky
- b) na zisku a ztrátě činnosti Společnosti.

V tomto poměru si společníci rovněž vypořádají podíl na majetku Společnosti a na rozdílu výnosů a nákladů z činnosti Společnosti, pokud nebude dohodnuto jinak.

2. Podrobné určení vkladů do společnosti, výkonů prací, stavebních objektů a dalších plnění prováděných samostatně jednotlivými společníky bude stanoveno na základě dodatku k této smlouvě (Stanov společnosti), který bude společníky uzavřen nejpozději do 20 dnů od podpisu smlouvy o dílo s Objednatelem.
3. Společníci se dohodli, že podmínky a postupy, za kterých budou uzavírat smlouvy se svými podzhotoviteli a subdodavateli, budou stanoveny v dodatku k této společenské

smlouvě (Stanov společnosti), který bude uzavřen v souladu s termínem uvedeným v článku V., odst. 2 této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti společníků

1. Společníci jsou vůči Zadavateli (Objednateli) a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních jednání a závazků vzniklých v souvislosti s veřejnou Zakázkou, s plněním předmětu veřejné Zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné Zakázky, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo s Objednatelem. Společníci jsou zavázáni společně a nerozdílně vůči Zadavateli (Objednateli) zejména za jím požadované jistoty, za kompletnost a funkčnost celého díla, za dosažení projektovaných parametrů díla, za uplatněné sankce a jiné finanční závazky a nároky z nich vyplývající. Mezi sebou se společníci vypořádají podle míry své odpovědnosti, jinak podle výše svých podílů dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.
2. Společníci prohlašují, že splňují požadavky na prokázání kvalifikace kladené na jejich způsobilost zadávacími podmínkami zadávacího řízení a odpovídají za činnost a případné splnění kvalifikačních předpokladů svých subdodavatelů. Společníci v souladu se zadávací dokumentací prokáží splnění svých základních kvalifikačních předpokladů, splnění zbývajících kvalifikačních předpokladů nebo její části mohou společníci prokázat prostřednictvím (podzhotovitele) subdodavatele, pokud to zadávací podmínky připouštějí.
3. Společníci nebudou zároveň společníky jiné společnosti ucházející se o Zakázku vymezenou v článku III., odst. 1 a neposkytnou podzhotovitelské nabídky jiným uchazečům v předmětném zadávacím řízení. Společníci uznávají exkluzivitu této smlouvy a prohlašují, že neuzavřeli a po dobu trvání této smlouvy neuzavřou smlouvu se stejným nebo podobným účelem a obsahem, ani se jakýmkoliv způsobem nebudou podílet na činnostech, které by byly v rozporu s obsahem nebo účelem této smlouvy.
4. Všichni společníci jsou povinni vyvíjet činnost k dosažení sjednaného účelu způsobem stanoveným v této smlouvě a ve smlouvě o dílo a zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Při realizaci díla je každý ze společníků povinen organizovat provádění svého rozsahu plnění tak, aby byl ve lhůtách sjednaných s objednatelům realizován nejen jeho rozsah plnění, ale aby bylo i ostatním společníkům umožněno řádné provedení jejich rozsahů plnění ve lhůtě sjednané s objednatelům.
5. Společníci se zavazují používat podklady nebo informace, které získali v rámci své činnosti ve Společnosti, pouze k realizaci smlouvy s Objednatelem, držet je v tajnosti a třetí osobě je oznámit nebo učinit dostupnými pouze v případě, že je to nutné pro provedení smlouvy o dílo. Tento závazek trvá také po výpovědi, vystoupení či jiném skončení této smlouvy.
6. Společníci jsou povinni navzájem se informovat o všech významných technických a obchodních podrobnostech týkajících se nejen jejich společné činnosti, ale i jejich výlučných vkladů do Společnosti, samostatných výkonů prací, samostatně prováděných stavebních objektů a dalších plnění prováděných samostatně jednotlivými společníky. Společníci jsou povinni si navzájem poskytnout plně a včas všechny informace, podklady a údaje, které každý ze společníků potřebuje ke zpracování svého samostatného rozsahu plnění a k řádnému plnění společných závazků v rámci realizace díla.
7. Jednání s Objednatelem i třetími osobami ve společných věcech bude Vedoucí společník organizovat tak, aby se těchto jednání mohli účastnit i ostatní společníci, pokud jednání neproběhne prostřednictvím výkonného orgánu Společnosti. O výsledcích jednání, kterých se druzí společníci nezúčastnili, je Vedoucí společník povinen tyto ostatní společníky bez odkladu informovat.

8. Písemný styk s Objednatelém mimo agendy výkonného orgánu Společnosti povede Vedoucí společník, ostatní společníci obdrží na základě vyžádání kopie. Ostatní společníci vedou s Objednatelém písemný styk prostřednictvím Vedoucího společníka.
9. Pokud je společník v prodlení s plněním povinností vyplývajících ze zadávacího řízení, této společenské smlouvy či ze smlouvy o dílo s Objednatelém, může tyto práce či činnosti provést nebo zajistit jejich provedení jiný ze společníků na náklady toho společníka, který je v prodlení. Může tak konat vždy pouze po marném uplynutí přiměřené (v pochybnostech 30denní) lhůty uvedené v písemné výzvě doručené druhé smluvní straně k nápravě.
10. Každý společník má povinnost uhradit škodu, kterou způsobil druhému společníkovi při porušení povinností vyplývajících z této smlouvy nebo ze smlouvy o dílo. Riziko škody způsobené třetí osobou nebo vyšší mocí nesou společníci podle velikosti svého podílu uvedeného v článku V., odst. 1.
11. Kterýkoliv ze společníků má právo ze Společnosti vystoupit pouze z důvodů a za podmínek uvedených v §2739 a násl. občanského zákoníku v platném znění. Společníci si sjednávají výpovědní lhůtu v délce 3 měsíců od doručení písemné výpovědi ostatním společníkům.
12. Vyloučit kteréhokoliv společníka ze Společnosti lze pouze za porušení povinností ze smlouvy podstatným způsobem a postupem podle §2740 a násl. občanského zákoníku v platném znění.
13. Za podstatný způsob porušení povinností ze smlouvy, opravňující k vyloučení či snížení podílu, smluvní strany považují zejména:
 - a. bylo-li o majetku společníka zahájeno insolvenční (konkurzní) řízení na jeho návrh,
 - b. přistoupil-li společník k návrhu na zahájení insolvenčního (konkurzního) řízení, ve kterém se řeší jeho úpadek nebo hrozící úpadek,
 - c. bylo-li v insolvenčním (konkurzním) řízení rozhodnuto o úpadku společníka,
 - d. pokud insolvenční soud rozhodne o povolení reorganizace společníka a současně tento společník v reorganizaci neposkytne ostatním společníkům dostatečnou jistotu na splnění svých závazků dle společenské smlouvy a smlouvy o dílo s objednatelém (např. bankovní záruku ve výši zbývajících závazků),
 - e. pokud společník postoupí, zastaví či jinak použije i část svých práv a povinností vyplývajících z této smlouvy či smlouvy o dílo s objednatelém pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu ostatních společníků,
 - f. došlo-li ze strany společníka k nedovolené dispozici s majetkem Společnosti,
 - g. nepřiměřené aktivity společníka vůči Zadavateli/Objednateli bez vědomí a předcházejícího souhlasu ostatních společníků, s výjimkou jednání o běžných záležitostech stavby,
 - h. pokud společník zavazuje ostatní společníky v rozporu s touto smlouvou či zákonem, a neodstraní následky tohoto deliktu do 30 dní od doručení písemné výzvy k nápravě,
 - i. pokud společník ztratí z důvodu své finanční situace či z jiných důvodů schopnost plnit své finanční závazky z této společenské smlouvy, smlouvy o dílo s Objednatelém nebo ze smlouvy se svými subdodavateli a neodstraní toto porušení do 30 dní od doručení písemné výzvy k nápravě (pokud nebude ve smlouvě o dílo s Objednatelém stanoveno jinak),
 - j. poruší-li společník povinnosti stanovené touto společenskou smlouvou, anebo povinností stanovené smlouvou o dílo s Objednatelém a neodstraní toto porušení do 30 dní od doručení písemné výzvy k nápravě (pokud nebude ve smlouvě o dílo s Objednatelém stanoveno jinak),

- k. nevykoná-li nebo poruší-li společník rozhodnutí přijaté vedoucím orgánem Společnosti, a neodstraní toto porušení do 30 dní od doručení písemné výzvy k nápravě,
 - l. ztratil-li společník odbornou způsobilost nezbytnou k provádění díla dle Smlouvy o dílo s Objednatelem či oprávnění k výkonu činnosti nezbytné k provádění díla dle Smlouvy o dílo s Objednatelem.
 - m. některý ze společníků ztratí způsobilost a schopnost plnit veřejnou Zakázku nebo účastnit se zadávacích řízení
14. Pohledávka případných vypořádacích či jiných nároků společníka v souvislosti s touto smlouvou, který vystoupil ze Společnosti nebo z ní byl vyloučen, nebo mu byl snížen podíl dle této smlouvy, vznikne až po uplynutí 6 měsíců od ukončení záručních lhůt sjednaných ve smlouvě o dílo s Objednatelem a odstranění v nich zjištěných vad díla.
15. Společníci se zavazují realizovat dílo v souladu s firemním Systémem managementu jakosti pro generální dodávání staveb certifikovaným podle ČSN EN ISO 9001:2001.
16. Společník je oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávky a jiná práva vyplývající z této smlouvy vůči jinému společníku pouze po předchozím písemném souhlasu jiného společníka.
17. Společník je oprávněn použít pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči jinému společníku jako zástavu či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím písemném souhlasu jiného společníka.
18. Dluží-li si smluvní strany vzájemně plnění stejného druhu, může každá z nich prohlásit vůči druhé straně, že svoji pohledávku započítává proti pohledávce druhé strany. K započtení lze přistoupit, jakmile straně vznikne právo požadovat uspokojení vlastní pohledávky a plnit svůj vlastní dluh.

K započtení jsou způsobilé pohledávky, které lze uplatnit před soudem. Pohledávka nejistá nebo neurčitá k započtení způsobilá není. Odsunul-li věřitel k dlužníkově žádosti čas plnění bezúplatně, může svoji pohledávku přesto započíst po uplynutí času, kdy měl dlužník plnit původně.

VII. Hospodaření se společným majetkem, pojištění a správa jistot

1. Finančním správcem Společnosti oprávněným spravovat majetkové hodnoty do Společnosti vložené a majetek získaný při výkonu společné činnosti je pověřen Vedoucí společník.
2. Společníci v dodatku k této smlouvě po získání zakázky stanoví zásady hospodaření, ekonomické vztahy mezi sebou, vypořádání daňových povinností, účetnictví a výkaznictví. Společníci se zavazují uzavřít dodatek ve lhůtě uvedené v článku V., odst. 2.
3. Vedoucí společník založí u banky samostatný bankovní účet Společnosti, na který budou poukazovány platby od Objednatele a jiných třetích osob. Na tomto společném účtu Společnosti budou soustředěny jak finanční prostředky poskytnuté Objednatelem jako úhrada za provedené práce a činnosti dle smlouvy o dílo na Zakázku, tak případné další příjmy za společné činnosti Společnosti. Tento účet bude zřízen nezávisle od ostatního hospodaření Vedoucího společníka. Majitelem účtu z hlediska banky je Vedoucí společník, ostatní společníci budou disponovat právem náhledu. Příkaz k úhradě nebo jakákoliv jiná dispozice s prostředky na účtu musí být schválen všemi společníky, resp. alespoň jedním z určených zástupců každého společníka. Vedoucí společník se zavazuje, že po dobu trvání Společnosti nezmění podpisová práva ke společnému účtu Společnosti bez souhlasu ostatních společníků. Každý zmocněný zástupce společníka bude mít právo náhledu a právo na kontrolu pohybů na společném účtu Společnosti.

Náklady, závazky a poplatky vzniklé z titulu existence, používání a kontroly tohoto bankovního účtu bude hrazen společníky, a to v poměru, v němž se společníci podílejí na realizaci díla podle článku V., odst. 1.

4. Podrobnosti týkající se účtování, zřízení účtu Společnosti, určení zástupců s podpisovými právy odsouhlasovat platby a s právem náhledu k účtu Společnosti budou stanoveny v dodatku k této společenské smlouvě uzavřené v termínu dle čl. V. odst., odst. 2 této smlouvy.
5. Pojištění požadovaná Objednatelem včetně jejich prodloužení zajistí společníci formou společně sdíleného (skládaného) pojištění. Každý společník ponese takový podíl nákladů na správu pojištění, který odpovídá jeho podílu na společnosti podle společenské smlouvy.

Pokud takový postup nebude možný nebo se společníci nedohodnou jinak, pojištění požadovaná Objednatelem zajistí Vedoucí společník u pojišťovny určené Objednatelem nebo u pojišťovny vybrané se souhlasem všech společníků na základě nejvýhodnější nabídky alespoň dvou pojišťoven. Na nákladech se zajištěním a správou pojištění se budou potom podílet všichni společníci. Tyto náklady budou Vedoucím společníkem vyúčtovány a společníky uhrazeny jako společný náklad Společnosti v rozsahu jejich podílů určených v čl. V, odst. 1.

6. Nedohodnou-li se strany jinak, jistotu za nabídku dle zadávací dokumentace zakázky, jistotu za provedení díla a odstranění vad, jistotu za zádržné, jistotu za zálohu dle smlouvy o dílo, případně jiné druhy jistot ve prospěch Objednatele včetně jejich prodloužení poskytnou společníci formou společně sdílené (skládané) bankovní záruky vystavené u dohodnutého bankovního či pojišťovacího subjektu. Každý společník ponese takový podíl nákladů těchto společně sdílených a poskytovaných jistot, který odpovídá jeho podílu na společnosti podle společenské smlouvy. Náklady na vystavení a udržování svého podílu na skládaných bankovních zárukách hradí jejímu poskytovateli přímo příslušný společník, a to podle svých podmínek dohodnutých s příslušným poskytovatelem, v souladu se svým vlastním úvěrovým rámcem.

Pokud dojde k plnění z bankovních záruk v důsledku nedodržení povinností společníka, je tento společník povinný bezodkladně nahradit ostatním společníkům veškeré náklady a škody, které jim vznikly v důsledku plnění z bankovní záruky.

7. Na institut písemného příslibu banky, kterým zhotovitel (skupina dodavatelů) prokazuje, že má přístup k úvěrům a dalším finančním zdrojům v souladu se smlouvou o dílo se aplikují přiměřeně ustanovení předchozího článku o sdílených jistotách.
8. Společníci prohlašují, že splňují veškeré povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) vůči subjektům údajů, jejichž osobní údaje si na základě této smlouvy předávají nebo jinak zpřístupňují. Zejm. že k takovému předávání či jinému zpřístupnění mají platný právní titul.
9. V případě, že Vedoucí společník zpracovává osobní údaje zpřístupněné ze strany Společníka, stává se správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a vstupuje tak do všech práv a povinností správce ve smyslu GDPR, včetně jeho odpovědnosti.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že v případě, že kdykoli v budoucnu by bylo shledáno některé ustanovení této smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují formou dodatku k této smlouvě nahradit takto neplatná či neúčinná ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich povaze nejbližšími, a to s přihlédnutím k vůli smluvních stran obsaženou v této smlouvě.
2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze písemně formou dodatků, které budou postupně číslovány. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, s výhradou jeho kolizních ustanovení. Na tuto smlouvu se vztahují ustanovení §2716 - §2746 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, pokud nebylo výše dohodnuto jinak.
4. Tato smlouva je vypracována v pěti stejnopisech. Každý společník obdrží po dvou vyhotoveních a jedno vyhotovení je určeno pro Zadavatele/Objednatele.
5. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem této smlouvy seznámily se všemi jejími ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení smlouvy bez výhrad přijímají.

V Praze, dne 7. 4. 2020

Za Metrostav, a.s. :

Za Chládek & Tintěra, a.s.:

.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva

.....
Ing. Jan Kokeš,
předseda představenstva

.....
Ján Dudáš
člen představenstva

.....
Miroslava Bosmanová,
člen představenstva

PŘÍLOHA Č. 7

Žádost o poskytnutí zálohové platby

V souladu s ustanovením pod-článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Uzel Plzeň, 5.stavba – Lobzy – Koterov**“ žádáme o poskytnutí zálohové platby na finanční plnění výši: **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]** Kč.

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v Souladu s výše uvedenou Smlouvou o dílo v období: **MM/RR – MM/RR [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]** včetně.

Součástí této žádosti je:

- aktuální Správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní hodnota prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu Pod-článek 8.3 Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše uvedenými údaji promítnuto plánované využití zálohové faktury na krytí nákladů Díla, zajišťující vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, které musí korespondovat s věcným plněním Díla.
- zálohová faktura č. **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]**

V dne

.....

Zhotovitel

PŘÍLOHA Č. 8

**PŘEHLED ROZDĚLENÍ INVESTIC MEZI OBJEDNATELE Č. 1,
OBJEDNATELE Č. 2 A OBJEDNATELE Č. 3**

Příloha č. 8: Určení stavebníka a správce/budoucího majitele pro jednotlivé PS a SO

číslo SO	název SO	investor	majetkový správce	poznámka
D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 94-21-01	ŽST Plzeň-Kotěrov, SZZ	SŽDC	SŽDC	
PS 93-21-01	Plzeň hl.n.-Plzeň-Kotěrov, TZZ	SŽDC	SŽDC	
PS 96-21-01	Plzeň-Kotěrov-Starý Plzeňec, úprava TZZ	SŽDC	SŽDC	
D.1.2 Železniční sdělovací zařízení				
PS 93-22-01	Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň-Kotěrov, úpravy TK	SŽDC	SŽDC	
PS 93-22-02	Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň-Kotěrov, úpravy DOK a ZOK SŽDC s.o.	SŽDC	SŽDC	
PS 93-22-03	Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň-Kotěrov, úpravy stávajících DK	SŽDC	SŽDC	
PS 93-22-04	Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň-Kotěrov, úprava DOK ČD-Telematika a.s.	SŽDC	ČD-Telematika, a.s.	
PS 93-22-05	Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň-Kotěrov, úprava přenosového systému	SŽDC	SŽDC	
PS 94-22-01	ŽST Plzeň-Kotěrov, úpravy DOK a ZOK SŽDC s.o.	SŽDC	SŽDC	
PS 94-22-02	ŽST Plzeň-Kotěrov, úpravy stávajících DK	SŽDC	SŽDC	
PS 94-22-03	ŽST Plzeň-Kotěrov, úpravy DOK ČD-Telematika a.s.	SŽDC	ČD-Telematika, a.s.	
PS 94-22-04	ŽST Plzeň-Kotěrov, místní kabelizace	SŽDC	SŽDC	
PS 94-22-05	ŽST Plzeň-Kotěrov, přenosový systém pro EOv a osvětlení	SŽDC	SŽDC	
PS 94-22-06	ŽST Plzeň-Kotěrov, úpravy TK	SŽDC	SŽDC	
PS 93-22-11	SpS Slovany, EZS	SŽDC	SŽDC	
PS 93-22-12	SpS Slovany, sdělovací zařízení	SŽDC	SŽDC	
PS 94-22-11	ŽST Plzeň-Kotěrov, telefonní zapojovač	SŽDC	SŽDC	
PS 94-22-12	ŽST Plzeň-Kotěrov, přemístění ATÚ	SŽDC	SŽDC	
PS 94-22-14	ŽST Plzeň-Kotěrov, EZS	SŽDC	SŽDC	
PS 94-22-15	ŽST Plzeň-Kotěrov, sdělovací zařízení	SŽDC	SŽDC	
PS 93-22-21	Zastávka Plzeň-Slovany, rozhlasové zařízení	SŽDC	SŽDC	
PS 93-22-22	Zastávka Plzeň-Slovany, informační zařízení	SŽDC	SŽDC	
PS 93-22-23	Zastávka Plzeň-Slovany, kamerový systém	SŽDC	SŽDC	

číslo SO	název SO	investor	majetkový správce	poznámka
PS 93-22-24	SpS Slovany, kamerový systém	SŽDC	SŽDC	
PS 94-22-20	ŽST Plzeň-Kotěrov, kamerový systém	SŽDC	SŽDC	
PS 94-22-33	ŽST Plzeň-Kotěrov, úprava MRTS	SŽDC	SŽDC	
PS 93-22-41	Ústřední stavědlo Plzeň-ŽST Plzeň-Kotěrov, DDTS	SŽDC	SŽDC	
D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT				
PS 93-22-50	SpS Slovany, DŘT	SŽDC	SŽDC	
PS 93-22-51	Ústřední stavědlo Plzeň, TS 22/0,4 kV, doplnění DŘT	SŽDC	SŽDC	
PS 93-22-53	Elektrodispečink Plzeň, doplnění DŘT	SŽDC	SŽDC	
PS 94-22-50	ŽST Plzeň-Kotěrov, TS 22/0,4kV TB, DŘT	SŽDC	SŽDC	
PS 93-23-01	SpS Slovany, rozvodna 25 kV 50 Hz, technologie	SŽDC	SŽDC	
PS 93-23-02	SpS Slovany, rozvodna 25kV 50Hz, systém kontroly a řízení	SŽDC	SŽDC	
PS 93-23-03	SpS Slovany, vlastní spotřeba, technologie	SŽDC	SŽDC	
PS 93-23-04	SpS Slovany, vnější uzemnění	SŽDC	SŽDC	
PS 93-23-05	Ústřední stavědlo Plzeň, TS 22/0,4 kV, doplnění technologie	SŽDC	SŽDC	
PS 94-23-01	ŽST Plzeň-Kotěrov, TS 22/0,4 kV, technologie - část SŽDC s.o.	SŽDC	SŽDC	
PS 94-23-02	ŽST Plzeň-Kotěrov, TS 22/0,4 kV, technologie - část ČEZ a.s.	SŽDC	ČEZ, a.s.	
PS 94-23-03	ŽST Plzeň-Kotěrov, TS 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	SŽDC	SŽDC	
D.2.1 Inženýrské objekty				
D.2.1.1 Železniční spodek a svršek				
SO 93-33-01	Lobzy - Plzeň-Kotěrov, železniční svršek	SŽDC	SŽDC	
SO 93-33-01.1	Lobzy - Plzeň-Kotěrov, železniční svršek, provizorní stav - křížení se silnicí I/20	ŘSD	-	dočasný objekt
SO 93-33-11	Lobzy - Plzeň-Kotěrov, železniční spodek	SŽDC	SŽDC	
SO 93-33-11.1	Lobzy - Plzeň-Kotěrov, železniční spodek, provizorní stav - křížení se silnicí I/20	ŘSD	-	dočasný objekt
SO 93-33-31	Lobzy - Plzeň-Kotěrov, výstroj trati	SŽDC	SŽDC	
SO 94-33-01	ŽST Plzeň-Kotěrov, železniční svršek	SŽDC	SŽDC	
SO 94-33-11	ŽST Plzeň-Kotěrov, železniční spodek	SŽDC	SŽDC	
SO 94-33-31	ŽST Plzeň-Kotěrov, výstroj trati	SŽDC	SŽDC	
SO 96-33-01	Plzeň-Kotěrov - Starý Plzenec, železniční svršek	SŽDC	SŽDC	
SO 96-33-11	Plzeň-Kotěrov - Starý Plzenec, železniční spodek	SŽDC	SŽDC	
SO 96-33-31	Plzeň-Kotěrov - Starý Plzenec, výstroj trati	SŽDC	SŽDC	

číslo SO	název SO	investor	majetkový správce	poznámka
D.2.1.2 Nástupiště				
SO 93-33-21	Zastávka Plzeň-Slovany, nástupiště	SŽDC	SŽDC	
SO 94-33-21	ŽST Plzeň-Koterov, nástupiště	SŽDC	SŽDC	
D.2.1.3 Železniční přejezdy				
SO 94-33-41	Úrovňový přechod v ev. km 344,390 - zrušení	SŽDC	SŽDC	
D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi				
SO 93-38-01	Železniční most v km 346,013 (ev. km 346,031) trati Č. Budějovice – Plzeň	SŽDC	SŽDC	
SO 93-38-03	Lávka pro pěší v km 346,946 trati Č. Budějovice - Plzeň	SŽDC	SŽDC	
SO 93-38-04	Rampa na přístupové komunikaci k zast. Plzeň-Slovany	SŽDC	SŽDC	
SO 93-38-31	Železniční propustek v km 346,993 (ev. km 347,011) trati Č. Budějovice - Plzeň	SŽDC	SŽDC	
SO 93-38-51	Zárubní zeď km 346,780 - 346,960	SŽDC	SŽDC	
SO 93-38-52	Zárubní zeď km 347,160 - 347,310	SŽDC	SŽDC	
SO 94-38-01	Lávka pro pěší v km 344,374 trati Č. Budějovice – Plzeň	SŽDC/město Plzeň	Správa veřejného statku města Plzně (dále jen „SVSMP“)	50% podíl nákladů na každého investora
SO 94-38-01.1	Lávka pro pěší v km 344,374 trati Č. Budějovice – Plzeň, schodiště	město Plzeň	SVSMP	
SO 94-38-31	Železniční propustek v km 344,658 (ev. km 344,635) trati Č. Budějovice - Plzeň	SŽDC	SŽDC	
SO 96-38-01	Železniční most v km 343,801 (ev. km 343,808) trati Č. Budějovice – Plzeň	SŽDC	SŽDC	
SO 96-38-31	Železniční propustek v km 343,677 (ev. km 343,665) trati Č. Budějovice - Plzeň	SŽDC	SŽDC	
D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty				
SO 93-36-03	Přeložka kabelu PMDP v km 346,331	SŽDC	SVSMP	
SO 94-39-01	ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů CETIN a.s.	SŽDC	CETIN	
SO 94-39-03	ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů Správa informačních technologií města Plzně	SŽDC	SVSMP	
SO 94-39-04	ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů Dial Telecom a.s.	SŽDC	Dial Telecom	
SO 94-39-05	ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů T-Mobile Czech Republic a.s.	SŽDC	T-Mobile	
SO 94-39-06	ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů Vodafone Czech Republic a.s.	SŽDC	Vodafone Czech Republic	
SO 93-31-41	Lobzy - Plzeň-Koterov, terénní úpravy a příprava území	SŽDC	-	Kácení, bez správce

číslo SO	název SO	investor	majetkový správce	poznámka
SO 94-31-41	ŽST Plzeň-Koterov, terénní úpravy a příprava území	SŽDC	-	Kácení, bez správce
SO 94-31-71.1	ŽST Plzeň-Koterov, úprava stávajících komunikací	SŽDC	-	Opravy stavbou poškoz. komunikací, bez přesné lokalizace prací. Proto bez správce
SO 94-31-71.2	ŽST Plzeň-Koterov, dopravní opatření	SŽDC	-	Dočasné dopr. značení, bez správce
D.2.1.6 Potrubní vedení				
SO 93-37-21.1	Dešťová kanalizace v km 346,993	SŽDC	SŽDC	
SO 93-37-21.2	Odvodnění zpevněných ploch v km 346,780 - 346,960	SŽDC	SŽDC	
SO 93-37-21.3	Úprava kanalizace v km 346,013	SŽDC	VODÁRNA PLZEŇ a.s	
SO 93-37-21.4	Dešťová kanalizace v km 346,360	SŽDC	SŽDC	
SO 93-37-23	Zast.Plzeň-Slovany, odvodnění prostoru rampy nástupišť	SŽDC	SŽDC	
SO 94-37-02	ŽST Plzeň-Koterov, provozní budova, přípojka vody	SŽDC	SŽDC	
SO 94-37-03	Přeložka vodovodu SŽDC v km 345,800	SŽDC	SŽDC	
SO 94-37-21	ŽST Plzeň-Koterov, dešťová kanalizace	SŽDC	SŽDC	
SO 94-37-23	ŽST Plzeň-Koterov, provozní budova a budova SpS, odvedení dešťových vod	SŽDC	SŽDC	
SO 94-37-24	ŽST Plzeň-Koterov, provozní budova, splašková kanalizace	SŽDC	SŽDC	
SO 94-37-26	Odvodnění lávky pro pěší v km 344,380 - Vodárna Plzeň	město Plzeň	VODÁRNA PLZEŇ a.s	
D.2.1.7 Tunely				
SO 93-38-61	Tunelový objekt v km 346,510 pro křížení se silnicí I/20, 1.část	ŘSD	ŘSD	
D.2.1.8 Pozemní komunikace				
SO 93-32-01	SpS Slovany, příjezdná komunikace	SŽDC	SŽDC	
SO 93-32-02	Úprava chodníku v km 346,013	SŽDC	SVSMP	
SO 93-32-03	Zastávka Plzeň-Slovany, přístupové komunikace	SŽDC	SŽDC	
SO 93-32-04	Úprava zpevněných ploch v km 346,780 - 346,960	SŽDC	SŽDC	
SO 94-32-01	Lávka pro pěší v km 344,374 trati České Budějovice - Plzeň, přístupové komunikace	město Plzeň	SVSMP	
SO 94-32-02	ŽST Plzeň-Koterov, provozní budova, zpevněné plochy	SŽDC	SŽDC	
D.2.1.9 Kabelovody, kolektory				
SO 93-33-61	Zastávka Plzeň-Slovany, kabelovod	SŽDC	SŽDC	

číslo SO	název SO	investor	majetkový správce	poznámka
D.2.2 Pozemní stavební objekty				
SO 93-34-01	SpS Slovany, novostavba	SŽDC	SŽDC	
SO 94-34-07	ŽST Plzeň-Koterov, provozní budova, novostavba	SŽDC	SŽDC	
SO 93-34-30	Zast. Plzeň-Slovany, přístřešky pro cestující	SŽDC	SŽDC	
SO 93-34-21	Zastávka Plzeň-Slovany, orientační systém	SŽDC	SŽDC	
SO 93-34-60	Lobzy - Plzeň-Koterov, demolice - křížení se silnicí I/20	ŘSD	-	bez majetkového správce
SO 94-34-60	ŽST Plzeň-Koterov, demolice	SŽDC	-	bez správce
SO 93-34-70	Lobzy - Plzeň-Koterov, úpravy oplocení - křížení se silnicí I/20	ŘSD	-	Náhrada původního oplocení, bez správce
SO 94-34-70	ŽST Plzeň-Koterov, úpravy oplocení	SŽDC	-	bez majetkového správce
D.2.3 Trakční a energetická zařízení				
D.2.3.1 Trakční vedení				
SO 93-35-01	Lobzy – Plzeň-Koterov, trakční vedení	SŽDC	SŽDC	
SO 93-35-01.1	Lobzy - Plzeň-Koterov, trakční vedení, provizorní stav - křížení se silnicí I/20	ŘSD	-	dočasný objekt, bez správce
SO 93-35-02	Lobzy – Plzeň-Koterov, připojení SpS Slovany na trakční vedení	SŽDC	SŽDC	
SO 93-35-30	Lobzy – Plzeň-Koterov, úpravy ZOK	SŽDC	SŽDC	
SO 94-35-01	ŽST Plzeň-Koterov, trakční vedení	SŽDC	SŽDC	
SO 94-35-30	ŽST Plzeň-Koterov, úpravy ZOK	SŽDC	SŽDC	
SO 96-35-01	ŽST Plzeň-Koterov - Starý Plzenec, trakční vedení	SŽDC	SŽDC	
D.2.3.4 Ohřev výměn				
SO 94-36-03	ŽST Plzeň-Koterov, EOVS	SŽDC	SŽDC	
D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
SO 93-36-01	Ústřední stavědlo - Plzeň-Koterov, kabel 22kV SŽDC	SŽDC	SŽDC	
SO 93-36-02	Úprava chodníku v km 346,013, veřejné osvětlení	SŽDC	SVSMP	
SO 93-36-04	SpS Slovany, přípojka nn	SŽDC	SŽDC	
SO 93-36-05	SpS Slovany, DOÚO	SŽDC	SŽDC	
SO 93-36-06	Zast. Plzeň-Slovany, kabelový rozvod nn a osvětlení	SŽDC	SŽDC	
SO 93-36-06.1	Zast. Plzeň-Slovany, osvětlení přístupových cest	SŽDC	SVSMP	
SO 94-36-01	ŽST Plzeň-Koterov, kabelový rozvod nn a osvětlení	SŽDC	SŽDC	
SO 94-36-02	ŽST Plzeň-Koterov, DOÚO	SŽDC	SŽDC	
SO 94-36-07	Lávka pro pěší v km 344,374 trati České Budějovice - Plzeň, osvětlení	město Plzeň	SVSMP	
D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí				
SO 93-35-20	Lobzy – Plzeň-Koterov, ukolejnění kovových konstrukcí	SŽDC	SŽDC	

číslo SO	název SO	investor	majetkový správce	poznámka
SO 94-35-20	ŽST Plzeň-Koterov, ukolejnění vodivých konstrukcí	SŽDC	SŽDC	
SO 96-35-20	ŽST Plzeň-Koterov - Starý Plzenec, ukolejnění vodivých konstrukcí	SŽDC	SŽDC	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1186279

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2cb4bc0e-d651-4206-82b9-215c39b0e6b2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.10.2020 10:54:18



3fba5172-c01f-498d-a60f-cb5533d11fa9