



## OBJEDNÁVKA č. 18/ČESKOBRODSKÁ/2020

<b>Odběratel:</b>	Vltavín Holding stavební podnik s.r.o.	<b>Dodavatel:</b>	Správa železnic, státní organizace OR Praha
<b>Adresa firmy:</b>	Nuselská 132, Praha 4, 140 00	<b>Adresa firmy:</b>	Partyzánská 24 170 00 Praha 7
<b>IČO:</b>	480 269 21	<b>IČO:</b>	70994234
<b>DIČ:</b>	CZ 480 269 21	<b>DIČ:</b>	CZ 70994234
<b>Bank. spojení:</b>	UniCredit Bank CR a.s., č.ú.: 2106564487/2700	<b>Bank. spojení:</b>	
<b>odpov. pracovník:</b>	[REDACTED]	<b>odpov. pracovník:</b>	[REDACTED]
<b>telefon:</b>	[REDACTED]	<b>telefon:</b>	[REDACTED]
<b>fax:</b>	[REDACTED]	<b>e-mail:</b>	[REDACTED]

### Objednáváme u Vás :

Pro naši stavbu „Most Y514 Českobrodská, Praha 9 – oprava chodníkových říms, vč. zábradelních zídek, demontáž a oprava ocelových madel zábradlí“ u Vás objednávám zajištění pracoviště a vypnutí trakčního vedení na traťové koleji v úseku Praha-Malešice – Praha-Libeň, v žkm 2,830 – 2,855 (TÚDÚ 089202), a to v době plánované výluky traťové koleje a trakčního vedení podle etapy ROV 63103:

- A1. kolejově a napětově traťová kolej v úseku Praha-Malešice – Praha-Libeň, ve dnech 14.11., 15.11., 17.11., 21.11. a 22.11.2020, vždy v době od 7:30 do 19:30 hod.
- A2. kolejově a napětově traťová kolej v úseku Praha-Malešice – Praha-Libeň, dne 16.11.2020 v době od 9:30 do 15:30 hod.

Ve výše uvedených dnech (a době) nesmí ve výše uvedeném úseku projet žádné železniční vozidlo. Dle dohody smluvních stran budou zkratovací tyče umístěny po obou stranách mostu, v dohledové vzdálenosti. Požadavek na zajištění pracoviště bude každodenně telefonicky potvrzován panu [REDACTED]. Vyúčtovány budou pouze dny, ve kterých došlo k zajištění pracoviště, na základě telefonického požadavku objednatele.

Cena za výkony je stanovena dohodou smluvních stran takto:

- a) vypnutí a zajištění trakčního vedení v rámci výluky v jeden den a jednom úseku :  
.....**5 320,- Kč bez DPH** (pěttisíc třistadvacet korunčeských)  
( z toho 2 520,-Kč posádka a 2 800 ,- Kč vozidlo MVTV2)
- b) odjištění a zapnutí trakčního vedení v rámci výluky v jeden den a jednom úseku :  
.....**5 320,- Kč bez DPH** (pěttisíc třistadvacet korunčeských)  
( z toho 2 520,-Kč posádka a 2 800 ,- Kč vozidlo MVTV2)

Celkem tedy **10640,- Kč/den**

**Termín odběru :** 14.11. – 17.11.2020, 21.11. a 22.11.2020  
**Místo určení :** traťová kolej v úseku Praha-Malešice – Praha-Libeň, v žkm 2,830-2,855  
**Kontaktní osoba :** [REDACTED]  
**Poznámka :**

**V Praze dne :** 30.10.2020

**Zpracoval :** [REDACTED]



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1186700

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 85ed51e7-27ae-48b3-ab07-5649f97d9ec5

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva HÁLOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.10.2020 13:17:00



5f6251e1-2bf4-4f05-97ed-17a3de822798