
NPÚ-450/60277/2020

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 -  Malá Strana,
zastoupen: Státního hradu
bankovní spojení: CNB Praha, č. ú.: 500005-60039011/0710
zástupce pro věci t e c h m c k é : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ |  investiční referent, tel.: +420

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa Kroměříž
adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
(dále jen „Objednatel")

a

Jiří Hrdina
zapsaný v Živnostenském rejstříku, vedeném u Městského úřadu ve Znojmě 
se sídlem 671 56, Pavlice 124 
IČ: 48922901, DIČ: CZ7210084739

+420 +420
E-mail:
bankovní spojení: pobočka č.ú.:
(dále jen „Zhotovitel")

jako Smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo:
Článek I.

Účastníci Smlouvy

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo (dále 
jen „Smlouva").

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této smlouvě o 
dílo včetně ceny.

3. Tato smlouva je evidovaná prostřednictvím elektronického systému NEN (Národního 
elektronického nástroje) pod evid. č. N006/20/V00027896.

Článek II.
Předmět Smlouvy -  určení díla:

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje v nemovitosti: Státní hrad Bítov, Bítov 1 (dále též 
„Objekt"), provést pro Objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:

SH Bítov - oprava podlah (IV. NP a V. NP) a schodiště v prochodité věži 
v rozsahu nabídkového rozpočtu Zhotovitele ze dne 23. 10. 2020, který je uveden v příloze č. 
1, která je nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „Dílo").

2. Dílo specifikují tyto dokumenty:

strana 1 (celkem 9)



a. položkový rozpočet (příloha č. 1)
b. závazné stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Odboru kultury a 

památkové péče, Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno, pod č.j. JMK 84565/2020 ze dne 
16. 6. 2020

c. souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, vydaný Obecním úřadem 
Šumná, Stavebním úřadem, 671 02 Šumná 149

3. Předmětem Díla je provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v položkovém rozpočtu. 
Předmětem Díla jsou i výkony a jednání ve vztahu k třetím osobám či orgánům státní správy jako 
např. součinnost potřebná k vydání kolaudačního rozhodnutí včetně účasti na kolaudačním řízení, 
jakož i zhotovení průběžné fotodokumentace postupu provádění Díla.

4. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit cenu za provedení Díla dle 
podmínek stanovených Smlouvou.

5. Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že převzal od Objednatele všechny dokumenty, které 
jsou nezbytné pro provedení Díla.

6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení Díla, se stávajícími konstrukcemi 
a ostatními podklady pro provedení Díla a všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na 
plněni Díla.

7. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla 
bránit provedení Díla podle této Smlouvy v termínu a za cenu dle této Smlouvy. Dílo bude předáno 
Objednateli způsobilé sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a nedodělků, ve všech 
svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných obvyklou obchodní 
praxí zavedených dokladů.

III.
Doba plnění:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení Díla v následujících termínech:
a. Zahájení prací: do 2 kalendářních dnů od protokolárního předání místa plnění Díla (dále 

jen „Staveniště")
b. Dokončení a protokolární předání Díla bez vad a nedodělků: do 15.12.2020
c. Předání a převzetí Díla: Objednatel je povinen zahájit převzetí dokončeného Díla 

nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne, kdy Zhotovitel prokazatelně vyzval Objednatele 
k převzetí dokončeného Díla

d. Odstraněni zařízení, vyklizení a vyčištění Staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dnů od 
protokolárního předání a převzetí Díla

2. Zhotovitel je Dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným vodst. 1 tohoto 
článku Smlouvy.

3. Výše uvedené termíny se přiměřeně prodlužují v těchto případech:
a. jestliže Objednatel nebo osoby k tomu Objednatelem oprávněné dají písemný pokyn 

k přerušení provádění Díla, a to o dobu, po kterou přerušení Díla trvalo; to neplatí 
v případě, kdy k přerušení Díla došlo v důsledku nesprávného provádění Díla 
Zhotovitelem,

b. v případě vyšší moci, a to o dobu, po kterou stav vyšší moci trval (za vyšší moc se pokládají 
okolnosti, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku Smluvními stranami 
nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají 
bezprostředně vliv na plnění předmětu Smlouvy a které nebylo možné předvídat a jakkoliv 
jejich vliv na plnění předmětu Smlouvy odvrátit).

4. Před zahájením provádění díla předá Objednatel protokolárně Staveniště Zhotoviteli, o čemž bude 
pořízen „Zápis o předání Staveniště". V zápise o předání Staveniště se uvedou všechny známé 
skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění BOZP fyzických osob zdržujících se na staveništi 
podle § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. K předání Staveniště dojde nejpozději do 2 
pracovních dnů po podpisu Smlouvy. S předáním Staveniště souvisí následující práva a povinnosti:
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a. Objednatel je povinen určit napojovací body elektrické energie a vody;
b. Zhotovitel je oprávněn užívat plochy Staveniště bezplatně;
c. Zhotovitel je oprávněn zřídit na svůj náklad na Staveništi veškerá zařízení nezbytná pro 

provedení Díla;
d. Zhotovitel odpovídá v hranicích Staveniště za bezpečnost a ochranu zdraví (BOZP) 

a požární ochranu (PO) svých zaměstnanců, jakož i ostatních osob, které se s jeho 
vědomím pohybují po Staveništi;

Článek IV.
Subdodávky

1. Zhotovitel je dle § 2589 občanského zákoníku oprávněn použít ke zhotoveni Díla poddodavatele, 
jejichž objem prací je větší než jedna třetina hodnoty zakázky jen s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele. Pokud se Objednatel do jednoho týdne nevyjádří k písemnému 
požadavku Zhotovitele o souhlas s vybraným poddodavatelem, má se za to, že souhlas byl dán. 
Použije-li Zhotovitel k části Díla poddodavatele, nese Zhotovitel odpovědnost za provedené práce 
stejně jako by prováděl Dílo sám.

2. Mezi smluvními stranami je nesporné, že Objednatel neudělil Zhotoviteli žádné pověření 
sjednávat na zhotovení Díla jakékoliv osoby jménem Objednatele. Každá taková osoba bude 
zaměstnávaná nebo jinak smluvně zapojená do procesu zhotovení Díla a placena Zhotovitelem.

Článek V.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke zhotovenému Dílo v celém rozsahu svědčí Objednateli. Bez ohledu na výhradu 
vlastnického práva Objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci Zhotovitel. Toto 
nebezpečí nese Zhotovitel počínaje dnem převzetí Staveniště do dne předání Staveniště zpět 
Objednateli.

Článek Vf.
Cena Díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena za provedení Díla, specifikovaného v čl. III této 
Smlouvy činí: 240.050,00 Kč bez DPH (slovy: dvěstačtyricettisícpadesát korun českých). 
K dohodnuté ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné v den 
uskutečnění zdanitelného plnění. Cena díla celkem ke dni uzavření této Smlouvy činí 290.461,00 
Kč s DPH (slovy: dvěstadevadesáttisícčtyřistašedesátjedna koruna česká).

2. Cena za Dílo stanovená v odst. 1 tohoto článku je konečná a nepřekročitelná. Cena za Dílo zahrnuje 
veškeré náklady Zhotovitele související s realizací Díla a jeho předáním Objednateli. V ceně jsou 
zahrnuty veškeré práce, doprava, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení Díla.

3. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.
4. Pokud dojde k rozšíření rozsahu předmětu Díla na základě požadavku Objednatele nebo na základě 

předchozí dohody s ním, bude to předmětem písemného dodatku ke Smlouvě s úpravou 
dohodnuté ceny. Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně odsouhlaseny a oceněny a musí 
být sjednány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu 
s vnitřními předpisy Objednatele.

5. Změna ceny Díla bude po písemném odsouhlasení ze strany Objednatele provedena pouze v těchto 
případech:
a. při Objednatelem vyvolané změně Díla oproti jeho specifikaci, popsané v čl. II. Smlouvy, nebo
b. v případě, že lhůta provedení prací bude z důvodů na straně Objednatele delší o více jak 12 

m ěsíců-cena bude v tomto případě zvýšena o Zhotovitelem skutečně vynaložené a prokázané 
náklady, spojené s tímto prodloužením.
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6. Změny Díla (vícepráce, méněpráce) budou oceňovány takto:
a. s využitím cen měrných jednotek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (položkovém rozpočtu),
b. pokud příloha č. 1 neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude pro ocenění 

použita jednotková cena dle ceníků (cenové soustavy),
c. pokud ceníky (cenové soustavy) neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem 

navržena jednotková cena ve výši, obvyklé v době provádění Díla,
d. změny těch částí Díla, na které Zhotovitel sjednal poddodavatele, budou oceněny na základě 

nabídky těchto poddodavatelů, ve výši obvyklé v době provádění Díla.
7. Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací, podepsaný 

oprávněným zástupcem Objednatele, potvrzující splnění podmínky proplacení příslušné faktury. 
Zhotovitel předloží výkaz prací Objednateli nejdříve následující den poté, kdy byla podmínka jeho 
vystavení splněna. Zástupce Objednatele je povinen se k výkazu prací vyjádřit (potvrdit ho, nebo 
uvést písemně důvody odmítnutí) v termínu do pěti pracovních dní po jeho převzetí. Po marném 
uplynutí této lhůty se má za to, že výkaz prací byl vystaven oprávněně a Zhotovitel má právo na 
vystavení příslušné dílčí faktury a její úhradu.

8. Smluvní strany se dohodly, že odměna bude Zhotoviteli vyplacena na základě faktury se splatností
21 dní ode dne, ve kterém byla příslušná faktura doručena na adresu objednatele NPÚ ÚPS v 
Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž nebo mailem na Fakturu
je Zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení a předání celého předmětu smlouvy - Díla, a 
to dle termínu specifikovaného v čl. III odst. 1 této smlouvy.

9. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle Smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak 
je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit 
novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou.

10. Nárok na zaplacení ceny Díla či na sjednané smluvní pokuty není Zhotovitel oprávněn postoupit 
třetí osobě stím , že takové případné postoupení by odporovalo dohodě Smluvních stran a bylo 
neplatné.

11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru 
nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu 
pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup 
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se Zhotovitel 
stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli neprodleně 
(nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala) na Email:

V případě porušení oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

12. Zhotovitel dále souhlasí stím , aby Objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet 
příslušného finančního úřadu, jestliže Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

Článek VII.
Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu Díla bez vad a nedodělků, jakož i za 
kvalitu výrobků a materiálů použitých k jeho zhotovení.

2. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruční doby odstranit bezplatně zjištěné vady svých prací 
nebo dodávek. Zhotovitel se zavazuje vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však 
do 5 kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude 
jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit 
v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazuji přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na 
žádost zhotovitele prodloužit.

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci Díla nebo v souvislosti s ní Objednateli nebo 
třetím osobám podle obecně platných předpisů.
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4. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k je jí případné 
náhradě.

5. Smluvní strany si sjednávají záruční dobu na zhotovené Dílo v délce 60 měsíců. Tato lhůta počíná 
běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla.

6. Záruční doba na reklamovanou část Díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a 
končící dnem odstranění vady. Za den uplatnění reklamace dle předchozí věty se rozumí den, ve 
kterém byla reklamace Objednatelem odeslána Zhotoviteli.

Článek Vlil.
Zhotovení Díla, předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek, zajistit odpovídajícím způsobem ekologickou 
likvidaci stavebního odpadu a zajistit, aby pozemky, na kterých je stavba prováděna či stavba 
samotná, nebyly kontaminovány závadnými látkami. Zařízení Staveniště, energie potřebná k 
provádění Díla, jakož i všechny další náklady spojené s jeho zhotovením budou zajištěny na náklad 
Zhotovitele.

2. Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené 
pozemky, neobtěžovat třetí osoby hlukem, prachem, emisemi, vibracemi a exhalacemi nad míru 
nezbytně nutnou k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby minimalizoval 
nepříznivé vlivy na životní prostředí a okolí stavby.

3. Práce na Objektu podléhají zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky závazného 
stanoviska orgánu státní památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru kultury 
a památkové péče, vydaného podle § 14 odst. 1 tohoto zákona. Nedodržení povinností Zhotovitele 
dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo od 
Smlouvy odstoupit.

4. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli nebo jeho zástupci 
pravidelné prohlídky a kontrolu průběhu provádění Díla. Zhotovitel je povinen, vyzvat Objednatele 
ke kontrole provádění Díla vždy, kdy bude docházet k zakrytí částí Díla, a to nejméně 2 dny předem. 
Nebude-li možno účast Objednatele zajistit a provádění prací z technologického hlediska nesnese 
odkladu, je Zhotovitel povinen zakrytí takových částí Díla (prací) zadokumentovat videozáznamem 
a fotografiemi, z nichž bude patrný způsob provedení zakrývaných prací. Totéž platí, pokud se 
Objednatel nebo jeho zástupce na prohlídku nedostaví. V případě, že Zhotovitel poruší své 
povinnosti informovat Objednatele o zakrývání částí Díla nebo nepořídí videozáznam a fotografie, 
nebo je sice pořídí, ale nebude z nich zřejmý způsob provedení zakrývaných prací, je Objednatel 
oprávněn požadovat odkrytí předmětné části Díla na náklady Zhotovitele.

5. Po zhotovení Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně k převzetí Díla a to nejpozději tři pracovní 
dny před termínem předání. Za řádně zhotovené Dílo se považuje Dílo provedené v souladu se 
Smlouvou bez vad a nedodělků a zhotovené ve vlastnostech předpokládaných projektem a touto 
Smlouvou. Dílo se považuje za řádně dokončené a Objednatelem převzaté oboustranným 
podpisem protokolu o předání a převzetí Díla, ledaže by v tomto protokolu Objednatel vytknul 
vady či nedodělky Díla.

6. Smluvní strany sjednaly, že Objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku 
lhůtu 7 dní, po kterou může na Zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.

7. Jestliže Objednatel odmítne převzetí Díla, sepíše se o tom zápis, ve kterém Smluvní strany uvedou 
svá stanoviska a důvody. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít hotové Dílo, které splňuje 
technické parametry a je funkční, pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Objednatel je oprávněn takové vady Díla Zhotoviteli vytknout v protokolu o předání a 
převzetí Díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen odstranit vytknuté vady a nedodělky, a to 
v řádném termínu pro dokončení Díla, jinak se dostane do prodlení s předáním Díla dle čl. III. 
Smlouvy.
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8. Objednatel a Zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností a při 
provádění Díla. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel si v průběhu realizace Díla a po jeho 
dokončení vyhotoví pro svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci Díla. Objednatel souhlasí 
s tím, že Zhotovitel použije fotografickou a video dokumentaci dokončeného Díla pro účely veřejné 
prezentace svých referencí s uvedením Objednatele jako vlastníka Díla.

9. Zhotovitel bude při pohybu v prostorách národní kulturní památky Státní hrad Bítov respektovat 
speciální bezpečnostní režim, dle instrukcí vedoucího správy Objektu.

Článek IX.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění Díla stavební deník. Zhotovitel je dále povinen 
umožnit Objednateli, či jím pověřené osobě seznamovat se se zápisy ve stavebním deníku, činit do 
něj záznamy, apod., a to kdykoliv v průběhu provádění Díla.

2. Do stavebního deníku budou osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany v technických věcech 
zapisovány všechny skutečnosti týkající se provádění Díla, tj. veškeré technické otázky řešené mezi 
Smluvními stranami ve vztahu k provádění Díla, použití materiálů, výbavě, použití barev atd. Pro 
vyloučení pochybností konstatují Smluvní strany, že zápisem ve stavebním deníku nemůže dojít ke 
změnám Smlouvy, zejména jedná-li se o předmět Díla.

3. Termíny kontrolních dnů budou technickým dozorem stavby svolávány nejméně pět dní předem 
elektronickou poštou. Termín a průběh těchto kontrolních dnů bude zaznamenán do stavebního 
deníku. Zhotovitel i Objednatel budou mít možnost kdykoliv nahlédnout do stavebního deníku a 
činit do něj záznamy. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici v pracovních dnech v době od 
8.00 do 17.00 hod.

4. Denní záznamy budou pověřenou osobou Zhotovitele prováděny v ten den, kdy se práce či 
skutečnosti, kterých se záznam týká, staly. To platí, i pokud na stavbě nebude prováděna žádná 
činnost. V takovém případě se toto ve stavebním deníku vyznačí s uvedením důvodů.

5. Oprávněnými zástupci Zhotovitele je Jsou oprávněni zastupovat Zhotovitele v tomto
rozsahu:
- řídí a zodpovídají za realizaci Díla,
- vystavují podklady pro vystavení faktur a zálohových listů,
- provádí předávání dílčích stavebních prací a dokončeného Díla Objednateli,
-  vedou stavební deník,
- zastupují Zhotovitele při všech jednáních stran předmětu S m lo u v y ^ ^

6. Oprávněným zástupcem Objednatele je kastelán SH Bítov | |  a |  |
technický dozor stavby (dál též jen „TDS"). Pokud nebude Objednatelem vymezeno jinak, je 
technický zástupce oprávněn zastupovat Objednatele v tomto rozsahu:
- provádí kontrolu provádění Díla ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, Smlouvě a technickým 

normám a stavebnímu povolení,
- přebírá od Zhotovitele dílčí stavební práce a dokončené Dílo,
- kontroluje stavební deník a provádí v něm příslušné zápisy,
- odsouhlasuje podklady (zjišťovací protokoly) pro fakturu Zhotovitele,
- zastupuje Objednatele při všech technických jednáních stran předmětu Smlouvy.

Článek X.
Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s platnými právními předpisy, s odbornou péčí, na 
své nebezpečí ve sjednané době. Za prováděné Dílo nese odpovědnost až do jeho řádného 
ukončení a předání Objednateli.

2. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení Díla postupovat podle průběžných pokynů Objednatele a TDS, 
nedodržení se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo od Smlouvy
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odstoupit.
3. Zhotovitel je povinen před prováděním Díla zjistit překážky a v průběhu provádění Díla i skryté 

překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit 
Objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění Díla. Do dosažení dohody o změně je 
oprávněn provádění Díla přerušit.

4. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu 
Objednatelem. Stejnou povinnost má Zhotovitel i tehdy, požaduje-li Objednatel, aby Dílo bylo 
provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné, případně jsou v rozporu se Smlouvou, 
projektovou dokumentací nebo příslušnými právními předpisy.

5. Zhotovitel před zahájením prací předá Objednateli seznam pracovníků, kteří budou Dílo provádět, 
a to včetně pracovníků poddodavatelských firem. Tento seznam bude Zhotovitel průběžně 
aktualizovat. Zhotovitel zajistí, aby se jeho pracovníci včetně případných pracovníků 
poddodavatelů pohybovali pouze v prostorách určených Objednatelem. Současně zajistí, aby 
k provádění Díla byly využívány pouze osoby (trestně) bezúhonné. Objednatel má právo kontroly 
dokladů o školení BOZP a PO, zdravotní způsobilosti a kvalifikaci jeho zaměstnanců. Zhotovitel je 
povinen předložit Objednateli na jeho vyzváni výpis z rejstříků trestů určených pracovníků, 
případně pracovníků svých poddodavatelů, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, ve 
kterém písemnou (postačí e-mailem) žádost Objednatele obdržel. Objednatel je oprávněn do 
doby předložení výpisu z rejstříků trestů Zhotovitelem zakázat dotčeným pracovníkům vstup na 
staveniště. Takový postup Objednatele nemá vliv na termín plnění dle Smlouvy.

6. Na požádání Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady o materiálu použitém pro 
zhotovení Díla.

7. Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů BOZP a PO, zejména za dodržování 
požadavků kladených na BOZP při přípravě a realizaci stavby.

8. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění Díla nebyl narušen provoz správy památkového 
Objektu, resp. byl narušován minimálně.

9. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy zachovávat mlčenlivost o 
všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za uspořádání Staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených 
podle § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

11 Pokud Zhotovitel využije pro zhotovení díla jinou fyzickou osobu (OSVČ), musí tato osoba 
informovat zhotovitele 5 dnů před nástupem na Staveniště o rizicích vyplývajících z její činnosti. 
Zároveň je povinna poskytovat Zhotoviteli potřebnou součinnosti a dodržovat jeho pokyny a 
opatření a používat osobních ochranné pracovní prostředky dle příslušných právních předpisů. 
K plnění těchto povinností si Zhotovitel jinou fyzickou osobu (OSVČ) smluvně zaváže.

12 Zhotovitel je povinen vymezit pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností dle nařízení vlády 
č. 361/2007 Sb. Zhotovitel nikdy nemůže po převzetí Staveniště, předat Staveniště dalšímu 
zhotoviteli (poddodavateli); již v rámci předaného Staveniště poddodavatelům předává jen 
vymezenou částí Staveniště (pracoviště).

Článek XI.
Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel má právo kontroly Díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se Zhotovitel zavazuje 
poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl 
Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel na základě výzvy Objednatele, je Objednatel 
oprávněn od Smlouvy odstoupit.

2. Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení Díla řádně ukončené Dílo převzít a ve 
sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za Dílo.

3. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění Díla s ohledem a 
v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování Díla. Objednatel je oprávněn
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z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah Díla nebo provádění Díla přerušit nebo 
zcela ukončit před dokončením Díla a od Smlouvy odstoupit. V případě, že Objednatel bude nucen 
z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá Zhotovitel žádné právo 
finančního postihu vůči Objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo 
předčasného ukončeni Díla. V případě, že Objednatel provádění Díla přeruší nebo zcela ukončí 
před dokončením Díla z výše uvedených důvodů, je povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré skutečně 
provedené práce a použitý materiál.

4. Objednatel zajistí Zhotoviteli bezplatný odběr elektrické energie pro provádění Díla.

XII.
Smluvní pokuty

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí řádně dokončeného Díla 
sjednaném podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny 
Díla za každý i jen započatý den prodlení.

2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti kterémukoliv smluvně ujednanému dílčímu termínu plnění 
části Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0 ,5%  z části ceny Díla 
odpovídajícímu konkrétnímu dílčímu plnění za každý i započatý den prodlení.

3. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků v přiměřeném dohodnutém termínu zaplatí 
Zhotovitel Objednateli pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu či nedodělek a za každý i jen 
započatý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady či nedodělku dohodnuto až 
do doby úplného odstranění vady či nedodělku.

4. Při plnění zakázky pomocí jiných osob, s výjimkou subdodávek v souladu se Smlouvou, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli pokutu 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ. Díla.

5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované ve Smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10. 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

6. Za pozdní úhradu faktury zaplatí Objednatel Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle platných 
právních předpisů.

7. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů od doručení písemného vyúčtování odeslaného druhé 
Smluvní straně doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní 
povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením 
od Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.

8. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 
2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

XIII.
Odstoupení od Smlouvy

1. Odstoupení od Smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či Smlouvou. Odstoupení 
od Smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od 
Smlouvy.

2. Objednatel je od Smlouvy kromě jiných ve Smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při 
podstatném porušení Smlouvy Zhotovitelem, a to zejména při:

a. prodleni s prováděním Díla o dobu delší než 10 dní.
b. zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu Díla, jakož i jiná 

závažná porušení Smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení Díla co do 
termínů i kvality zásadně ohroženo.

3. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně Objednatele mu 
dlouhodobě znemožňují řádné provádění Díla.

4. Objednatel je Smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 10
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dní a začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně.

XIV.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom 
totožném vyhotovení.

2. Smluvní strany berou na vědomi, že tato smlouva může podléhat uveřejnění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato smlouva 
bude v registru uveřejněna, rozhoduje objednatel.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 
smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem 
uveřejnění.

4. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění dle platných a 
účinných právních předpisů.

6. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté 

omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je 
pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.

8. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

Přílohy:
Příloha č . l  -  Položkový rozpočet

V Bítově dne V dne
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Statní hrad Bítov

CENOVÁ NABÍDKA

Nabízíme Varn výrobu nove podlahy ve věži hradu Bítov

Podlaha se bude skladat z podlahových tramku 12x14 cm kde bude rošt po 60 cm vyrovnán 
za pomoci klinu a na ten bude přibita podlaha ze smrkových fošen o minimální sirce 25 cm Vše 
bude okartáčováno a natřeno proti plísním a dřevoKaznym houbám a opatřeno vrchním nátěrem -  
směsi lněných olejů s přídavkem včelího vosku

Jedná se o plochu 29 m2

Předběžná cena vč Dovozu montážních prací a vynesení materiálu do veze činí

2 200.- Kč bez DPH/m2

Celkem cena zakázky

cena vč. 21 % DPH ...

63 800,- Kč bez DPH

77 198,- Kč

Pavlice dne 22 10 2020



Statni hrad Bítov

CENOVÁ NABÍDKA II.

Nabízíme Vám výrobu nove podlahy na pudé ve věži hradu Bítov

Nejdříve bude zapotřebí udělat průchod na schodiště za pomoci kotevní techniky a spojovacích 
trámu

Cena kotevní techniky a tramu vč. Spojovacího m a te riá lu .................... 26 300,- Kč bez DPH

Podlaha se bude skladat z podlahových trámku 12x14 cm kde bude rošt po 60 cm vyrovnán 
za pomoci klinu a na ten bude přibita podlaha ze smrkových fošen o minimální šířce 25 cm Vše 
bude okartáčováno a natřeno proti plísním a dřevokaznym houbám a opatřeno vrchním nátěrem -  
směsi lněných olejů s přídavkem včelího vosku

Jedna se o plochu 29 m2

Předběžná cena vč Dovozu, montážních prací a vyneseni materiálu do věže činí

2 200,- Kč bez DPH/m2

Celkem cena materiálu, dopravy, montáže za podlahu ................ 63 800,- Kč bez DPH

Celkem cena za zakázku ........................................................................ 90 100,- Kč bez DPH

cena vč. 21 % D P H ..................................................................................  109 021,- Kč

Pavlice 23 10 2020

ne



Státní hrad Bítov

CENOVÁ NABÍDKA

Jedna se o výrobu dvouramenneho spojovacího schodiště které propojuje pudu s novou poalahou 
ve vězí hradu

Výška schodiště 430 cm

šířka 120 cm

délka 1 ramene 299 cm

délka 2 ramene 523 cm

Schody budou průhledové opatřeny dřeveným zábradlím Schodiště se bude muset
sešroubovat na místě

Cena vč. Výroby, dopravy, nátěru a d o n e se n i..................... 86 150,- Kč bez DPH

Cena vč. DPH 21 % ...................................................................  104 242,- Kč

Jiří Hrdina

JH truhlářství

Pavlice dne 23 10 2020
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