

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

Místo podnikání

IČ

DIČ :

bankovní spojení

číslo účtu:

zastoupená :

Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.,

U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora – Karlov

49 54 95 11

CZ49 54 95 11



dále jako „zhotovitel“

Objednatel :

se sídlem

IČ :

DIČ :

bankovní spojení :

číslo účtu :

zastoupené :

Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora

00236195

CZ00236195

ČS Kutná Hora

27-4444212389



starostou města

dále jako "objednatel"

uzavírají tuto **smlouvu o dílo**,

kteou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí a zaplacení řádně provedeného díla, to vše za těchto dále uvedených podmínek:

II. Předmět plnění smlouvy

Zhotovitel provede pro objednatele :

Stavební práce související s provedením stavebních úprav: **Oprava povrchů komunikací v v místní části Kaňk u Kutné Hory**, dle pokynů odboru investic a dodržování pokynů obsažených ve vyjádření od příslušných dotčených orgánů.

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost veškerých výměr uvedených v položkovém rozpočtu, který byl podkladem pro uzavření smlouvy o dílo.

Součástí díla je:

-veškeré revize a funkční zkoušky, odvoz veškerého stavebního odpadu a sutě vzniklé při opravách a likvidace zařízení staveniště včetně dokladu o likvidaci a uložení vzniklých odpadů v souladu se zákonem v platném znění.

-případné rozebrání, očištění původní vytěžené dlažby, obrubníků pokud se objeví, tak aby mohl tento materiál být použit zpět na zadláždění a jeho uložení na skládku TS-KH. Uložení bude zaznamenáno předávacím protokolem o předání a převzetí.

--veškeré stavební, přechodné a dopravní značení včetně nutných záborů a vyřízení potřebných povolení od policie ČR a odboru dopravy Kutná Hora.

-nutná koordinace prací se správci inženýrských sítí

III. Cena díla

1. Objednatel schválil cenu dle cenové nabídky vypracované zhotovitelem a je ve výši:

Cena bez DPH	3 120 098,00Kč
DPH 21%	655 220,00 Kč
Cena s DPH	3 775 318,00 Kč

2. Tuto cenu považují účastníci smlouvy za maximální, se zahrnutím všech výdajů nutných a souvisejících s celým průběhem zakázky zadaného rozsahu.
3. Vyskytne-li se potřeba provedení dalších prací (vícepráce), mohou být další práce provedeny pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat rovněž ujednání o ceně víceprací. Cena víceprací bude vycházet z nabídkové ceny. V případě provedení víceprací bez písemného dodatku ke smlouvě a ujednání o ceně, nemá zhotovitel nárok požadovat zaplacení provedených víceprací. Pro placení těchto víceprací platí ujednání této smlouvy pro úhradu faktur obdobně.
4. K navýšení nabídkové ceny může dále dojít v případě, že v průběhu plnění zakázky dojde ke změně daňových předpisů majících vliv na konečnou nabídkovou cenu.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s rozsahem předmětu díla.

IV. Platební a dodací podmínky

1. Dílo bude provedeno bez počáteční zálohy.
2. Zhotovitel je oprávněn vystavovat objednateli průběžné dílčí měsíční faktury za provedené práce a dodávky zařízení odsouhlasené objednatelem, ale pouze do max. výše 90% ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla bude objednatelem uhrazeno po předání a převzetí díla a po odstranění případných vad a nedodělků díla, které budou uvedeny v předávacím protokolu o předání a převzetí díla na základě konečné faktury, kterou zhotovitel vystaví a předá objednateli do 7 dnů od předání a převzetí díla.
3. Forma úhrady faktur je bezhotovostní převod na účet zhotovitele.
4. Splatnost faktur je stanovena na dobu do 21 dnů po doručení faktur zhotovitelem objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Faktury musí obsahovat obvyklé náležitosti daňového dokladu. Formální vady faktur (např. chybné vyúčtování ceny, nesprávné uvedení nebo absence jiných údajů) jsou důvodem k vrácení faktury zhotoviteli.
6. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání uvedené částky na účet zhotovitele.
7. o předání díla bude sepsán zápis (protokol o předání a převzetí díla), z něhož bude patrný stav dodávky v okamžiku předání díla.
8. K převzetí vyzve zhotovitel objednatele průkazným způsobem 5 dnů předem.

V. Termíny a místo plnění

1. Objednatel připraví a předá místo výkonu díla nejdéle jeden den před zahájením prací zhotovitelem, pokud nebude dohodnuto jinak.

2.

Termín zahájení prací 2.11.2020

Termín předání díla nejpozději do: 22.12.2020

Místo plnění: Kaňk, Kutná Hora

Kutná Hora Kaňk v katastrálním území Kutná Hora.

VI. Kontaktní osoby

Osoby zodpovědné za realizaci této zakázky jsou:

- za zhotovitele



- za objednatele



VII. Sankce

Nezaplatí-li objednatel včas fakturu, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý jeden den prodlení. Nepředá-li zhotovitel svým zaviněním dílo bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu, uhradí objednateli za každý den prodlení s předáním díla smluvní pokutu 3500,- Kč, která se odečte od fakturované ceny.

Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou, a to ani v části přesahující smluvní pokutu.

VIII. Povinnosti smluvních stran

- 1) Náklady spojené s umístěním materiálu na veřejném prostranství, odvozem stavebního odpadu a úklidem staveniště jsou v režii zhotovitele.
- 2) Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do svých prostor v místě plnění předmětu díla dle této smlouvy.
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případně vzniklým škodám při provádění díla podle této smlouvy.
- 4) Za účelem provádění prací nebude zhotovitel vyžadovat, mimo ujednání uvedená v této smlouvě, součinnost objednatele.
- 5) Zhotovitel se zavazuje provádět v průběhu realizace průběžné úklidové práce, udržovat čistotu a pořádek na staveništi a v jeho okolí, činit taková opatření, aby chránil majetek objednatele a po ukončení prací uvést veškeré dotčené plochy do původního stavu.

- 6) Zhotovitel ručí, že předmět díla nebude mít nedostatky jakosti, které mají vliv na funkci předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude odpovídat doporučeným ČSN.
- 7) Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnostech na pracovištích objednatele ve smyslu §103, odst. 1 písm. f) a g), zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce)
- 8) Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník.

IX. Odstoupení od smlouvy

Podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy je:

- vyhlášení konkurzu na majetek kterékoliv ze smluvních stran
- bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 14 dnů
- odchýlení se při realizaci díla od PD, případně provádění díla v nesouladu s platnou normou

X. Záruky

- 1) Záruční doba na provedené stavební práce činí **60 měsíců** ode dne protokolárního předání díla dle této smlouvy, záruční doba na zabudovaná zařízení je shodná se záruční dobou poskytovanou výrobcem těchto zařízení.
- 2) Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady do 14 dnů od obdržení reklamace, bude-li tato reklamace oprávněná, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.
- 3) Zhotovitel nenese odpovědnost za škody, které budou způsobeny objednatelem nebo třetí osobou.
- 4) V záruční době bude zhotovitel bezplatně opravovat případné závady, na které se budou vztahovat podmínky záruky.
- 5) V případě závady na předmětu díla, na kterou se nebude vztahovat záruka, se zavazuje zhotovitel provést opravu závady za úplaty. K tomu strany sepíší samostatnou smlouvu o provedení takové práce.
- 6) Zhotovitel se dále zavazuje provádět podle svých kapacitních možností opravy závad předmětu díla i po skončení záruční doby zde uvedené a to za sjednanou cenu.

XI. Závěrečná ustanovení

- 1) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích a každá strana obdrží dvě provedení.
- 2) Změnu smlouvy lze provést pouze písemně, formou číslovaných dodatků.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 3240/2015 Sb.

Doložka

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č.736/20 ze dne 7.10.2020.


V Kutné Hoře dne 15.10.2020

OBJEDNATEL :



starosta města

ZHOTOVITEL :



Nabídkový rozpočet

Stavba:

Oprava MK - Kaňk

Místo: Místní část Kaňk u Kutné Hory

datum: 2. září 2020

Zadavatel: Město Kutná Hora

Uchazeč: Technické služby Kutná Hora, spol s r.o., U Lazara 22, 28401 Kutná Hora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

CELKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH

A. MK - Za Vrabčákem - Kaňk

1	K	R - pol.1	Vytyčení podzemních inženýrských sítí před zahájením stavebních prací	kpl	1,000
2	K	R - pol.3	DIO - Dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 - CELÁ PLOCHA = 302,0 m2, tl. 100 mm	m3	30,000
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	30,000
5	K	997221551	Vodorovná doprava bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním materiálu, na vzdálenost do 1 km	t	61,000
6	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy materiálu	t	61,000
7	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	61,000
8	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hloubky 100 mm - (délka = 3,3 m - ZAČÁTEK ÚSEKU - ZAROVNÁNÍ ASFALTU)	m	3,300
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - CELÁ PLOCHA = 302,0 m2	m2	302,000
10	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 - CELÁ PLOCHA = 302,0 m2	m2	302,000
11	K	565125121	Vyrovňovací vrstva z asfaltového betonu ACP 16 - CELÁ PLOCHA = 302,0 m2, tl. 50 mm	t	45,000
12	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 - CELÁ PLOCHA = 302,0 m2	m2	302,000
13	K	577144221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu - CELÁ PLOCHA = 302,0 m2	m2	302,000
14	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající s prořezáním - DÉLKA = 3,3 m - ZAČÁTEK ÚSEKU	m	3,300
15	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu (kulatý, malý) - 1 kus	kus	1,000
16	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením hydrantu (voda) - 1 kus	kus	1,000

Poznámka: Celková plocha opravované MK = 302,00 m2

Poznámka: Na stávající ploše povrchu se nachází 1x poklop kulatý (malý) - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA!!

Poznámka: Na stávající ploše povrchu se nachází 1x voda - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA!!

Poznámka: Fakturováno dle skutečně provedených prací!

B. MK - U Hovorky - Kaňk

1	K	R - pol.2	DIO - Dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000
2	K	181951102	Úprava stávajícího povrchu tř. 1 až 4 se zhutněním - CELÁ PLOCHA = 369,0 m2	m2	369,000
3	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 - CELÁ PLOCHA = 369,0 m2	m2	369,000
4	K	565125121	Vyrovňovací vrstva z asfaltového betonu ACP 16 - CELÁ PLOCHA = 369,0 m2, tl. 30 mm	t	35,000
5	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 - CELÁ PLOCHA = 369,0 m2	m2	369,000
6	K	577144221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu - CELÁ PLOCHA = 369,0 m2	m2	369,000
7	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hloubky do 50 mm - délka = 3,0 m = 3 m - ZAČÁTEK ÚSEKU	m	3,000
8	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající s prořezáním - Délka = 3,0 m = 3 m - ZAČÁTEK ÚSEKU	m	3,000
9	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu (kulatý, malý) - 1 kus	kus	1,000
10	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu (kulatý, velký) - 2 kusy	kus	2,000

Poznámka: Celková plocha opravované MK = 369,0 m2

Poznámka: Na stávající ploše povrchu se nachází 1x poklop kulatý (malý) - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA!!

Poznámka: Na stávající ploše povrchu se nachází 2x poklop kulatý (velký) - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA!!

Poznámka: Fakturováno dle skutečně provedených prací!

C. MK - Za MŠ - Kaňk

1	K	R - pol.2	DIO - Dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000
2	K	181951102	Úprava stávajícího povrchu tř. 1 až 4 se zhutněním - CELÁ PLOCHA = 241,0 m2	m2	241,000
3	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 - CELÁ PLOCHA = 241,0 m2	m2	241,000
4	K	565125121	Vyrovňovací vrstva z asfaltového betonu ACP 16 - CELÁ PLOCHA = 241,0 m2, tl. 30 mm	t	25,000
5	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 - CELÁ PLOCHA = 241,0 m2	m2	241,000
6	K	577144221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu - CELÁ PLOCHA = 241,0 m2	m2	241,000
7	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hloubky do 50 mm - délka = 2,7 m + 4,3 m = 7 m	m	7,000
8	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající s prořezáním - Délka = 2,7 m + 4,3 m = 7 m	m	7,000

Poznámka: Celková plocha opravované MK = 241,0 m2

Poznámka: Na stávající ploše povrchu se nenacházejí žádné poklopy, mříže či hydranty od vody !!

Poznámka: Fakturováno dle skutečně provedených prací!

D. MK - U Lípy - Kaňk (fialová bez C)

1	K	R - pol.2	DIO - Dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000
2	K	181951102	Úprava stávajícího povrchu tř. 1 až 4 se zhutněním - CELÁ PLOCHA = 369,0 m2	m2	698,710
3	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 - CELÁ PLOCHA = 369,0 m2	m2	698,710
4	K	565125121	Vyrovnávací vrstva z asfaltového betonu ACP 16 - CELÁ PLOCHA= 369,0 m2, tl.30 mm	t	27,000
5	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 - CELÁ PLOCHA = 369,0 m2	m2	698,710
6	K	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm s přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu - CELÁ PLOCHA = 369,0 m2	m2	698,710
7	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hloubky do 50 mm - délka = 3,0 m = 3 m - 3 ÚSEKY	m	23,100
8	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající s prořezáním - Délka = 3,0 m = 3 m - ZAČÁTEK ÚSEKU	m	23,100
9	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu (kulatý, malý) - 1 kus	kus	2,000

Poznámka: Celková plocha opravované MK = 698,71 m2

Poznámka: Na stávající ploše povrchu se nachází 2x poklop kulatý (malý) - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA!!

Poznámka: Fakturováno dle skutečně provedených prací!

Technické služby Kutná Hora, spol.s r.o.

Panelka - drenážní úprava úseků ulic na Kaňku "15" a "16" (Pod Pašinkou a K sadu)

"15" POD PAŠINKOU - 40,0 BM

40 x 4 x 0,4

<i>název položky</i>	<i>mj</i>	<i>množství</i>	<i>jedn.cena</i>	<i>cena celkem</i>
1 odkop. v hor. 1 - 4 s nalož. odvozem do 5 km	m ³	66,00		
2 úprava pláň se zhutněním	m ²	170,00		
3 dodání štěrku (32/63) vč.zpracování 25 cm	m ²	170,00		
4 dodání drtě 4/8 vč.zpracování 5 cm	m ²	86,00		
5 pokládka panelů se zámky a armováním	m ²	67,00		
6 dodání panelových dílců 80 x 40 x 15	ks	217,00		
7 dodání štěrku (32/63) vč.zpracování 15 cm	m ²	101,00		
8 výšková úprava vodovodních hrníčků - přípojky	ks	2,00		
9 výšková úprava hydrantů	ks	1,00		
10 výšková úprava stávající kontrolní šachty	ks	1,00		
11 přenosné dopravní značení	suma	1,00		
12 inženýrská činnost 3,5 % HSV	suma	1,00		

Cena celkem bez DPH

21 % DPH

Cena celkem vč. DPH

"16" K SADU - 32,0 BM

32 x 3,5 x 0,4

<i>název položky</i>	<i>mj</i>	<i>množství</i>
1 odkop. v hor. 1 - 4 s nalož. odvozem do 5 km	m ³	68,40
2 úprava pláň se zhutněním	m ²	115,00
3 dodání štěrku (32/63) vč.zpracování 25 cm	m ²	115,00
4 dodání drtě 4/8 vč.zpracování 5 cm	m ²	66,20
5 pokládka panelů se zámky a armováním	m ²	61,20
6 dodání panelových dílců 80 x 40 x 15	ks	172,00
7 dodání štěrku (32/63) vč.zpracování 15 cm	m ²	114,00
8 výšková úprava vodovodních hrníčků - přípojky	ks	1,00
9 přenosné dopravní značení	suma	1,00
10 inženýrská činnost 3,5 % HSV	suma	1,00

Cena celkem bez DPH

21 % DPH

Cena celkem vč. DPH

Cena celkem bez DPH

21 % DPH

Cena celkem vč. DPH

Při posuzování ceny je nutno vzít v úvahu, že touto konstrukcí řešíme dílem odvodnění této

části komunikace, kterou nelze nikam zaústit. Dále je v kalkulaci zahrnut rozjezd v křižovatce..

Vypracoval : [redacted]

Telefonní spojení : [redacted]

"15" POD PAŠINKOU -dalších 82,0 BM

82 x 4 x 0,4

<i>název položky</i>	<i>mj</i>	<i>množství</i>	<i>jedn.cena</i>	<i>cena celkem</i>
1 odkop. v hor. 1 - 4 s nalož. odvozem do 5 km	m ³	131,20		
2 úprava pláně se zhutněním	m ²	328,00		
3 dodání štěrku (32/63) vč.zpracování 25 cm	m ²	328,00		
4 dodání drtě 4/8 vč.zpracování 5 cm	m ²	164,00		
5 pokládka panelů se zámký a armováním	m ²	131,20		
6 dodání panelových dílců 80 x 40 x 15	ks	415,00		
7 dodání štěrku (32/63) vč.zpracování 15 cm	m ²	196,80		
8 výšková úprava vodovodních hrníčků - přípojky	ks	2,00		
9 výšková úprava hydrantů	ks	1,00		
10 přenosné dopravní značení	suma	1,00		
11 inženýrská činnost 3,5 % HSV	suma	1,00		

Cena celkem bez DPH

21 % DPH

Cena celkem vč. DPH

á 1671,50 Kč/m2 řešené plochy

Cena celkem bez DPH (za všechny tři úseky)

21 % DPH

Cena celkem vč. DPH

POTŘEBA PANELOVÝCH DÍLCŮ 80 x 40 x 15 NA VŠECHNY TŘI ÚSEKY ČINÍ : 804 ks

Technické služby Kutná Hora, spol.s r.o

Ocenění pro osazení obrubníků v ulici Pod Lipou na Kaňku - Kutná Hora.

<i>název položky</i>	<i>mj</i>	<i>množství</i>	<i>jedn.cena</i>	<i>cena celkem</i>
1 rýha pro brubníky se zhutněním	m	191,00		
2 osazení obrub do betonového lože s opěrou	m	191,00		
3 dodání chodníkových obrubníků	ks	191,00		
4 inženýrská činnost	suma	1,00		

Cena bez DPH

V Kutné Hoře, dne 14.října 2020

Vyřizuje

Telefonní spojení

