

SMLOUVA
D35 Janov - Opatovec, VD-ZDS+AD

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-002547 ev. č.: 236/20
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (553 154 0008.18710))

Číslo smlouvy zhotovitele: 20-319

Název související veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003367

následující Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
osoba oprávněná zastupovat zadavatele:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako Správce společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty velké“

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem:

Ptašinského 313/10, Ponava, 602 00 Brno

IČO:

49446703

DIČ:

CZ49446703

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1120

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako Společník společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty velké“

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **smlouvu** (dále jako „**smlouva**“)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS pro hlavní část stavby;
 - vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS pro SO 660 Objekty drah, SO 690 a SO 230 – SO 08-230 Železniční most km 233,017 přes D35.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - uvedenými v příloze A, dílu Rozsah služeb této Rámcové dohody
 - vydaným stanoviskem EIA, územními rozhodnutími a stavebními povoleními
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací, číslo dohody, číslo 01UK-003367 uzavřenou dne 24. 9. 2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování plnění

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Cena celkem

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH

VD-ZDS pro hlavní část stavby

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH

VD-ZDS pro SO 660, SO 690 a SO 230 - SO 08-230 Železniční most km 233,017 přes D35

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH

Autorský dozor a technická pomoc Objednateli

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH

Oceněný rozpois prací tvoří přílohu č. 1 (podrobnou specifikaci ceny tvoří příloha č. 1 – Oceněný rozpois prací.

- Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatel odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
- Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
- Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je :

Článek III.**Doba a místo plnění**

- Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění

- na dílčí části SO 660, SO 690 a SO 230 - SO 08-230 Železniční most km 233,017 přes D35 ode dne účinnosti smlouvy (předpoklad 10/2020)
- na dílčí části hlavní stavební část od vydání pokynu k zahájení prací (předpoklad 01/2021)

Dokončení plnění:

- na dílčí části SO 660, SO 690 a SO 230 - SO 08-230 Železniční most km 233,017 přes D35 cca 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy, (předpoklad 04/2021)
- na dílčí části hlavní stavební část cca 9 měsíců od vydání pokynu k zahájení prací, (předpoklad 10/2021)

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept část SO 230, SO 660 a SO 690	4 měsíce ode dne účinnosti smlouvy

Čistopis část SO 230, SO 660 a SO 690	6 týdnů od předání připomínek objednatele ke konceptu VD-ZDS části SO 230, SO 660 Objekty drah a SO 690
Koncept Hlavní stavební část	6 měsíců od vydání pokynu k zahájení prací
Čistopis Hlavní stavební část	2 měsíce od předání připomínek objednatele ke konceptu VD-ZDS hlavní stavební části
Autorský dozor včetně technické pomoci objednateli	Průběžně po celou dobu plnění
Je povinností Zhotovitele do měsíce od obdržení připomínek svolat projednání připomínek	

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Článek IV.

Podmínky provádění díla

- Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
- Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - projektová dokumentace předchozího projektového stupně (DÚR) v digitální podobě včetně zemního valu v k.ú. Opatovec a nově doplněné PHS
 - projektová dokumentace předchozího projektového stupně (DSP) v digitální podobě včetně zemního valu v k.ú. Opatovec,
 - doplňkový geotechnický průzkum stavby bude poskytnut pro SO 230, SO 660 a SO 690 do 01/2021, pro hlavní stavební část do 05/2021
 - vydaná územní rozhodnutí o umístění stavby v právní moci
 - vydaná stavební povolení

Výše uvedené podklady budou Zhotoviteli předány primárně elektronicky.

Listinná podoba podkladů bude Zhotoviteli poskytnuta po vzájemné dohodě a pouze na vyžádání.

Zhotovitel je povinen si do měsíce od předání výše uvedených podkladů překontrolovat jejich úplnost a závěr kontroly písemně sdělit objednateli.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

- Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda.. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikací nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
- Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující
 - v rámci projektových prací a soupisu prací je zhotovitel povinen používat on-line aplikaci objednatele sloužící ke shromažďování dat a sledování postupu přípravy stavby (datový sklad stavby „DSS“) a bude spolupracovat při zpracování HMG stavby v programu projektová příprava stavby „PPS“.
 - v rámci projektových prací a soupisu prací položky A.3 Geodetické podklady je i zpracování projektu základní vytyčovací sítě (dále jen ZVS), která bude rozdělena na hlavní stavební část a SO 660 a 690. Čistopis projektu ZVS bude předložen již s konceptem dané části.
 - v rámci projektových prací a soupisu prací položky G. Související dokumentace bude mimo jiné:

- v lokalitách B7c a B6b návrh několika tůní pro mokřadní druhy (podmínka 18.a) ÚR a umístění tůní a kamenných figur do prostoru naváděcí zeleně (podmínka 32.a,b) ÚR.
 - aktualizace biologického hodnocení před (podmínka 18.v) ÚR)
 - VD-ZDS pro jednotlivé části budou mít všechny potřebné souhrnné přílohy (tj. např. ZOV, HMG, ZVS, ZTKP aj.)
 - čístopis VD-ZDS bude vydán pouze v jedné verzi a to té odsouhlasené Objednatel. Jakékoli další změny čístopisu, které vyvstanou v procesu zadávání veřejných zakázek, budou Zhotovitelem dopracovány vč. všech podkladů s tím souvisejících. Po dokončení výběrového řízení bude vydaná aktualizace VD-ZDS, ve které budou všechny změny zapracovány.
 - Součástí části zakázky Technická pomoc (dále jen TP) je i zpracování ZTKP a to pro obě části zakázky.
 - Součástí části zakázky TP je i TP během zadávacího řízení spočívající v aktivní spolupráci na tvorbě odpovědí na dotazy účastníků výběrového řízení resp. potenciálních Zhotovitelů stavby. Dále je součástí TP úprava dokumentace nebo její části, včetně zajištění požadavků souvisejících s plněním podmínek ÚR, stavebních povolení, atd., včetně projednání a zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, koordinace projektové dokumentace DSP, DUR a inženýrských sítí.
 - Objednatel uvádí, že zamýšlí záměr podílení se třetích osob na kontrole prováděných služeb. Jedná se především o koordinátora D35, koordinátora BOZP, odborné posouzení GŘ ŘSD Praha, expertiza soupisu prací, příp. další experti.
 - Pokud budou mít změny oproti DSP nebo ÚR navrhované Zhotovitelem VD-ZDS dopad na změnu ÚR nebo SP, pak budou řešeny na finanční náklady Zhotovitele VD-ZDS. Pokud nebude domluveno jinak, lhůta k provedení díla se nezmění.
 - Ve fázi tvorby VD-ZDS si Objednatel vyhrazuje právo na případné zrušení části zakázky VD-ZDS hlavní část a to z důvodu možného nahrazení za PPP projekty nebo případného projektování dle žluté knihy FIDIC.
5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody
- Místo předání dokumentace Objednateli bude Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice.
 - Počet výtisků dokumentace:

Koncept	1x CD/DVD/Flash
Čístopis	1x tištěná verze, 1x CD/DVD/Flash
Aktualizace po soutěži	3x tištěná verze, 1x CD/DVD/Flash
6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole plnění, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele:
- Zhotovitel vydá čístopis VD-ZDS až na základě souhrnného písemného stanoviska Objednatele, ve kterém bude Objednatel souhlasit se způsobem zpracování připomínek a požadavků Objednatele.
 - Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních jednání v rámci výkonu koordinátora D35 a včas dodávat podklady pro tato jednání (předpoklad 1x měsíčně).
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele], které zhotovitel objednateli předá v termínu:
- Záznamy z jednání vedené zhotovitelem – k připomínkám zúčastněných bude předán do týdne od konáního jednání. Čístopis záznamu do týdne od předání připomínek k záznamu.
8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatel nebo získaných pro objednatel, je povinen na tuto skutečnost objednatel upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatel povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.
9. Změna doby plnění a doby trvání smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání smlouvy a dobu plnění dle čl. III. smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti:
- Nebude Objednatel včas předaná některá z částí předávané dokumentace uvedená v čl. IV. odst. 2

- Na základě dodatečných požadavků třetích stran (dotčené orgány, změny norem či předpisů), kdy bude zásadním způsobem nutná změna DSP nebo DÚR.
- V případě, že se bude jednat o nepodstatnou změnu závazku
- Další okolnosti, které nemohl Objednatel předvídat a/nebo jsou nutné pro zdárné dokončení díla

10. Platební podmínky vycházejí ze Zvláštních obchodních podmínek, přílohy C Rámcové dohody. Odměna bude Zhotoviteli uhrazena v celkové (paušální) výši uvedené v příslušné Smlouvě o dílo, a to ve třech splátkách:

- (i) 75% z této ceny po odevzdání konceptu příslušné části
- (ii) 20% z této ceny po odevzdání čistopisu příslušné části
- (iii) 5% z této ceny po zapracování všech změn v rámci výběrového řízení a vydání tištěné podoby VD-ZDS po výběrovém řízení

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu¹).
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Oceněný rozpis prací,
6. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru smlouvy, jednotlivých příloh smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Příloha

Soupis prací							
D35 Janov - Opatovec							
Číslo smlouvy: 11PT-002547 ev.č.: 236/20							
Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon (Č k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon (Č k SP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autoritký dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
4 328 573 000	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,970%	800	
Předpokládaný celkový počet hod. technické pomoci	*	*	*	*	*		
Předpokládaná hodnota dílů části Veřejné tabulky	není předmětem plnění	není předmětem plnění	není předmětem plnění	není předmětem plnění			
Nabídka uchazeče v Kč bez DPH	0	0	0	0			
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	#HODNOTAI	#HODNOTAI	#HODNOTAI	#HODNOTAI	85,81%	88,89%	86,00%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě.

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Blížší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci.

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílů cen v tabulce č. 1 a mzezaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2, část DÚR Rozdíl:	#Q00A21
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3, část Č k ÚR Rozdíl:	#Q00F21
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4, část Č k ÚR Rozdíl:	#Q00G21
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5, část Č k SP Rozdíl:	#Q00H21
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6, část VD-ZDS Rozdíl:	#Q00I21

Uchazeč vyplní šedě obarvené části textu

Nabídku podává: PRAGOPROJEKT, a.s.

VD-ZDS

D35 Janov - Opatovec, VD-ZDS+AD

Číslo smlouvy: 11PT-002547

ev. č.: 236/20

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	Cena v Kč
A. Souhrnné řešení stavby			
0. Průvodní zpráva	45		
1. Přehledná situace	180		
2. Koordinační situace	350		
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	250		
4. Bilance zemních prací	40		
5. Zásady organizace výstavby	200		
6. Celkové vodohospodářské řešení	150		
B. Stavební část			
Příprava staveniště	1964		
Pozemní komunikace	27500		
Mostní objekty, zdi	14242		
Vodohospodářské objekty	2404		
Elektro a sdělovací objekty	1068		
Objekty trubních vedení	495		
Objekty drah	526		
Objekty drážních technologií	166		
Objekty pozemních staveb	1655		
Objekty úpravy území	1967		
Ochrana před vandalismem	97		
D. Doklady	150		
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	250		
F. Kontrolní rozpočet	40		
G. Související dokumentace	160		
součástí je návrh tůní pro obojživelníky			
H. ZTKP	350		
Rešerše geotechnického průzkumu	50		
Reprografie v počtu dle VOP			
Celkem VD-ZDS bez DPH			41 975 230

Uchazeč vyplní žlutě obarvené části textu

Autorský dozor včetně technické pomoci

D35 Janov - Opatovec, VD-ZDS+AD

Číslo smlouvy: 11PT-002547 ev. č.: 236/20

Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
3556		

Cena AD celkem bez DPH

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díleč činnosti při výkonu AD

činnost	AD hodin
PDPs: technická pomoc při zpracování PDPs spočívající v úpravě dokumentace nebo její části, včetně zajištění požadavků souvisejících s plněním podmínek ÚR, stavebních povolení, atd., včetně projednání a zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, koordinace projektové dokumentace DSP, DUR a inženýrských sítí. Čerpání této položky je podmíněno předchozím pokynem objednatele, následným předložením požadovaného počtu hodin zhotovitelem a odsouhlasení čerpání odpovědný zástupcem objednatele.	1000
ZD: Technická pomoc Objednateli při výběrovém řízení na Zhotovitele stavby, vč. ZTKP, stanovisek k dotazům uchazečů a úpravy VD-ZDS	240
ZBV: Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	300
RDS: Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	200
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	280
Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	288
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	1248
celkem hodin	3556
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

***) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá zák. 183/2006 Sb., §152, odst. 4 a schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Uchazeč vyplní žlutě obarvené části textu