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SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU „Zpracování a projednání projektové
dokumentace na rekonstrukci budovy Pionýrská 23, Brno“
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Název: Jihomoravský kraj
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem
Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
Kontaktní osoba:

Telefon:
E-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

Název/obchodní firma: MENHIR projekt, s.r.o
Zastoupený: Ing. Vítem Ševčíkem, jednatelem
Sídlo: Horní 729/32, 639 00 Brno Štýřice
IČO: 63470250
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 19907

Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Hlavní projektant:

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu v následujícím znění:
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I. 

Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 
zakázky „Zpracování a projednání projektové dokumentace na rekonstrukci budovy Pionýrská 
23, Brno“ (dále jen „veřejná zakázka“), která byla objednatelem zadávána v souladu s ustanovením 
§ 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“). Při výkladu této smlouvy jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám 
veřejné zakázky a k dalším úkonům smluvních stran učiněným v průběhu zadávacího řízení jako 
k relevantnímu jednání smluvních stran o obsahu této smlouvy před jejím uzavřením. Ustanovení 
platných a účinných právních předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena.  

2. Veřejná zakázka byla zadána v rámci investiční akce objednatele, jejímž cílem je rekonstrukce 
budovy na adrese Pionýrská 23 Brno, č.p. 254, která je součástí pozemku p.č. 778, v k.ú. Ponava, 
obci Brno, pro činnost Střední školy chemické Brno, Vranovská, příspěvková organizace (dále jen 
„příspěvková organizace“).  

3. Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby objednatele spočívající v získání projektové 
dokumentace, stavebního povolení a zajištění dalších souvisejících plnění uvedených v této 
smlouvě, které jsou nezbytné, či objednatelem požadované, pro realizaci výše uvedené investiční 
akce, tak aby výsledkem byla funkční stavba splňující požadavky objednatele a uživatele budovy, 
kterým je Střední průmyslová škola chemická Brno (dále jen SPŠCH). 

4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech 
příloh, s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovou kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě, a to rovněž 
ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky. 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
níže specifikované dílo, a to v souladu se všemi závaznými právními předpisy, jakož i sjednanými 
podmínkami, a současně závazek objednatele převzít řádně dokončené dílo a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Dílem se pro účely této smlouvy 
rozumí komplexní zpracování všech stupňů projektové dokumentace na rekonstrukci budovy 
Pionýrská 23, Brno (dále jen „stavba“) a dále provedení níže uvedených odborných činností 
tvořících součást díla. Provedení níže uvedených odborných činností souvisejících s provedením 
díla dle této smlouvy bude zejména v souladu s požadavky a podklady objednatele, které tvoří 
Stavebně technický průzkum a Kniha místností, které tvoří přílohy č. 1 a 2 této smlouvy.  
Při zpracování projektové dokumentace bude probíhat rovněž spolupráce se SPŠCH Brno za účelem 
zapracování konkrétních požadavků a potřeb školy do projektové dokumentace. 

Projektová dokumentace bude zpracována pro 2 etapy rekonstrukce – interiér a exteriér. Vydání 
územního souhlasu a pravomocného stavebního povolení bude zajištěno tak, aby prioritně mohla 
být realizována etapa interiér, včetně přípravy návazností na nové zateplení objektu, výměnu výplní 
otvorů a venkovní zastínění. Rekonstrukci této etapy (interiér) je nutno navrhnout tak, aby realizace 
mohla proběhnout samostatně ve 2 částech – pro budovu A, a následně pro budovu B školy, čímž 
bude umožněno současně při realizaci rekonstrukce budovy využívat druhou část budovy školy 
pro výuku.  
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Do etapy rekonstrukce interiéru budou kromě vybavení učeben (dle dokumentu Kniha místností) 
prioritně začleněny následující činnosti: 

- Výměna střechy – požadavek na budoucí možnost využití půdního prostoru budovy (rezerva 
v instalacích, rozvržení nosníků krovu umožňující co nejvariabilnější uspořádání interiéru) 

- Sanace vlhkosti spodní stavby 
- Stavební úpravy – změna dispozice místností (učebny, laboratoře, kabinety, šatny) 
- Nové praktické učebny – laboratoře chemie, biologie, fyziky, včetně zázemí (přípravny 

a sklady) s rozvody technických plynů 
- Nové jazykové učebny 
- Nové hygienické zázemí 
- Úprava vnitřního prostředí – větrání VZT s rekuperací tepla 
- Úpravy vnitřních instalací ZTI, elektřina, plyn, vytápění (vytápění řešit modulárně, aby 

splňovalo požadavky jak budovy bez úpravy obálky, tak po její výměně) 
- Úpravy osvětlení – inteligentní elektroinstalace, strukturovaná kabeláž 
- IT a zobrazovací technika, včetně návrhu klimatizované serverovny 
- Měření a regulace 
- Zabezpečovací systém a personalistika – přístupový a docházkový systém včetně turniketů 
- Zajištění kompatibility řešení inteligentního systému řízení otopného systému a osvětlení 

budovy se SPŠCH Vranovská 
- Elektro silnoproud a slaboproud včetně EZS, EPS, kamerový systém 
- Nové využití zpevněných a zatravněných ploch, mj. pro sportovní aktivity 
- Hospodaření s dešťovou vodou 
- Bezbariérové řešení – výtahy 

Do etapy exteriér budou zařazeny tyto činnosti: 
- Výměna zateplení  
- Výměna výplní otvorů včetně osazení předokenních žaluzií, napojených na inteligentní 

elektroinstalaci objektu. 

2. Realizací stavby dle projektové dokumentace budou dotčeny následující nemovité věci: budova 
Pionýrská 23, Brno (dále jen „Budova“), situovaná na pozemku p. č. 778 v k.ú. Ponava, obec Brno. 
Pozemek je ve vlastnictví zadavatele. 

3. Součástí díla je poskytnutí následujícího plnění zhotovitelem: 

a) provedení geodetického zaměření skutečného průběhu stavbou dotčených stávajících 
přípojek budovy (dále jen „geodetické zaměření“) – součástí geodetického zaměření bude 
také výškopis a polohopis skutečného stavu terénu stavbou dotčeného pozemku 
dle požadavků projektanta (dále jen „výškopis a polohopis“), a to 1 v listinné podobě a 1 
v elektronické podobě na vhodném nosiči ve formátu (*.dwg) nebo (*.dgn), vše potvrzené 
subjektem s příslušným oprávněním s využitím dokumentace Geodetické zaměření obvodu 

pozemku; 

b) provedení inženýrsko-geologického průzkumu pozemků, jehož součástí bude  
i zjištění základních hydrogeologických poměrů pozemků (dále jen „IG průzkum“)  
a zachycení jeho výsledků ve formě závěrečné zprávy IG průzkumu, a to v 1 vyhotovení 
v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na vhodném nosiči ve formátu 
(*.dwg) nebo (*.dgn); závěrečná zpráva IG průzkumu potvrzená osobou s autorizací v oboru 
geotechnika, bude sloužit jako podklad pro zhotovení studie, projektové dokumentace 
k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení nebo rozhodnutí o změně stavby 
a o změně vlivu stavby na využití území popř. pro územní souhlas projektové dokumentace 
pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby; je nutné, aby součástí 
hydrogeologického průzkumu bylo vyloučení/zjištění možnosti případného prosakování 
spodních vod do budovy. 
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c) provedení podrobného stavebně technického průzkumu Budovy (tj. základů, nosných 
i nenosných konstrukcí včetně průzkumu stávajícího průběhu a stavu technických instalací 
a provedení  revizní kamerové prohlídky v Budově) se statickým posudkem, posouzení stavu 
ochrany konstrukcí proti zemní vlhkosti a působení vody (dále jen „ST průzkum“) a zachycení 
jeho výsledků ve formě výstupní zprávy o výsledku ST průzkumu, která bude potvrzena m.j. 
osobou s autorizací v oboru statika a dynamika staveb a která bude podkladem pro zpracování 
projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby; 

d) vypracování architektonické studie, která bude sloužit jako podklad pro zpracování 
projektové dokumentace, (dále jen „architektonická studie“), a to ve dvou variantách 
dle přílohy č. 1 této smlouvy – Stavebně technický průzkum, specifikující tvarové, 
materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby včetně interiéru 
(přívody a rozvody v učebnách a dalších prostorech: elektrické osvětlení,  IT, voda, odpady, 
plyn, digestoře, vzduchotechnika) a okolí v rozsahu a podrobnosti, který umožní její využití 
jako podkladu pro řádné vyhotovení projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí 
o umístění stavby, projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové 
dokumentace pro provádění stavby. Součástí architektonické studie bude rovněž technicko-
ekonomické posouzení variant opatření pro úsporu energie, odpovídající též zákonu 
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, jako je (vnitřní) 
zateplení budov či rekuperační vzduchotechnické větrání, počítající s obvyklými cenami 
stavebních konstrukcí a prvků podle RTS a předpokládanou úrovní cen energií.  Součástí 
budou rovněž varianty řešení, a vybrané řešení bude součástí definitivní verze 
architektonické studie. Architektonická studie bude zpracována ve 2 vyhotoveních v listinné 
podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na vhodném nosiči, přičemž výkresy budou 
ve formátu (*.dwg) a rovněž (*.pdf), textové části ve formátu (*.docx) a tabulkové části 
ve formátu (*.xlsx) a rovněž (*.pdf), vizualizace ve formátu (*.jpg). Zhotovitel v součinnosti 
se zadavatelem projedná projektové studie s OÚPR Magistrátu města Brna, a na základě 
výsledku projednání bude vybrána varianta, která bude podkladem pro pokračování 
projekčních prací; 

e) zpracování analýzy navrhovaných investičních a provozních nákladů (dále jen „analýza“) – 
vyčíslení investičních a provozních nákladů (včetně návratnosti investice) s případným 
zapracováním podmínek aktuálně vyhlášeného dotačního titulu OPŽP v době realizace, 
Prioritní osa 5: Energetické úspory, Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných 
budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie , případně dalších řešení dle návrhu 
zhotovitele; 

Zhotovitel navrhne řešení budovy tak, aby splňovala podmínku co nejnižší energetické 
náročnosti, v souladu s energetickou politikou JMK. Zhotovitel zajistí zpracování 
energetického auditu nebo energetického posudku s požadavkem na doporučení optimální 
varianty technicky a ekonomicky vhodných opatření ke snížení energetické náročnosti 
budovy. 
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f) vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, popř. územního 
souhlasu (dále jen „DUR“) která bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“) a souvisejících právních předpisů, včetně dokladů o výsledcích 
jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními 
účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby na jejím podkladě mohlo být 
vydáno pravomocné územní rozhodnutí, popř. územní souhlas, ve smyslu příslušných 
ustanovení stavebního zákona ve vztahu k realizaci stavby. Rozsah a obsah DUR bude 
zpracován v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, a to  v 1 vyhotovení v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické 
podobě na vhodném nosiči, přičemž výkresy budou ve formátu (*.dwg nebo *.dgn, *.shp) 
a rovněž (*.pdf), textové části ve formátu (*.docx popř. *.rtf) a tabulkové části ve formátu 
(*.xlsx) a rovněž (*.pdf), přičemž vyhotovení, která se předávají stavebnímu úřadu a dalším 
dotčeným orgánům, se do tohoto počtu nezapočítávají (je nad tento počet, předání 
stavebnímu úřadu zajišťuje zhotovitel); 

g) výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání pravomocného územního 
rozhodnutí, popř. územního souhlasu a všech souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů 
a stanovisek dle zpracované DUR a v zastupování objednatele jako stavebníka v územním 
řízení či jednání o oznámení záměru (v případě územního souhlasu) dle příslušných ustanovení 
stavebního zákona, jež bude spočívat v přípravě veškerých nezbytných dokumentů 
(vč. případných změn v DUR) a podkladů týkajících se architektonického řešení pro příslušné 
řízení a dále v účasti na veškerých jednáních před dotčenými správními orgány a zajištění 
souhlasných stanovisek těchto dotčených orgánů ve vztahu k požadovanému rozhodnutí 
či souhlasu nebo stanovisku či povolení (dále jen „inženýrská činnost – zajištění 
pravomocného územního rozhodnutí nebo souhlasu“). Výstupem této činnosti bude 
buď pravomocné územní rozhodnutí, nebo územní souhlas; 

h) vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“), 
která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona a souvisejících právních 
předpisů, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi 
pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných 
rozhodnutí tak, aby na jejím podkladě mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení 
ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona ve vztahu k realizaci stavby. Rozsah 
a obsah DSP bude zpracován v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň vypracuje Propočet 
stavebních nákladů v podrobnostech daných DSP. Součástí DSP bude průkaz energetické 
náročnosti budovy – klasifikační třída energetické náročnosti budovy „B“, koncept řešení 
vybavení interiéru budovy (nábytek, elektrospotřebiče atd.) vč. vizualizace a popř. 
dokumentace bouracích prací vyhotovené v rozsahu odpovídajícím druhu a významu stavby. 
DSP bude zhotovitelem zpracována s přihlédnutím zejména k podkladům uvedeným 
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a poskytnutým objednatelem zhotoviteli 
před podpisem této smlouvy a na základě vlastní činnosti zhotovitele a na základě 
zhotovitelem zajištěných podkladů. DSP bude zpracována a předána objednateli v 1 
vyhotovení v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na vhodném nosiči, 
přičemž výkresy budou ve formátu (*.dwg nebo *.dgn, *.shp) a rovněž (*.pdf), textové části 
ve formátu (*.docx popř. *.rtf) a tabulkové části ve formátu (*.xlsx) a rovněž (*.pdf), a to 
v poslední verzi, která bude orazítkována příslušným stavebním úřadem, přičemž vyhotovení, 
která se předává stavebnímu úřadu se do tohoto počtu nezapočítává (je nad tento počet, 
předání stavebnímu úřadu zajišťuje zhotovitel);  
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i) výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění pravomocného stavebního povolení a všech 

souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek dle zpracované DSP  a v zastupování 
objednatele jako stavebníka ve  stavebním řízení v rozsahu dle příslušných ustanovení 
stavebního zákona, jež bude spočívat v přípravě veškerých nezbytných dokumentů 
(vč. případných změn v DSP) a podkladů týkajících se architektonického řešení pro příslušné 
řízení, a dále v účasti na veškerých jednáních před dotčenými správními orgány a zajištění 
souhlasných stanovisek těchto dotčených orgánů ve vztahu k realizaci stavby (dále jen 
„inženýrská činnost – zajištění pravomocného stavebního povolení“). Výstupem této činnosti 
bude pravomocné stavební povolení; 

4. Objednatel si vyhrazuje možnost změny závazku z této smlouvy (dále jen „opční právo“) spočívající 
v rozšíření obsahu a rozsahu díla. Předmětem opčního práva je provedení těchto částí díla 
zhotovitelem: 

a) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně podrobného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění (dále jen „DPS“), která 
bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů.  
Rozsah a obsah DPS bude zpracován v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s požadavky uvedenými 
v přílohách č. 1, č. 2 a č. 4 této smlouvy – Stavebně technický průzkum, Kniha místností 
a Požadavky na obsah DPS. DPS bude zpracována a předána objednateli v 5 vyhotoveních 
v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na vhodném nosiči, přičemž výkresy 
budou ve formátu (*.dwg nebo *.dgn, *.shp) a rovněž (*.pdf), textové části ve formátu (*.docx 
popř. *.rtf) a tabulkové části ve formátu (*.xlsx) a rovněž (*.pdf); Soupis prací, dodávek 
a služeb bude dodán ve formátech (*.xlsx) a (*.rts). 

b) součinnost při přípravě a realizaci zadávacích či výběrových řízení na zhotovitele Stavby 
a na dodavatele interiérového vybavení Budovy v souladu s požadavky uvedenými v přílohách 
č. 1 a č. 2 této smlouvy – Stavebně technický průzkum a Kniha místností (dále jen „součinnost 
při přípravě a realizaci zadávacího řízení“) v rámci které je zhotovitel povinen vykonávat 
zejména následující činnosti: 

- spolupracovat s objednatelem a SPŠCH při zpracování zadávací dokumentace, 
zejména technických podmínek plnění, důraz kladen zejména na laboratoře, kde se 
počítá s propojením nábytkového vybavení se stavební částí 

- navrhnout vhodná kvalifikační a hodnotící kritéria, 

- spolupracovat s objednatelem při zpracování vysvětlení, doplnění či změny zadávací 
dokumentace v průběhu zadávacího řízení, 

- spolupracovat s objednatelem při posuzování a hodnocení nabídek, zejména při 
kontrole souladu nabídek s technickými podmínkami, posouzení splnění kvalifikace 
účastníků zadávacího řízení, posouzení případné mimořádně nízké nabídkové ceny 
za realizaci veřejné zakázky, 

- podílet se na zpracování návrhu žádosti o vysvětlení nabídky v případě nejasností 
v technické specifikaci, kvalifikaci účastníků zadávacího řízení či v případě mimořádně 
nízké nabídkové ceny, odůvodnění vyloučení účastníka zadávacího řízení pro nesplnění 
technických podmínek, kvalifikace, či z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny. 



 

7 
 

c) výkon autorského dozoru při realizaci stavby v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 2 
této smlouvy – Kniha místností (dále jen „autorský dozor“) v rámci kterého je zhotovitel 
povinen vykonávat následující činnosti: 

- postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti 
s objednatelem, 

- účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 
souvislost s dokumentací projektu (dokumentací stavby), pokud už není součástí jiné 
smluvní povinnosti zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních 
úřadů), 

- účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda 
skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle 
kterých byla vypracována projektová dokumentace, 

- dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou 
situací stavby, 

- podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby a zajišťuje operativní dopracování, 
popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, 
aby byla zajištěna plynulá realizace stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní 
dopracování nebo případné odstranění nedostatků formou revizí, aby dokumentace 
plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. 
stavebnímu zákonu, vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, atd.,  

- podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace 
zhotovitele stavby a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- odsouhlasuje výrobní dokumentaci, 

- posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 
dokumentace stavby, 

- navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi 
realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 

- posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 

- dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou 
v územním a stavebním řízení a nad souladem zhotovované stavby s dokumentací 
pro provádění stavby, které jsou podkladem k výkonu autorského dozoru, sleduje 
a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu 
s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní 
specialisté (např. elektroinstalace, statika apod.), 

- účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek 
stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

- účastní se kontrolních dnů stavby, 

- zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby 
(základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu apod.),   

- sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 
v průběhu přípravy a realizace stavby až po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 
stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky 
na provádění stavby podle schválené projektové dokumentace, a které by mohly 
komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a včas upozorňuje 
zástupce objednatele na tyto změny, 
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- účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby, 

- aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele objednatelem a při kontrole 
odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí 
se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast 
při prohlídce stavby objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady 
a nedodělky stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání objednateli, 

- aktivně se účastní kolaudačního řízení a kontroly odstranění kolaudačních závad stavby 
v rozsahu dle předchozího odstavce, zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhů 
do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy 
na změny dokumentace stavby) samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku 
zaznamenány hlavní údaje o nich a budou předány ve formě samostatně zpracované 
dokumentace. 

Objednatel realizuje opční právo odesláním písemné výzvy zhotoviteli k poskytnutí plnění, jež je 
předmětem opčního práva, za podmínek stanovených touto smlouvou. Objednatel je oprávněn vyzvat 
zhotovitele k poskytnutí plnění, jež je předmětem opčního práva, nejpozději do 31. 12. 2025. Nevyužije-
li objednatel opční právo v této lhůtě, opční právo zaniká a zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny 
příslušné části díla ani jiné finanční kompenzace. 

5. Součástí díla je dále: 

a) vypracování případných dalších projektových dokumentací, povolení, rozhodnutí, souhlasů 
a stanovisek nezbytných pro povolení stavby; 

b) poskytnutí výhradní licence ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) k užití hmotného 
zachycení výsledků IG průzkumů, zachycených ve formě závěrečné zprávy IG průzkumu, 
hydrogeologického průzkumu ve formě hydrogeologického posudku a projektových 
dokumentací; 

c) zařízení záležitosti spočívající v zastupování objednatele jako žadatele, resp. stavebníka 
při souvisejícím územním a stavebním řízení. 

6. V případě, že bude místně příslušným stavebním úřadem povoleno konání společného územního 
a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona (dále jen „společné řízení“), zavazuje se zhotovitel 
provést všechny úkony nutné pro zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení či společného povolení (díle jen „společné rozhodnutí“), a to v obdobném rozsahu jako 
dle předcházejícího odstavce. Zároveň se zhotovitel zavazuje v takovém případě zpracovat namísto 
DUR a DSP společnou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení, případně dokumentaci pro vydání společného povolení (dále jen „Společná 
dokumentace“), která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona, vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů, a bude splňovat výše uvedené požadavky 
objednatele na obsah, formu a počet předávaných vyhotovení DSP. 
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III. 

Doba a místo plnění  

1. Místem konání kontrolních dnů (výrobních výborů) při projektování je prostor užívaný 
zhotovitelem, pokud se nachází v městě Brně. Pokud se v Brně nenachází, tak je tímto místem 
pracoviště objednatele (budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně na adrese sdělené 
kontaktní osobou objednatele, případně sídlo objednatele), což lze v konkrétním případě dohodou 
obou smluvních stran pozměnit. Místem předání zpracovaných výstupů je sídlo objednatele 
(budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně na adrese sdělené kontaktní osobou 
objednatele, případně sídlo objednatele). Místem provedení geodetického zaměření, 
IG průzkumu, ST průzkumu stavby a výkonu autorského dozoru při realizaci stavby je stavbou 
dotčený pozemek a Budova. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, resp. jeho jednotlivé části dle čl. II. této smlouvy, v těchto 
lhůtách: 

a) část díla geodetické zaměření skutečného stavu a IG průzkum a hydrogeologického průzkumu 
pozemku nejpozději v termínu do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy; 

b) část díla provedení podrobného ST průzkumu – nejpozději v termínu do 45 kalendářních dnů 
ode dne účinnosti této smlouvy; 

c) část díla vypracování architektonické studie – nejpozději v termínu do 60 kalendářních dnů 
ode dne účinnosti této smlouvy; 

d) část díla zpracování analýzy – vyčíslení investičních a provozních nákladů – nejpozději 
v termínu do 15 kalendářních dnů od odsouhlasení varianty studie; 

e) část díla zpracování DUR, resp. její rozpracované podoby, v takovém stupni dokončenosti, 
který bude dostačující k zaslání DUR k vydání závazných stanovisek dotčeným orgánům –
nejpozději v termínu do 90 kalendářních dnů ode dne odsouhlasení a převzetí analýzy; 

f) část díla výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného územního rozhodnutí nebo 
souhlasu bude zhotovitel provádět v závislosti na průběhu příslušných správních řízení 
a bude dokončena získáním pravomocného územního rozhodnutí nebo souhlasu; 

g) část díla vypracování DSP, resp. její rozpracované podoby, v takovém stupni dokončenosti, 
který bude dostačující k zaslání DSP k vydání závazných stanovisek dotčeným orgánům – 
nejpozději v termínu do 40 kalendářních dnů ode dne právní moci územního rozhodnutí 
nebo souhlasu, nebo ode dne schválení zprávy dle ustanovení čl. IV odst. 8 této smlouvy 
objednatelem; 

h) část díla výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného stavebního povolení bude 
zhotovitel provádět v závislosti na průběhu příslušných správních řízení a bude dokončena 
získáním pravomocného stavebního povolení. 

3. V případě využití opčního práva objednatelem dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést části 
díla, jež jsou předmětem opčního práva, v těchto lhůtách. 

a) část díla zpracování DPS – nejpozději v termínu do 60 kalendářních dnů ode dne doručení 
výzvy objednatele k poskytnutí tohoto plnění, nebo od právní moci stavebního povolení, 
podle toho, která z těchto skutečností nastane později; 

b) část díla součinnost při přípravě a realizaci zadávacích či výběrových řízení na zhotovitele 
Stavby, a na dodavatele interiérového vybavení Budovy, zahájí na základě výzvy objednatele 
k poskytnutí příslušného plnění a bude ho poskytovat v závislosti na pokynech objednatele 
a průběhu zadávacího řízení, zejména s ohledem na lhůty stanovené ZZVZ; 

c) část díla výkon autorského dozoru bude zhotovitel provádět po celou dobu provádění 
příslušné stavby (předpokládaná doba provádění stavby je 12 měsíců), přičemž objednatel se 
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zavazuje oznámit zhotoviteli termín zahájení výkonu autorského dozoru alespoň 
5 pracovních dnů předem. 

4. V případě předvídaném v čl. II odst. 6 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zpracovat společnou 
dokumentaci nejpozději v termínu do 130 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy 
a výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného společného rozhodnutí bude zhotovitel 
provádět v závislosti na průběhu příslušného správního řízení. 

5. Lhůty dle tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny případnou překážkou na straně zhotovitele, 
v důsledku které zhotovitel nebude schopen po určitou dobu provádět dílo dle této smlouvy. 
Za překážku na straně zhotovitele se považuje překážka, jež nebyla prokazatelně vyvolána 
porušením povinností objednatele dle této smlouvy. 

IV. 

Cena díla 

1. Cena za provedení díla, resp. jeho jednotlivých částí, je sjednána dohodou smluvních stran takto:   

 Část díla Cena v Kč bez DPH 

1.a 
provedení geodetického zaměření 

(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. a) smlouvy) 
30.000, - 

1.b 
provedení IG průzkumu a hydrogeologického průzkumu 

(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. b) smlouvy) 
60.000, - 

1.c 
provedení podrobného ST průzkumu 

(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. c) smlouvy) 
140.000, - 

1.d 
zpracování architektonické studie 

(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. d) smlouvy) 
270.000, - 

1.e 
zpracování analýzy navrhovaných investičních a 

provozních nákladů 
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. e) smlouvy) 

150.000, - 

1.f 
zpracování DUR  

(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. f) smlouvy) 
570.000, - 

1.g 
výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného 

územního rozhodnutí nebo souhlasu  
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. g) smlouvy) 

20.000, - 

1.h 
zpracování DSP  

(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. h) smlouvy) 
360.000, - 

1.i 
výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného 

stavebního povolení  
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. i) smlouvy) 

30.000, - 

2. V případě využití opčního práva objednatelem dle této smlouvy sjednávají smluvní strany cenu 
za provedení příslušných částí díla takto: 

 Část díla Cena v Kč bez DPH 

2.a 
zpracování DPS na stavbu 

(část díla dle čl. II. odst. 4 písm. a) smlouvy) 
740.000, - 

2.b1 
součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení 

na zhotovitele stavby 
(část díla dle čl. II. odst. 4 písm. b) smlouvy) 

10.000, - 
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2.b2 
součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení 

na dodavatele interiérového vybavení 
(část díla dle čl. II. odst. 4 písm. b) smlouvy) 

10.000, - 

2.c 
výkon autorského dozoru za jeden měsíc  

(část díla dle čl. II. odst. 4 písm. c) smlouvy) 
9.000, - 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zpracování společné dokumentace dle čl. II. odst. 6 této 
smlouvy činí cena za zpracování společné dokumentace částku odpovídající součtu jedné poloviny 
ceny za zpracování DUR uvedené v odst. 1 tohoto článku pod bodem 1.f, a celé ceny za zpracování 
DSP uvedené v odst. 1 tohoto článku pod bodem 1.h. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok 
na samostatnou úhradu ceny za zpracování DUR uvedené v odst. 1 tohoto článku pod bodem 1.f 
a ceny za zpracování DSP uvedené v odstavci 1 tohoto článku pod bodem 1.h.  

4. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě konání společného řízení dle čl. II. odst. 6 této smlouvy 
činí cena za výkon inženýrské činnosti – zajištění společného rozhodnutí částku odpovídající ceně 
za výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného stavebního povolení uvedené v odst. 1 
tohoto článku pod bodem 1.i. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu ceny za výkon 
inženýrské činnosti – zajištění pravomocného územního rozhodnutí nebo souhlasu uvedené 
v odst. 1 tohoto článku pod bodem 1.g. 

5. K cenám za provedení díla dle tohoto článku je zhotovitel, je-li plátcem DPH, oprávněn připočíst 
DPH dle aktuálně platné a účinné právní úpravy. Zhotovitel odpovídá za to, že jím účtovaná DPH je 
stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. 

6. Součástí sjednané ceny díla je veškeré plnění, které se zhotovitel na základě této smlouvy zavázal 
poskytnout objednateli. Cena díla tak zahrnuje zejména, nikoliv však pouze:   

 veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla; 
 případné správní a jiné poplatky, jež bude muset zhotovitel při provádění díla uhradit; 
 zpracování veškerých nezbytných průzkumů, posudků, měření a jiných odborných činností, 

které mohou být prováděny pouze autorizovanými či certifikovanými osobami a jinými 
subjekty ve smyslu zvláštních právních předpisů vztahujících se na provádění díla dle této 
smlouvy; 

 vypracování případných dalších projektových dokumentací, povolení, rozhodnutí, souhlasů 
a stanovisek nezbytných pro povolení stavby; 

 zařízení záležitosti spočívající v zastupování objednatele jako žadatele, resp. stavebníka 
při souvisejícím územním a stavebním řízení; 

 zajištění součinnosti ze strany dotčených správních orgánů a jiných subjektů, bude-li to 
nezbytné pro provádění díla dle této smlouvy; 

 poskytnutí oprávnění objednateli k výkonu práva dílo užít (licence) podle čl. XII. této smlouvy; 

a dále vykonání všech ostatních činností tak, aby byl beze zbytku splněn předmět a účel této 
smlouvy. Součástí ceny díla jsou i služby a dodávky, které v této smlouvě sice výslovně uvedeny 
nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět. 

7. Ceny jednotlivých částí díla uvedené v tomto článku smlouvy jsou cenami nejvýše přípustnými 
a nelze je překročit. Rozsah a cenu díla je možné měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě, 
vyjma případu uvedeného v následujícím odstavci tohoto článku smlouvy. 

8. V případě, že by se v průběhu zpracovávání DUR zjistilo, že nebude nutné zajistit vydání územního 
rozhodnutí nebo souhlasu, zhotovitel ukončí provádění této části díla a předá objednateli zprávu 
o stavu rozpracovanosti DUR a důvodech, pro které nebude o vydání územního rozhodnutí ani 
o územní souhlas žádáno. Po schválení této zprávy objednatelem se má za to, že část díla 
zpracování DUR byla provedena a zhotoviteli tak vzniká právo na úhradu ceny této části díla. 
Na základě schválení zprávy objednatelem zároveň zanikne povinnost zhotovitele k provedení části 
díla výkon inženýrské činnosti – zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí nebo souhlasu 
a zároveň zanikne též povinnost objednatele hradit zhotoviteli cenu za tuto část díla. 
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V. 

Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. Platby budou probíhat výhradně bezhotovostně v korunách 
českých. 

2. Podkladem pro úhradu ceny díla, resp. jeho jednotlivých částí, jsou zhotovitelem vystavené daňové 
doklady (faktury), které musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zvláštních právních 
předpisů, zejména dle občanského zákoníku a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) 
bude příslušný předávací protokol podepsaný objednatelem, resp. jím pověřenou osobou. Faktura 
bude mít zejména tyto náležitosti: 

 označení daňového dokladu (faktury) a jeho pořadové číslo, 
 označení této smlouvy, 
 identifikační údaje smluvních stran včetně DIČ, 
 označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada 

provedena, 
 důvod fakturace, popis plnění, 
 datum vystavení dokladu a lhůta splatnosti, 
 datum uskutečnění zdanitelného plnění (přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění 

v případě měsíčních plateb se rozumí poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura 
vystavena), 

 částka k úhradě bez DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného 
zaokrouhlení zvyšujícího výslednou částku, 

 sazba DPH a výše DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného 
zaokrouhlení zvyšujícího výslednou částku, 

 částka k úhradě včetně DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného 
zaokrouhlení zvyšujícího výslednou částku, 

 podpis odpovědné osoby zhotovitele. 

3. Právo na úhradu cen za provedení dílčích částí díla zhotoviteli vzniká takto: 

- 1. dílčí část – právo na úhradu ceny za zajištění geodetického zaměření (části díla dle čl. II. odst. 
3. písm. a) smlouvy), IG průzkumu a hydrogeologického průzkumu (části díla dle čl. II. odst. 3. 
písm. b) smlouvy), provedení podrobného ST průzkumu (části díla dle čl. II odst. 3 písm. c) 
smlouvy), zpracování architektonické studie a analýzy (části díla dle čl. II. odst. 3 písm. d) a e) 
smlouvy), zpracování DUR a výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného územního 
rozhodnutí nebo souhlasu (části díla dle čl. II. odst. 3. písm. f) a g) smlouvy) dnem 
protokolárního předání a převzetí pravomocného územního rozhodnutí nebo územního 
souhlasu a DUR potvrzené stavebním úřadem objednateli, 

- 2. dílčí část – právo na úhradu ceny za zpracování DSP a výkon inženýrské činnosti – zajištění 
pravomocného stavebního povolení (části díla dle čl. II. odst. 3 písm. h) a i) smlouvy) dnem 
protokolárního předání a převzetí pravomocného stavebního povolení a DSP potvrzené 
stavebním úřadem objednateli, 

4. V případě využití opčního práva objednatelem dle této smlouvy vzniká zhotoviteli právo na úhradu 
cen za provedení příslušných dílčích částí díla takto: 

- 3. dílčí část – právo na úhradu ceny za zpracování DPS (část díla dle čl. II. odst. 4 písm. a) 
smlouvy) dnem protokolárního předání a převzetí DPS na stavbu a interiér mezi zhotovitelem 
a objednatelem, 

- 4. dílčí část – právo na úhradu ceny za součinnost při přípravě a realizaci zadávacích řízení 
na zhotovitele stavby a dodavatele na vybavení interiéru (část díla dle čl. II. odst. 4 písm. b) 
smlouvy) vzniká dnem podpisu protokolu o provedení a ukončení plnění této části díla mezi 
zhotovitelem a objednatelem, 
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- 5. dílčí část – cena za výkon autorského dozoru (část díla dle čl. II. odst. 4 písm. c) smlouvy) 
bude zhotovitelem účtována vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, 
ve kterém zhotovitel autorský dozor vykonával. V případě, že v příslušném kalendářním měsíci 
nebude zhotovitel vykonávat autorský dozor vůbec, nemá zhotovitel za tento měsíc právo na 
úhradu sjednané ceny. 

5. V případě předvídaném v čl. II odst. 6 této smlouvy vzniká právo na úhradu ceny za zpracování 
společné dokumentace a ceny za výkon inženýrské činnosti – zajištění společného rozhodnutí dnem 
protokolárního předání a převzetí pravomocného společného rozhodnutí a společné dokumentace 
potvrzené stavebním úřadem objednateli. 

6. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
Fakturu spolu s přílohou zhotovitel doručí objednateli v elektronické formě do datové schránky 
(ID: x2pbqzq) nebo e-mailem na adresu posta@kr-jihomoravsky.cz. Objednatel uhradí řádně 
předloženou fakturu bankovním převodem v české měně na účet zhotovitele uvedený v záhlaví 
této smlouvy nebo uvedený na faktuře. Za okamžik úhrady faktury se považuje den, kdy byla 
předmětná částka odepsána z účtu objednatele.  

7. V případě předložení vadné faktury, tj. faktury, která neobsahuje požadované údaje nebo obsahuje 
nesprávné údaje, není objednatel povinen takovou fakturu hradit. Objednatel je oprávněn vadnou 
fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
objednatel vyznačí důvod vrácení. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Nová 30denní 
lhůta splatnosti faktury začne běžet ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 
V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není 
objednatel v prodlení s úhradou. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že 

 nemá v úmyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 
 nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

DPH zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
 nezkrátí DPH nebo nevyláká daňovou výhodu. 

9. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH 
nebo pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí 
ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny plnění odpovídající DPH 
z každé fakturované částky na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude 
vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Stejný postup bude aplikován 
při naplnění podmínek ručení dle § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se objednatel dozví, že:  

a) DPH uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,  
b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, 

se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže DPH zaplatit, nebo   
c) dojde ke zkrácení DPH nebo vylákání daňové výhody. 

Po provedení úhrady DPH příslušnému správci daně v souladu s tímto článkem smlouvy je úhrada 
zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné DPH (tj. pouze základu daně) smluvními stranami 
považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této smlouvy (tj. základu 
daně i výše DPH), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, 
penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu 
podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. 

10. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je 
oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby 
na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními 
stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.  
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VI. 

Způsob provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se všemi závaznými právními předpisy a podmínkami 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména dodržet veškeré podmínky 
stanovené ve stavebním zákoně, jako i souvisejících právních předpisech, zejména ve vyhlášce 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby jednotlivé části díla na sebe plynule navazovaly 
tak, aby dílo bylo provedeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků nejpozději ve lhůtách uvedených 
v čl. III. této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně 
způsobilých osob. 

4. Za účelem provádění díla je zhotovitel povinen opatřit si veškeré podklady, jež jsou nezbytné 
pro řádné provedení díla dle této smlouvy. V souvislosti s povinností zhotovitele dle předchozí věty 
se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost, a to vyjma činností odborné 
povahy ve vztahu k předmětu této smlouvy. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli (resp. jím 
pověřeným pracovníkům) vstup na místo provádění stavby. Objednatel se dále zavazuje 
bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy vystavit a předat zhotoviteli písemnou plnou 
moc prokazující oprávnění zhotovitele k právním jednání dle této smlouvy za objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s pokyny objednatele 
a s podmínkami uvedenými v podkladech, jež mu byly zadavatelem předány, přičemž dílo musí být 
zhotovitelem současně provedeno tak, aby byla zajištěna návaznost plnění zhotovitele dle této 
smlouvy na příslušné podklady.  

6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu objednatelem 
k plnění předmětu této smlouvy, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
odborné péče. 

7. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o všech skutečnostech, jež by mohly mít 
negativní vliv na provádění díla dle této smlouvy, a to zejména ve vztahu k době plnění dle čl. III. 
této smlouvy. 

8. Zhotovitel se zavazuje konzultovat zpracování všech výstupů dle této smlouvy s kontaktní 
osobou objednatele. Kontaktní osoba objednatele se bude účastnit jednání a porad organizovaných 
a sjednávaných po vzájemné dohodě se zhotovitelem. Zápisy z těchto jednání a porad budou mít 
po vzájemném odsouhlasení a podpisu zástupci obou smluvních stran platnost závazných pokynů. 

9. Zhotovitel se zavazuje průběžně, a to vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, 
informovat objednatele o probíhajícím územním a stavebním řízení, a to formou výkazu o průběhu 
inženýrské činnosti, jehož vzor tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Elektronická verze v editovatelném 
formátu (*.xlsx) bude zhotoviteli zaslána na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy do 5 pracovních dnů po uzavření této smlouvy. Zhotovitel bude vyplněný výkaz o průběhu 
inženýrské činnosti ve formátu (*.xlsx) zasílat objednateli elektronicky na kontaktní e-mailovou 
adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
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VII. 

Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby splňovalo veškeré náležitosti dle zvláštních právních 
předpisů, zejména dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, zejména vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Dílo musí 
rovněž být provedeno tak, aby byl včas naplněn účel této smlouvy a stavba mohla být na základě 
díla, resp. jeho dílčích částí, v souladu s platnou a účinnou právní úpravou realizována.  

2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy postupuje v rozporu se svými 
povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným 
poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při provádění díla dle této smlouvy postupoval řádně 
a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 
objednatelem, bude se tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právní úpravou platnou a účinnou ke dni předání 
příslušné části díla objednateli. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně příslušné 
právní úpravy, je zhotovitel povinen tuto skutečnost zohlednit i ve vztahu k již předaným částem 
díla. 

VIII. 

Předání díla či jeho části 

1. Dílo (či jeho část) je provedeno, je-li dokončeno a protokolárně předáno objednateli v souladu 
s tímto článkem smlouvy. Objednatel není povinen dílo (či jeho část) převzít, vykazuje-li jakékoliv 
vady či nedodělky. Dílo bude objednateli předáno po jednotlivých dílčích částech uvedených v čl. II. 
odst. 3, a případně i odst. 4 této smlouvy. Celé dílo bude považováno za provedené až po předání 
veškerých jeho dílčích částí objednateli v souladu s podmínkami této smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen v rámci předání díla, resp. jeho dílčích částí, předat objednateli příslušné 
výstupy a dokumentaci v podobě a počtu vyhotovení sjednaném touto smlouvou. 

3. Objednatel se zavazuje dílo či jeho dílčí část převzít v případě, že bude předáno bez jakýchkoli vad 
a nedodělků v souladu s podmínkami této smlouvy. O předání a převzetí díla či jeho dílčí části 
zhotovitel sepíše protokol, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu příslušné části díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření této smlouvy, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 

d) seznam předávané dokumentace, (příp. prohlášení o provedení a ukončení plnění části díla 
spočívající v poskytování součinnosti při přípravě a realizaci zadávacího řízení 
na zhotovitele stavby), 

e) prohlášení objednatele, že dílo či jeho část přejímá (nepřejímá), 

f) datum a místo sepsání protokolu, 

g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

4. Pokud objednatel dílo či jeho dílčí část nepřevezme, protože obsahuje vady nebo nedodělky, je 
povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. Dílo bude provedeno 
až po odstranění všech vad či nedodělků, tj. předáním a převzetím díla bez jakýchkoli vad 
a nedodělků. 

5. Nebezpečí škody na věci a vlastnické právo ve vztahu k dílčí části díla přechází na objednatele 
protokolárním převzetím této části díla. 
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IX. 

Pojištění 

1. Zhotovitel se zavazuje předložit pojistnou smlouvu mezi pojišťovnou a zhotovitelem v postavení 
pojištěného na pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této 
smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 5.000.000, - Kč za jednu pojistnou 
událost. Zhotovitel se zavazuje udržovat uvedené pojištění v platnosti po celou dobu trvání této 
smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících (tj. i po dobu výkonu 
činnosti autorského dozoru dle této smlouvy). 

2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách dle této smlouvy.  

3. Prostou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli 
nejpozději při podpisu této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že zhotovitel tuto povinnost 
před uzavřením této smlouvy splnil. V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně 
objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. 

4. Skutečnost, že zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo neprodlouží pojistnou smlouvu nebo řádně 
a včas objednateli nepředloží doklad o jejím uzavření, jak je požadováno touto smlouvou, bude 
považována za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele.    

5. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této 
smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

X. 

Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo či jeho dílčí část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu provádění díla 
zhotovitelem, příslušným právním předpisům, technickým normám nebo jiné dokumentaci 
vztahující se k provedení díla nebo pokud nesplňuje účel této smlouvy. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo či jeho dílčí část v době předání a převzetí, a za vady, které 
se projeví v záruční době, popřípadě v důsledku škody, za kterou odpovídá zhotovitel. Za vady díla, 
které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo 
prokazatelně jeho porušení povinností. 

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 
dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož 
i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní 
prostředí. 

4. Zhotovitel poskytuje na dílo, jako soubor všech prací a dodávek z titulu jeho plnění dle této 
smlouvy, záruku za jakost v délce 5 let ode dne protokolárního předání a převzetí příslušné dílčí 
části díla objednatelem. Tím není dotčeno ustanovení § 2629 občanského zákoníku. 

5. Objednatel účastí svého zástupce či kontaktní osoby na výrobních výborech při zpracovávání 
projektové dokumentace a převzetím dokončené projektové dokumentace neodpovídá za její 
věcnou správnost, za její soulad s platnými a účinnými technickými, bezpečnostními, hygienickými, 
památkovými aj. normami a právními předpisy, a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací.  

6. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu objednatelem k výkonu činnosti v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele 
písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem 
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k plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost 
těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně 
upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval.  

7. Veškeré vady díla či jeho dílčích částí je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele nejpozději do 14 
dnů ode dne, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje 
i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady nebo popis, jak se vada projevuje. 
Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2111, § 2112, § 2605 odst. 2 a § 2618 
občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou nepoužijí. 

8. Objednatel má právo uplatnit veškeré zákonné reklamační nároky. Volba reklamačního nároku je 
věcí objednatele. 

9. Zhotovitel započne s odstraňováním vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen vadu odstranit 
nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou 
písemně jinak. Avšak v případě, že bude vada reklamována v průběhu zadávacího řízení, při jehož 
realizaci se zhotovitel zavázal poskytovat součinnost dle čl. II. odst. 4 písm. b) této smlouvy, zavazuje 
se zhotovitel započít s odstraňováním vady bezodkladně a vadu odstranit nejpozději 
do 2 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Za oznámení o vadě se v tomto případě považuje i žádost dodavatele o vysvětlení zadávací 
dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli, obsahuje-li popis vady. V případě vady, se kterou 
bude spojeno zahájení správního řízení, bude tato vada odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne 
nabytí právní moci příslušného rozhodnutí správního orgánu, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak.   

10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně, přičemž je oprávněn požadovat, 
aby objednatel, resp. jím pověřená osoba, písemně potvrdil odstranění vady nebo uvedl důvody, 
pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Pro provedenou opravu platí záruka za jakost 
ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

11. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve sjednaných lhůtách, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu 
objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně 
způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat 
na zhotoviteli zaplacení sjednané smluvní pokuty a náhradu případné škody. 

12. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, byť jen z části, užívat 
pro reklamované vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Uplatněním nároku z odpovědnosti 
za vady plnění není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

13. Zhotovitel bere na vědomí, že pro případ vadného zhotovení stavby dle jím zpracované projektové 
dokumentace je ve smyslu ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku vzhledem k jím 
provedenému dílu a splněným s dílem souvisejícím závazkům zavázán společně a nerozdílně 
se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila vada v jím 
zhotovené projektové dokumentaci. 

XI. 

Sankce 

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením dílčí části díla ve lhůtě uvedené v čl. III. této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné dílčí části 
díla bez DPH uvedené v čl. IV. této smlouvy, a to za každý i jen započatý den prodlení. 
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2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla či jeho dílčí části sjednávají smluvní strany 
zákonnou výši úroku z prodlení.  

3. V případě prodlení zhotovitele se započetím s odstraňováním vady anebo s odstraněním vady 
v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý 
i jen započatý den prodlení a každou vadu zvlášť. 

4. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost informovat objednatele o průběhu inženýrské činnosti či 
probíhajícím územním a stavebním řízení podle čl. VI.  této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

5. V případě porušení jiné povinnosti dle této smlouvy, za kterou není sjednána zvláštní smluvní 
pokuta dle ustanovení uvedených výše v tomto článku, má objednatel nárok na smluvní pokutu 
ve výši 3000,- Kč za každý započatý den trvání takového porušení a každé jednotlivé porušení. 

6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl před okamžikem, kdy nastala skutečnost způsobující zánik závazku 
před řádným ukončením díla. 

7. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno trvání povinnosti zhotovitele, jejíž splnění 
je zajištěno smluvní pokutou. Zhotovitel je povinen příslušnou povinnost splnit bez ohledu 
na případnou úhradu smluvní pokuty. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku 
na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

8. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda. 

9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody vzniklé 
v příčinné souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou. 
Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. 

10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
druhé smluvní strany k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení. Nedílnou součástí výzvy 
bude vyúčtování, ve kterém musí být popsán důvod uplatnění sankce včetně uvedení odkazu 
na ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 
Objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst s jakoukoli pohledávkou zhotovitele vůči 
objednateli podle této smlouvy. 

XII. 

Licenční ujednání 

1. Ochrana autorských práv se řídí autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami 
o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem 
návrhu technického řešení oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova 
majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného 
zachycení, zejména právo autorské dílo užít ke všem způsobům užití a udělit objednateli jako 
nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. V případě, že 
se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, je zhotovitel povinen nahradit objednateli veškeré 
náklady, výdaje či újmy z toho vzniklé. 

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení (dále jen „licence“) za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. Právem užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy 
včetně jejich hmotného zachycení se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků 
tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení všemi známými 
způsoby v neomezeném rozsahu ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku 
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a autorského zákona, zejména jejich další zpracování, úpravy, rozmnožování, a to tak, aby byl 
naplněn účel této smlouvy. Zejména je objednatel oprávněn dílo využít jako součást zadávací 
dokumentace v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních prací a dodavatele interiérového 
vybavení Budovy, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na projektované stavbě, 
přičemž zhotovitel souhlasí s uveřejněním díla jako součásti zadávací dokumentace v rámci daných 
zadávacích a výběrových řízení. 

4. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy 
třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy 
včetně jejich hmotného zachycení způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli. Licence 
dle této smlouvy se poskytuje celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv zhotovitele 
k autorskému dílu dle této smlouvy. 

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to 
ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence sám, k čemuž 
se zhotovitel zavazuje udělit objednateli svůj souhlas.  

6. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou přecházejí při zániku objednatele na jeho právního 
nástupce. 

7. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta vždy v ceně příslušné části díla. 

XIII. 

Vyšší moc 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují okolnosti, které objektivně znemožňují některé 
ze smluvních stran dočasně či trvale plnit některou z povinností podle této smlouvy, nejsou závislé 
na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny či překonány, 
přičemž smluvní strany nemohly s vynaložením odborné péče takovou okolnost zjistit ani předvídat 
před uzavřením smlouvy.  

2. Za mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné okolnosti smluvní strany považují zejména 
válečný či ozbrojený konflikt, akty či hrozby terorismu, občanské nepokoje, povstání, mobilizaci, 
přírodní katastrofy (např. povodně, přílivové vlny, požáry, výbuchy, zemětřesení), masivní výpadek 
elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo, epidemie nebo jinak významné události, 
v jejichž důsledku bude smluvní strana z faktických důvodů, ze zákona či na základně opatření 
orgánu veřejné moci nucena zastavit, přerušit či podstatně omezit plnění smluvních povinností.   

3. Pokud v důsledku vyšší moci nemůže smluvní strana plnit své smluvní povinnosti, je 
povinna o tom informovat druhou smluvní stranu neprodleně poté, co se o vzniku této okolnosti 
dozvěděla nebo se mohla dozvědět s vynaložením odborné péče. Současně je taková smluvní 
strana povinna specifikovat smluvní povinnosti, v jejichž plnění jí v důsledku vyšší moci je nebo 
bude bráněno, a prokázat příčinnou souvislost mezi překážkou vyšší moci a neplněním smluvní 
povinnosti.  

4. Smluvní strana, které vyšší moc zabránila v řádném a včasném plnění smluvní povinnosti, je 
povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní 
straně z důvodu, že smluvní strana odvolávající se na vyšší moc není schopna plnit svou povinnost.  

5. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která 
se překážky vyšší moci dovolává, nebo překážka vzniklá v době, kdy byla tato smluvní strana 
v prodlení s plněním smluvní povinnosti, ani překážka, kterou byla tato smluvní strana podle této 
smlouvy povinna překonat.  
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6. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc a tato smluvní 
strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, je oprávněna se domáhat 
prodloužení lhůty ke splnění smluvní povinnosti o dobu prokázaného trvání překážky vyšší moci. 
Smluvní strany se zavazují o změně doby plnění uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Má-li se 
však lhůta ke splnění smluvní povinnosti prodloužit v důsledku překážky vyšší moci o více než 30 
dnů oproti původně sjednanému termínu, má smluvní strana, na jejíž straně překážka vyšší moci 
není, právo od smlouvy odstoupit.  

7. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc a tato smluvní 
strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, nemá druhá smluvní 
strana po dobu trvání překážky vyšší moci právo uplatňovat smluvní pokuty či úroky 
z prodlení podle této smlouvy.  

XIV. 

Ukončení smluvního vztahu 

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy některou 
ze smluvních stran z důvodů předpokládaných touto smlouvou nebo ze zákonných důvodů. 

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

3. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech specifikovaných touto 
smlouvou a dále v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je 
konkrétní porušení povinnosti příslušnou smluvní stranou jako podstatné sjednáno v této smlouvě 
nebo stanoveno zákonem.  

4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pokud není 
v této smlouvě uvedeno jinak, považují zejména: 

a) prodlení zhotovitele s provedením částí díla zpracování DUR, zpracování DSP či zpracování DPS 
delší než 15 dnů, 

b) prodlení zhotovitele s plněním jeho závazku dle této smlouvy řádně a včas odstranit řádně 
objednatelem uplatněné vady delší než 15 dnů; 

c) porušení povinnosti zhotovitele zdržet se výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti 
dle této smlouvy a hmotného zachycení výsledků své činnosti způsobem, ke kterému poskytl 
licenci objednateli nebo poskytnutí licence obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá 
objednateli dle této smlouvy třetí osob. 

5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele, pokud není 
v této smlouvě uvedeno jinak, považují zejména prodlení objednatele s úhradou oprávněně 
fakturované ceny díla delší než 60 dnů. 

6. Objednatel je dále v souladu s ustanovením § 223 ZZVZ oprávněn od této smlouvy odstoupit: 

a) v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 
ZZVZ, 

b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť 

- zhotovitel jakožto vybraný dodavatel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 

- zhotovitel jakožto vybraný dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, 
dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly 
mít vliv na výběr dodavatele, nebo 

- výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu 
ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr 
Evropské unie. 
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7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení 
ve věci zhotovitele jako dlužníka a insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě soudem odmítnut 
pro zjevnou bezdůvodnost. 

8. Rozhodne-li se některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení 
písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. 
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu 
skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. Není-li v oznámení o odstoupení uvedeno jinak, 
účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

9. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením některé ze smluvních stran 
od této smlouvy s účinky do budoucna, jsou povinnosti obou smluvních stran následující: 

 zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků 
dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných způsobem dle této smlouvy (dále jen 
„soupis“); 

 zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle soupisu; 

 objednatel není povinen soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

 zhotovitel provede vyúčtování plnění dle soupisu a vystaví závěrečnou fakturu. 

10. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisu se přiměřeně i po ukončení 
této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti 
za vady, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění. 

11. V případně zániku smlouvy před jejím splněním je objednatel oprávněn užít do té doby provedené 
části díla ke zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace jinou odborně způsobilou 
osobou, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí. 

12. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy zůstávají v platnosti v této 
smlouvě obsažená ujednání o smluvních pokutách, úrocích z prodlení a náhradě škody, jakož 
i ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení 
(např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).  

XV. 

Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel je povinen chránit a zamezit přístupu k informacím, které objednatel označí za důvěrné. 
Závazky stanovené k ochraně informací objednatele, které jsou důvěrnými informacemi 
objednatele, platí i po zániku závazků z této smlouvy. 

2. Zhotovitel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou 
součinnost, doklady a informace pro výkon finanční kontroly v souvislosti s prováděním díla dle této 
smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, 
že činnost hlavního projektanta při provádění díla dle této smlouvy bude vykonávat osoba, která je 
jako hlavní projektant uvedena v úvodu této smlouvy, nedojde-li ke změně této osoby podle 
pravidel uvedených níže. Zhotovitel se zavazuje, že osoba v pozici hlavního projektanta bude 
po celou dobu trvání závazků z této smlouvy splňovat příslušné kvalifikační předpoklady, jakož 
i dosahovat úrovně zkušeností deklarované v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku pro účely 
hodnocení nabídek. Smluvní strany se tak dohodly na minimálních požadavcích na kvalifikaci osoby 
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na uvedené pozici a změna této osoby je možná pouze za současného splnění následujících 
podmínek: 

 zhotovitel objednateli předloží písemnou žádost o provedení změny osoby v pozici hlavního 
projektanta; s touto žádostí zhotovitel předloží rovněž doklady prokazující, že osoba, která se 
má stát novou osobou v pozici hlavního projektanta, splňuje kvalifikační předpoklady 
požadované objednatelem na osobu v pozici hlavního projektanta a že dosahuje úrovně 
zkušeností obsažené v nabídce zhotovitele podané na veřejnou zakázku pro účely hodnocení 
nabídek, byla-li nahrazovaná osoba v pozici hlavního projektanta takto hodnocena a 

 objednatel si vyhrazuje právo schválit každou novou osobu v pozici hlavního projektanta, 
bez předchozího souhlasu objednatele není změna v osobě na pozici hlavního projektanta 
možná, objednatel však není oprávněn souhlas bez objektivních důvodů odmítnout; 
objednatel se k písemné žádosti vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího 
doručení; nevyjádří-li si objednatel v této lhůtě, má se za to, že se změnou v osobě souhlasí. 

Smluvní strany se zavazují postupovat obdobně též při změně poddodavatele, kterým zhotovitel 
prokazoval splnění kvalifikace v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku před uzavřením této 
smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že pro provedení změny v osobě hlavního projektanta v souladu s tímto 

odstavcem nevyžadují uzavření dodatku k této smlouvě.  

4. Porušení povinnosti zhotovitele dle předchozího odstavce se považuje za podstatné porušení 
povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a objednatel má mimo právo na odstoupení 
od této smlouvy též právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši dle čl. XI. odst. 5 této smlouvy. 

5. Předmět smlouvy dle čl. II. této smlouvy se zhotovitel zavazuje plnit sám nebo s využitím třetích 
osob (poddodavatelů). Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách 
splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
poddodávky. Při poskytování kterékoliv části předmětu plnění poddodavatelem má zhotovitel 
odpovědnost, jako by předmět plnění poskytoval sám.  

6. Objednatel má zájem na uplatnění aspektů společensky odpovědného zadávání, přičemž mezi 
základní požadavky patří: 

- ekonomicky efektivní stavba jak z hlediska výstavby, tak i z hlediska následného provozu, 
a to díky použití dostupných moderních technologií, materiálů či postupů; 

- kvalitně navržené dílo, které bude uspokojovat potřeby univerzální školní budovy 
pro střední stupeň školství přírodovědeckého zaměření; 

- využití obnovitelných zdrojů při provozu budovy – zabudování podzemní nádrže na jímání 
dešťových vod pro zpětné využití v provozu.  

7. Zhotovitel je dále povinen umožnit, aby se na realizaci plnění veřejné zakázky podílel alespoň 
1 student magisterského studia (případně navazujícího magisterského studia) v oboru architektura 
či pozemní stavby, příp. v dalších příbuzných oborech, a to v délce trvání této praxe minimálně 
3 měsíce. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel písemným potvrzením či jiným dokladem 
s uvedením jména studenta včetně jeho studijního oboru, délky praxe a podpis studenta, a to 
nejpozději při předání díla. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem řádně vystavených 
a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů 
od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést 
totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění 
a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 
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XVI. 

Závěrečná ujednání 

1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Práva 
a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí zejména příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a autorským zákonem. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že nebudou-li sporné otázky vyplývající ze smlouvy odstraněny 
dohodou smluvních stran, je k projednání sporů příslušný obecný místně a věcně příslušný soud 
objednatele. 

3. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že se 
seznámil s předmětem této smlouvy a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech 
stanovených touto smlouvou. 

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právním stavem 
platným a účinným v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů 
uvedených v záhlaví této smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. Smluvní 
strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  

5. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy 
se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením pořadovým číslem příslušné změny 
smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného 
dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti 
pracovních dnů ode dne doručení návrhu dodatku ke smlouvě. 

6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným 
a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 
neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 
předpisů České republiky. 

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní 
strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

8. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní 
lidská práva. 

10. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči objednateli 
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících z této smlouvy. 

11. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní 
strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat v registru smluv zajistí 
objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé 
smluvní straně do její datové schránky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí se 
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
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k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona o registru smluv a ZZVZ). Zhotovitel dále
výslovně prohlašuje, že žádná část této smlouvy neobsahuje jeho obchodní tajemství.

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami; v případě, že je
smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té
smluvní strany, která ji podepíše později. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění
prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv.

14. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

15. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a tuto smlouvu uzavírají
svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany shodně
prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz
toho stvrzují svým podpisem tuto smlouvu oprávnění zástupci obou smluvních stran.

16. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 2 – Kniha místností, příloha č. 3 – Výkaz o průběhu
inženýrské činnosti a příloha č. 4 – Požadavky na obsah DPS. Příloha č. 1 – Stavebně technický
průzkum není nedílnou součástí smlouvy.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 29. 9. 2020 na 163. schůzi usnesením

č. 10909/20/R163

V Brně dne 27.10.2020 V Brně dne 18.09.2020

objednatel
zastoupený

JUDr. Bohumilem Šimkem
hejtmanem

zhotovitel
zastoupený

Ing. Vítem Ševčíkem
jednatelem společnosti



 

1 
 

Příloha č. 3 smlouvy 
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Příloha č. 4 smlouvy 
 

Požadavky na obsah DPS   
  

1. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též jen „položkový 

rozpočet“) bude zpracován v členění podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni 

aktuálního kalendářního roku (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz 

na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok_typ cenové soustavy“, a to i v jeho elektronické 

podobě ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat 

a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr a je volně dostupný. Pokud budou v položkovém rozpočtu 

uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí být k použitým jednotkám připojena jejich 

přesná specifikace a způsob jejich ocenění. Pokud budou uvedeny vlastní položky, které nejsou 

definovány v použité cenové soustavě, musí být uvedena také jejich přesná specifikace a způsob 

jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních 

prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě.   

2. Všechny položky uvedené v položkovém rozpočtu DPS budou zhotovitelem přehledně seřazeny 

dle příslušnosti k jednotlivým označeným stavebním objektům, inženýrským objektům 

a provozním souborům, které budou v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, 

ve znění pozdějších předpisů, označeny příslušnou Odpisovou skupinou (např. SO 01, celý název 

objektu, Odpisová skupina 6, Doba odepisování 50 let) a dále v souvislosti se zařazením do majetku 

Jihomoravského kraje rozděleny na část Nové objekty (tj. položky související s výdaji na realizaci 

nových objektů, tj. objektů jejichž zrealizováním nedošlo k technickému zhodnocení některého 

původního objektu, protože ten byl např. zcela odstraněn), část Technické zhodnocení (tj. položky 

související s výdaji na realizaci nástavby, přístavby, stavebních úprav, rekonstrukci a modernizaci 
majetku), část Opravy (tj. položky související s opravou majetku, kterou se věc nemění ve smyslu 

technických parametrů, ale dochází k obnově užitných vlastností opraveného majetku), část 

Dlouhodobý hmotný majetek (tj. samostatné movité věci nebo jejich soubory, u nichž doba 

použitelnosti je delší jak jeden rok a pořizovací cena vyšší než 40 000,- Kč bez DPH) a část Drobný 

hmotný majetek (tj. samostatné movité věci nebo jejich soubory, u nichž doba použitelnosti je delší 

jak jeden rok a pořizovací cena nižší než 40 000,- Kč bez DPH). Zhotovitel dále v položkovém 

rozpočtu provede zatřídění do příslušných položek Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) a Klasifikace 
produkce (CZ-CPA) dle aktuální klasifikace Českého statistického úřadu.     

3. Samostatnou oddělenou součástí DPS bude projektová dokumentace vybavení interiéru budovy 

vč. technické dokumentace vybavení interiéru, samostatného odděleného soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu. Zadavatel bude zadávat 

dodávku interiérového vybavení v samostatném zadávacím řízení.  

4. Navržené interiérové prvky pevně spojené s budovou budou součástí projektové dokumentace 

stavebních objektů (tzn. nebudou zahrnuty do samostatné projektové dokumentace interiéru 

budovy), a to včetně jejich soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, přičemž 

za pevné spojení s budovou se považuje přímé připojení na inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, 

elektřina), připevnění pomocí kotevních šroubů, hmoždinek, přišroubováním apod.   
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Zhotovitel bere na vědomí, že s ohledem na záměr objednatele využít DPS jako podklad pro zadání 

veřejných zakázek na stavební práce a na dodávky není možné v DPS uvádět přímé nebo nepřímé 

odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, případně patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 

vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to mohlo vést ke zvýhodnění 

či znevýhodnění určitého dodavatele nebo výrobku. Zhotovitel se zavazuje, že jím vypracovaná 

DPS nebude tyto odkazy obsahovat, a to s výjimkou případů, kdy by bez takového odkazu nebyl 

technický popis dostatečně přesný nebo srozumitelný.  

 

 

 


