



**AGENTURA OCHRANY  
PŘÍRODY A KRAJINY  
ČESKÉ REPUBLIKY**

KAPLANOVA 1931/1  
148 00 PRAHA 11 - CHODOV

TEL: 283 069 242

FAX: 283 069 241

ID DS: DKKDKDJ

aopkcr@nature.cz

## SMLOUVA O DÍLO

**UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB.,  
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

**Č. J.: 03224/BE/20**

### I. Smluvní strany

#### 1.1 OBJEDNATEL:

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Praha 1 IČO: 62933591  
č. ú.: 18228011/0710  
(dále jen „objednatel“)

telefon: 283 069 242  
e-mail: aopkcr@nature.cz

Projektant: Ing. Pavel Skalický  
Technický dozor stavebníka: .....

#### 1.2 ZHOTOVITEL:

**Benpra servis s.r.o.**

Sídlo: Zmola 141/25, 696 04 Svatobořice-Mistřín  
Zastoupený: Pavlem Benovičem, jednatelem

Bankovní spojení: IČO: 05249643

telefon: ·  
e-mail:  
benovic.pavel@gmail.com

*zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 94308  
NEBO zapsaný v živnostenském rejstříku*

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy je provedení stavby – opravy stávající vodní nádrže „Oprava rybníku v k. ú. Vigantice“ (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace k provedení stavby „Oprava rybníku v k.ú. Vigantice“ datum 03/2020. Zpracovatelem projektové dokumentace je Ing. Pavel Skalický.
- 2.2 Dílo je vymezeno vším, co je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy, specifikaci na výkresech a popsáno ve zprávách, nebo kalkulováno v rozpočtech, soupisech prací či výkazech výměr nebo specifikacích. Součástí díla jsou pro účely této smlouvy rovněž činnosti specifikované v příloze č. 3 smlouvy.
- 2.3 Použité materiály k realizaci díla jsou stanoveny v příloze č. 1. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užit jiných materiálů, budou podmínky projednány samostatně formou dodatků k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály či technologie, než ty uvedené v příloze č. 1. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění a musí odpovídat i dalším platným právním předpisům, jakož i technickým normám.
- 2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanoveném smlouvou. Zhotovitel přezkoumal projektovou dokumentaci, včetně správnosti výkazu výměr a rozpočtů a podrobně se s ní seznámil.
- 2.5 Objednatel je oprávněn jednostranně omezit rozsah díla před jeho dokončením, především s ohledem na nepřidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu, a to i v průběhu zhotovování díla. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
- 2.6 Objednatel jmenuje odborným garantem tyto pracovníky: \_\_\_\_\_, pracovník AOPK ČR, RP Beskydy, mob.: \_\_\_\_\_ nebo \_\_\_\_\_, pracovník AOPK ČR – ústředí, mob.: \_\_\_\_\_. Objednatel pověřuje odborného garanta jednáním se zhotovitelem a zmocňuje ho ke všem úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla a k převzetí díla v rozsahu této smlouvy.

## III. Cena díla

- 3.1 Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce:

Cena bez DPH:	782 487,51 Kč
DPH 21%:	164 322,38 Kč
Cena včetně DPH:	946 809,89 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

## V. Doba a místo plnění

- 5.1 Předpokládaný termín předání staveniště: září 2020
- 5.2 Předpokládaný termín zahájení prací na díle: září 2020
- 5.3 Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do 31. října 2020
- 5.4 Vykližení staveniště: do 7 dnů po provedení díla podle čl. 5.3 smlouvy.
- 5.5 Provádění díla se bude řídit časovým harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram prací“), který je nedílnou přílohou této smlouvy. V harmonogramu prací musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební objekty s uvedením předpokládaného termínu realizace prací.
- 5.6 Termíny plnění uvedené v harmonogramu prací jsou pro obě smluvní strany závazné. Harmonogram prací může být měněn jen za podmínek stanovených touto smlouvou. Dřívější dokončení jednotlivých prací zhotovitelem oproti termínům jejich plnění uvedených v harmonogramu prací se nepovažuje za změnu harmonogramu prací.
- 5.7 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně a e-mailem informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla nebo jednotlivých prací.
- 5.8 Místem plnění jsou parcely p. č. 704/36, k. ú. Vigantice, okres Vsetín, kraj Zlínský.

## VI. Staveniště

- 6.1 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a příjezdových cest a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy a zabezpečit staveniště přiměřeným způsobem proti vstupu neoprávněných osob.
- 6.2 Místa pro deponie materiálu a zařízení staveniště jsou uvedena v projektové dokumentaci. V případě potřeby dalšího místa pro deponie či zařízení staveniště, budou tato předem vytyčena technickým dozorem investora, popř. zaměstnanci objednatele.
- 6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových cestách pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla způsobí zhotovitel škodu na jakýchkoliv stávajících objektech, okolních zařízeních, pozemních komunikacích nebo přírodním prostředí, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit uvedením do předešlého stavu na vlastní náklady nebo takovou škodu nahradit v penězích.
- 6.4 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady:
  - a) veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací,
  - b) umístění nebo přemístění dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, jestliže toho v souvislosti se zahájením prací bude třeba,
  - c) vhodné zabezpečení staveniště, včetně osvětlení při snížené viditelnosti,
  - d) odběrná místa energií včetně měření odběrů,
  - e) provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště.
- 6.5 Veškeré náklady spojené s plněním povinností zhotovitele dle čl. 6.1 až 6.4 nese zhotovitel a tyto jsou zahrnuty v ceně díla.
- 6.6 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení dokončeného díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li uspořádán zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště a příjezdových cest odpad vzniklý při stavebních pracích.

s harmonogramem prací. Mimořádné kontrolní dny mohou být svolány kteroukoli ze smluvních stran.

- 7.9 Veškeré práce na díle musí být prováděny s přihlédnutím k přírodním hodnotám dotčené lokality, jež nesmí být v žádném případě poškozeny ani ohroženy. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění díla dbát pokynů objednatele nebo jím pověřené osoby.
- 7.10 Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na cenu díla.
- 7.11 U částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, musí zhotovitel objednatele a TDS nejméně 3 pracovní dny předem písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Za písemnou formu se má i zápis do stavebního deníku. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provádění díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. V případě, že se na těchto částech zjistí vady, je náklady na dodatečné odkrytí povinen uhradit zhotovitel.
- 7.12 Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo prostřednictvím jiného část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je zhotovitel na pokyn objednatele povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 7.13 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele, popř. TDS se zakrytím předmětných částí díla. Pokud se objednatel i přes písemnou výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen průběžně během stavby pořizovat fotodokumentaci zakrývaných konstrukcí. Fotodokumentací bude dále zachycen stav veškerých inženýrských sítí vč. okótování před jejich zakrytím
- 7.14 Práce na díle budou prováděny od 6:00 do 20:00 hodin, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Po celou dobu stavby je zhotovitel povinen respektovat schválenou pracovní dobu, zvláště v nočních hodinách a o víkendech tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí např. hlukem nebo prachem.
- 7.15 Při mimořádném ztížení provádění díla nastalém v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena objednatelem), např. nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek panujících v místě plnění, mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran upraveny termíny jednotlivých prací uvedené v harmonogramu prací, příp. termín dokončení díla. Změna termínů bude provedena formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 7.16 Objednatel je oprávněn zhotoviteli nařídít přerušeni provádění díla pro nemožnost jeho provádění. Jestliže k přerušeni provádění díla dojde z důvodů ležících na straně objednatele nebo v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena objednatelem), má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro provedení díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených v harmonogramu prací, a to o dobu přerušeni provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram prací a zajistit na své náklady ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Změna termínů bude provedena formou dodatku ke smlouvě.

Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z důvodů jiných než uvedených ve větě druhé, zhotovitel nemá právo na prodloužení termínu pro provedení díla.

7 17 V případě nesrovnalostí či rozporů mezi jednotlivými částmi PD platí, že:

- a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
- b) výkresy podrobnějšího měřítká mají přednost před výkresy hrubšího měřítká, pořizovanými ke stejnému datu,
- c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
- d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech,
- e) bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.

### **VIII. Stavební deník**

- 8.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník o prováděných pracích.
- 8.2 Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3 Stavební deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž jeden si oddělí osoba pověřená objednatelem kontrolou provádění díla, druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby.
- 8.4 Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
  - a) název, sídlo, IČO zhotovitele, objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a osoby vykonávající technický dozor investora, jakož i název stavby,
  - b) přehled všech provedených zkoušek jakosti,
  - c) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
  - d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- 8.5 Zhotovitel je povinen ustanovit před zahájením prací osobu stavbyvedoucího a písemně sdělit její jméno a kontakt objednateli. V případě, že by byla nutná změna této osoby, je zhotovitel povinen o této změně objednatele neprodleně e-mailem informovat.
- 8.6 Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro provádění díla musí být učiněny v ten den, kdy nastaly. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 8.7 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.8 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro případné dodatky smlouvy.
- 8.9 Stavební deník musí být přístupný na stavbě po celou dobu provádění díla.

### **IX. Poddodavatelé**

- 9.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných poddodavatelů, včetně uvedení věcného podílu na plnění prací jednotlivými poddodavateli. Tento seznam bude nedílnou přílohou smlouvy.
- 9.2 Zhotovitel zajistí, aby se poddodavatelé podíleli na provádění díla výhradně v rozsahu určeném touto smlouvou, a veškeré práce poddodavatelů bude řádně koordinovat.
- 9.3 Poddodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu poddodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s navrženými poddodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.
- 9.4 V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 9.3 smlouvy, je objednatel oprávněn neschválené poddodavatele vykázat z místa provádění díla, uplatnit sankce dle čl. 13.7 smlouvy a požadovat bezplatné odstranění jimi provedených prací.
- 9.5 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené poddodavateli.
- 9.6 V případě, že zhotovitel realizuje dílo vlastními silami, přiloží o tom jako přílohu této smlouvy čestné prohlášení.

## **X. Předání a převzetí díla**

- 10.1 Zhotovitel je povinen předat dílo nejpozději do data uvedeného v čl. 5.3 smlouvy. Zhotovitel je povinen e-mailem oznámit nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Konkrétní den předání a převzetí díla bude stanoven dohodou stran.
- 10.2 Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přijímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy dokončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé.
- 10.3 Při předání a převzetí díla bude stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“). Předávací protokol připraví v listinné formě k doplnění zhotovitel. Předávací protokol se nebude podstatně lišit od vzoru uvedeného v příloze této smlouvy. V předávacím protokolu se uvedou alespoň údaje o zhotoviteli a objednateli, stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, případně soupis zjištěných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, spolu se způsobem a termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do předávacího protokolu odůvodnění.
- 10.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přijímacího řízení všechny předepsané doklady dle platných právních předpisů a této smlouvy (není-li uvedeno jinak, ve 2 stejnopisech a 1x v digitální podobě). Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání.
- 10.5 Dílo je provedeno, je-li dokončeno (jsou-li dokončeny všechny práce a činnosti uvedené v článku II smlouvy), je-li připraveno k řádnému předání objednateli spolu se všemi doklady uvedenými v čl. 10.4 smlouvy a je-li staveniště vyčištěno a připraveno k vyklizení. Nesplnění jakékoliv z těchto povinností v termínu dle čl. 5.3 smlouvy má za následek prodloužení zhotovitele s předáním díla. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomežují. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky způsobem a ve lhůtě, které stanoví objednatel s přihlédnutím k charakteru těchto vad a nedodělků a uvede je v předávacím protokolu. V takovém případě se lhůta pro vyklizení staveniště podle čl. 5.4 smlouvy posouvá o dobu pro odstranění drobných vad a nedodělků uvedenou v předávacím protokolu, není-li ujednáno jinak. O odstranění vad a nedodělků vystaví objednatel na vyžádání zhotoviteli potvrzení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující třeba i drobné vady nebo nedodělky.

- 10.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených v příloze č. 1 smlouvy, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti této smlouvě či příloze č. 1 smlouvy.
- 10.7 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přijímacímu řízení znalce v oboru odpovídajícímu předmětu této smlouvy. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, je zhotovitel povinen prokázat, že je dílo bezvadné, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že dílo vykazuje vady. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu či vyjasnění sporu zhotovitel.
- 10.8 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho převzetí objednatelem.

## **XI. Záruka za jakost díla**

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a včas oznámil. V případě převzetí díla s vadami či nedodělkami se záruční doba prodlužuje o dobu odstraňování těchto vad a nedodělků.
- 11.3 Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu podle čl. 10.3 smlouvy oběma smluvními stranami.
- 11.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 11.5 V případě reklamace je objednatel oprávněn požadovat:
- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění;
  - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
  - c) slevu ze sjednané ceny.
- Výběr způsobu nápravy ze strany objednatele je pro obě smluvní strany závazný.
- 11.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti reklamace, je zhotovitel povinen postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy prokázat, že je reklamace neoprávněná, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že je reklamace oprávněná. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel, neukáže-li se postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy reklamace objednatele jako neoprávněná.
- 11.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady podle čl. 11.6 smlouvy ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a uplatnit smluvní pokutu podle čl. 13.2 smlouvy. Opravou vady provedenou jiným subjektem nebudou v případě oprávněné reklamace dotčeny nároky objednatele plynoucí ze záruky.
- 11.8 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně

oprávněnosti reklamace, je zhotovitel povinen postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy prokázat, že je reklamace neoprávněná, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že je reklamace oprávněná. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel, neukáže-li se postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy reklamace objednatele jako neoprávněná.

11.9 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady podle čl. 11.8 smlouvy v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a uplatnit smluvní pokutu podle čl. 13.3 smlouvy. Opravou vady provedenou jiným subjektem nebudou v případě oprávněné reklamace dotčeny nároky objednatele plynoucí ze záruky.

11.10 V případě sporu o oprávněnost reklamace vady nebo ohledně kvality, technologie provádění díla, je kterákoli ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, soudnímu znalci či znaleckému ústavu, který musí být odsouhlasený oběma smluvními stranami. V případě, že se strany neshodnou na výběru akreditované zkušebny, soudního znalce či znaleckého ústavu, je takovou akreditovanou zkušebnu, soudního znalce či znalecký ústav oprávněn vybrat objednatel. Stanovisko takové akreditované zkušebny, soudního znalce či znaleckého ústavu je pro obě smluvní strany závazné. Náklady na opravu vady a náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný

11.11 Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy díla.

## **XII. Pojištění**

12.1 Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a po celou dobu provádění díla, tj. počínaje zahájením provádění díla na staveništi a konče předáním a převzetím hotového díla, resp. odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, udržovat platnou pojistnou smlouvu pokrývající odpovědnost zhotovitele za škodu či jinou újmu způsobenou při provádění díla třetím osobám, včetně objednatele.

12.2 Pro případ odpovědnosti z titulu náhrady škody či jiné újmy způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním smlouvy, je zhotovitel pojištěn na základě pojistné smlouvy č. 4281086030 u Generali Česká pojišťovna s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši 900000,- Kč. Kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu osvědčující splnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce předloží zhotovitel objednateli bezprostředně před zahájením provádění díla a na požádání kdykoli později během provádění díla.

12.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí součinnost.

## **XIII. Sankce**

13.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení v případě:

- a) prodlení s předáním díla v termínu dle čl. 5.3 smlouvy;
- b) prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtě uvedené v předávacím protokolu;
- c) nevyklizení staveniště v termínu dle čl. 5.4 smlouvy;
- d) nepředložení kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu dle čl. 12.2 smlouvy do 5-ti dnů od vyzvání objednatelem.

13.2 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10-ti dnů podle čl. 11.6 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takový případ. Při uplatnění této sankce nelze zároveň uplatnit sankce podle čl. 13.4 smlouvy.



- 13.3 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 24 hodin podle čl. 11.8 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý takový případ. Při uplatnění této sankce nelze zároveň uplatnit sankce podle čl. 13.4 smlouvy.
- 13.4 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě dle čl. 11.6, resp. 11.8 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, a to za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení.
- 13.5 Nezajistí-li zhotovitel provádění díla řádným způsobem ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. 7.3 a) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takový případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.
- 13.6 Nezajistí-li zhotovitel provádění díla v souladu s harmonogramem prací ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. 7.3 b) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 13.7 Zjistí-li objednatel na staveništi přítomnost poddodavatelů neschválených objednatelem dle čl. 9.3 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, za každý zjištěný případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.
- 13.8 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z nezaplacené částky za každý den prodlení. Nárok na zaplacení úroku z prodlení vzniká zhotoviteli až po 60-ti dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 13.9 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněného požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- 13.10 Cenou díla pro výpočet smluvní pokuty se rozumí celková cena díla včetně DPH dle čl. 3.1 smlouvy.

#### **XIV. Ukončení smlouvy**

- 14.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
- 14.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také v případě, že:
- a) zhotovitel nesplní povinnosti stanovené v čl. 5.3 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;
  - b) zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu dle čl. 10.5 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;
  - c) na realizaci díla podle této smlouvy nebudou objednateli přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu;
  - d) stát ztratí vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých se má dílo realizovat;
  - e) zhotovitel nepředloží kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu dle čl. 12.2 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem.
- 14.3 Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.
- 14.4 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, je zhotovitel povinen:
- a) vytvořit soupis všech provedených prací,
  - b) vytvořit finanční vyčíslení provedených prací dle položkového rozpočtu a zpracovat dílčí konečný daňový doklad,
  - c) vyzvat objednatele k dílčímu předání a převzetí díla a objednatel je povinen do tří pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit dílčí převjímací řízení.

## XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 15.2 Není-li stanoveno jinak, musí být veškerá sdělení, oznámení či vyúčtování podle této smlouvy učiněna písemně a doručena osobně či zaslána doporučeně s předem uhrazeným poštovním na adresy stanovené v čl. I smlouvy. Jakákoliv změna doručovací adresy musí být písemně oznámena druhé smluvní straně v souladu s tímto ustanovením a je účinná nejdříve desátý pracovní den po obdržení oznámení druhou smluvní stranou. Při nepřevzetí doporučené pošty budou zásilky uložené u poskytovatele poštovních služeb po deseti dnech od tohoto uložení považovány za doručené.
- 15.3 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 15.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 15.5 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 3 stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 15.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
- 15.7 Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 15.8 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 15.9 Nedílnými přílohami smlouvy jsou
- a) Příloha č. 1 - projektová dokumentace k dílu
  - b) Příloha č. 2 - oceněné soupisy prací (rozpočty)
  - c) Příloha č. 3 - upřesnění rozsahu činnosti zhotovitele a předmětu smlouvy
  - d) Příloha č. 4 – časový harmonogram průběhu prací
  - e) Příloha č. 5 - seznam poddodavatelů / čestné prohlášení o tom, že zhotovitel nemá poddodavatele
  - f) Příloha č. 6 – vzor protokolu o předání a převzetí díla



## REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 201901

Zakázka: Oprava rybníku v k.ú. Vigantice na p.č. 704/36

KSO:  
Místo: Vigantice

CC-CZ:  
Datum: 24.08.2020

Zadavatel:  
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

IČ: 62933591  
DIČ: CZ62933591

Uchazeč:  
Benpra servis s.r.o.

IČ: 05249643  
DIČ: CZ05249643

Projektant:  
Ing. Pavel Skalický

IČ: 61602612  
DIČ: CZ6307240940

Zpracovatel:  
Ing. Pavel Skalický

IČ: 61602612  
DIČ: CZ6307240940

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové soustavy.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>782 487,51</b>
	<b>Sazba daně</b>	<b>Základ daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	21,00%	782 487,51	164 322,38
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>946 809,89</b>

## REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201901

Zakázka: Oprava rybníku v k.ú. Vigantice na p.č. 704/36

Místo: Vigantice

Datum: 24.08.2020

Zadavatel: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Projektant: Ing. Pavel Skalický

Uchazeč: Benpra servis s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Pavel Skalický

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady zakázky celkem</b>		<b>782 487,51</b>	<b>946 809,89</b>	
201901	Oprava rybníku v k.ú. Vigantice na p.č. 704/36	782 487,51	946 809,89	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**Oprava rybníku v k.ú. Vigantice na p.č. 704/36**

KSO:

Místo: Vigantice

CC-CZ:

Datum: 24.08.2020

Zadavatel:

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

IČ:

62933591

DIČ:

CZ62933591

Uchazeč:

Benpra servis s.r.o.

IČ:

05249643

DIČ:

CZ05249643

Projektant:

Ing. Pavel Skalický

IČ:

61602612

DIČ:

CZ6307240940

Zpracovatel:

Ing. Pavel Skalický

IČ:

61602612

DIČ:

CZ6307240940

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz) sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

**782 487,51**

DPH základní  
snížená

Základ daně

782 487,51

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

164 322,38

0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**946 809,89**

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava rybníku v k.ú. Vigantice na p.č. 704/36

Místo: Vigantice

Datum: 24.08.2020

Zadavatel: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Projektant: Ing. Pavel Skalický

Uchazeč: Benpra servis s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Pavel Skalický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>782 487,51</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>644 737,51</b>
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>501 579,12</b>
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 10 mm i s kořeny z celková plocha do 1000 m <sup>2</sup>	m2	450,000	40,20	18 090,00
2	K	11125112R	Likvidace těžebních zbytků (keře+větve stromů)	soubo	1,000	4 900,00	4 900,00
3	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětváním listnatých průměru kmene přes 100 do "káčení stromů rostlých do tělesa hráze" 144	kus	144,000	140,00	20 160,00
	W				144,000		
4	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětváním listnatých průměru kmene přes 300 do "odstranění stromů do 50 cm z hráze" 16	kus	16,000	252,00	4 032,00
	W				16,000		
5	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 100 do 300 mm	kus	144,000	300,00	43 200,00
6	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 300 do 500 mm	kus	16,000	650,00	10 400,00
7	K	121103113	Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes "odkop svrchní vrstvy zeminy - viz. tab. hmot" 228	m3	228,000	79,00	18 012,00
	W				228,000		
8	K	122251404	Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m <sup>3</sup>	m3	272,000	130,00	35 360,00
	WV	zemník	"výkop chybějící zeminy v zemníku na pozemku investora" 44-228 "chybějící skrytá zemina s kořeny"		272,000		
9	K	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m3	290,000	150,00	43 500,00
	W	hmota	"odkop terénu - viz. tab. hmot" 290		290,000		
10	K	124253119	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí vodě třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	290,000	150,00	43 500,00
	W		hmota		290,000		
11	K	132351802	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m <sup>2</sup>	m3	97,500	52,30	5 099,25
	W		"odpadní koryto od stálého přelivu - viz. tab. hmot" 40		40,000		
	W		"rýha pro patní drén" 0,75 "m3/bm" (49+5)		40,500		
	W		"propojení původní trubní výusti a stávajícího koryta" 8,5*(1+3)*0,5		17,000		
	W	ryha2m	Celkem :		97,500		
12	K	132351891	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za hloubení rýh v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích	m3	29,250	150,00	4 387,50
	W		ryha2m*0,3		29,250		
13	K	162351102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z hornin třídy těžitelnosti přes 20 do 50 m <sup>3</sup>	m3	1 005,700	64,80	65 169,36
	W		"přesun zeminy na staveništi" (hmota+ryha2m+nasy+zz)		1 005,700		
14	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých průměru přes 100 do 300 mm	kus	144,000	300,00	43 200,00
15	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých průměru přes 300 do 500 mm	kus	16,000	561,00	8 976,00
16	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	272,000	203,00	55 216,00
	W		"dovoz chybějící zeminy" zemník		272,000		
17	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	593,000	52,80	31 310,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		"dosyp hráze na šířku koruny 3 m a sklon min. 1:2,5" 593		593,000		
	WV	nasyp	Celkem :		593,000		
18	K	172103101	Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se zhuštěním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky	m3	21,600	256,00	5 529,60
	WV	jités	"zásyp a utěsnění rýhy kolem potrubí pod hrází" 0,4*(49+5)		21,600		
19	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách "přesyp rýhy pro patní drén" 0,3*m3/bm*(49+5)	m3	25,200	83,80	2 111,76
	WV		"zpětný zásyp z tabulky hmot" 9		16,200		
	WV				9,000		
	WV	zz	Součet		25,200		
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození	m3	5,250	186,00	976,50
	WV	obsyp	"obsyp potrubí DN300 pod rozšířenou hrází" 1,05*m3/bm**5,0		5,250		
21	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se "viz. tabulka ploch - z příčných profilů" 292+83	m2	375,000	5,11	1 916,25
	WV				375,000		
22	K	182101101	Svahování v záfezech v hornině tř. 1 až 4	m2	171,000	42,00	7 182,00
	WV		"svahy nádrže - tab. ploch z příč. profilů" 95+78		171,000		
	WV		Součet		171,000		
23	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násevně v jakékoliv hornině	m2	489,000	36,50	17 848,50
	WV		"svahy hráze VN - viz. tab. ploch z příčných profilů" 339+150		489,000		
24	K	182301131	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	426,000	27,00	11 502,00
	WV		"viz. svahování násypu" 339+"koruna hráze" 2,0*43,5		426,000		
	D	2	Zakládání				5 451,30
25	K	211571112	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo travivodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně štěrkokopselem natříděným	m3	8,100	673,00	5 451,30
	WV		"zásyp/obsyp melior. trubky DN 125 štěrkokopselem - patní drén VN" 0,15*m3/bm*(49+5)		8,100		
	D	4	Vodorovné konstrukce				83 768,99
26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkokopseku	m3	0,800	806,00	644,80
	WV		"lože pod prodlouženou trubku DN300" 5*0,8*0,2		0,800		
27	K	462513161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg bez těsnění meter	m3	60,550	1 220,00	73 871,00
	WV		"zpevnění koryta na bezp.přelivu VN" 3,4 "m3/bm"*8 "m"		20,400		
	WV		"zpev. koryta pod bezp. přelivem" 2,9*m3/bm**13,0		37,700		
	WV		"výztužený pas na konci zpevnění" 3,5*m3/bm**0,7		2,450		
	WV		Součet		60,550		
28	K	462513169	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg bez těsnění meter	m2	111,350	83,10	9 253,19
	WV		"přeliv na hřebě hráze" (2,55*2+2)*8		42,600		
	WV		"koryto" (2+2+1,5)*12,5		68,750		
	WV		Součet		111,350		
	D	8	Trubní vedení				11 939,05
29	M	28611224	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 125 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací	m	56,700	61,20	3 470,04
	WV		"patní drén hráze VN" (49+5)*1,05		56,700		
30	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm	m	56,700	8,36	474,01
	WV		(49+5)*1,05		56,700		
31	K	871374201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 315 x 28,6 mm	m	5,000	263,00	1 315,00
	WV	DN300	"prodloužení stávající odpadní trubky o 5 m" 5		5,000		
32	M	286173130	trubka kanalizační PP SN 10 korugovaná, dl. 6 m, DN 300	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
	WV		"DN300/6" 1		1,000		
33	K	895611111	Drenážní výust' z trub betonových	kus	2,000	1 090,00	2 180,00
	D	99	Přesuny hmot a suti				41 999,05



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité, dopravní vzdálenost do 500 m	t	123,891	339,00	41 999,05
	D	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>137 750,00</b>
	D	VRN3	<b>Zařízení staveniště</b>				<b>137 750,00</b>
35	K	i02	Provizorní příjezd na stavbu, zřízení, údržba, urovnění terénu *sjezd do nádrže ze silničních panelů, vč. čišťení u výjezdu, odstranění a uvedení terénu do původního stavu, sjezd z polní cesty " 1	soub	1,000	4 500,00	4 500,00
	W				1,000		
36	K	i05	Vytyčení stavby, zaměření provedené stavby	soub	1,000	8 450,00	8 450,00
	W		1 "soubor"		1,000		
	W		"Vytyčení stavby osobou odborně způsobilou v oboru zaměření"				
	W		Součet		1,000		
37	K	i07	Zajištění staveniště a jeho ochrana	soub	1,000	6 950,00	6 950,00
	W		1 "soubor"		1,000		
	W		"Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace ZS, vč. příp. přípojek, přístupů, skládek, deponií"				
	W		Součet		1,000		
38	K	i08	Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí		1,000	11 850,00	11 850,00
39	K	i09	Projednání příjezdu na stavbu, předání dotčeného pozemku vlastníkov		1,000	4 000,00	4 000,00
40	K	i10	Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu včetně nařízení protokolů)		1,000	22 000,00	22 000,00
41	K	i13	Likvidace odpadů ze stavby		1,000	20 000,00	20 000,00
42	K	i14	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické podobě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3x + 1x v el. formě) v rozsahu odpovídajícímu příslušným právním	soub	1,000	15 000,00	15 000,00
	W		1 "soubor"		1,000		
43	K	i16	Zajištění složení rybí obsádky vč. zvláště chráněných živočichů k tomu oprávněnou osobou, vč. pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému užívateli rybářského revíru	soub	1,000	45 000,00	45 000,00
	W		1		1,000		

## SEZNAM FIGUR

Kód: 201901  
Zakázka: Oprava rybníku v k.ú. Vigantice na p.č. 704/36

Datum: 24.08.2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>201901</b>	<b>Oprava rybníku v k.ú. Vigantice na p.č. 704/36</b>		
DN300	trubka DN300		5,000
DN300	"prodloužení stávající odpadní trubky o 5 m" 5		5,000
<b>hmota</b>	<b>výkop nádrže</b>		<b>290,000</b>
hmota	"odkop terénu - viz. tab. hmot" 290		290,000
<b>Použití figury:</b>			
124253101	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m <sup>3</sup> strojně	m <sup>3</sup>	290,000
124253119	Příplatek k výkopávkám pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 v tekoucí vodě při LTM	m <sup>3</sup>	290,000
162351102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	1 005,700
<b>jíltes</b>	<b>vrstva jílu pro dotěsnění hráze</b>		<b>21,600</b>
jíltes	"zásyp a utěsnění rýhy kolem potrubí pod hrází" 0,4*(49+5)		21,600
<b>křov_1</b>	<b>15*1,5*2</b>		<b>318,250</b>
	"křoví pod dolní nádrží" 16,5*15,5		255,750
	"zbytky křoví na horním okraji plochy pro moldač" 25*2,5		62,500
křov_1	Součet		318,250
<b>nasyp</b>	<b>dosyp hráze</b>		<b>593,000</b>
	"dosyp hráze na šířku koruny 3 m a ekon mín. 1:2,5" 593		593,000
nasyp	Celkem :		593,000
<b>Použití figury:</b>			
171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS	m <sup>3</sup>	593,000
162351102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	1 005,700
<b>obsyp</b>	<b>obsyp obetonovaného potrubí</b>		<b>5,250</b>
obsyp	"obsyp potrubí DN300 pod rozšířenou hrází" 1,05*m <sup>3</sup> /bm**5,0		5,250
<b>ornice</b>	<b>sejmutí ornice dle Kú ZK</b>		<b>187,900</b>
ornice	"viz. tab. hmot 1879*0,1 m " 187,9		187,900
<b>ryha2m</b>	<b>rýha pro patní drén a koryto</b>		<b>97,500</b>
	"odpadní koryto od stálého přelivu - viz. tab. hmot" 40		40,000
	"rýha pro patní drén" 0,75 *m <sup>3</sup> /bm***(49+5)		40,500
	"propojení původní trubní výusti a stávajícího koryta" 8,5*(1+3)*0,5		17,000
ryha2m	Celkem :		97,500
<b>Použití figury:</b>			
132351802	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m <sup>3</sup> pro LTM	m <sup>3</sup>	97,500
132351891	Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm pro LTM v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4	m <sup>3</sup>	29,250
162351102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	1 005,700
<b>zemník</b>	<b>dovoz chybějící zeminy ze zemníku</b>		<b>272,000</b>
zemník	"výkop chybějící zeminy v zemníku na pozemku investora" 44+228 "chybějící sycitá zemina s kořeny"		272,000
<b>Použití figury:</b>			
122251404	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m <sup>3</sup> strojně	m <sup>3</sup>	272,000
162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>	272,000
<b>zz</b>	<b>zpětný zásyp běh. zpev. a patního drénu</b>		<b>25,200</b>
	"přesyp rýhy pro patní drén" 0,3*m <sup>3</sup> /bm***(49+5)		16,200
	"zpětný zásyp z tabulky hmot" 9		9,000
zz	Součet		25,200
<b>Použití figury:</b>			
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m <sup>3</sup>	25,200
162351102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	1 005,700

## UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY

Součástí předmětu smlouvy se pro účely této smlouvy rovněž rozumí:

- a) vytyčení staveniště (doklad o vytyčení staveniště bude potvrzen technickým dozorem stavby);
- b) zřízení a odstranění zařízení staveniště, úhrada provozu a poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby včetně úhrady potřebných medií energií;
- c) dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla; veškeré služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, úplnému, funkčnímu a bezvadnému provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, vč. koordinační a kompletační činnosti celé dodávky;
- d) zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, prohlášení o shodě apod. dle příslušných právních či technických norem;
- e) zpracování a průběžná aktualizace detailního časového harmonogramu postupu provádění a financování díla podle požadavků a potřeb objednatele;
- f) zajištění staveniště z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti osob a ochrany životního prostředí; veškeré činnosti, práce a dodávky souvisejí s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
- g) zajištění ostrahy staveniště a stavby, ochrany a bezpečnosti prováděného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla;
- h) zajištění veškerých podkladů požadovaných dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a jejich protokolární předání koordinátoru bezpečnosti a ochrany zdraví (dále jen KBOZP); úzká a řádná součinnost s KBOZP a TDS;
- i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch vč. úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- j) průběžné schvalování vzorků materiálů (za přítomnosti projektanta) před jejich objednávkou; zhotovitel je povinen předložit vzorky objednateli k odsouhlasení v dostatečném předstihu před zahájením prací, tak aby výběr a odsouhlasování neohrozily časový průběh stavby; vzorkovány budou všechny viditelné materiály a výrobky; výsledný, použitý materiál musí odpovídat kvalitou, barvou a jakostí povrchu odsouhlaseným vzorkům;
- k) geodetické vytyčení trasy budoucích inženýrských sítí, pozemků dotčených stavbou, oprávněným geodetem;
- l) vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve třídě 3 dle ČSN 73 04 15 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv; jednotlivé inženýrské sítě budou zaměřeny samostatně, ve struktuře a formátu odpovídajícímu požadavkům jednotlivých budoucích správců IS; geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 4x v tištěné formě a 2x v digitální formě; zhotovitel zajistí zpracování geometrických plánů za účelem změny hranic pozemku a podkladů pro zápis do katastru nemovitostí;
- m) vyhotovení geometrických plánů zaměření skutečného stavu všech hrází dotčených vodních děl včetně souvisejících technických objektů pro zřízení věcných břemen a zakladování vodního díla do katastru nemovitostí dle platné legislativy; každý 4x v tištěné formě, ověřené příslušným katastrálním úřadem.

- n) dodržování podmínek správců sítí, k jejichž dotčení během stavby dojde (zejména voda, kanalizace, el. energie a telefony); vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětné předání správcům, resp. vlastníkům, po provedení díla; zhotovitel zajistí povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení potřebných protokolů a revizních zpráv; pokud to bude nutné, zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla (včetně případných přeložek) správci sítí;
- o) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení resp. vodoprávního povolení, nebo jiných dokumentů;
- p) zajištění veškerých záručních servisních, kontrolních a jiných úkonů pro zajištění záruky garantované zhotovitelem či výrobcem;
- q) celkový úklid místa plnění díla a uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
- r) dokumentace skutečného provedení díla, kterou zhotovitel dodá ve čtyřech originálech; dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena 4 x v papírové formě a také 2 x na CD/DVD;
- s) veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s plněním povinností a činnostmi dle bodů a) až y) této přílohy jsou zahrnuty v celkové ceně díla.

### Harmonogram stavebních prací - Oprava rybníku v k. ú. Vigantice

Ukon / týden	zaří				
	36	37	38	39	40
Zahájení prací					
Odstranění křovin a stromů					
Odstranění pařezů					
Snižování hladiny prohlubováním koryta					
Dosypání hráze					
Zásp kaverny hrubozrným materiálem					
Úprava trasy protrženého koryta					
Zpevnění přelivové hrany kamenem					
Úklid pracoviště, odvoz přebytečné zeminy					
Vyklizení pracoviště					
Předání hotového díla objednateli					

Předpokládaný termín zahájení prací: 01.09.2020  
 Předpokládaný termín dokončení prací: 30.09.2020

Pavel Benovič  
 jednatel  
 Benpra servis s.r.o.

V Hodoníně dne 24.8.2020

Příloha č. 5

## Čestné prohlášení o poddodavatelích

**společnost:** Benpra servis s.r.o.  
**se sídlem:** Zmola 141/25, 696 04 Svatobořice-Mistřín  
**IČO:** 05249643  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 94308  
**jednající/zastoupená:** Pavel Benovič

kteřá je účastníkem veřejné zakázky s názvem:  
„Oprava rybníku v k. ú. Vigantice“

**prohlašuje, že:**

veškeré práce, které jsou předmětem zadávacího řízení, vykoná pomocí svých zaměstnanců a žádnou část nebude zadávat poddodavatelům.

V Hodoníně dne 24.8.2020

## PŘÍLOHA Č 6

### VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

„Oprava rybníku v k. ú. Vigantice“

#### Zhotovitel (předávající)

Název (jméno): .....

Adresa: .....

IČ: .....

Oprávněný zástupce zhotovitele: .....

#### Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČ: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele: .....

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.: ..... uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne: ... (dále jen „Smlouva“).

#### Stručná charakteristika díla:

.....  
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje /na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne .....<sup>1</sup>, že dílo<sup>2</sup>

- a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo přejímá bez výhrad;
- b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělky, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přejímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků: .....
- c) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřejímá.

#### Důvod nepřevzetí díla:

<sup>1</sup> vyjma projektové dokumentace, grafických prací apod.

<sup>2</sup> nehodí se škrtněte

.....  
.....  
**Seznam dokladů předaných objednateli:**

.....  
.....  
.....  
.....

Dne.....

.....  
**zhotovitel**

.....  
**objednatel**  
pověřený zástupce objednatele