
SMLOUVA o DÍLO

k provedeni stavby „Oprava ve výměníkové stanici Sokolovská 972/195. Praha 9“

číslo smlouvy objednatele: 2020/OSM/0222/DDIL

číslo smlouvy zhotovitele :

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákonům č.

89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

IČO: 00063894

DIČ: C200063894 re istrované dle 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní s

číslo účtu:

adresa datové schránky: nddbppc ,

zastoupená: Ing. Stanislav GOLLER - vedoucí OIU

(dále jen "objednatel")

PT Distribuční, s.r.o.

se sídlem : Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9 - Střížkov

IČ: 45793590, DIČ: CZ45793590, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána V obchodním re'stříku: u Městského soudu V Praze, oddil C, číslo vložky 11208

bankovní 5

číslo účtu:

zastoupená: Ing. Jindřichem Večeře, MBA, jednatel společnosti

( dále jen "zhotovitel" )

tak-to:

LIDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE o STAVBĚ

Název stavby : Oprava ve výměníkové stanici Sokolovská 972/195, Praha 9

Místo stavby: Sokolovská 972/195, Praha 9

ILPŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo uvedené v čl. I.

smlouvy na straně jedné a závazek objednatele dílo převzít a uhradit za něj sjednanou cenu na

straně druhé.

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou ve smyslu § 1751 občanského zákoníku Všeobecné

podmínky objednatele („Všeobecné podmínky“ nebo „VP“), jež tvoří přílohu této smlouvy.

Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se s VP seznámili, porozuměly jim a považují je za

platnou součást smluvního ujednání.



]]1.DOBA PLNĚNÍ

Práce na zhotovení díla budou započaty po předání staveniště nejpozději dne : do lOti dnů

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do : 2.11.2020

IV. C E N A DÍL A

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v

rozsahu čl. 11. této smlouvy je stanovenajako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH 67 192,30 - Kč

Cena celkem bez 21% DPH 67 192,30 — Kč

Na plnění této opravy BUDE uplatněn režim přenesení daňové povinnosti.

V.ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je ve věcech technických oprávněn

jednat:

 

  

  

- za objednatele: Jan Tošner — technik OIÚ, tel.

- za zhotovitele: Jindřich Večeře — vedoucí, t

Tato smlouva má následující přílohy:

- Všeobecné podmínky;

- Položkový rozpočet

Smluvní strany výslovně sjednaly tyto odchylky od Všeobecných podmínek:

nebyly výslovně sjednány

Smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel

a jeden zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně seznámily,

s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, kdy smlouva představuje platné

právní jednání, jsoucí nikoli v rozporu s dobrými mravy. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne : V Praze dne :

Objednatel: Zhotovitel:

  



PT DISTRIBUČNÍ

 

Městská část Praha 9

Úřad městské části

Odbor správy a majetku

p. Jan Tošner

Sokolovská 14/324

190 00 Praha 9 — Vysočany

VPraze dne 2.9.2020

č.j. .- 099/08/2020

Věc: VS Sokolovská 972/195

Ve VS Sokolovská 972/195, Praha 9 — Libeň došlo kporuše hlavního cirkulačního

čerpadla topného systému pro bloky „A, B, C, D a E„ Grundfos Magna 3 — UPS 80 — 120 PN 10. Vzniklá

Viv.

Z uvedeného důvodu bylo proto nutné zjištěnou závadu odstranit.

Náklady na odstranění poruchy činily 67 192,30 Kč bez 15 % DPH

Spozdravem

  
PTzíífDISTRlBUČNÍ

PT plambučul, u...
Ja onecka 322/7 19! .. Praha 9

l :45793590 DI :CZ45793590
www.ptdi 5m bucni .cz ©

Příloha— Cofaktury dodavatele

 





 

Faktura - DANOVÝ DOKLAD
 

 

 
 

  
Firma Ie vedena u Momm nudu Pha 2. :

v odd. C G.VIožlq 4690 ze dne 6.11.1991.

1- Dodavatel 2. Doklad čislo (ev.č.) 20/48/2189

336513?qu spol. s r.o. Smlouva

140 00 PRAHA 4 objednám 94/2020

CZECH REPUBLIC 4. Odběralel

PT Distribuční. s.r.o.

'Č 43002523 . Jablonecká 322/72

2:5an ústav 352902533 190 00 Praha 9

Člslo účtu Česká republika

Ident. banky

IBAN

Telefon

Fax lc 45793590 DIČ CZ45793590
E-mall  
 

 

 

  

 

 

l

zákona 5.235/200495. o DPH, 5.135.

l

Neni-|| na faktuře vyčíslena výše

  
 

Využili & zpčlný odběr obalů le Man v vydá/nu: EKO-KOM (č ml ' KEB 20024:

\ Fifi ,; », .a“

  am.; 1.:

 

 

Zbožl zůstává až do úplného zapflacenl majetkem firmy AQUA-THERMO spol.s r.o.

Daňový doklad zaslaný v elektrorlllcké podobě má právně přlpuslnou formu dle

iBPHrpak—fektlalreltarllšrplněnl-je—pl'eelmétam—————

PŘENESENÉ DANOVÉ POVINh osn 019502955 zák. DPH czas/200495.

- "DAN ODVEDE ZÁKAZNÍK" L‘fl “=*“ “a L

Přílohy : ._._W„__._„..

 

 

3, Příjemce
Datum splatnosti 21/09/2020

PT Distribuční. s.r.o. Forma úhrady Převodem

Jablonecká 322/72 Datum uskut. zdaň. plněl 21/08/2020

190 00 Praha 9
Datum vystaveni 21/08/2020

Česká republika * Konstantnl symbol 8 mm..

Í._ Varlabllnl symbol 20482189IČ 45793590 DI» 0245793590 We Macho "5m

Text
Poče... PS Zákl... %s... Základ/MJ Základ

na základě Vašlobjadnávky 94/2020 účtujeme

náhradu za čerpadlo UPS 80-120

GRU - MAGNA 3 80 -120 PN10 .' 1.00 95989.00 30.00 67192.30 21 87192.30
určeno pro vs Sokolovska 972/1395 PRAHA 9

'

Rekapitulace j Základ Dph Dph Celkem s Dph

Salzba 21% 67192.30 14110.38 81302.68

\ Celkem 67192.30 14110.38 81302.68
;

Zaokrouhlenl
0.32

5 Celkem k úhradě Kč 81303,00
Při nedodrženl lhůty splatnosti Válm nebudoupňznány sjednané množstevní

rabaty a bude účtováno smluvní lmnále ve výši 0.05% za každý den prodlanl.

   

  

 

 

 





VŠEOBECNÉ PODMÍNKY _

příloha Smlouvy o dílo

Úvodní ustanovení:

1. Tyto „Všeobecné podmínky — příloha Smlouvy o

dílo“ (dále jen „VP“ nebo „Všeobecné podmínky“)

jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo („smlouva“),

kterou uzavírá MČ Praha 9 jako objednatel a ve

smlouvě uvedený zhotovitel.

Specifikace díla

2. Dílo je specifikované v čl I. a II smlouvy a

jejích přílohách. Za přílohy smlouvy se považuje

též projektová dokumentace a stavebni povolení,

pokud byly zhotoviteli předány.

3. Zhotovitel není oprávněn se od sjednané podoby

díla odchýlit bez předchozího písemného

souhlasu objednatele. Vpřípadě podstatnějších

změn díla je třeba uzavřít mezi smluvními

stranami dodatek smlouvy. Změnou díla se

sjednaná cena nemění, není-li to smluvními

stranami výslovně písemně sjednáno.

Zahájení realizace

4. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla dnem

převzetí staveniště (místa plnění). Objednatel

předá zhotoviteli potřebnou dokumentaci, kterou

má kdispozici, a předá (zpřístupní) zhotoviteli

staveniště, o čemž bude mezi smluvními

stranami sepsán protokol. Zhotovitel je povinen

si na své náklady zajistit projednání i realizaci

záborů veřejného prostranství a dopravních

opatření spojených s provedením stavby.

5. Vpřípadě, že krealizaci díla má být vydáno

stavební povolení nebo jiné souhlasné

rozhodnutí orgánů veřejné správy, je zhotovitel

povinen zahájit dílo až poté, kdy mu bude

pravomocné stavební povolení (nebo jiné

rozhodnuti) objednatelem předáno.

Realizace

6. Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu se

smlouvou a postupovat s odbornou péčí,

s respektem koprávněným zájmům objednatele

a dalších osob, jež realizace díla může

ovlivňovat, se snahou o minimalizaci

negativních externalit. Zhotovitel je povinen

pohybovat se vobjektu nebo na pozemku

objednatele pouze vrozsahu potřebném pro

provedení prací, dodávku materiálu a vybavem’

a užití nezbytného zázemí pracovníků

zhotovitele.

7. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou

dokumentaci a pravomocným stavebním

povolením (pokud bylo vydáno), veškerými

právními a technickými požadavky platnými v

době uzavření smlouvy (zákony, vyhlášky,

ČSN), jakož zejména se stavebním zákonem č.

183/2006 Sb. v platném znění a předpisy

souvisejícími.

8. Zhotovitel provede dílo kompletně, kvalitně a v

dohodnutém termínu. Veškeré materiály a

dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak,

aby odpovídaly platným technickým normám,

dohodnutým podmínkám a realizační projektové

dokumentaci.

9. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit

smlouvou, výchozími podklady objednatele,

jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni osob

zastupujících MČ Praha 9.

10. Zhotovitel je oprávněn provést dílo

prostřednictvím subdodavatelů. Za činnost

subdodavatelů včetně způsobené škody (újmy)

odpovídá objednateli zhotovitel sám.

11. Zhotovitel umožní přístup na staveniště pouze

těm osobám, jež jsou kprovedení díla a

kčinnostem souvisejícím zapotřebí. Na výzvu

objednatele je zhotovitel povinen předat jmenný

seznam osob, které se na staveništi podílejí nebo

mají podílet na provedení díla.

12. Zhotovitel je povinen vpřípadě, že dochází

kzakrytí částí díla tak, že již nebude možné

provést kontrolu, přizvat objednatele před

zakrytim díla k provedení dílčí kontroly.

Součinnost objednatele

13. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli

součinnost ve sjednaném rozsahu. Objednatel je

povinen dostavit se na staveniště ke kontrole

dílčího plnění nebo k projednání věci podstatné

pro provedení díla na výzvu zhotovitele.

14. Vpřípadě, že je objednatel vprodlení

sposkytnutím součinnosti, je zhotovitel

oprávněn vyzvat jej kposkytnutí součinnosti

písemně. Vpřípadě prodlení objednatele

sposkytnutím součinnosti se dnem, kdy byla

objednateli doručena výzva kposkytnutí

součinnosti, přerušuje lhůta zhotovitele ke

splnění jeho povinností (zahájení či dokončení

realizace), a to o dobu, po jakou je objednatel

vprodlení.

Cena díla

15. Cena díla je uvedena ve smlouvě a

konkretizována v položkovém rozpočtu. Cena je

uvedena bez DPH i sDPH. Zhotovitel je

povinen účtovat DPH dle právního předpisu

 



platného ke dni uskutečnění zdanitelného

plnění.

16. Cena je stanovena jako celková, konečná a

nejvýše přípustná. Cena zahrnuje veškeré

náklady zhotovitele, tj. zejména náklady na

práce, materiál, dopravu, zkoušky, jakož

náklady na přípravu nabídky kuzavření

smlouvy; zhotovitel tak nebude oprávněn

vsouvislosti spředmětem smlouvy požadovat

úhradu jakýchkoli dalších plnění, nákladů či

kompenzací.

17. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohové

platby. Zhotovitel je oprávněn požadovat

úhradu dílčích faktur za již provedené plnění,

pokud tak bylo sjednáno; vtakovém případě

sepíší a podepíší smluvní strany zjišťovací

protokol o provedení dílčího plnění.

18. Konečná faktura bude vystavena na základě

předávacího protokolu podepsaného zástupci

obou smluvních stran. Konečná faktura bude

objednatelem uhrazena v plné výši až v případě,

Že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků.

19. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu

objednatele, jak je uvedena ve smlouvě a

předloženy či zaslány v jednom vyhotovení.

Doloženy budou zjišťovacím nebo předávacím

protokolem a soupisem provedených prací .

20. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je 30

dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se

rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

21. Oprávněné vystavená faktura - daňový doklad -

musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu

ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z

přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a

dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, název, , sídlo, DlČ

- údaje zhotovitele, obchodní firmu, sídlo,

DIČ

- rozsah a předmět plnění

- evidenční číslo daňového dokladu

- fakturovanou částku ve složení základní

cena, DPH a cena celkem

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- datum vystavení daňového dokladu

a dále:

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující

oprávněnost, formální a věcnou správnost

faktury

- IČ objednatele a zhotovitele

- název stavby

- bankovní spojení objednatele a zhotovitele

- zápis zhotovitele v obchodním rejstříku

(číslo Vložky, oddíl)

- číslo smlouvy

22. V případě, že faktura nebude vystavena

oprávněně či nebude obsahovat sjednané

náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji

zhotoviteli kopravě. Vtakovém případě začne

nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení

správné či oprávněně vystavené faktury.

23. Zhotovitel nese rizika týkající se nákladů na

provedení díla, včetně změn trhu a předpokladů,

z nichž zhotovitel vycházel.

Zástupci stran, jednání stran, kontrola

24. Při písemném jednání ve věci změn smlouvy

zastupují smluvní strany osoby, jež jsou k tomu

oprávněny podle právních předpisů, případně

dle organizačního řádu MČ Prahy 9 .

25. Zástupci smluvních stran ve věcech provozních a

technických zastupují smluvní stranu vběžném

jednání a v komunikaci s druhou smluvní

stranou.

26. Zástupce objednatele je za něho oprávněn

zejména 1) dávat zhotoviteli pokyny vrámci

realizace díla, 2) předat zhotoviteli staveniště, 3)

kontrolovat provádění díla a potvrzovat dílčí

plnění, 4) převzít dílo a podepsat předávací

protokol.

27. Smluvní strany jsou povinny informovat se

bezodkladně o všech skutečnostech, jež jsou

rozhodné pro plnění smlouvy a provedení díla.

28. Jednání smluvních stran v běžných technických a

provozních se uskutečňuje písemně nebo i

telefonicky, e—mailem nebo osobním jednáním.

29. Zhotovitel je povinen vést stavební deník

v souladu se stavebním zákonem, a kdykoli jej

na výzvu předložit objednateli ke kontrole nebo

k zápisu.

30. Vpřípadě, že není stavební deník veden, je

zhotovitel povinen pořídit písemný záznam o

každé podstatné skutečnosti, jež nastala při

realizaci díla a o které objednatel nemusi být

informován; záznam předloží bez zbytečného

odkladu objednateli.

Dokončení a předání díla

31. Zhotovitel je povinen ve sjednané lhůtě dokončit

a předat objednateli kompletní dílo bez vad a

nedodělků. Ke stejnému dni je povinen vyklidit

staveniště a odvézt zněho veškeré věci, jakož

provést v potřebném rozsahu úklid (uvedení do

řádného stavu) staveniště a okolí.

 



32. Objednatel je povinen dostavit se na výzvu ke

33.

kontrole a převzetí díla. O předání díla sepiší

obě smluvní strany písemný předávací protokol.

Objednatel není povinen dílo převzít, pokud má

vady a nedodělky. V případě nepodstatných vad

a nedodělků může objednatel dílo převzít

s uvedením vad a nedodělků; v takovém případě

je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 10

dnů, nebyla-li objednatelem poskytnuta lhůta

delší. Dílo, jež nebylo objednatelem

protokolárně převzato, se nepovažuje za řádně

dokončené, ledaže objednatel neposkytuje

k převzetí potřebnou součinnost.

Odpovědnost, záruka za jakost, smluvní sankce

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Zhotovitel odpovídá objednateli, že dílo nemá

vady. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla

vdélce 60 měsíců. To neplatí pro případ části

díla, jež jsou tvořena samostatným zařízením,

pro něž výrobce tohoto zařízení poskytuje

záruku za jakost kratší; vtakovém případě trvá

záruka za jakost těchto částí díla po dobu záruky

poskytnuté výrobcem.

Zhotovitel je povinen při uplatnění reklamace

objednatelem do 7 dnů posoudit oprávněnost

reklamace a do 30 dnů vady díla odstranit,

ledaže byla objednatelem poskytnuta lhůta delší.

Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám

za veškeré škody (újmy), které způsobil svou

činností.

Po celou dobu realizace je celé i nedokončené

dílo ve vlastnictví objednatele. Věc určená

kvytvoření díla nebo k zapracování se stává

vlastnictvím objednatele okamžikem dodání

věci na staveniště.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do

doby předání díla objednateli.

V případě, že je zhotovitel v prodlení s převzetím

staveniště, zahájením provádění dila,

dokončením a předáním díla nebo s odstraněním

vad a nedodělků díla podle smlouvy, je povinen

uhradit objednateli smluvní pokutu až do výše

2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za

každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty

není dotčeno právo objednatele na náhradu

vzniklé škody (újmy)

Trvání smlouvy

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem

podpisu oběma smluvními stranami.

Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy

odstoupit vpřípadech, kdy to připouští zákon

42.

nebo smlouva. Za podstatné porušení povinností

zhotovitele, pro které je objednatel oprávněn

odstoupit od smlouvy, se považuje zejména 1)

prodlení se splněním kterékoli povinnosti

zhotovitele o dobu delší než 7 dnů, 2) odchýlení

se při realizaci od specifikace díla jak uvedeno

ve smlouvě, 3) opakované porušení i méně

závažné povinnosti zhotovitele, jakož opakované

porušování (i různých) povinností zhotovitele

přes upozornění objednatele, 4) ztráta schopnosti

zhotovitele dílo provést, tzn. např. ztráta

potřebného oprávnění, osvědčený úpadek

zhotovitele, atd.

Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od

počátku a smluvní strany jsou povinny vrátit si

již přijatá plnění. Vpřípadě, že od smlouvy

odstoupil objednatel a zhotovitel již dílo nebo

jeho část realizoval a realizované plnění mu

nebylo zcela zaplaceno, uhradí mu objednatel

pouze účelně vynaložené náklady na ty

provedené práce a dodávky, jež mají pro

objednatele funkční význam, snížené o náklady

objednatele, jež si vyžádá změna zhotovitele

kdokončení díla, oprava vadného plnění,

dokončení neúplného plnění a/nebo náprava

škod.

Závěrečná ustanovení

43.

44.

45.

46.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je

oprávněn originál podepsané smlouvy

v elektronické podobě vsouladu se svými

zákonnými povinnostmi uveřejnit, a to bez

časového omezení.

Smluvní strany prohlašuji, že jsou oprávněny

smlouvu uzavřít a plnit své závazky vní

obsažené závazky. Zhotovitel zejména

prohlašuje, že je po odborné, teclmícké a

ekonomické stránce schopen dílo realizovat a že

k tomu má potřebná oprávnění.

Otázky smlouvou neupravené se řídí příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku, případně

dalších právních předpisů, ledaže je — a to i

zkontextu _ zřejmé, že se smluvní strany od

ustanovení zákona vpřípustném rozsahu

odchýlily.

Vpřípadě rozporu mezi těmito VP a textem

smlouvy mají přednost ustanovení smlouvy, a to

ať již v případě, že ve smlouvě je odchylka od

VP popsána výslovně, tak i vpřípadě, kdy

odlišnost vyplývá z textu smlouvy jinak.

 




