

Smlouva o dílo
číslo objednatele: NPÚ- 450/71778/2020
číslo zhotovitele: 42/20/LŠ

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,**
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
kterou zastupuje:
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,
jednající ředitelem Ing. Petr Šubík,
zástupce pro věcná jednání: [REDACTED],
zástupce objednatele pro věci technické: [REDACTED] (TDI)
Osoba stavebního dozoru: [REDACTED], tel: +420 [REDACTED]
Koordinátor BOZP: [REDACTED], tel: +420 [REDACTED]
Zástupce objednatele pro BOZP: [REDACTED], tel: +420 [REDACTED]
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 59636011/0710 (pro účely dotace)
ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **SKS s. r. o.**
se sídlem Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 3557
IČ: 43420117, DIČ: CZ 43420117
Zastoupena [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED], pobočka [REDACTED],
Č. ú.: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět smlouvy

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 14. 9. 2020, podaná k veřejné zakázce zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) v otevřeném řízení dle zákona. Veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému NEN č. N006/20/V00018629.
- 2.2 Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných v této Smlouvě dílo specifikované v čl. III. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje, že dílo provedené v souladu s touto Smlouvou převezme a uhradí cenu díla sjednanou v ustanovení čl. V. této Smlouvy.

III.

Předmět díla

- 3.1 Zhotovitel za podmínek sjednaných touto Smlouvou, jejími přílohami, zadávacích podmínek a podle projektové dokumentace „SZ Kunštát – obnova krovu a střešního pláště dolního zámku“ ([REDACTED]) se zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo: „SZ Kunštát – oprava elektroinstalace Horního zámku“ a to podle nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 14. 9. 2020, který je přílohou č. 1 této Smlouvy,

podle závazného stanoviska orgánu památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kultury a památkové péče, č. j. JMK 105910/2016 ze dne 11. 7. 2016 a podle souhlasu s provedením ohlášené stavby Městského úřadu Kunštát, stavebního odboru, č. j. MKU 228/2017/Šp ze dne 8. 2. 2017.

3.2 Místem provedení díla je **SZ Kunštát**, a to v rozsahu určeném projektovou dokumentací uvedenou v odst. 3.1. Smlouvy (dále také jako „staveniště“).

3.3 Související činnosti jsou předmětem plnění této smlouvy. Souvisejícími činnostmi se rozumí zejména:

- spolupráce s koordinátorem BOZP při zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- zhotovení průběžné fotodokumentace postupu provádění stavby, tak aby byly zachyceny a dokumentovány všechny postupy stavby, zejména před zakrytím nebo překrytím stavebních prvků a to minimálně 1x týdně, kterou zhotovitel předá objednateli na CD vždy do 10 dnů po skončení stavby;
- umožnění provádění prací archeologického dohledu, jehož provádění zajišťuje objednatel a poskytnutí potřebné součinnosti při jeho provádění, bude-li nutné jej provést;
- provedení veškerých předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve třech (3) vyhotoveních;
- nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel dokumentaci skutečného provedení a návod na provoz a údržbu díla ve třech (3) vyhotoveních;
- koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla;
- pravidelný úklid stavby a okolí stavby, staveniště (denně) vzhledem k tomu, že dílo bude realizováno za plného návštěvníckého provozu;
- celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, který bude zahrnovat kompletní a úplné vyklizení a vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele;
- součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny);
- účast na kolaudačním řízení stavby a v určených termínech odstranění případných závad uvedených v kolaudačním rozhodnutí vzniklých činnostmi zhotovitele;
- zajištění staveništních napojovacích bodů energií, zřízení podružného odběrného místa pro měření jejich měření a jejich úhrada, vybudování, provoz, údržba a likvidace staveništních přípojek. Úhrada energií bude vyúčtována objednatelem v termínech a cenách podle vyúčtování poskytovatelem energií samostatnou fakturou vystavenou objednatelem se splatností 21 dnů;
- vybudování, provoz, údržba a likvidace kompletního zařízení staveniště, jeho střežení a ochrana, požární ochrana, ekologická ochrana, zajištění případných dalších potřebných ploch, zajištění skládek a mezískladek, odvoz, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot, zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště včetně úhrady poplatků;
- uvedení veškerých zhotovitelem dotčených ploch, objektů a zařízení do původního stavu a po dokončení díla jejich předání zpět vlastníkům nebo provozovatelům písemným dokladem;
- veškeré další dodávky, práce, činnosti a služby, potřebné ke kompletnímu provedení předmětu díla, jeho kolaudaci a uvedení do provozu, o nichž zhotovitel před podpisem smlouvy měl nebo mohl vědět;
- splnění všech podmínek stavebního povolení, vč. podmínek vyjádření nebo stanovisek či rozhodnutí všech dotčených orgánů a organizací, týkajících se realizace stavby a ukládaných stavebníků resp. objednateli, tuto skutečnost je zhotovitel při předání a převzetí dokončeného díla povinen prokázat předáním dokladů, ve kterých se nebudou vyskytovat závady.

- 3.4 Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že při podpisu této smlouvy převzal od objednatele příslušnou projektovou dokumentaci, včetně všech podkladů, které jsou nezbytné pro provedení předmětného díla.
- 3.5 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení stavby, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a ostatními podklady pro provedení díla a všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla.
- 3.6 Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této Smlouvy v termínu a za cenu dle této Smlouvy.
- 3.7 Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené svojí činností třetím stranám. Skutečnost, že tyto škody byly nahrazeny, zhotovitel prokáže při předání díla písemnými doklady potvrzenými odpovědnými zástupci dotčených třetích stran.
- 3.8 Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez písemného dodatku k této smlouvě a pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek a podle podmínek Rozhodnutí o přidělení dotace, které vyžadují předchozí písemný souhlas správce dotačního programu.
- 3.9 Oprávněná osoba objednatele, v této smlouvě označena jako zástupce objednatele pro věci technické a osoba stavebního dozoru (TDS) uvedené v záhlaví této smlouvy budou společně vykonávat funkci technického dozoru dle této Smlouvy (obě taky označené jako TDS nebo jen stavební dozor).
- 3.10 Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby a zástupce poskytovatele dotace budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo.
- 3.11 Česká republika – Ministerstvo kultury, jako správce dotačního programu, bude provádět odborný, nepravidelný, mimořádný dohled na místě realizace akce a jeho pravomoci budou identické s TDS z pozice posuzování průběhu a kvality stavby.

IV.

Doba plnění

- 4.1 Dílo bude prováděno po níže uvedené dobu v následujících termínech:
- a) **termín protokolárního předání a převzetí staveniště:** do 8 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy
 - b) **termín zahájení díla:** 8 dnů od protokolárního převzetí staveniště
 - c) **termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků:** do 31. 10. 2021, objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval
 - d) **termín odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště:** nejpozději do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli ve výše uvedeném termínu na základě oboustranně podepsaného protokolu o převzetí a předání díla. Součástí předání díla budou i dokumenty, zejména záruční listiny, prohlášení o původu zboží, návod k použití apod. Kolaudační řízení organizuje objednatel a zhotovitel je povinen poskytnout mu součinnost ve smyslu ustanovení odst. 3.3 výše.
- 4.3 Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje bezvýhradný souhlas s výlučným právem objednatele omezit předmět díla či provádění díla ukončit např. z důvodů nepřidělení finančních prostředků, a to jednostranným příkazem, který bude pro zhotovitele závazný dnem jeho doručení. Zhotovitel souhlasí s touto možností a je si vědom skutečnosti, že pokud nastane takovýto případ, nemá právo vymáhat realizaci předmětu díla a nemůže objednateli účtovat jakékoliv sankce ani náhrady škod z toho plynoucí.
- 4.4 Organizace provádění díla bude probíhat tak, aby dílo bylo provedeno v souladu s harmonogramem provádění díla. Tento harmonogram bude vypracován zhotovitelem a po odsouhlasení objednatelem protokolárně předán při převzetí staveniště.
- 4.5 V harmonogramu budou zachyceny všechny hlavní činnosti zhotovitele na díle, provádění díla v čase a nároky na součinnost objednatele.

- 4.6 Smluvní strany se dohodly, že dílo podle této Smlouvy bude dokončeno v termínech dle harmonogramu uvedeného výše v tomto článku. Termíny uvedené v harmonogramu prací jsou pro zhotovitele závazné. Smluvní strany prohlašují, že staveniště je lokalitou s archeologickými nálezy, a nemožnost provádět dílo z důvodu záchranného nebo jiného archeologického výzkumu je důvodem k prodloužení termínu dokončení celého díla.
- 4.7 Zhotovitel je povinen předem prokazatelně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla.
- 4.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění smlouvy i záruční doby pojištěn. Předmětem pojistné smlouvy je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění bude v minimální výši 500 000 Kč pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele předložit do 5 pracovních dní kopii aktuální pojistné smlouvy.

V.

Cena díla a platební podmínky

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku III. této smlouvy činí: **1 109 470,- Kč** (slovy: jeden milion sto devět tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých).
K ceně díla bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.2 **Cena díla celkem s DPH ve výši ke dni uzavření této smlouvy činí 1 342 458,70,- Kč, (slovy: jeden milion tři sta čtyřicet dva tisíc čtyři sta padesát osm korun českých a sedmdesát haléřů)**
- 5.3 Smluvní cena uvedená v bodě 5.1 je cenou pevnou, maximální a nepřekročitelnou, a to za dílo provedené v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro jeho provedení dle této Smlouvy a současně provedené v čase plnění dle této Smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla včetně veškerých vedlejších nákladů a přiměřeného zisku.
- 5.4 Sjednanou cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, a to pouze ze zákonných důvodů a podle podmínek uvedených v této Smlouvě.
- 5.5 V případě, že dojde ke změně rozsahu prací (více či méně práce), postupuje objednatel pouze v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
- 5.6 Smluvní strany se dohodly, že nabídnutá cena víceprací nemůže převýšit cenu položkového rozpočtu podle cenové soustavy. V případě, že položka nebude uvedena v cenové soustavě, bude cena stanovena dohodou smluvní stran.
- 5.7 Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný zhotovitelem a potvrzený za objednatele osobou stavebního dozoru. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
- 5.8 Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, z důvodů schvalovacích procesů poskytovatele finančních prostředků, činí **60 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení objednateli na adresu Národní památkový ústav, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž nebo na emailovou adresu: [REDACTED]
- 5.9 Faktura – daňový doklad - musí splňovat Smlouvou stanovené náležitosti a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
- 5.10 Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo Smlouvy objednatele a název stavby. Bez uvedení těchto údajů nebude faktura uhrazena a bude zhotoviteli vrácena podle bodu 5.9 této Smlouvy.
- 5.11 Plnění dle této Smlouvy je financováno z dotačního programu SMVS s názvem „NPÚ, SZ Kunštát – oprava střech Dolního zámku a oprava elektroinstalace Horního zámku“. Česká republika – Ministerstvo kultury, jako správce dotačního programu, může provádět odborný, nepravidelný, mimořádný dohled realizace díla.

VI.

Záruka za jakost díla

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nemělo vady, nedodělky a nedostatky, které by bránily jeho užívání ke sjednanému účelu.
- 6.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce **60 měsíců na celé dílo**, a to ode dne předání a převzetí díla (bezvadné převzetí). Převzetím této záruky přejímá zhotovitel svůj závazek, že zhotovené dílo bude po tuto záruční dobu mít smlouvené vlastnosti a bude způsobilé k účelu sjednanému v této Smlouvě, a že si zachová smlouvené nebo obvyklé vlastnosti.
- 6.3 Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedostatky zjištěné v záruční době oznámit bezodkladně zhotoviteli, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne jejich zjištění. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit.
- 6.4 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na běžné škody nebo poškození, které vznikly ze strany objednatele z následujících důvodů:
 - neodborné zásahy zejména jakékoliv opravy či úpravy provedené v průběhu záruční doby třetí osobou bez vědomí zhotovitele,
 - hrubé zacházení, přetížení a nedodržení provozních podmínek nebo návodu k používání,
 - nadměrným znečištěním či nadměrným opotřebením,
 - užíváním předmětu díla v rozporu s jeho stavebně technickým určením.
- 6.5 Práva a povinnosti z poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani pro případ odstoupení od této Smlouvy.

VII.

Kontrolní dny

- 7.1 Objednatel kontroluje postup, způsob a kvalitu provádění prací běžně denně (TDS, kastelán a příp. další odborný zástupce kastelána) a při pravidelně konaném, společném jednání pověřených zástupců zhotovitele a objednatele (dále jen „kontrolní den“).
- 7.2 Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření.
- 7.3 Termín konání kontrolního dne určuje objednatel po projednání se zhotovitelem. Kontrolní dny se budou konat zpravidla nejméně 1x za čtrnáct dní.
- 7.4 Místem konání kontrolních dnů je zpravidla místo stavby, nebude-li dohodnuto jinak.
- 7.5 Jednání kontrolního dne vede osoba stavebního dozoru.
- 7.6 Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran požádá. Čistopis zápisu z kontrolního dne všechny zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. Zápis z kontrolního dne stvrzuje svým podpisem odpovědný zástupce objednatele i zhotovitele.
- 7.7 Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele a osoba stavebního dozoru písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty.

VIII.

Staveniště

- 8.1 O předání a převzetí staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.

- 8.2 Zhotovitel zabezpečí staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv nebezpečí a škodě způsobené na zdraví a majetku třetích osob a nese za to veškerou odpovědnost. Stavba bude realizována v průběhu návštěvního provozu. Ode dne předání staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanismů a pomůcek, rozpracovanou výrobu nebo vybudovanou část díla až do okamžiku předání a převzetí díla (nebo jeho poslední části) bez vad a nedodělků.
- 8.3 Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení nejpozději do 10 kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu díla. Po této lhůtě je oprávněn na staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k odstranění vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí a zcela staveniště vyklidit je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů po odstranění poslední vady či nedodělku. Po vyklizení je zhotovitel povinen upravit staveniště tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace, popř. do původního stavu.
- 8.4 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu.
- 8.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem.
- 8.6 Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště umožnit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 8.7 Zhotovitel zabezpečí staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv nebezpečí a škodě způsobené na majetku státu. Dílo je realizované pozemcích národní kulturní památky.

IX.

Smluvní pokuty

- 9.1 V případě prodlení s plněním jednotlivých dílčích termínů harmonogramu díla zhotovitele, je povinen zaplatit ve prospěch objednatele, smluvní pokutu ve výši **0,2 %** ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. odst. 5.1 této Smlouvy za každý den prodlení a každý jednotlivý dílčí termín harmonogramu.
- 9.2 V případě nezačínání prací na díle v termínu dle čl. IV. odst. 4.1 nebo porušením povinnosti uvedené v čl. VIII. odst. 8.1. či nepředložení Bankovní záruky v termínu podle čl. V. odst. 5.10, 5.14 nebo 5.16 této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši **0,2 %** ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. bodě 5.1 této Smlouvy za každý den prodlení.
- 9.3 V případě zaviněného prodlení zhotovitele s dokončením díla dle podmínek této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2%** ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V., odst. 5.1 za každý den prodlení.
- 9.4 Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto Smlouvou nebo projektovou dokumentací a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši **0,2 %** ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. odst. 5.1. této Smlouvy za každý den prodlení za každé porušení povinnosti. Toto ustanovení nevylučuje použití ustanovení o odstoupení od smlouvy v čl. XI. odst. 11. 4 této Smlouvy.
- 9.5 V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté nebo stanovené lhůtě, je-li dílo předáno a převzato s vadami či nedodělkem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. odst. 5. 1. této Smlouvy za každý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek ode dne porušení povinnosti.
- 9.6 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční lhůtě se sjednává ve výši **1.000,-Kč** za každý den prodlení a každou vadu od porušení povinnosti tj. marným uplynutím dohodnuté či objednatelem stanovené lhůty pro jejich odstranění až do doby odstranění poslední z takto uplatněných vad.

- 9.7 V případě prodlení zhotovitele při plnění povinnosti, uvedené v článku XII. odst. 12. 5. smlouvy zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
- 9.8 V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. IV odst. 4.8 nebo XII odst. 12.6 smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení povinnosti.
- 9.9 V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. XII odst. 12.8 smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý den porušení této povinnosti.
- 9.10 Všechny smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné do **21 dnů** po jejich vyúčtování objednatelem. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení kterékoliv i nesplacené smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností zhotovitele.
- 9.10 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel se vzdává práva namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty specifikované v tomto článku u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 9.11 Za pozdní úhradu daňového dokladu (faktury) zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle platných obecně závazných právních předpisů.

X.

Přílohy

- 10.1 Nedílnou součástí této Smlouvy je:
Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet zhotovitele
- 10.2 V případě, že smluvní strana zjistí rozpor mezi ustanoveními Smlouvy anebo jejích příloh, bude neprodleně informovat písemně druhou smluvní stranu a obě smluvní strany se dohodnou na dalším postupu.

XI.

Ukončení smlouvy

- 11.1 Jiným způsobem než splněním lze tuto Smlouvu ukončit:
- písemnou dohodou smluvních stran,
 - písemnou výpovědí,
 - odstoupením od smlouvy.
- 11.2 Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. V takovém případě má zhotovitel nárok na zaplacení prokazatelně vynaložených nákladů.
- 11.3 Zhotovitel je oprávněn Smlouvu vypovědět, je-li objednatel v prodlení s platbou na základě řádně vystaveného daňového dokladu dle čl. V. této Smlouvy, a to po dobu delší než 60 dnů od jeho splatnosti. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.
- 11.4 Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
- a) Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této Smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů a k nápravě nedoručí ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě.
 - b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto Smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené.
 - c) Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle na více než 5 kalendářních dnů.

- d) Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této Smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů.
 - e) Opakované nebo zvlášť závažné porušení zhotovitele v místě předmětu díla pravidel bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiných bezpečnostních předpisů a pravidel nebo jednání zhotovitele způsobem, jímž mohl objednateli způsobit škodu na jeho majetku
 - f) Opakované nedodržování technologických postupů zhotovitelem vyplývajících z všeobecně závazných norem nebo všeobecně závazných předpisů, této smlouvy či pokynů objednatele
 - g) Soud rozhodne, že je zhotovitel v úpadku nebo v hrozícím úpadku, či vstoupil do likvidace.
- 11.5 Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení do sídla druhé smluvní strany. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání do sídla smluvní strany, uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

XII.

Ostatní ujednání

- 12.1 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 12.2 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 12.3 Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny a to zejména podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím nebo podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 12.4 Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po ukončení Smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy, a které se týkají bezpečnostního řešení stavebního objektu.
- 12.5 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.
- 12.6 Zhotovitel je v rámci plnění této Smlouvy o dílo povinen zajistit řádné dodržování právních předpisů v oblasti BOZP a plnit další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.7 Zhotovitel je oprávněn dílo zhotovit prostřednictvím poddodavatelů. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu Smlouvy seznámit objednatele s případnými poddodavateli (ať právnickými či fyzickými osobami) a rozsahem poddodávek zejména z důvodu zajištění koordinátora BOZP v souladu s citovaným zákonem č. 309/2006 Sb. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré sankce (pokuty ve správním řízení) a škody, které by byl objednatel z tohoto důvodu porušení této povinnosti nucen uhradit v důsledku porušení citovaného zákona č. 309/2006 Sb.

12.8 Zhotovitel je povinen realizovat dílo prostřednictvím následující osoby (realizačního týmu):

- Stavbyvedoucí – [REDACTED],

tel: +420 [REDACTED], email: [REDACTED]

Realizovat dílo znamená (pro účely této smlouvy) fyzickou přítomnost stavbyvedoucího na stavbě, alespoň 3x týdně v době, kdy stavba probíhá. Svou přítomnost stavbyvedoucí znamená do stavebního deníku. Stavbyvedoucí je povinen být fyzicky přítomen na každém kontrolním dni. Pokud ze subjektivních důvodů není stavbyvedoucí schopen dílo realizovat, je zhotovitel je povinen jmenovat jeho zástupce, prostřednictvím kterého bude realizovat dílo po tuto přechodnou dobu.

Zhotovitel je oprávněn změnit tuto osobu pouze za předpokladu, že bude nahrazena osobou minimálně stejně zkušenou. Tato změna musí být odsouhlasena písemně Objednatel.

12.9 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze se souhlasem objednatel a to pouze v případě, že po uzavření smlouvy:

- a) poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení;
- b) poddodavatel přestal plnit své závazky, které vyplývají z harmonogramu, vůči zhotoviteli po dobu delší než 30 dnů;
- c) soud rozhodne, že poddodavatel je v úpadku nebo v hrozícím úpadku, či vstoupil do likvidace;
- d) poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.

12.10 V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatel prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem a to nejméně v rozsahu, v jakém zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci prostřednictvím původního poddodavatele. Při splnění těchto podmínek, objednatel změnu poddodavatele bez zbytečného odkladu odsouhlasí.

12.11 Vyžadují-li to povinnosti a podmínky stanovené citovaným zákonem č. 309/2006 Sb., určí objednatel potřebný počet koordinátorů BOZP.

12.13 Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost objednatel určenému koordinátorovi BOZP na staveništi po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

12.14 Zhotovitel poskytuje touto Smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak – fotodokumentace, popř. videodokumentace průběhu provádění díla zhotovené dle čl. III. odst. 3.3. této Smlouvy, nebo ke zpracované závěrečné restaurátorské zprávě a to okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou, je zhotovitel povinen zajistit pro objednatel licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatel poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatel.

12.15 Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.

12.16 Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu objednatel, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

- 12.17 Změny osob, popř. jejich kontakty, uvedené v záhlaví této Smlouvy jako osoba stavebního dozoru a koordinátor BOZP, zástupce pro věcná jednání, zástupce ve věcech technických objednatel mohou být učiněny pouze písemným oznámením druhé smluvní straně, nepotřebují uzavírání dodatku k této Smlouvě.
- 12.18 Zhotovitel prohlašuje, že osoba stavebního dozoru uvedená v záhlaví této smlouvy není osoba s ním propojená.

XIII.

Závěrečná ustanovení

- 13.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel. Podmínkou uzavření smlouvy ze strany objednatele je vydání rozhodnutí o přidělení dotace vydané Českou republikou – Ministerstvem kultury. Objednatel se zavazuje zhotovitele o vydání rozhodnutí o přidělení dotace neprodleně informovat emailem nebo telefonicky.
- 13.2 Tato Smlouva je vyhotovena ve (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
- 13.3 Tuto Smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním deníku, jsou bez uzavření písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčinná.
- 13.4 Dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku na sebe smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.
- 13.5 Vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.
- 13.6 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.
- 13.7 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Blansku dne 22.10.2020

V Kroměříži dne 2.11.2020

Za zhotovitele:

Za objednatele:



SZ Kunštát,
rekonstrukce elektroinstalace v Horním zámku
Silnoproudá elektrotechnika
DPS
z.č. E19/15
12.2015

Rozpočet

Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů:

1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele
3. Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Základní rozpočtové náklady

A. Dodávky dle specifikací včetně montáže			135 952
B. Doprava dodávek (5 % z A)			64 930
C. Montáž			146 344
D. Demontáž			22 546
E. Materiál nosný délkový			138 195
F. Materiál nosný kusový			334 819
G. Svítidla			
H. Prořez délkového materiálu (5 % z E)			6 910
J. Součet materiál nosný (E+F+H+G)			479 924
K. Materiál podružný (3 % z J)			14 398
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K)			663 212
M. Stavební přípomoc (6 % z L)			39 793
N. Zemní práce			44 976
O. Nátěry			
P. Zednické a malířské práce			114 365
R. Práce účtované hodinovou sazbou			
předběžná obhlídka	3 h	341,60	1 025
celkem hodinové sazby	1 kpl	30131,20	30 131
identifikace neznámých kabelů	10 h	341,60	3 416
součet položky			34 572
S. Revize	30 h	389,00	11 670
U. Celkem základní rozpočtové náklady			1 109 470

Vypracoval: 

Materiál kusový

Standard přístrojů: porcelán

Pol.	Nazev		MJ	Množství	Dodávka	Celkem (Kč)
1	Spínač ř. č. 5	bílá, porcelán	ks	4	1 822	7 288,8
2	Spínač ř.č. 6	bílá, porcelán	ks	60	1 690	101 400,0
3	Spínač ř.č. 7	bílá, porcelán	ks	11	1 888	20 772,4
4	Spínač ř. č.1, na povrch	bílá, porcelán	ks	5	916	4 582,0
5	Spínač ř.č. 6, na povrch	bílá, porcelán	ks	8	1 003	8 020,8
6	Zásuvka 230V/16A	bílá, porcelán komplet	ks	52	1 372	71 359,6
7	Zásuvka 230V/16A, na povrch	bílá, porcelán komplet	ks	5	989	4 942,5
8	Svorka WAGO do 2x2,5		ks	135	4	513,0
9	Krabice P - přístrojová hluboká		ks	127	27	3 378,2
10	Krabice R - odbočná		ks	45	11	490,5
11	Krabice rozvodna 5x4, IP55		ks	12	144	1 722,0
12	Vysílač RF signálu (ovladač)	komplet	ks	6	929	5 571,0
13	Přijímač RF signálu	komplet	ks	9	1 352	12 170,7
14	Svorkovnice 2xE27, IP44		ks	2	726	1 452,0
15	Pojistka E27/6A		ks	4	9	37,2
16	Krabice propojovací retro porcelán		ks	24	774	18 564,0
17	Porcelánová úchytky pro splétaný kabel		ks	1388	45	63 015,2
18	Svorka pasek/drat nerez		ks	4	46	183,2
19	Svorka univerzální nerez	SUA A	ks	2	33	66,6
20	A - LED stropní a nástěnné svítidlo 26W, 230V, IP44, 2700K, světelný tok 1722lm, vyzařovací úhel 120°, CRI 80+, rozměry ø340x105mm, materiál kov/plast, nestmívatelné					2 928,3
21	Reflektor LED ekvivalent 1x150W/230V, IP65,		ks	18	353	6 361,2
22						
23	Celkem materiál kusový					334 819,2

Materiál délkový

Pol.	Nazev		MJ	Množství	Dodávka	Celkem (Kč)
1	Kabel CYKY-O	2x 1,5	m	50	9	425,0
2	Kabel CYKY-O	3x 1,5	m	415	11	4 523,5
3	Kabel CYKY-J	3x 1,5	m	805	11	8 774,5
4	Kabel CYKY-J	3x 2,5	m	230	18	4 186,0
5	Kabel CYKY-J	5x 4	m	100	51	5 100,0
6	Kabel CYKY-J	5x 16	m	150	185	27 720,0
7	Kabel CYKY-J	5x 25	m	35	294	10 300,5
8	Vodič CY25(54)		m	35	60	2 103,5
9	Retro splétaný kabel ohnivzdorný bílý 2x	1,5	m	12	142	1 700,4
10	Retro splétaný kabel ohnivzdorný bílý 3x	1,5	m	260	196	50 856,0
11	Retro splétaný kabel ohnivzdorný bílý 3x	2,5	m	75	256	19 200,0
12	Drát d10 NV4A 0,62kg/m		kg	2,4	167	401,5
13	Zemnici pásek FeZn 30/4, 1kg/m		kg	80	36	2 904,0
14						
15	Celkem materiál délkový					138 194,9

Zednické a malířské práce

Pol.	Nazev	MJ	Množství	Dodávka	Celkem (Kč)
1	Drážka 30/30	m	335	57	19 095,0
2	Drážka 50/50	m	90	85	7 686,0
3	Kapsa do d100	ks	172	112	19 264,0
4	Zapravení drážky	m2	85	285	24 216,5
5	Výmalba po zapravení	m2	212,5	91	19 337,5
6	Rozebrání a složení podlahy na půdě	m2	170	85	14 518,0
7	Uklid, odvoz odpadu	kpl	1	10 248	10 248,0
8					
9	Celkem				114 365,0

Práce hodinovou sazbou

Pol.	Nazev	MJ	Množství	Dodávka	Celkem (Kč)
1	Demontáž a opětovná montáž svítidel	hod	32,00	342	10 931,2
2	Odborná spolupráce restaurátora	kpl	1,00	19 200	19 200,0
3					
4	Celkem hodinové sazby				30 131,2

Zemní práce

Pol.	Nazev			MJ	Množství	Dodávka	Celkem (Kč)
1	Vytyčení trasy			km	0,10	3 210	321,0
2	Jáma pro stožár VO	zemina	3	m3	1,60	1 050	1 680,0
3	Rozbourání betonového základu			m3	0,60	2 686	1 611,4
4	Zához jámy	zemina	03.IV	m3	1,60	318	508,8
5	Vykop ryhy 35/80	zemina	3	m	55,00	114	6 270,0
6	Vykop ryhy 35/80	zemina	4	m	35,00	154	5 376,0
7	Zához ryhy35/80	zemina	3	m	55,00	42	2 310,0
8	Zához ryhy35/80	zemina	4	m	35,00	54	1 890,0
9	Provizorní úprava zeminou	zemina	3	m	31,50	42	1 323,0
10	Chráníčka Kopoflex D90			m	100,00	138	13 800,0
11	Osetí povrchu travou			m2	19,50	42	819,0
12	Štěrkodrt' tl 8cm			m2	12,30	118	1 446,5
13	Podklad. vrstva štěrku tl 25cm			m2	12,30	310	3 808,1
14	Výstražná fólie PVC šířky 33cm			m	95,00	19	1 824,0
15	Průraz zdivem 60cm			ks	1,00	1 030	1 029,6
16	Naložení a odvoz zeminy do 1km			m3	0,20	1 974	394,8
17	Odvoz zeminy každý další 1km			m3	2,00	282	564,0
18							
19	Celkem zemní práce						44 976,1

Specifikace

Úprava stávajícího rozvaděče VO

Pol.	Název	MJ	Množství	Dodávka	Celkem
1	Jistič instalační 1P 10A/C	ks	3	158,40	475,20
2	Spínací hodiny, dvoukanálové, fce astro	ks	1	1 948,10	1 948,10
3	Kolébkový přepínač 1-0-2	ks	3	440,10	1 320,30
4					
5	Součet				3 743,60
6					
7	Montáž rozváděče				1 708,00
8					
9	Celkem				5 451,60

Doplnění stávajícího rozvaděče RST

Pol.	Název	MJ	Množství	Dodávka	Celkem
1	Jistič instalační 1P 10A/C	ks	1	158,40	158,40
2	Jistič instalační 1P 16A/C	ks	2	158,40	316,80
3					
4	Součet				475,20
5					
6	Montáž rozváděče				1 024,80
7					
8	Celkem				1 500,00

Rozv. RP

Pol.	Název	MJ	Množství	Dodávka	Celkem
1	Rozvodnice nástěnná, 96M, 543x750x140, IP30	ks	1	5 712,30	5 712,30
2	Přepěťová ochrana DEHNguard M TNC 275	ks	1	3 777,50	3 777,50
3	Spínač 63A 3P	ks	1	1 082,50	1 082,50
4	Jistič instalační 3P 25A/C	ks	2	907,40	1 814,80
5	Jistič instalační 1P 10A/C	ks	10	213,90	2 139,00
6	Jistič instalační 1P 16A/C	ks	10	213,90	2 139,00
7	Chránič 63A/4p/30mA/A-G	ks	2	5 503,60	11 007,20
8	Mustek N 12, DIN/pasek	ks	2	33,30	66,60
9	Lista izolovaná, 3 ř/10 mm 63A 1m	ks	2	403,80	807,60
10	Připojení skrine na PE do 63A	ks	1	153,40	153,40
11	Schránka na doklady	ks	1	158,90	158,90
12					
13	Součet				28 858,80
14					
15	Montáž rozváděče		modulový FW		2 237,20
16					
17	Celkem				31 096,00

Rozv. R2

Pol.	Název	MJ	Množství	Dodávka	Celkem
1	Rozvodnice zap. 96M, IP 30, 588x770x136, IP30	ks	1	4 980,30	4 980,30
2	Přepět'ová ochrana DEHNguard M TNC 275	ks	1	3 777,50	3 777,50
3	Spínač 63A 3P	ks	1	1 082,50	1 082,50
4	Jistič instalační 3P 50A/C	ks	1	2 466,60	2 466,60
5	Jistič instalační 1P 10A/C	ks	14	213,90	2 994,60
6	Jistič instalační 1P 16A/C	ks	22	213,90	4 705,80
7	Chránič 63A/4p/30mA/A-G	ks	2	5 503,60	11 007,20
8	Chránič 63A/4p/300mA/A-S	ks	2	4 118,80	8 237,60
9	Mustek N 12, DIN/pasek	ks	2	33,30	66,60
10	Lista izolovaná, 3 f/10 mm 63A 1m	ks	2	403,80	807,60
11	Připojení skrine na PE do 63A	ks	1	153,40	153,40
12	Schránka na doklady	ks	1	158,90	158,90
13					
14	Součet				40 438,60
15					
16	Montáž rozváděče	modulový FW			3 351,00
17					
18	Celkem				43 789,60

Rozv. R1

Pol.	Název	MJ	Množství	Dodávka	Celkem
1	Rozvodnice zap. 144M, IP 30, 588x1070x136, IP30	ks	1	6 997,80	6 997,80
2	Přepět'ová ochrana DEHNguard M TNC 275	ks	1	3 777,50	3 777,50
3	Spínač 80A 3P	ks	1	1 429,70	1 429,70
4	Jistič instalační 3P 63A/C	ks	1	2 924,50	2 924,50
5	Jistič instalační 3P 40A/C	ks	1	1 237,50	1 237,50
6	Jistič instalační 3P 32A/C	ks	1	997,60	997,60
7	Jistič instalační 3P 20A/C	ks	1	867,90	867,90
8	Jistič instalační 3P 16A/C	ks	1	774,40	774,40
9	Jistič instalační 1P 6A/C	ks	3	234,70	704,10
10	Jistič instalační 1P 10A/C	ks	14	213,90	2 994,60
11	Jistič instalační 1P 16A/C	ks	26	213,90	5 561,40
12	Chránič 63A/4p/30mA/A-G	ks	3	5 503,60	16 510,80
13	Mustek N 12, DIN/pasek	ks	3	33,30	99,90
14	Instalační stykač 20A/2p/230V	ks	2	715,40	1 430,80
15	Instalační stykač 40A/4p/230V	ks	1	1 606,50	1 606,50
16	Lista izolovaná, 3 f/10 mm 63A 1m	ks	3	403,80	1 211,40
17	Připojení skrine na PE do 160A	ks	1	153,40	153,40
18	Schránka na doklady	ks	1	158,90	158,90
19					
20	Součet				49 438,70
21					
22	Montáž rozváděče	modulový FW			4 676,40
23					
24	Celkem				54 115,10

1	Specifikace celkem	135 952,30
---	---------------------------	-------------------