
SMLOUVA
Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762 

Číslo smlouvy Objednatele: 02PB-000418 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 120-109 

ISPROFIN/ISPROFOND:

Název související veřejné zakázky: „1/3 Červené Vršky - U Topolu, uspořádání 2+1 - DSP, IČ 
k SP, VD-ZDS, TP, včetně BIM (pilotní projekt)““

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

2. Společnost SAS4 PP menší PK BIM
zastoupená Společníkem 1 SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem:

04598555
CZ04598555
Sp. zn. C 250116 vedená u Městského soudu v Praze 
společnost s ručením omezeným

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

společník 2 AFRY CZ s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:

Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
47307218
CZ47307218
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zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupen:

společník 3 SATRA,spol.s r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupen:

společník 4 4roads s.r.o.
se sídlem:

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupen:
(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

Sp. zn. C 8073 vedená u Městského soudu v Praze 
společnost s ručením omezeným

Praha 2, Sokolská 32, PSČ 12000
18584209
CZ18584209
Sp. zn. C 3014 vedená u Městského soudu v Praze 
společnost s ručením omezeným

Jugoslávských partyzánů 1426/7, Dejvice, 160 00
Praha 6
06327354
CZ06327354
Sp. zn. C 280328 vedená u Městského soudu v Praze 
společnost s ručením omezeným

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

> vyhotovení dokumentace DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení) včetně geometrických plánů a 
Záborového elaborátu

> výkon inženýrské činnosti k SP včetně majetkoprávního projednání a majetkoprávní činnosti
> vyhotovení projektové dokumentace VD-ZDS (vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby), 

přičemž čistopis VD-ZDS obsahuje zapracované dodatečné informace z veřejné zakázky na dodavatele 
stavby. Zpravidla dle zkušeností Objednatele se jedná o nepřesnosti projektové dokumentace, na které 
byl Zadavatel v průběhu veřejné zakázky upozorněn dodavateli.

> Poskytnutí plnění služeb VD-ZDS je členěno následovně:

o VD-ZDS -  koncept pro výběr dodavatele stavby

o VD-ZDS -  koncept čistopisu výběr dodavatele stavby

o VD-ZDS -  čistopis pro výběr dodavatele stavby

o VD-ZDS -  čistopis

> Technická pomoc -  výkon autorského dozoru
> Technická pomoc v oblasti BIM

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami definovanými 
v Rámcové dohodě na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací realizovaných v 
prostředí BIM, č. 01UK-003762 uzavřené dne 19. 12. 2019 (dále jen „Rámcová dohoda“) a dále obecně 
závaznými právními přepisy a normami ŘSD ČR a Ministerstva dopravy.
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Technické podmínky jsou veřejně dostupné na stránkách www.pink.cz

3. Zhotovitel před termínem odevzdání dílčího projektového stupně předloží objednateli koncept projektové 
dokumentace dle členění etap plnění z článku 1. Objednatel v přiměřené lhútě oznámí Zhotoviteli své 
připomínky, které budou Zhotovitelem písemně vypořádány. Nad spornými body bude svoláno jednání a 
připomínky budou zapracovány do projektové dokumentace dle závěru z jednání k dílčímu projektovému 
stupni.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM“, 
číslo 01UK-003762 uzavřenou dne 19. 12. 2019 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena Služeb 
v Kě

věetně DPH

24 731 220,00 5 193 556,20 29 924 776,20

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody)
je

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: zahájení plnění proběhne na základě písemné výzvy zadavatele 

Dokončení plnění: do 31.12.2025

Specifikace případných etap: lhůta pro předání a převzetí plnění: viz. Tabulka níže

popis ěásti, etapy, dílěího plnění lhůty plnění Poěet výtisků

Geodetické zaměření, záborový 
elaborát, geometrický plán -  koncept -  
část A2 soupisu prací, DSP, položky 
16 a 17

Do 45 dnů od písemné výzvy 
Objednatele

2x + lx na flash disk

Geometrický plán (potvrzený 
katastrálním úřadem) -  část A2 
soupisu prací, DSP, položka 17

Do 45 dnů od písemného 
odsouhlasení konceptu záborového 
elaborátu a geometrického plánu 
Objednatelem

2x + lx na flash disk

Koncept DSP

do 150 dnů od písemné výzvy 
Objednatele k zahájení prací na 
konceptu DSP 2x
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Koncept čistopisu DSP
do 20 dní od obdržení písemných 
připomínek ke konceptu DSP

2x

Čistopis DSP

do 14 dní od obdržení písemných 
připomínek ke konceptu čistopisu 
DSP

5x (přehledná a koordinační 
situace navíc 10x) k termínu 
odevzdání čistopisu DSP/2x na 
flashdisk

1x s ověřením stavebních úřadů 
k termínu odevzdání inženýrské 
činnosti

2x originál s doložkou o nabytí 
právní moci

Inženýrská činnost k SP včetně 
majetkoprávního projednání (část A a 
C soupisu prací)- podání žádosti o SP 
se všemi potřebnými podklady a 
náležitostmi (tj. ukončenou 
inženýrskou činností pro získání SP)

do 120 dní od obdržení výzvy 
Objednatele k vyhotovení čistopisu 
DSP

2x originál

Inženýrská činnost k SP včetně 
majetkoprávního projednání (část B 
soupisu prací) -  vypracování návrhu 
kupních smluv (kompletní smlouva 
včetně GP a ZP dodaných 
objednatelem) dle bodu A a C 
specifikace inženýrské činnosti část B 
a předložení k podpisu na ŘSD ČR

do 90 dní od výzvy Objednatele 
k zahájení plnění

Inženýrská činnost k SP včetně 
majetkoprávního projednání (část B 
soupisu prací) - ukončení 
majetkoprávního projednání/činnosti

do 180 dní od výzvy Objednatele

(netýká se případů, kde práva 
k pozemkům jsou získávána 
vyvlastněním nebo dle § 141 
Opatření na sousedním pozemku 
nebo stavbě dle Zákona č. 183/2006 
Sb. a případů, kdy zhotovitel 
nemohl ovlivnit dokončení dané 
činnosti za využití všech možných 
zákonných prostředků k dokončení 
činností)

Informační model stavby BIM pro 
stupeň projektové přípravy DSP

Bude zpracováváno průběžně 
v souběhu s projektovými pracemi. 
Podrobnosti o obsahu plnění i 
specifikace termínů pro předávání 
dílčích částí plnění je uvedeno 
v Příloze A - Podrobná specifikace 
požadavků na informační model 
stavby (BIM)

Veškeré digitální výstupy budou 
předávané Objednateli přes 
společné datové prostředí 
(CDE).

VD-ZDS -  koncept pro výběr 
dodavatele stavby

do 180 dnů od výzvy Objednatele 
nebo od nabytí právní moci 
stavebního povolení

2x

VD-ZDS -  koncept čistopisu pro 
výběr dodavatele stavby

do 30 dní od obdržení písemných 
připomínek ke konceptu VD-ZDS,

2x

VD-ZDS -  čistopis pro výběr 
dodavatele stavby

do 14 dnů od obdržení písemných 
připomínek ke konceptu VD-ZDS a 
výzvy Objednatele k vyhotovení 
čistopisu

5x/2x na flash disk
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VD-ZDS -  čistopis (pozn.: po 
zapracování aktualizací vzniklých z 
dodatečných informací z veřejné 
zakázky na zhotovitele stavby)

do 21 dnů od výzvy objednatele a 
poskytnutí podkladů pro 
aktualizaci VD-ZDS objednatelem

5x/2x na flash disk

Informační model stavby BIM pro 
stupeň projektové přípravy VD-ZDS

Bude zpracováváno průběžně 
v souběhu s projektovými pracemi. 
Podrobnosti o obsahu plnění i 
specifikace termínů pro předávání 
dílčích částí plnění je uvedeno 
v Příloze A - Podrobná specifikace 
požadavků na informační model 
stavby (BIM)

Veškeré digitální výstupy budou 
předávané Objednateli přes 
společné datové prostředí 
(CDE)

Technická pomoc -  autorský dozor

do doby administrativního 
ukončení stavby, předpoklad 6 
měsíců od Doby uvedení do stavby 
provozu

Technická pomoc v oblasti BIM

Zajištění a správa společného 
datového prostření (CDE) dle 
požadavků uvedených v Příloze A - 
Podrobná specifikace požadavků 
na informační model stavby (BIM)

Zhotovitel před termínem odevzdání dílčího projektového stupně předloží objednateli koncept projektové 
dokumentace dle členění etap plnění z článku 1. Objednatel v přiměřené lhůtě oznámí Zhotoviteli své 
připomínky, které budou Zhotovitelem písemně vypořádány. Nad spornými body bude svoláno jednání a 
připomínky budou zapracovány do projektové dokumentace dle závěru z jednání k dílčímu projektovému 
stupni.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: k. ú. Benešov u Prahy, kraj Středočeský

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinno sti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
Dokumentace DUR „I/3 Červené Vršky -  U Topolu, uspořádání 2+1“, Satra spol. s r. o., 12/2018. 
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných 
zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné 
z veřej ných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zaj istí na vlastní náklady 
a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího 
kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky 
pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: předložení bankovní záruky 
zajištění splnění smlouvy a Přílohy č. 1 a Přílohy A s dílčími přílohami B1,B2,C).

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci
staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah 
osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu 
(upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
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6. Způsob předám a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové 
dohody: Pro účely této Smlouvy ustanovují Smluvní strany pro vzájemnou komunikaci a doručování 
písemností následující oprávněné osoby:
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

adresa: Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
oprávněná osoba -  jméno: 
oprávnění osoba -  funkce / pozice:

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za zhotovitele

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: dle soupisu prací, které 
zhotovitel objednateli předá v termínu: dle článku 3 bod 1 této Smlouvy.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek 
veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých 
povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je 
uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem 
povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:

adresa: Na Pankráci 546/56

PSČ: 140 00

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

odbor: 

e-mail: 

k mkám:

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněnjednostranně prodloužit dobu 
trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, 
kdy nastanou následující okolnosti: netýká se

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěra pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této
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Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění smlouvy,
3. Soupis prací
4. Seznam podzhotovitelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Projektová dokumentace -  DUR „1/3 Červené Vršky“
7. Příloha A -  Podrobná specifikace požadavků na informační model stavby (BIM) -  Pňložena 

samostatná příloha
8. Příloha B1 - SPI&SGI -  kategorie - Přiložena samostatná příloha
9. Příloha B2 - SPI&SGI -  atributy a definice - Přiložena samostatná příloha
10. Příloha C - Oborová šablona dokumentu BEP - Přiložena samostatná příloha

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Diqitálně podepsal

Datum: 2020.10.13 
15:35:39+02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2020.10.13 
15:45:50 +02'00'
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Příloha č. 1 -  Podrobná specifikace předmětu plnění

Podrobná specifikace předmětu plnění je dána Přílohou A Rámcové dohody na projektové práce pro menší 
zakázky staveb pozemních komunikací realizovaných v prostředí BIM, č. 01UK-003762 uzavřená dne 19. 12. 
2019 a soupisem prací.
Objednatel upřesňuje předmět plnění a podmínky provádění díla následovně:

Specifikace inženýrské činnosti -  (část B soupisu prací)
V rámci osobního průběžného informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele budou pořádány kontrolní dny 
ke stavu průběhu poskytování služeb v intervalu 1 měsíc nebo dle potřeby. Přílohou zápisu z kontrolního dne bude 
přehledná tabulka probíhajících činností inženýringu. Cílem je sledování probíhajících činností ve vazbě na 
smluvní termíny dílčích plnění zakázky.
Zhotovitel poskytne objednateli přístup k vedené agendě korespondence inženýrské činnosti, tj. k odeslané a 
příchozí poště (např. vydaným vyjádřením) po zahájení inženýringu. Bude zvoleno vhodné technické řešení např. 
přístup do datového skladu zhotovitele k agendě korespondence.

Majetkoprávní činnosti:
upřesnění požadavků na záborový elaborát (ZE):
V tabulkové části již budou promítnuta nová čísla vzniklých pozemků shora uvedenými GP, i když ještě v katastru 
nemovitostí tato čísla nejsou uvedena.
V mapové části budou vyznačeny trvalé a dočasné zábory, věcná břemena a čísla stavebních objektů, pro která je 
uvažován zábor. V tomto ZE budou též promítnuta nová čísla pozemků dle shora uvedených GP.
Dále bude ZE obsahovat seznam stavebních objektů s vyznačením následných správců/vlastníků a situaci 
s vyznačením průběhu stávajících inženýrských sítí, které jsou v rámci stavby překládány.
ZE bude vytvořen dle předpisu C3 a bude objednateli poskytnut v otevřeném editovatelném formátu (tabulková 
část).
Bude zajištěno pravomocné rozhodnutí o vyvlastnění pro oba výroky, tj. právní moc výroků dle § 24 odst. 3a, §24 
odst. 4 Zákon č. 184/2006/Sb.

VD-ZDS
Projektová dokumentace VD-ZDS čistopis je výsledkem postupného projednávání v těchto postupných logických 
krocích:

o VD-ZDS -  koncept pro výběr dodavatele stavby 
o VD-ZDS -  koncept čistopisu pro výběr dodavatele stavby 
o VD-ZDS -  čistopis pro výběr dodavatele stavby 
o VD-ZDS - čistopis

VD-ZDS-čistopis obsahuje zapracované změny/aktualizace PD vzniklé z vydaných dodatečných informací 
Zadavatelem v průběhu veřejné zakázky na dodavatele stavby.

Technická pomoc - program PPS:
Zhotovitel je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb) pro evidenci inženýringu pro územní a 
stavební řízení. Systém je dostupný na adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel 
a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost v systému PPS průběžně evidovat 
všechny požadované procesní kroky dané systémem a bezodkladně do systému PPS zadávat změny. Systém PPS 
umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu 
přípravy stavby.

Technická pomoc - program MPV:
Zhotovitel je povinen využívat systém MPV (majetkoprávní vypořádání) pro sledování postupu majetkoprávní 
přípravy stavby. Přístup do systému MPV poskytne zhotoviteli Objednatel a to včetně podrobného manuálu na 
jeho použití. Zhotovitel má povinnost v systému MPV průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky 
dané systémem a bezodkladně do systému MPV zadávat změny. Systém MPV umožňuje pracovníkům
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Objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu majetkoprávní 
přípravy stavby.

Technická pomoc v oblasti BIM:
Zhotovitel v rámci technické pomoci zajistí společné datové prostředí CDE (Common Data Environment) včetně 
odborného personálu, který bude zajišťovat Objednateli technickou podporu. Bližší specifikace je uvedeno v 
Příloze A - Podrobná specifikace požadavků na informační model stavby (BIM)
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Příloha č. 2 - Technické podmínky plnění smlouvy

- Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na 
internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně 
podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny 
požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. 
jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v 
digitální podobě, v platném znění (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove- 
predpisy)

- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (http://www.pipk.cz)
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Příloha č. 3 - Soupis prací

Přiložena samostatná příloha

11



Příloha č. 4 - Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy

Přiložená samostatná Příloha.
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Příloha č. 5 - Prohlášení o odborném personálu

Přiložená samostatná Příloha.
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Příloha č. 6 - Projektová dokumentace -  DUR „I/3 Červené Vršky“

Přiložená samostatná Příloha.
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Příloha č. 7 - Příloha A -  Podrobná specifikace požadavků na informační model stavby (BIM) -
Přiložena samostatná příloha

Přiložená samostatná Příloha.
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Příloha č. 8 - Příloha B1 - SPI&SGI -  kategorie - Přiložena samostatná příloha

Přiložená samostatná Příloha.
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Příloha č. 9 - Příloha B2 - SPI&SGI -  atributy a definice - Přiložena samostatná příloha

Přiložená samostatná Příloha.
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Příloha č. 10 - Příloha C - Oborová šablona dokumentu BEP - Přiložena samostatná příloha

Přiložená samostatná Příloha.
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Digitálně podepsal:

Datum: 26.10.2020 18:57:33 +01:00



Akce: 1/3 Červené Vršky -  U Topolu, uspořádání 2+1

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel: SATRA, spol. s r.o.
Projektový stupeň: DÚR

S E Z N A M  P Ř Í L O H
A. Průvodní zpráva 9x A4

B. Souhrnná technická zpráva 67x A4

C. Situační výkresy
C.1. Situační výkres širších vztahů, celková situace M 1:200000, 1:5000 10 A4

C.2.1 Katastrální situační výkres km 0,000 -  km 1,300 M 1:1000 18 A4

C.2.2 Katastrální situační výkres km 1,300 -  KÚ M 1:1000 30 A4

C.3.1 Koordinační situační výkres km 0,000 -  km 1,300 M 1:1000 18 A4

C.3.2 Koordinační situační výkres km 1,300 -  KÚ M 1:1000 30 A4

D. Dokumentace objektů
D.1 Stavební část

D.1.1 Objekty přípravy

D.1.2 Objekty pozemních komunikací

D.1.3 Mostní objekty

D.1.4 Objekty zdí

D.1.5 Vodohospodářské objekty

D.1.6 Objekty elektro

D.1.7 Objekty trubních sítí

D.1.8 Objekty podzemních staveb

D.1.9 Objekty pozemních staveb

D.1.10 Objekty úpravy území

D.2 Technologická část -  bez náplně

(pozn.: provozní soubory technického vybavení tunelu jsou pňpojeny ke stavebnímu objektu tunelu) 

Dokladová část

Související dokumentace

1. Geodetické zaměření stavby -  pouze elektronicky

2. Průzkum inženýrských sítí -  pouze elektronicky

3. Dopravně inženýrské podklady

4. Předběžný geotechnický průzkum -doloženo pouze elektronicky

5. Dendrologický průzkum

6. Záborový elaborát

7. Hluková studie

8. Rozptylová studie

9. Bilance zemin a ornice

10. Odhad stavebních nákladů

11. Projekt odpadového hospodářství

Digitálně
podepsal

Digitálně
podepsal

Datum:
Di

13:32:50 +0200' 
Datum: 26.10.2020 18:57:26 +01:00

Datum: 
2020.10.09 
13:43:41 +02'00'



SOUPIS SLUŽEB
AKCE

1/3 Červené Vršky -  U Topolu, uspořádání 2+1 -  DSP, IČ k SP, VD-ZDS, TP, včetně BIM (pilotní projekt)
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. I

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez 
DPH

Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 9 763 460 2 604 000 10 699 760 1 664 000 24 731220
% změna ceny Nabídka/Předpoklad 90,54% 88,24% 90,79% 94,12% 90,63%

*) Uchazeč použije při ocenění %  poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento %  poměr může být buďshodný nebo nižší než je %  poměr uvedený v Rámcové smlouvě.

**) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.
***) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. I a rozepsaných cen v tabulce č. II. -  III.
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a II. část DSP Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a III. část IČ k SP Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a II. část VD-ZDS Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a IV. částTP Rozdíl: Ok



Tabulka č. II
OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

1/3 Červené Vršky -  U Topolu, uspořádání 2+1 -  DSP, IČ k SPf VD-ZDS, TPf
včetně BIM (pilotní projekt)

lil. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP a VD-ZDS)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, 
Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DSP



SOUČET celkem za DSP (bez DPH) 9 763 460
1) Analýza rozsahu projektu a informačního modelu (BIM)
- položka obsahuje veškeré činnosti nutné k seznámení se s problematikou a s požadavky Objednatele na informační model 
(BIM) pro konkrétní stupeň projektové přípravy.
2) Vypracování plánu realizace BIM (BEP)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM (BEP) pro konkrétní projekt a to na základě 
platné oborové šablony dokumentu BEP nebo dle standardní šablony dokumentu "BEP ŘSD ČR" Objednatele,
- definice procesního workflow činností a rozhodování pro konkrétní stupeň projektové přípravy,
- definice týmu zpracovatelů BIM na straně Zhotovitele, určení rolí a odpovědností členů týmu v rozsahu dle potřeb 
konkrétního projektu a stupně projektové přípravy.



3) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích stran) pro využití v 
informačním modelu (např. zákresy inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření 
apod.),
- dále se jedná o veškeré podklady související s informačním modelem nemající grafickou reprezentaci uložitelnou ve
4) Příprava, úprava a doplnění 3D pod kladů
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat (např. informační modely 
třetích stran apod.)
5) Modelační práce
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních prvků, 
komponent, šablon řezů a podsestav, konstrukčních a logických celků atd.
- jednotlivé části 3D modelu budou odpovídat specifikaci dle planého oborového datového standardu nebo datového a 
grafického standardu Objednatele,
- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu 
dle jeho požadavků pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

6) Tvorba konsolidovaného modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a 
částí 3D modelu.
- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,
- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu 
dle jeho požadavků pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).
7) Převod 3D modelu do podoby BIM - klasifikace a zatřídění prvků modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému 
nebo dle klasifikace určené Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy.

8) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací k prvkům modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle oborově platného 
grafického standardu nebo standardu a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy.

9) Převod 3D modelu do podoby BIM - necenění prvků modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově platného 
oceňovacího standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.

10) Výstupy dílčích částí informačního modelu
- položka obsahuje převod geometrie dílčích částí modelu včetně klasifikace a veškerých negrafických informací do 
standardizovaného a normalizovaného formátu BIM (např. IFC).
- současně budou dílčí části informačního modelu (doplněné o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) předané 
Objednateli v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a dále ve formátech dle požadavku Objednatele 
pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).
11) Tvorba konsolidovaného informačního modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného informačního modelu sestaveného z jednotlivých 
dílčích prvků a částí vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu BIM (např. IFC).
- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,
- současně bude výstup konsolidovaného informačního modelu (doplněný o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) 
předán Objednateli v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a ve formátu dle požadavku Objednatele 
pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

12) Vizualizace postupu realizace
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem, a 
ztvárněním předpokládaného či navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně

13) Validac e prostorových dat
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí informačního modelu,
- součástí jsou i činnosti spojené s definicí a garancí přesností modelu,
- další nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie,
- činnosti této položky zajišťuje personál Zhotovitele dle pravidel uvedených v BEP.



14) BIM koordinace a kooperace
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi osob "BIM manažer" a "BIM koordinátor" na straně 
Zhotovitele pro konkrétní projekt určeného dle BEP.

15) Závěrečná zpráva informačního modelu
- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy dle standardní šablony dokumentu "BIM REPORT ŘSD ČR" 
Objednatele, obsahující především:
- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému nebo klasifikace určené 
Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy,
- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného grafického standardu nebo grafického standardu 
Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy,
- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.
- výstupem bude dokument v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě.

16) Zajištění společného datového prostředí (CPE)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené se zajištěním a správou vhodného společného datového prostření (CDE) dle 
potřeb a rozsahu konkrétního projektu a projektového stupně.
17) Technická pomoc Objednateli v oblasti BIM
- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků 
Objednatele.

SPECIFIKACE VD-ZDS

Celkem VD-ZDS bez DPH 10 699 760



1) Analýza rozsahu projektu a informačního modelu (BIM)
- položka obsahuje veškeré činnosti nutné k seznámení se s problematikou a s požadavky Objednatele na informační model 
(BIM) pro konkrétní stupeň projektové přípravy.

2) Vypracování plánu realizace BIM (BEP)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM (BEP) pro konkrétní projekt a to na základě 
platné oborové šablony dokumentu BEP nebo dle standardní šablony dokumentu "BEP ŘSD ČR" Objednatele,
- definice procesního workflow činností a rozhodování pro konkrétní stupeň projektové přípravy,
- definice týmu zpracovatelů BIM na straně Zhotovitele, určení rolí a odpovědností členů týmu v rozsahu dle potřeb 
konkrétního projektu a stupně projektové přípravy.
3) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích stran) pro využití v 
informačním modelu (např. zákresy inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření 
apod.),
- dále se jedná o veškeré podklady související s informačním modelem nemající grafickou reprezentaci uložitelnou ve
4) Příprava, úprava a doplnění 3D pod kladů
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat (např. informační modely 
třetích stran apod.)
5) Modelační práce
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních prvků, 
komponent, šablon řezů a podsestav, konstrukčních a logických celků atd.
- jednotlivé části 3D modelu budou odpovídat specifikaci dle planého oborového datového standardu nebo datového a 
grafického standardu Objednatele,
- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu 
dle jeho požadavků pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

6) Tvorba konsolidovaného modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a 
částí 3D modelu.
- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,
- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu 
dle jeho požadavků pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).
7) Převod 3D modelu do podoby BIM - klasifikace a zatřídění prvků modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému 
nebo dle klasifikace určené Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy.

8) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací k prvkům modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle oborově platného 
grafického standardu nebo standardu a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy.

9) Převod 3D modelu do podoby BIM - necenění prvků modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově platného 
oceňovacího standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.

10) Výstupy dílčích částí informačního modelu
- položka obsahuje převod geometrie dílčích částí modelu včetně klasifikace a veškerých negrafických informací do 
standardizovaného a normalizovaného formátu BIM (např. IFC).
- současně budou dílčí části informačního modelu (doplněné o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) předané 
Objednateli v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a dále ve formátech dle požadavku Objednatele 
pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).
11) Tvorba konsolidovaného informačního modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného informačního modelu sestaveného z jednotlivých 
dílčích prvků a částí vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu BIM (např. IFC).
- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,
- současně bude výstup konsolidovaného informačního modelu (doplněný o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) 
předán Objednateli v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a ve formátu dle požadavku Objednatele 
pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).



12) Vizualizace postupu realizace
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem, a 
ztvárněním předpokládaného či navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně

13) Vklidac e prostorových dat
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí informačního modelu,
- součástí jsou i činnosti spojené s definicí a garancí přesností modelu,
- další nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie,
- činnosti této položky zajišťuje personál Zhotovitele dle pravidel uvedených v BEP.
14) BIM koordinace a kooperace
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi osob "BIM manažer" a "BIM koordinátor" na straně 
Zhotovitele pro konkrétní projekt určeného dle BEP.
15) Závěrečná zpráva informačního modelu
- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy dle standardní šablony dokumentu "BIM REPORT ŘSD ČR" 
Objednatele, obsahující především:
- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému nebo klasifikace určené 
Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy,
- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného grafického standardu nebo grafického standardu 
Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy,
- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.
- výstupem bude dokument v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě.

16) Zajištění společného datového prostředí (CDE)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené se zajištěním a správou vhodného společného datového prostření (CDE) dle 
potřeb a rozsahu konkrétního projektu a projektového stupně.

17) Technická pomoc Objednateli v oblasti BIM
- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků 
Objednatele.



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
1/3 Červené Vršky -  U Topolu, uspořádání 2+1 -  DSP. IČ k SP. VD-ZDS,

TPf včetně BIM (pilotní projekt)
lil. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání



CELKEM CASTA+B+C+D IC 2 604 000



| 1/3 Červené Vršky -  U Topolu, uspořádání 2+1 -  DSP, IČ k SP, VD-ZDS, TP, včetně BIM (pilotní projekt)
Tabulka č. 7_________________________________________________________________________ ___________________________ OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Technická pomoc (TP)

Cena celkem
Icena TP celkem bez DPH ________ 1 664 000
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

| Autorský dozor | | | |

|CELKEM AD bez DPH

| Další činnosti poskytované v rámci TP

1 120 000 ~|

|^ENA^CEU<EM^da|s^cmnost^poskytovan£^v^ámcKr^ 544 000 |

Poznámky k výkonu AD:
1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

V  Praze dne 22.9.2020
SAGASTA s.r.o. 

osoby oprávněné podepisoval nabídku 
Podpis



Příloha č 4.
SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost SAS4 PP menší PK BIM 
zastoupená Společníkem 1: SAGASTA s.r.o. 
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
IČO: 04598555
zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „I/3 Červené Vršky - U Topolu, uspořádání 2+1 - 
DSP, IČ k SP, VD-ZDS, TP, včetně BIM (pilotní projekt)““ dále jen „dodavatel“), v souladu 
s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude 
každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele 1

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele 1

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

plnit 1

Majetkoprávní agentura 
s.r.o.

IČO: 06031234 

Palackého 1299/25 
586 01 Jihlava

Inženýrská činnost

GT ATELIÉR GEODÉZIE, 
spol. s.r.o.

IČO: 25792547 
Za Mlýnem 1565/31 

147 00 Praha 4 -  Braník

Geodetické práce

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

1) Dodavatel uvede poddodavatele, kteří se budou podílet na realizaci služby. Tito poddodavatelé budou totožní s poddodavateli uvedenými 

v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací 

realizovaných v prostředí BIM“, č. rámcové dohody 01UK-003762.

1



Příloha č 5.
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost SAS4 PP menší PK BIM 
zastoupená Společníkem 1: SAGASTA s.r.o. 
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
IČO: 04598555
zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „1/3 Červené Vršky - U Topolu, uspořádání 2+1 - 
DSP, IČ k SP, VD-ZDS, TP, včetně BIM (pilotní projekt)“, 01UK-003762 (dále jen 
„dodavatel“ř tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál dodavatele se bude podílet 
na realizaci služby „1/3 Červené Vršky - U Topolu, uspořádání 2+1 - DSP, IČ k SP, VD-ZDS, 
TP, včetně BIM (pilotní projekt)““, OlUK-003762 (dále jen ,,služba“).

Funkce

1. HIP akce 1 
1. HIP akce 2 
1. HIP akce 3

2. zodpovědný projektant v oboru dopravní 
stavby 1

2. zodpovědný projektant v oboru dopravní 
stavby 2

2. zodpovědný projektant v oboru dopravní
stavby 3

3. zodpovědný projektant v oboru pozemní
stavby

4. zodpovědný projektant v oboru mosty a
inženýrské konstrukce 1

4. zodpovědný projektant v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce 2

4. zodpovědný projektant v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce 3

5. zodpovědný projektant v oboru 
technologická zařízení staveb

6. zodpovědný projektant v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství 1

Příjmení Jméno

1



6. zodpovědný projektant v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství 2
7. zodpovědný projektanta v oboru 

geotechnika 1
7. zodpovědný projektanta v oboru 

geotechnika 2
8. osoba provádějící zeměměřické činnosti
9. osoba provádějící posuzování vlivů na

životní prostředí
10. projektant v oboru inženýrská geologie

11. hlavní koordinátor inženýrských 
činností

12. osoba zajišťující inženýrskou činnost
13. osoba poskytující právní poradenství

14. BIM manažer 1 
14. BIM manažer 2

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH ITTV4ŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho 

nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací realizovaných v 

prostředí BIM“. č. rámcové dohody 01UK-003762.
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