

## Smlouva o dílo č. S04/2017

### I. Smluvní strany

#### 1. ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Husovo náměstí 139

584 01 Ledec nad Sázavou

IČO:62028081

zastoupena Ing. Jaroslavem Brodilem, Miroslavem Tichým a Marií Duškovou - jednatelemi

zapsána u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Brodil tel.: 608 056 581

Zástupce ve věcech technických: Milan Kruml tel.: 777 778 010

Zástupce při vlastním provádění stavebních prací včetně jejich předání a převzetí:

Martin Trnavský tel.: 777 778 012

bankovní spojení: KB Ledec nad Sázavou č. ú: 2792220237/0100

- na straně jedné, dále jen jako zhotovitel

a

#### 2. Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

se sídlem Příčná 191

580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 75015196

DIČ:

Tel/mobil: 569 422 455, 724 533 241

zastoupena: Mgr. Štěpánkou Sýkorovou - ředitelka

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Štěpánka Sýkorová

zástupce při vlastním provádění stavebních prací včetně jejich předání a převzetí: Bc. Irena Zavdilová – vedoucí učitelka MŠ Prokopa Holého 1832, Havlíčkův Brod - tel. 569 426 039

- na straně druhé, dále jen jako objednatel

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tuto

## **smlouvu o dílo: "Výměna 2 ks koženkových stěn"**

### II. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele za podmínek daných touto smlouvou a objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu v souladu s dále dohodnutými podmínkami financování díla.
2. Dílem ve smyslu této smlouvy se rozumí „výměna 2 ks koženkových stěn“ (dále jen dílo). Předmět díla zahrnuje podklady určené k provedení díla, přípomocné práce, manipulaci, dopravu, pracovní lešení. Přesný soupis prací je uveden v příložené cenové nabídce, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rozpočet se sjednává jako rozpočet s výhradou úplnosti a nezávaznosti ve smyslu ustanovení §2622 odst. 1 občanského zákoníku.

na provedení víceprací, popř. změn provádění díla, který bude zapsán a odsouhlasen objednatelem a dodavatelem ve stavebním deníku. Náklady na provedení těchto změn pak budou oceněny dle příslušných cen stanovených ÚRS Praha pro příslušné období provádění prací, pokud nedojde současně s dohodou o provedení víceprací i k dohodě o ceně. S rozsahem víceprací bude současně dohodnuta i změna termínu dokončení stavby. Nedojde-li však k dohodě o prodloužení termínu dokončení stavby, prodlužuje se termín dokončení stavby přiměřeně k povaze a rozsahu sjednaných víceprací.

4. Financování díla bude provedeno takto:
- a) záloha ve výši 70 000,- Kč - její splatnost byla sjednána ve lhůtě 10 dnů od podpisu této smlouvy. Záloha bude zúčtována s poslední fakturou vystavenou dle čl. V. odst. 4. bod b/
  - b) dílčí faktury vystavené zhotovitelem - podle objemu provedených a odsouhlasených prací objednatelem, a to až do výše 90 % z celkové ceny díla.
  - c) doplatek - ve výši 10% z ceny díla bude uhrazen po předání díla objednatelem.
5. V případě neuhrazení faktur za provedené a odsouhlasené práce ve stanoveném termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn pozastavit provádění stavebních prací až do doby zaplacení příslušné faktury. O dobu, po kterou nebyly prováděny stavební práce z důvodu neuhrazení vystavených faktur, se prodlužuje doba dokončení díla.

#### **VI.** **Záruční podmínky**

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla, na který se sjednává záruční doba díla. Zhotovitel po tuto dobu odpovídá za vady díla, za stavební a montážní práce, technologické postupy a kvalitu materiálu. Záruční doba zboží s kratší či delší záruční dobou udanou výrobcem odpovídá záručním podmínkám výrobců.

#### **VII.** **Sankční ujednání**

1. Při prodlení objednatele se zaplacením peněžitého závazku ve lhůtě splatnosti je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny díla za každý den prodlení, maximálně však částku odpovídající 3% ceny díla.
2. Při prodlení zhotovitele s předáním a převzetím díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny díla za každý den prodlení, maximálně však částku odpovídající 3 % ceny díla.

#### **VIII.** **Závěrečná ustanovení**

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Smluvní strany potvrzují svými podpisy tuto smlouvu jako projev společné vůle.

V Havlíčkově Brodě dne 10.2.2017

**za objednatele**

Materská škola Korálky  
Havlíčkův Brod  
Příčná 191  
580 01 Havlíčkův Brod  
IČ: 750 13 196 (1)



V Ledči nad Sázavou dne 10.2.2017

**za zhotovitele**

**ATOS** s.r.o.  
HUSOVO NÁMĚSTÍ  
LEDEČ NAD SÁZAVOU  
IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081  
tel.: 569 731 200 fax: 569 720 887



## Cenová nabídka

Akce: Výměna 2 ks koženkových stěn  
 Místo: MŠ Prokopa Holého Havlíčkův Brod  
 Investor: MŠ Korálky Havlíčkův Brod

### Specifikace:

Na základě požadavku Vám předkládáme cenovou nabídku na výměnu stávajících koženkových shrnovacích stěn + obklad průvlaku laminem.

### Cenová kalkulace:

Specifikace	MJ	Počet MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Demontáž stávajících dveří vč. likvidace	ks	2	1 120 Kč	2 240 Kč
Koženková stěna Harmonie dvoukřídlá (vč. dopravy)	ks	2	35 140 Kč	70 280 Kč
(rozměr 5500x2600 mm, barva dle vzorníku výrobce, mechanické uzavírání, upevňovací pásy)				
Montáž stěny dvoukřídlé	ks	2	7 900 Kč	15 800 Kč
Pomocné lešení	kpl	1	450 Kč	450 Kč
D+M dřevěného obložení průvlaku nad stěnou	m2	11	1 140 Kč	12 540 Kč
Přesun hmot a doprava	kpl	1	1 750 Kč	1 750 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>103 060 Kč</b>

Cena celkem bez DPH	103.060,00 Kč
DPH 21%	21.642,60 Kč
<b>Cena celkem vč. 21% DPH</b>	<b>124.702,60 Kč</b>

*Platnost cenové nabídky 30 dní.  
 Termín dodání 6-8 týdnů.*

V Ledči nad Sázavou 31.10.2016

Vyřizuje:  
 Šenk Michal  
 777 778 013  
[senk@atos.cz](mailto:senk@atos.cz)