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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem Díla je závazek zhotovitele provádět pro objednatele dle jednotlivých 

dílčích smluv s odbornou péčí, řádně, v prvotřídní kvalitě a ve sjednané době 

následující činnosti: zajištění opravných a údržbových prací a zajištění 

odstraňování havarijních stavů zadaných pověřenými zaměstnanci objednatele. 

1.1.2 Rozsah Díla – dle specifikace uvedené v dílčích smlouvách. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat v obvodu OŘ Plzeň. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace - dle specifikace uvedené v dílčích smlouvách. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Související dokumentace - dle specifikace uvedené v dílčích smlouvách. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně 

aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou 

akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace 

při realizaci prací, výlukách, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. 

apod. 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s 

ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb 

státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28] 

a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla 

nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu 

provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení 

nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je 

povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.2 Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník Správy železnic: 

Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).  

4.1.3 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny 

ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD stáhnout, 

samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), jsou uvedené 

v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“. 

4.1.4 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  
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Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 

vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj 

zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, 

kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění 

SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 

mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, 

zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.5 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i 

následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]: 

a)  zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 

zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním 

prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud 

je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního 

povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek 

od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 

dozoru, 

e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud 

je určen). 

4.1.6 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby 

Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD. 

4.1.7 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.8 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 

Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.9 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům 

ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 

pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a 

Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li 

se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen 

záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.10 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, 

nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, 

provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému 

záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v 

tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 

Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 

pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má 

se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.11 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. 
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4.1.12 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“. 

4.1.13 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.14 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.15 V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.16 Čl. 4.2.2. VTP se ruší. 

4.1.17 V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.18 Čl. 4.2.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV 

zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to 

požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. 

Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 

kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po ukončení stavby Zhotovitel 

po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé 

závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním 

závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich 

znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel 

odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. 

Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou 

součástí Ceny Díla. 

4.1.19 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.20 Čl. 4.3.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. 

4.1.21 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.22 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.23 V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a 

písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí 

příslušného úřadu)“.  

4.1.24 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.25 V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“. 

4.1.26 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OJ Správy železnic, Zhotovitel se zavazuje zažádat 

písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před 

zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.27 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a 

údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.28 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových 

rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele – Správy železnic D7/2 

[72]. 

4.1.29 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.30 V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka 

Soupisu prací“. 

4.1.31 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 
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Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní 

vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu 

PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke 

schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

4.1.32 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 

předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 7 dnů před 

zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 

elektronické podobě.  

4.1.33 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 

PDPS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 

v 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.34 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.35 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.36 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice Správy železnic č. 117 [79]“ 

4.1.37 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.38 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová 

část dle Směrnice GŘ č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.39 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro 

technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a kompletní 

dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP 

do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a převzetí Díla, 

nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu. 

4.1.40 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.41 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel 

pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními 

organizacemi [78] následovně: 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

4.1.42 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit 

splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele 

lokalizační informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti 

včetně přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má 

povinnost zajistit ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo 

narušením bez ohledu na vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn. 

4.2.2 Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho 

stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu 

ŽBP (zasypání, zakrytí apod). 
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4.2.3 Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně 

ohlásit TDS a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo 

poškozeného bodu ŽBP je provedena na náklady zhotovitele. 

4.2.4 Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající 

stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování 

geodetické dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel 

správci ŽBP. 

4.2.5 V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení 

bodu ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly 

Objednateli ani Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto 

skutečnost povinen Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady 

na náhradu nebo přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem. 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Doklady překládané zhotovitelem - dle specifikace uvedené v jednotlivých dílčích 

smlouvách. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Dokumentace zhotovitele pro stavbu - dle specifikace uvedené v jednotlivých 

dílčích smlouvách. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Dokumentace skutečného provedení stavby - dle specifikace uvedené 

v jednotlivých dílčích smlouvách. 

4.6 Pozemní stavební objekty 

4.6.1 Seznam nemovitostí (budov), inženýrských sítí a dalších objektů, na kterých 

budou prováděny opravné a údržbové práce vč. jejich kategorizací, je uveden 

v příloze č. 1 a 2 těchto ZTP. 

4.6.2 Pro potřeby určení pravidel uzavírání jednotlivých dílčích smluv pro zadání 

stavební údržby jsou budovy, IS a další objekty rozděleny do jednotlivých 

kategorií objektů. Seznam kategorií objektů je uveden v příloze č. 2 těchto ZTP. 

4.6.3 Pro potřeby určení pravidel uzavírání jednotlivých dílčích smluv, především 

v souvislosti s reakční dobou a nejzazším termínem pro vytvoření nabídky a 

termínem nástupu na místo události, jsou v příloze č. 2 těchto ZTP dále zavedeny 

typy událostí a kategorie havárií. 

4.7 Dispečinkový systém pro příjem a evidenci požadavků 

4.7.1 Zadavatel požaduje pro plnění zakázky existenci centrálního dispečinku 

uchazeče. Tento dispečink musí být schopen v pracovní i mimopracovní době 

v režimu 24/7 přijímat požadavky objednatele, potvrzovat jejich přijetí a hlásit 

status a dokončení realizace požadavku. 

4.7.2 Další předpokládanou funkcí dispečinku uchazeče je příjem požadavků 

objednatele na havarijní zásah mimo pracovní dobu, a to formou telefonního 

hovoru a následného elektronického podání. 

4.7.3 Dispečink uchazeče bude schopen komunikovat s objednatelem všemi obvyklými 

komunikačními nástroji a technikami – elektronicky na bázi výměny dat 

(informací), e-mailem, telefonicky, ústně apod. 

4.7.4 V rámci příjmu a evidence požadavků na opravné a údržbové práce Zadavatel 

požaduje, aby dispečinkový systém byl provozován pouze elektronicky v podobě 

webového portálu, který bude splňovat mimo jiné následující požadavky a 

funkcionality: 
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 komunikace výhradně prostřednictvím zabezpečeného https spojení, 

 autentizace uživatelů pomocí jména a hesla (příp. jinou metodou 

srovnatelného či vyššího zabezpečení), 

 autorizace uživatelů pomocí uživatelských rolí – minimálně možnost 

nastavení různých oprávnění z pohledu editace a prohlížení evidovaných 

požadavků, 

 příjem a potvrzení požadavku, sledování stavu požadavku a jeho vyřízení,  

 přehled požadavků s možností filtrace, výstupní sestavy, možnost exportu 

dat požadavků, 

 možnost odsouhlasení a uzavření dílčí smlouvy na základě požadavku 

objednatele, nabídky zhotovitele a následného odsouhlasení nabídky 

objednatelem (funkční workflow), 

 generování xlsx souboru s položkovým soupisem jednotlivých položek 

nabídky, 

 generování pdf souboru uzavřené dílčí smlouvy vč. umožnění elektronického 

podepisování (viz § 5 a § 6 Zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru 

pro elektronické transakce), 

 generování xlsx souboru s položkovým soupisem jednotlivých položek 

odsouhlasené dílčí smlouvy, 

 generování pdf souboru dílčí smlouvy určené k uveřejnění (tj. především bez 

položkového rozpočtu),  

 generování pdf souborů předávacích protokolů s možností elektronického 

podepisování,  

 pravidelné zálohování dat systému dispečinku tak, aby v případě provozní 

poruchy či nepředpokládaného stavu bylo možné data obnovit ze zálohy. 

4.7.5 Zadavatel požaduje zajištění výše definované funkčnosti v době podání nabídky 

a vyhrazuje si právo na ověření funkčnosti dispečinku před uzavřením smlouvy. 

Uchazeč je povinen poskytnout potřebnou součinnost Zadavateli pro umožnění 

ověření funkčnosti dispečinkového systému. 

4.8 Postup uzavření dílčí smlouvy 

4.8.1 Jednotlivé požadavky na zajištění oprav a údržby budou ze strany objednatele 

standardně předávány elektronicky přes dispečink, viz vzor požadavku v příloze 

č. 3 těchto ZTP. 

4.8.2 Součástí požadavku bude ze strany objednatele stanovení termínu požadovaného 

dokončení prací. Zhotovitel potvrdí objednateli přijetí požadavku a ve stanovené 

lhůtě zpracuje cenovou nabídku na provedení prací. Součástí cenové nabídky 

bude ze strany zhotovitele potvrzený požadovaný termín dokončení prací nebo 

bude nabídnut jiný, který se po schválení dílčí cenové nabídky stane pro 

zhotovitele závazným. 

4.8.3 Případná změna termínu dokončení prací, který byl ze strany objednatele 

schválen v rámci cenové nabídky, může být v odůvodněných případech 

realizována po odsouhlasení objednatelem formou dodatku k dílčí smlouvě. 

4.8.4 Ke zpracování nabídky zhotovitel využije pouze kompletní, montážní, materiálové 

nebo přirážkové položky oceněné ve struktuře sborníku směrných cen ÚRS, 

v aktuální cenové úrovni. U montážních položek, jejichž jednotkové ceny 

nezahrnují spotřebu materiálu příslušející k dané činnosti údržbových, opravných 

a servisních prací, bude materiál vykazován dle skutečnosti s podmínkou, že 

materiál bude zhotovitelem účtován pouze do výše cen obvyklých v místě a čase 

pro příslušný druh materiálu. Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit, 

druhy materiálu včetně jejich limitních cen, popřípadě stanovit finanční limit 

(resp. limity pro skupiny materiálů a výrobků), do jehož výše nebude nutné ceny 

materiálů předem odsouhlasit. Mzdy technických a manažerských profesí jsou 

součástí výrobní, případně správní režie. 
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4.8.5 Zhotovitel může v opodstatněných případech k nabídce uvádět i vedlejší a ostatní 

náklady s ohledem na charakter konkrétní zakázky. Vedlejší a ostatní náklady se 

uvádí v krycím listu nabídky nebo se oceňují v rámci nabídky s využitím položek 

uvedených v soupisu položek. Vedlejší náklady jsou náklady, které musí 

zhotovitel nezbytně vynaložit pro provedení prací (např. zařízení staveniště, 

ztížené výrobní podmínky, územní, provozní nebo dopravní vlivy apod.). Limitní 

výše vedlejších nákladů pro jednotlivé typy zakázek je stanovena v příloze č. 4 

těchto ZTP. Ostatní náklady jsou náklady vyplývající z jiných podmínek zadání a 

nejsou uvedené v položkových soupisech stavebních objektů ani v soupisu 

vedlejších nákladů (např. dokumentace skutečného provedení stavby atd.). 

Součástí nákladů na mzdy nejsou zákonné příplatky (za práce mimo rámec 

pracovní doby a příplatky za práci ve ztížených podmínkách apod.), pokud se 

tyto nepředpokládají jako běžné při provádění konkrétních prací a výkonů. 

Oceňují se jako VRN. Stejným způsobem se ocení i náklady na mzdy technických 

profesí zhotovitele, v případě že se musí při zpracování nabídky účastnit místních 

šetření a porad nad rámec běžné činnosti. 

4.8.6 Doprava materiálu je u režijního materiálu započtena v režii, u dodávek zařízení 

a objemných technologií jako mimostaveništní doprava (je součástí VRN), 

u ostatního nosného materiálu (ve specifikaci) je součástí ceny dodávky. Doprava 

zaměstnanců je v obvyklé míře zahrnuta v položkách jako součást režie výrobní. 

Pro dopravu suti a vybouraných hmot pro všechny odvětví se použijí příslušné 

položky (č. 970…). 

4.8.7 Celková cena nabídky se upraví cenovým koeficientem pro příslušný typ 

zakázky, který zhotovitel v rámci veřejné zakázky nabídl. 

4.8.8 Objednatel si vyhrazuje právo nabídku podrobit poptávkovému řízení, přičemž 

cena vzešlá z tohoto poptávkového řízení bude pro zhotovitele nejvýše přípustná. 

4.9 Realizace a vykazování výkonu 

4.9.1 Zhotovitel musí být schopen reagovat na požadavky objednatele v určených 

časových lhůtách, které se liší dle typu požadavku a typu objektu. Konkrétní 

reakční lhůty jsou stanoveny v příloze č. 2 těchto ZTP. 

4.9.2 Realizace jednotlivých prací je možná pouze po schválení cenové nabídky ze 

strany objednatele a uzavření dílčí smlouvy pověřenou osobou objednatele. 

V případech, kdy se jedná o odstraňování havarijních stavů, může být 

postupováno v souladu s odst. 2, § 6 zákona 340/2015 Sb., tedy evidenční 

stránku požadavku a uzavření dílčí smlouvy vypořádat až po zajištění nezbytně 

nutných prací provedených za účelem odvrácení či zmírnění hrozící újmy. 

4.9.3 Výkony budou průběžně monitorovány prostřednictvím objednatele. Zhotovitel 

musí být schopen měsíčně předložit před fakturací přehledy realizovaných a 

odsouhlasených výkonů. Přehledy realizovaných výkonů budou zpracovány 

s podrobnostmi, potřebnými pro jednoznačné přiřazení nákladů k nemovitosti, 

na níž byly práce provedeny a to v souladu s pokyny objednatele. Pro tento účel 

je v příloze č. 5 těchto ZTP uveden návrh zjišťovacího protokolu o provedených 

údržbových a opravných pracích. Za stranu objednatele budou věcné 

odsouhlasení výkonů zajišťovat pověření pracovníci SPS OŘ Plzeň. 

4.9.4 Součástí přehledů bude soupis přijatých požadavků na odstranění havárií, závad 

a požadavků a termín jejich odstranění včetně případných sankcí za jeho 

nedodržení. Poté proběhne fakturace odsouhlasených výkonů. Škodní případy 

budou vykazovány mimo zjišťovací protokol a fakturovány samostatně. 

4.9.5 Zhotovitel je povinen objednané práce provést a předat objednavateli maximálně 

do termínu plnění dle jednotlivých dílčích smluv. Zhotovitel je povinen předat 

objednateli provedené dílo řádně a včas. Smluvní strany potvrdí svými podpisy 

splnění díla či jeho předání ve stavebním deníku (pokud je dílčí smlouvou 

požadován). 
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4.10 Způsob fakturace 

4.10.1 Podkladem pro fakturaci ceny díla provedeného na základě dílčích smluv budou 

zjišťovací protokoly potvrzené oprávněnými zástupci obou smluvních stran (dle 

stavebního objektu). Fakturace bude probíhat formou měsíčních faktur, tj. 

souhrnných daňových dokladů, vždy k poslednímu dni měsíce. 

4.10.2 Nedílnou součástí každé faktury bude soupis provedených prací v rozčlenění ceny 

na jednotlivé dílčí smlouvy a jednotlivé položky dle Položkového soupisu prací s 

Výkazem výměr. Z připojené přílohy faktury musí být zřejmé, která část díla byla 

realizována a čím bylo založeno právo na fakturaci. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Dle jednotlivých dílčích smluv. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a 

dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše 

v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky 

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: xxx 

e-mail: typdok@spravazeleznic.cz  

www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní 

předpisy Správy železnic / odkaz Dokumenty a předpisy“ 

7. PŘÍLOHY 

xxx 
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