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Číslo smlouvy objednatele: 34/2020 

Číslo smlouvy zhotovitele: 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a 

výkon autorského dozoru - 14|15 BAŤŮV INSTITUT – INSTALACE 
FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)  

 

 
 

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 
 

 
Objednatel  14|15 Baťův institut, příspěvková organizace 

Sídlo : Vavrečkova 7040, Zlín 760 01 

Zástupce : Ing. Petra Kubíková, ředitelka organizace 

Zapsán v obchodním rejstříku : zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka 
Pr 1710 

   

Osoby oprávněné jednat    

a) ve věcech smluvních : Ing. Petra Kubíková – ředitelka organizace 

b) ve věcech technických : xxxxx – facility manager 

IČO : 72563346 

DIČ : CZ72563346 

Bankovní ústav : xxxx 

Číslo účtu : xxxx 

Telefon : xxxx 

E-mail : xxxx 

ID DS : 5yjea9i 
 
 
Zhotovitel : FMIB, s.r.o. 

Sídlo : Moravská 758/95, 700 30 Ostrava - Jih 

Statutární orgán : Ing. Jiří Hloušek, jednatel 

   

Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, C 27033 

Osoby oprávněné jednat :  

a) ve věcech smluvních : Ing. Jiří Hloušek, jednatel 

b) ve věcech technických : xxxxx, facility manager 

IČO : 259 08 898 

DIČ : CZ25908898 

Bankovní ústav : xxxx 

Číslo účtu : xxxx 

Telefon : +420 xxxx 

E-mail : xxxx 

ID DS : 8456ry7 
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 
1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže uvedené výkony uvedené 
v článku 2 této smlouvy (dále jen „dílo“) ve lhůtách, způsobem a za podmínek v této smlouvě 
stanovených, při respektování závazných právních a technických norem a předpisů, platných na území 
České republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a péčí 
a při respektování oprávněných zájmů a dobrého jména objednatele. Objednatel se zavazuje za 
provedení díla uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu za podmínek dále v této smlouvě uvedených.  

1.2. Objednatel podal ve spolupráci s Energetickou agenturou Zlínského kraje žádost o podporu 
(dotaci) na individuální projekt s názvem 14|15 Baťův institut - instalace fotovoltaických systémů. 
Předmět této smlouvy bude  spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního 
programu životní prostředí.  

2. ROZSAH A ČLENĚNÍ DÍLA  
2.1. Zhotovitel vypracuje na základě této smlouvy projektovou dokumentaci pro vydání stavebního 

povolení v rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro provádění stavby - (dále jen „PD“) na 
stavbu „14|15 Baťův institut - instalace fotovoltaických systémů“, v přiměřeném rozsahu a 
obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
příloha č. 13, v platném znění včetně: 
2.1.1. oceněných a neoceněných soupisů prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“); zpracovaný v cenové 
soustavě RTS a.s; vč. rekapitulace všech soupisů prací 

2.1.2. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu § 
14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen 
„nařízení č. 591/2006 Sb.“) ve fázi přípravy stavby, bude-li zapotřebí oprávněnou osobou; 

2.1.3. konzultace v průběhu projekčních prací minimálně jednou za 14 dní s objednatelem, vedení 
těchto konzultací a pořizování zápisů z těchto konzultací. V průběhu projektových prací 
budou zhotovitelem respektovány doplňující požadavky objednatele. 

2.1.4. PD bude objednateli předána: 

 6x v listinné (tištěné) podobě; 

 1x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu *pdf; 

 1x elektronické podobě na CD/DVD  ve formátu zpracovávaného programu umožňujícího 
editaci DWG, DOC; 

 1x v elektronické podobě na CD/DVD oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx; 

 1x v elektronické podobě na CD/DVD neoceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx; 

 2x v tištěné formě oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx; 

 2x v tištěné formě neoceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx; 
2.1.5. označení pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž 

označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, soupisy prací a všechny 
ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci; 

2.1.6. zpracování předmětu díla v rozsahu, členění a míře podrobnosti dle zákona 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), 
a jeho prováděcích předpisů platných v době předání díla včetně podrobností dle odst. 
2.1.13.; 

2.1.7. splnění všech podmínek a požadavků na zadávací dokumentaci dle zákona 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon „č. 134/2016 Sb.“), a jeho 
prováděcích předpisů platných v době předání díla; 

2.1.8. předložení soupisu prací před předáním díla  objednateli ke konzultacím, a to v takovém 
termínu, aby mohly být zapracovány případné připomínky objednatele do soupisu prací; 

2.1.9. prověření správnosti předaných podkladů. 
2.1.10. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zpracování PD provede zjištění stávajících rozvodů 

plynu, elektrorozvodů, kanalizace a vody aj., zajistí souhlas majitele elektrické rozvodné 
sítě a souhlas plynárny, a souhlasná stanoviska vlastníků vodohospodářské infrastruktury; 
bude-li zapotřebí. 

2.1.11. Podkladem pro zpracování projektu fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“) je Energetické 
posouzení budov. 
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2.1.12. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že PD svojí podrobností a určitostí bude 
obsahovat jasné a jednoznačné projektové řešení stavby, včetně všech detailů a řešení 
atypických dílenských prvků, jakož i jasné řešení jejich jednotlivých částí, stavebních 
objektů (SO) a technologických souborů (TS) a bude společně se soupisem prací 
jednoznačným podkladem pro ocenění při zpracování nabídek na realizaci stavby podle 
této PD. Zhotovitel se zavazuje, že v případě požadavku objednatele před předáním 
jednostupňové projektové dokumentace provede prezentaci její konečné verze k ověření, 
zda je zpracována v souladu se smlouvou, a že zapracuje případné připomínky 
objednatele do daného stupně projektové dokumentace. 

2.1.13. Technické vymezení předmětu plnění:  

 Vypracování DPS – elektroinstalace silnoproudých rozvodů a FVE 

 Vypracování DPS – ocelové konstrukce, stavební práce, posouzení statického 
řešení novým přitížením FVE 

 Vypracování PBŘ dotčené části stavby FVE, včetně vydání stanoviska HZS 
Zlínského kraje 

 Inženýrská činnost: Připravení veškerých podkladů pro podání žádosti o stavební 
povolení na příslušný stavební úřad včetně všech příloh 
 

2.1.14. Objednatel je oprávněn po dokončení předmětu díla dle této smlouvy a po jeho řádném 
převzetí zhotovitele vyzvat k aktualizaci předmětu plnění dle této smlouvy, a to s ohledem 
na předpokládaný technologický vývoj v oblasti fotovoltaiky tak, aby před zahájením 
veřejné zakázky na dodavatele stavby (předpoklad duben 2021) , jehož bude fotovoltaické 
řešení součástí, byla do této veřejné zakázky zahrnuta již aktuální projektová dokumentace 
fotovoltaické části stavby. Zhotovitel se zavazuje tuto výzvu objednatele akceptovat, 
přičemž je povinen do 10 kalendářních dnů po doručení takové výzvy objednateli písemně 
předložit nabídku aktualizace, obsahující informace o potřebném rozsahu aktualizace, její 
ceně (stanovené v souladu s pravidly obsaženými v odst. 4.1.3.2) a lhůtě potřebné pro její 
zpracování (nejdéle však v délce 45 kalendářních dnů). Objednatel následně může vyzvat 
zhotovitele k realizaci této aktualizace a zhotovitel je povinen ji dle takto předložené 
nabídky provést. 

2.1.15. Předmět díla se týká stavby umístěné na pozemku - Parcely dotčené stavbou – p. č. st. 
3296 a p. č. st. 3297, vše katastrální území Zlín (číslo k.ú. 635561), objekt 14|15 BAŤŮV 
INSTITUT, Vavrečkova 7040, Zlín 760 01. 

 
 

2.2. Výkon inženýrské činnosti (dále jen „IČ“) za účelem vydání rozhodnutí pro realizaci stavby 
včetně: 
2.2.1. zajištění veškerých podkladů nezbytných pro podání žádosti o stavební povolení; 
2.2.2. zapracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením na 

doplnění žádosti o stavební povolení a zabezpečení vydání povolení pro realizaci stavby; 
2.2.3. zapracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením do 

předané projektové dokumentace. 
 

 
2.3. Autorský dozor (dále jen „AD“) včetně: 

2.3.1. kontroly souladu realizace stavebních prací s projektovou dokumentací, dohledu projektantů 
jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektovou dokumentací  a bude zhotovitelem 
vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat.  

2.3.2. účast na požadovaných kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících 
jednáních svolaných investorem dle potřeb stavby; v případě, že realizace akce vyžaduje 
upřesnění nebo úpravy týkající se architektonického, urbanistického nebo dispozičního 
řešení zajistí zhotovitel účast architekta na kontrolních dnech stavby; 

2.3.3. kontroly a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a při 
uvedení stavby do provozu;  

2.3.4. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli. 
2.3.5. Zjistí-li zhotovitel nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného 

odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. 
Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech 
uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 
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2.3.6. Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; zejména 
oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel 
dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby. 

2.3.7. Zhotovitel bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim. 
2.3.8. Zhotovitel bude také písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací dodavatele 

stavebních prací a zodpovídat za jejich soulad s projektovou dokumentací pro provádění 
stavby. 

2.3.9. Autorským dozorem nejsou: 
2.3.1.1. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady 

projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční 
práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení; 

2.3.1.2. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje 
zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele. 

2.3.10. Činnost autorského dozoru (AD) při realizaci stavby bude zahájena na základě písemné 
výzvy objednatele po zajištění finančních prostředků na realizaci stavby v rozpočtu 
objednatele. V případě nerealizace stavby nevzniká zhotoviteli z tohoto titulu žádný 
finanční a ani jiný nárok vůči objednateli. 

2.3.11. AD bude vykonáván v rozsahu cca 4 hodin týdně. Frekvence výkonu AD bude stanovena 
objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby s projektem.  
 

3. TERMÍN PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit předmět díla v obsahu a rozsahu odst. 2. této smlouvy do 90 
kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

3.2. Inženýrská činnost dle odstavce 2.2 této smlouvy do 90 dní od nabytí účinnosti této smlouvy o 
dílo, není-li dále uvedeno jinak. V případě výskytu objektivních okolností (nevyjádření se účastníka 
do 30 dní, prodloužení správních řízení z důvodu nepochybení zhotovitele apod.), které bez viny 
zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání stavebního nebo jiného povolení (souhlasu), 
prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo, a to bez 
nutnosti uzavíření dodatku k této smlouvě. 

3.3. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a písemným předáním objednateli. 
Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. že bude úplné a 
kompletní, v souladu s platnými právními předpisy a pokyny objednatele, bez vad a nedodělků. 

3.4. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele 
dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů 
dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele. 

3.5. Pokud zhotovitel dokončí dílo nebo jeho část před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel 
převzít dílo nebo jeho část před sjednanou dobou. 

3.6. Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumetace dle odst. 2. delší jak 15 kalendářních 
dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně 
z důvodů na straně zhotovitele. 

3.7. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí 
odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace objednatelem bez 
vad a nedodělků. 

3.8. Místem plnění je: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, Zlín.. AD bude vykonáván v místě 
provádění stavby. 

3.9. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací 
zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací delšímu než 
3 pracovní dny, prodlužuje se termín sjednaný v odst. 3.1. a 3.2. této smlouvy o tuto dobu. 
Prodloužením termínu splnění díla se v takovémto případě nedostává zhotovitel do prodlení. O této 
skutečnosti sepíší obě smluvní strany vždy zápis, podepsaný oprávněnými zástupci smluvních 
stran (osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních nebo technických). Za nesoučinnost 
objednatele se nepovažuje doba kratší než 5 pracovních dní včetně, které jsou třeba pro vyjádření 
objednatele k části projektu v rozpracovanosti. Pokud objednatel potřebuje pro své vyjádření dobu 
delší než 5 pracovních dní, má zhotovitel nárok na prodloužení termínu plnění pouze v případě, že 
písemně doloží, že v závislosti na tomto vyjádření nemohl pokračovat v dalších projektových 
pracích.  
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3.10. Autorský dozor bude ukončen po dokončení stavebních prací a uvedení fotovolataických panelů 
do užívání (kolaudace stavby). 
 

4. VYHRAZENÉ ZMĚNY 

4.1.  Objednatel si v souladu s ustanovením §100 zákona č. 134/2016 Sb. vyhrazuje tyto vyhrazené  
změny závazku: 
 

4.1.1. Rozsah předmětu plnění může být změněn pouze z následujících důvodů: 
4.1.1.1. Zapracování požadavků vyplývajících ze změn právních předpisů a ČSN, 
oznámených dle odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., do již předaných stupňů PD, 
pokud v době jejich zpracování a předání tyto změny právních předpisů a ČSN nebyly 
platné či účinné; 
4.1.1.2. zapracování požadavků na fotovoltaické panely z důvodů změny zapojení, 
kotvení, rozměrů nebo technických parametrů, které budou považovány za standartní 
v období před vyhlášením veřejné zakázky na dodavatele stavby,jíž se předmět plnění dle 
této smlouvy týká (viz aktualizace PD dle odst. 2.1.14), 
 

4.1.2. Změna doby plnění uvedené v této smlouvě, a to přiměřené prodloužení lhůt plnění, 
pokud nastane některá z těchto důvodů: 
4.1.2.1. jestliže dojde ke změně dle odst. 4.1.1.2, vyzve objednatel písemně zhotovitele 
k úpravě projektové dokumentace; 
4.1.2.2. v případě, že objednatel uplatní požadavek na změnu, je zhotovitel povinen 
upravit předmět díla v termínu  dle nabídky aktualizace (viz odst. 2.1.14) od zaslání výzvy 
k realizaci aktualizace.  
 

4.1.3. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě: 
4.1.3.1. Dojde-li ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů 
ležících na straně objednatele. Úprava se provede písemným dodatkem k této smlouvě. V 
případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací 
zhotovitelem.  
4.1.3.2. V případě, že objednatel uplatní požadavek na změnu díla dle odst. 4.1.1.1 a 
4.1.1.2, je zhotovitel povinen předložit objednateli návrh ceny požadované změny díla 
formou podrobné kalkulace ceny za provedení požadované změny díla (počet hodin x 
Kč/hod ) a návrh lhůty zpracování požadované změny (v souladu s odst. 2.1.14). 
Objednatel je oprávněn požadovat zdůvodnění předložené ceny díla a termínu a zhotovitel 
je povinen je předložit.    
4.1.3.3.   V souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. si objednatel vyhrazuje pro 
budoucí plnění změnu závazku z této smlouvy, a to právo nerealizovat výkon autorského 
dozoru dle odst. 2.3 . této smlouvy, a to v celém rozsahu či i jen pro kteroukoliv z 
případných  etap realizace stavby jednotlivě. V souvislosti s uplatněním této vyhrazené 
změny závazku ze smlouvy si zadavatel rovněž vyhrazuje právo na změnu ceny díla dle 
čl. 7. této smlouvy a to snížení ceny díla v rozsahu, který dle rozpisu odst.7.2 této smlouvy 
připadá na nerealizovanou část výkonu autorského dozoru. 

 

5. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

5.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a věcnou správnost všech podkladů a výpočtů, které vypracuje, 
jakož i za vhodnost těchto podkladů pro zhotovení plánované stavby. V rámci dohodnutých výkonů 
je zhotovitel povinen objednatele rozsáhle informovat a poskytovat mu poradenství ve věci všech 
záležitostí, týkajících se provedení jeho úkolů. 

5.2. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Jako 
projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu. 

5.3. Odsouhlasení jednotlivých částí projektové dokumentace, technických specifikací nebo 
navrhovaných materiálů a použití výrobků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
technicky správné, hospodárné a provozuschopné vypracování projektové dokumentace, za jeho 
úplnost a soulad se všemi platnými právními nebo obecně závaznými předpisy, platnými 
technickými normami a posledním stavem techniky. 
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5.4. Zhotovitel není na základě této smlouvy oprávněn přijímat za objednatele jakékoliv finanční, věcné 
přímé nebo nepřímé právní a jiné závazky, kromě závazků vyplývajících z této smlouvy. 

5.5. Zhotovitel odpovídá za to, že soupis prací bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací a plně 
spolu s projektovou dokumentací odpovídá požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., a vyhlášce 
169/2016 Sb. 

5.6. V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj 
náklad dodá novou bezvadnou dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou díla. Tím není 
dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody vzniklou dodáním nekvalitního díla. Oprava 
chyb projektové dokumentace a soupisu prací není součástí hrazeného výkonu autorského dozoru. 

5.7. Zhotovitel je v souladu s platnou právní úpravou pojištěn pro případ, že by v důsledku jeho vadného 
plnění ve smyslu této smlouvy vznikla objednateli nebo třetí osobě škoda, s výší limitu pojistného 
plnění minimálně 500.000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti po dobu 
plnění této smlouvy o dílo, a dále po dobu minimálně 12 měsíců následujících po datu předání díla, 
tj. kompletní projektové dokumentace.  

5.8. Zhotovitel nesmí poskytnout výsledek dokončené nebo nedokončené činnosti, která je předmětem 
díla, třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele. 

5.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že se seznámil se všemi potřebnými 
podklady pro vypracování a předložení nabídky (předcházející a týkající se uzavření této smlouvy) 
a prohlédl si místo staveniště. Dodatečné požadavky zhotovitele z těchto důvodů nebudou uznány. 

5.10. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoliv dílo, které bude součástí předmětu této smlouvy a 
které bude naplňovat znaky autorského díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve 
znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho 
převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti 
s užitím díla (práva autorská, práva související s právem autorským, práva patentová, práva 
k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel 
tímto poskytuje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, nevýhradní, časově, množstevně a územně neomezenou licenci, tj. 
oprávnění k výkonu práva užít dílo, které má charakter autorského díla ve smyslu autorského 
zákona, a které bylo vytvořeno zhotovitelem na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to 
ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy ve smyslu občanského zákoníku 
a autorského zákona, a to včetně oprávnění upravit či jinak měnit takové dílo nebo jej spojit 
s jiným dílem, za předpokladu, že tím nebude snížena hodnota díla. Objednatel může oprávnění 
tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), přičemž třetí osoba 
může bezplatně oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela nebo zčásti poskytnout 
jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. Objednatel 
může taktéž bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv třetím osobám, 
přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv dalším 
osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním 
objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná. 

5.11. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle této smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve 
věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, apod.). 

5.12. Za podstatné porušení této smlouvy se v každém případě považují vážné chyby v předané 
projektové dokumentaci, v soupisech prací, ve výkazech výměr, popisech prací, technických 
specifikacích materiálů a výrobků nebo ve vzájemně si odporujících a/nebo nejednoznačných nebo 
neúplných součástech nebo podkladech projektové dokumentace. 
 

6. PŘEDÁNÍ DÍLA 
6.1. Dílo (či jeho příslušná část) bude předáno v termínech plnění stanovených touto smlouvou 

objednateli v místě sídla objednatele.  
6.2. Objednatel není povinen převzít dílo (část díla) v případě, že na něm budou při převzetí zjištěny 

vady spočívající v nekompletnosti nebo neúplnosti. Oznámení o případných zjištěných vadách a 
nedodělcích předmětu díla se zavazuje objednatel písemně zaslat zhotoviteli do 5 pracovních dní 
od předání (části) díla. 

6.3. O předání (části) díla bude sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran 
(osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních nebo technických). Zjistí-li se vady (části) díla již při 
předávání, budou vyznačeny v zápise. 
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6.4. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel 
není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí (části) díla 
bude sepsán Protokol o předání a převzetí (části) díla, který podepíší zástupci obou smluvních 
stran (osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních nebo technických).  

6.5. Objednatel se zavazuje, že předmět díla (jeho část) převezme a po předání                                                                                                                                                                                                        
úplného díla (jeho části) bez vad a nedodělků zhotovitelem, zaplatí sjednanou cenu rozčleněnou 
do jednotlivých plateb dle čl. 7. této smlouvy. 
 

7. CENA DÍLA 

7.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 
dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění 
jako cena pevná a činí:  

Celkem 176 900,00 Kč (bez DPH) 

DPH (21%): 37 149,00 Kč 

Celkem s DPH 214 049,00 (vč. 21% DPH) 

(slovy: dvěstěčtrnácttisícčtyřicetdevět korun českých) 

 
7.2. Rozpis ceny 

 

  bez DPH včetně DPH 

7.2.1.  

Za vypracování a odevzdání jednostupňové  
projektové dokumentace pro provádění stavby – 

všechny činnosti dle  
odst. 2.1. této smlouvy 

128 700,- Kč 155 727,- Kč 

7.2.2.  

Za inženýrskou činnost, připravení veškerých 
podkladů pro podání žádosti o stavební 
povolení na příslušný 

stavební úřad včetně všech příloh – všechny 
činnosti dle odst. 2.2. této smlouvy 

30 000,- Kč 36 300,- Kč 

7.2.3.  
Za autorský dozor – všechny činnosti dle odst. 2.3. 
této smlouvy 

18 200,- Kč 22 022,-Kč 

 
7.3. Cena za provedené dílo je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 

znění, a je nezávislá na vývoji nákladů na stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů, mezd, 
všech odvodů, daní nebo jiných poplatků v souvislosti s prováděním prací dle této smlouvy, s 
výjimkou změny sazby daně z přidané hodnoty. 

7.4. V dohodnuté ceně za dílo dle odst. 7.17.1. této smlouvy jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší 
náklady, které jsou nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, 
funkčnímu, termínově a věcně přiměřenému provedení díla, zejména ale: 

 dopravní a přepravní náklady zhotovitele v rámci sídla zhotovitele i mimo něj 

 časové příplatky, odlučné, příplatky za ztížené prostředí, mzdové a vedlejší mzdové náklady 

 náklady na vyhotovení dokumentace v požadovaném rozsahu  

 analýzy, průzkumy, sondy, posudky, včetně statických, výpočty 

 náklady na rozmnožení podkladů, výkresů, projektové a technické dokumentace v rozsahu 
dle čl. 2. této smlouvy, světlotisky, dokumentace, fotografie 

 poštovní poplatky, telefon, faxové poplatky 

 všechny vedlejší a režijní náklady, které jsou potřebné pro úplné a kompletní provedení všech 
prací zhotovitele v jednotlivém, jakož i v celku. 

7.5. Zhotovitel je oprávněn ke všem cenám uvedeným v této smlouvě připočíst DPH ve výši dle 
aktuálních právních předpisů. Objednatel s tímto výslovně souhlasí. V případě zákonné změny 
sazby DPH není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě. Bez ohledu na výše uvedené však platí, že 
případná registrace zhotovitele neplátce DPH po uzavření této smlouvy k DPH nemá za následek 
zvýšení ceny předmětu plnění pro objednatele a jde plně k tíži zhotovitele. 
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8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
8.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného 

díla (den zdanitelného plnění) i jeho části. Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a 
nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen „fakturu“). Nedílnou 
přílohu faktury dále tvoří – dle charakteru fakturované části díla - protokol o předání a převzetí 
projektové dokumentace nebo kopie podané žádosti o stavební povolení s prokazatelným datem 
podání nebo protokol o ukončení inženýrské činnosti a o předání podkladů dle odst. 2.2. této 
smlouvy (části díla) nebo protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem (osobou 
oprávněnou jednat ve věcech smluvních nebo technických) objednatele (faktura k úhradě AD). 
Výkon AD bude ukončen po dokončení a předání stavby.  

8.3. Výkon AD bude fakturován po předání a převzetí stavby. Součástí faktury za AD musí být soupis 
výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost AD za fakturované období. Soupis výkonů 
a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (TDS). 

8.4. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla 
objednatele. V pochybnostech smluvní strany pokládají za den doručení faktury třetí den ode dne 
prokazatelného odeslání. 

8.5. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky ve prospěch účtu poskytovatele platebních 
služeb zhotovitele.  

8.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie oběma 
stranami podepsaného protokolu o předání a převzetí (části) díla, nebo kopie oběma stranami 
podepsaného protokolu o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo (příslušná část díla) bylo 
předáno bez vad a nedodělků. Příslušné protokoly jsou oprávnění podepsat za smluvní strany jejich 
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních nebo technických.V případě, že předmět plnění této 
smlouvy bude spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního 
programu Životní prostředí, musí každá faktura obsahovat rovněž tento údaj: „Tento doklad je 
hrazen v rámci projektu 14|15 Baťův institut - instalace fotovoltaických systémů, identifikační 
číslo 115D316012258, projekt je realizován za přispění prostředků hrazených z dotace 
Operačního programu Životní prostředí.“ 

8.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených 
právních předpisů nebo oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla nebo části 
díla, případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo (příslušná část díla) bylo 
předáno bez vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta 
splatnosti dle odst. 7.4. této smlouvy. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a 
převzetí projektové dokumentace, kopie podané žádosti o stavební povolení s prokazatelným 
datem podání, protokol o ukončení IČ, nebo protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným 
zástupcem objednatele (osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních nebo technických). 

8.8. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když: 
8.8.1. obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje; 
8.8.2. obsahuje nesprávné cenové údaje; 
8.8.3. neobsahuje přílohy. 

8.9. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě 
následujících skutečností: 
8.9.1. faktické provedení fakturovaných činností a 
8.9.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo 

jeho části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo bylo 
předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat. 

8.9.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje 
předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem. 

8.10. Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 
8.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy; 
8.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází; 
8.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu; 
8.10.4. úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny; 
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8.10.5. úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko; 

8.10.6. nebude nespolehlivým plátcem; 
8.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost; 
8.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že 
zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí 14|15 Baťův institut, p.o. daň z přidané hodnoty 
z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně; 

8.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí 14|15 Baťův institut, 
p.o.  daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.  

8.11. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli 
po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce a další prohlášení ve 
znění dle předchozího odstavce předává pak objednateli vždy po 6 měsících (počítáno od doby, 
kdy předložil aktuálně poslední z nich), a to až do doby ukončení této smlouvy. 
 

9. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 

9.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou lze 
po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného 
v přiměřeném předstihu. Za nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší než 5 pracovních 
dní včetně, které jsou třeba pro vyjádření objednatele k části projektu v rozpracovanosti. 

9.2. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

9.3. Dodržení dohodnutých termínů je odvislé od poskytnutí řádného a včasného spolupůsobení 
objednatele. V těch případech, kdy doba plnění je závislá na předchozím spolupůsobení 
objednatele a objednatel je včas, popřípadě řádně neposkytl, což způsobilo zhotoviteli časovou 
ztrátu delší než 3 pracovní dny, sjednají smluvní strany náhradní termín poskytnutí spolupůsobení, 
s tím, že případné negativní důsledky půjdou k tíži objednatele. V tomto případě přijme objednatel 
na žádost zhotovitele dodatek ke smlouvě, kterým se sjedná nový termín plnění. 
 

10. KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO 

 
10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 

záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními technických norem ČSN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, 
že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 
V případě že zhotovitel zjistí, že v průběhu záruční doby došlo ke změně obecně závazných 
předpisů nebo závazných ustanovení technických norem ČN, EN, podle kterých je zpracovaný 
předmět díla, oznámí tuto skutečnost neprodleně objednateli 

10.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí 
díla. 

10.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců. 
10.4. Za vadu se dle dohody smluvních stran považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či 

opomenutí: 
10.4.1. v jednostupňové projektové dokumentaci, s výjimkou soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem 
projektové dokumentace, a to o více než 5% ceny stavby; za vadu se nepovažuje 
skutečnost, kdy stávající stav konstrukcí neodpovídá zjištěním v rámci projektové 
přípravy. 

10.4.2. v  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke 
zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace, a to o více než 5% 
ceny stavby. 

10.5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli sděleno 
písemně, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad musí být vada popsána, 
přičemž lhůta pro odstranění jednotlivých vad je max. 2 kalendářních dnů od zahájení 
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odstraňování, nedohodnou-li se smluvní strany z důvodů existence objektivních hledisek na lhůtě 
delší. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 1 pracovního dne ode dne 
doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak. 

10.6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 
se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě uvedené v odst. 
10.5. této smlouvy. 

10.7. Reklamuje-li objednatel vadu, požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 10.6. této smlouvy 
a nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, uplatnit 
jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě. 
 

11. SMLUVNÍ POKUTY, ÚROKY Z PRODLENÍ 

11.1. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty, které je povinen uhradit zhotovitel 
objednateli: 
11.1.1. smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla nebo jeho 

části (tj. bez vad a nedodělků) oproti termínům dle čl.3 této smlouvy ve výši 200 Kč,  
11.1.2. smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad uplatněných 

objednatelem v záruční době ve výši 200 Kč; 
11.1.3. smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele jednorázovou smluvní pokutu při 

odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele ve výši 
10 000 Kč; 

11.1.4. v případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst.3.6. této smlouvy zhotovitel 
zaplatí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč; 

11.1.5. v případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 10.4.1 této smlouvy, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty zvýšených 
investičních nákladů, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí 
zhotovitele v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele; 

11.1.6. v případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. 
výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, 
bude tato skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 10.4.2 na kterou může být 
objednatelem uplatněna smluvní pokuta a zhotovitel je v případě jejího uplatnění povinen ji 
zaplatit. Výše pokuty je stanovena na částku 100 Kč vč. DPH za každých 1 000,-Kč vč. 
DPH, o které bude dopočtena cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude 
považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden 
rozpočet projektanta stavebních prací. 

11.2. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány 
chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby 
dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči zhotoviteli (projektantovi) uplatněna 
smluvní pokuta ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím odstavci této 
smlouvy.  

11.3. V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek dle čl. 8 této smlouvy zaplatí 
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši dle platného vládního nařízení tj. vládního 
nařízení  č. 351/2013  Sb., v platném znění, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a 
veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.  

11.4. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

11.5. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou 
smluvní pokutu. 
 

12. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

12.1. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu podle § 2615 a násl. občanského zákoníku, u zjevných vad včetně kompletnosti díla 
bezprostředně poté, co budou zjištěny. 
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12.2. Vztahy a závazky vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem, jestliže je tato 
smlouva neupravuje odpovídajícími ustanoveními.  

12.3. Objednatel je oprávněn, bez ohledu na případné další nároky na náhradu škody odstoupit od této 
smlouvy, a to z následujících důvodů: 
12.3.1.  práce zhotovitele nezačaly podle termínů nebo nejsou dokončeny ve stanovené lhůtě 

tak, že došlo k prodlení prací zhotovitele o více než 15 dnů, 
12.3.2. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut nebo konkurs zrušen proto, že majetek byl 
zcela nepostačující k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 

12.3.3. zhotovitel opakovaně přes písemnou výzvu objednatele neplní své závazky z této 
smlouvy. 

12.4. Tímto není dotčena možnost odstoupení dle ustanovení § 2001 - 2005 občanského zákoníku.  
12.5. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

12.5.1. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému 
účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na 
náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a 
jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i po ukončení smlouvy.  

12.5.2. Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím 
provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou 
zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

12.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. 

12.7. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 13. této smlouvy. 
 

13. SPORY 
13.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto 

spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné 
věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně příslušným 
soudem dle ustanovení občanského soudního řádu. 
 

14. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

14.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit, není-li v ní uvedeno výslovně jinak, pouze písemnými 
průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány 
oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

14.2. V případě spolufinancování předmětu této smlouvy z dotačních zdrojů (zejména tak v rámci 
Operačního programu životní prostředí) si objednatel vyhrazuje změny závazku z této smlouvy 
za účelem splnění závazných a platných dotačních podmínek, ať už uvedených v rozhodnutí o 
poskytnutí dotace nebo v jiných závazných dokumentech příslušných dotačních orgánů. 

 

15. STYK MEZI STRANAMI 

15.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, 
která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně 
doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky 
Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a mohou být 
změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. 

15.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení 
nebo potvrzení pošty o doručení. 

15.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek dle 
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,v platném 
znění, a jeho prováděcích předpisů. 

15.4. V záležitostech uvedených v odst. 3.9 této smlouvy, dále v záležitostech předávání (částí) díla 
(čl. 6, zejména odst. 6.2 6.3 6.4 a dále v čl. 8 uvedené odst. 8.2, 8.6, 8.7), uplatňování nároků z 
vad díla (čl. 10, zejména odst. 10.5 10.6 10.7 či dále odst. 12.1), uplatňování smluvních sankcí 
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(čl. 10), jsou za smluvní strany oprávněni jednat jejich osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických nebo smluvních, včetně podepisování dokumentů týkajících se shora označených 
záležitostí.  
 

16. DOLOŽKA SARS-COV-2 

16.1 Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si 

ujednávají při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatřeních orgánů 

veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením 

SARS-CoV-2 (označovaného jako „koronavirus“), zejména pak s ohledem na možná 

mimořádná opatření, ať nařízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, v platném znění, či nařízená Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona č. 

240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném 

znění, platná a účinná během plnění dle této smlouvy. 

16.2 S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah případných dalších opatření orgánů veřejné 

moci, jakož i rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností stran dle smlouvy, nelze v této 

chvíli předvídat, zavazují se strany pro případ, že dojde k  vydání dalších opatření 

v souvislosti s výše uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, 

že to bude mít za následek podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle 

smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření“), a dotčená strana toto vůči druhé straně výslovně 

prohlásí, učinit následující kroky: 

  k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s 
prodloužením lhůt k plnění dotčenou stranou, pokud je možnost takového plnění 
zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději 
však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany o 
zjevné zneužití tohoto práva. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě 
požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak 
jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, 
které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně příslušelo; 

  k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s 
převzetím plnění, i když nebude plněno řádně nebo úplně, pokud je možnost takového 
plnění zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, 
nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené 
strany o zjevné zneužití tohoto práva a nejde-li o plnění, které je pro druhou stranu ve 
vztahu k účelu smlouvy zcela nepoužitelné. Nelze-li toto posečkání po druhé straně 
spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, 
pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na 
sankční plnění, které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně příslušelo. 

16.3 K žádosti zpřísněním opatření dotčené strany se druhá strana zavazuje souhlasit 

s obnovením jednání o právech a povinnostech dle smlouvy podstatně dotčených 

zpřísněním opatření a v rámci obnovení jednání poskytnout dotčené straně plnou 

součinnost tak, aby byl co nejlépe naplněn cíl rozumného a spravedlivého uspořádání 

smluvního vztahu. 

16.4 Nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva, shodují se smluvní 

strany na tom, že podstatné dotčení práv a povinností dle smlouvy zpřísněním opatření je 

podstatnou změnou okolností dle ust. §1765 občanského zákoníku, jehož aplikaci pro tento 

případ nelze vyloučit 

 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1. Smluvní strany se dohodly, že 14|15 Baťův institut, p.o. v zákonné lhůtě odešle smlouvu 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

17.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, 
nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“).  
17.3. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran. a 

jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se 
zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám údajů uvedených v článku „Smluvní 
strany a identifikační údaje“, není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě a změnu postačí oznámit 
prostřednictvím e-mailu od osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních nebo technických. 

17.4. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě objednatel zpracovává jako 
správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 
6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po 
dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro 
ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování 
osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz, v sekci 
Krajský úřad, Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR). 

17.5. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla tato smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.,. o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění. 

17.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle  
§ 504 občanského zákoníku. 

17.7. V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou 
vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

17.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 
novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení 
původního. 

17.9. Smlouva se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 
vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 
 
 
 

 

Ve Zlíně dne 3. 11. 2020 V Ostravě dne 3. 11. 2020 

 

 

 

____________________________   __________________________ 

                 za objednatele             za zhotovitele  
               Ing.Petra Kubíková      Ing. Jiří Hloušek 
        
 

http://www.kr-zlinsky.cz/

