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SMLOUVA O DÍLO č. 000/2020/OSM 
uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci:  

„Oprava EPS v objektu čp. 161 GRAND ve Slaném“ 

Článek 1 
Smluvní strany 

Objednatel: Mčsto Slaný 
 se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný 
Zastoupené:  Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města 
IČ: 00234877 
DIČ: CZ00234877 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu / směrný kód:  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

 e-mail:  tel.    
 e-mail:  tel.  

 (dále jen objednatel)   

 

Zhotovitel: Jirků A-Z s.r.o. 
 se sídlem Prčmyslová 3342, 272 01  Kladno 
Zastoupený:     , jednatelem 
IČ: 264 28 695 
DIČ: CZ26428695 
Registrace: U Městského soudu v Praze,  
 oddíl C, vložka 81538 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu / směrný kód:  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 

 e-mail:  tel.   
 (dále jen zhotovitel) 

 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

Článek 2                                                                                          
Výchozí podklady a údaje 

2.1 Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále 
jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky 
s názvem „Oprava EPS v objektu čp. 161 GRAND ve Slaném“.  

2.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace 
číslo 035/2020/ÚRM-OSM, jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze 
dne 21. září 2020. 

2.3 Jedná se o provedení opravy EPS v části objektu čp. 161 Grand včetně zajištění přenosu 
na PCO městské policie Slaný. Oprava proběhne v prostorách společenského sálu a 
jeho zázemí v 1.PP až 5.NP, prostoru provozoven restaurace, sportovních potřeb, 
rychlého občerstvení a kanceláře VZP v 1.NP budovy. Stávající systém (BOSCH BZ 500) 
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z roku 2004 je zastaralý, momentálně již není výrobcem podporován a není možné ho 
udržet v provozuschopném stavu, systém má negativní revizi bez možnosti nápravy. 

2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k dopracování 
projektové dokumentace a realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné. Dále zhotovitel potvrzuje, že 
je seznámen s tím, že práce budou probíhat za provozu budovy čp. 161. 

Článek 3 
Předmčt díla 

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje provést pro 
objednatele kompletní dílo s názvem „Oprava EPS v objektu čp. 161 GRAND ve 
Slaném“ a to na svčj náklad, na své nebezpečí a svými silami.  

3.2 Oprava spočívá zejména v: výměně všech koncových prvkč stávajícího nefunkčního 
systému, včetně zajištění přenosu na PCO v budově Městské policie. Pčvodní kabeláž 
by měla být využita v maximální možné míře, předpoklad výměny je 300 m, kabeláž je 
vedena v chráničkách pod omítkou a v podhledech. Systém musí splňovat minimálně 
technické i legislativní požadavky stanovené v pčvodní dokumentaci (viz přiložená 
technická zpráva).  

 Předmět díla spočívá zejména v: 
- Demontáži, dodávce a montáži všech koncových prvkč (komponentč) stávajícího 

nefunkčního systému EPS, 
- Demontáži, dodávce a montáži nové ústředny, která musí mít kapacitní rezervu 

(cca 40%) pro případné rozšiřování systému EPS do dalších prostor objektu 
Grand, 

- Nezbytné výměně stávající kabeláže (předpoklad výměny je 300 metrč)   
- Uvedení systému do provozu, jeho oživení a nastavení, provedení zkušebních 

testč, 
- Zajištění přenosu na PCO Městské policie Slaný 
- Dodání dokladč potřebných k provozu, zejména výchozí revize nového systému, 
- Proškolení obsluhy, 
- Dodání dokumentace skutečného provedení ve formátu DWG a PDF, 
- Prčběžném a kompletním (generálním) úklidu prostor kde budou prováděny práce.  

3.3 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělkč převzít a zaplatit za 
něj zhotoviteli cenu dle čl. 8 této smlouvy.  

3.4 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkčm nebo rozšíření předmětu díla, 
je to možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného oběma 
smluvními stranami. Za tyto změny se nepovažuje změna osoby poddodavatele dle čl. 
4.1 této smlouvy.  

3.5 Součástí díla jsou rovněž veškeré práce, dodávky a služby v této smlouvě výslovně 
neuvedené, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto 
prací, dodávek a služeb však v žádném případě nezvyšuje cenu díla stanovenou touto 
smlouvou. 

Článek 4 
Poddodavatelé 

4.1 Zhotovitel nesmí pověřit provedením díla ani jeho části jiného zhotovitele nebo 
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poddodavatele, než kterého uvedl ve své nabídce k veřejné zakázce, bez písemného 
souhlasu objednatele. Poddodavatelé, kteří se podílejí na zhotovování díla, jsou: --------
----------- se sídlem -------------- IČO: ---------------- 

4.2 V případě, že zhotovitel požaduje či musí změnit poddodavatele, kterým prokazoval svoji 
kvalifikaci k plnění veřejné zakázky, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň 
v rozsahu, v jakém ji prokazoval pčvodní poddodavatel za zhotovitele. Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady prokazující kvalifikaci 
nového poddodavatele.   

4.3 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle článku čl. 10 této smlouvy a příslušných právních předpisč.  

4.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která je zpčsobena poddodavatelem na 
majetku objednatele. Pro uplatnění náhrady škody se uplatní § 2914 občanského 
zákoníku.  

Článek 5 
Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Pro realizovanou akci musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály 
a konstrukce, které splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární 
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a 
užívání díla, ochranu proti hluku a na úsporu energie. Tyto požadavky musí dílo splňovat 
při běžné údržbě a pčsobení běžně předvídatelných vlivč po celou dobu své existence.  

5.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními 
předpisy a ČSN a EN. 

5.3 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

5.4 U zabudovaných výrobkč a materiálč (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 
zejména oprávnění o vhodnosti výrobkč pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení 
o jakosti, vše v českém jazyce. 

5.5 Při použití speciálních materiálč a technologických postupč bude striktně dodržován 
návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 
normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisč výrobce 
u speciálních materiálč je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 
technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před 
zahájením příslušných prací. 

5.6 Nedodržení podmínek a postupč dle technických norem a ostatních závazných právních 
předpisč, jakož i postupč i závazkč zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, opravňuje 
objednatele odstoupit od smlouvy. 

5.7 Objednatel je oprávněn v prčběhu realizace požadovat záměny materiálč oproti pčvodně 
navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu 
materiálč musí být vznesen písemně a o záměně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých nákladč účelně vynaložených na pčvodní 
materiál, a to na základě písemné dohody o finančním vyrovnání.  

 
 Článek 6 

Termín a místo plnční 
6.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla do 7 kalendářních dnč 

od nabytí účinnosti smlouvy (zveřejnění smlouvy v registru smluv). Zhotovitel se 
zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 60 kalendářních dnů od předání 
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staveništč.  
6.2 Místem plnění je objekt Grand, ul. Třebízského č. p. 161, 247 01 Slaný. 

 
Článek 7 

Vlastnické právo k zhotovované včci a nebezpečí škody na ní 
7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.   

7.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 
7.3 Objednatel nenese odpovědnost za škody zpčsobené na majetku, strojích, zařízeních 

a materiálu zhotovitele po celou dobu realizace díla. 
7.4 Pojištění díla proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla zhotovitel. 

Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla. 
7.5 Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění provozní odpovědnosti za škodu 

zpčsobenou třetí osobě včetně objednatele s limitem pojistného plnění minimálně  
1 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje mít toto pojištění v platnosti po celou dobu, po 
kterou provádí dílo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu předložit doklad 
o tom, že příslušné pojištění trvá.  

 
Článek 8 
Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako 
fixní, konečná, závazná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady zhotovitele 
spojené s projektováním, inženýrskou činností, prováděním díla, zejména ocenění 
úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. 
předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení 
díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a předání 
díla, které se k dílu vážou. V rámci zpracované projektové dokumentace bude objednateli 
dodán položkový rozpočet stavby samostatně pro každou z jejích řešených částí, kdy 
cena stavby nepřesáhne cenu uvedenou v odst. 8.2. Ceny uvedené v této smlouvě jsou 
stanoveny jako maximální. 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 
  Cena díla celkem bez DPH:       492 828,96 Kč 
  DPH:                              103 494,08 Kč 
  Cena díla celkem vč. DPH:       596 323,04 Kč 
8.3 Jestliže zhotovitel zjistí v prčběhu provádění díla nové skutečnosti, které mohou ovlivnit 

cenu díla, oznámí to bezodkladně objednateli.  
8.4 Bude-li objednatel požadovat jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření díla, je povinen 

zhotoviteli předat písemný soupis těchto změn k ocenění. Zhotovitel požadované změny 
ocení dle cen obvyklých. V případě, že požadované změny zhoršují kvalitu díla, je 
zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit.  

8.5 Zvýšení ceny díla je možné provádět pouze písemným dodatkem k této smlouvě za 
těchto podmínek: 
− objednatel bude požadovat provedení vyššího objemu prací, než je uvedeno 

v  zadávací dokumentaci této zakázky, 
− objednatel bude požadovat vyšší kvalitu provedení díla, než jaká je uvedena 

v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 
− v prčběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 
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Článek 9 
Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na úhradu ceny díla dle této smlouvy.  
9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny díla z účtu objednatele na 

účet zhotovitele. 
9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla. 
9.4 Objednatel prohlašuje, že předmět díla je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu 

informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedený předmět díla 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty. Faktura musí obsahovat větu – Daň odvede zákazník. 

9.5 Provedené práce bude zhotovitel fakturovat prčběžně jednou měsíčně na základě 
skutečně provedeného rozsahu prací v daném měsíci, a to až do výše 80 % ceny díla. 
Zbývající část, tj. 20 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a 
převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělkč. V případě, že 
dílo bude vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící trvalému užívání díla, bude 
pozastávka finančně přizpčsobena hodnotě vad a nedodělkč. Pozastávka bude 
uvolněna až po jejich odstranění. 

9.6 Před vystavením faktury za realizaci stavby objednateli na cenu díla je zhotovitel povinen 
předložit objednateli ke schválení oceněný soupis provedených prací, odpovídající 
položkovým cenám z předaných rozpočtč, a teprve poté, co je tento soupis objednatelem 
písemně odsouhlasen, je oprávněn vystavit objednateli fakturu. 

9.7 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.8 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací na díle, resp. výši finančního 
objemu sjednanou dle odstavce 9.6 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovouto 
fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.9 Jednotlivé faktury zhotovitele včetně konečné faktury dle odstavce 9.13 tohoto článku 
budou obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu platných právních 
předpisč a jejich nedílnou součástí musí být objednatelem odsouhlasený soupis 
provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za neplatnou a bude 
vrácena zpět objednateli. 

9.10 Faktury musí být doručeny na adresu sídla objednatele či je lze, za podmínky opatření 
zaručeným elektronickým podpisem, zaslat na elektronickou adresu objednatele 

  
9.11 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení, přičemž 

za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředkč z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele. 

9.12 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení plnění oproti sjednaným termínčm dle odst. 6.1, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den 
prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli 
náhradu škody v plné výši. 

9.13 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění včči 
zhotoviteli, resp. proplácení faktur zhotovitele na úhradu ceny díla, a to až do doby, kdy 
bude požadovaná smluvní pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena. 

9.14 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavené faktury, mčže 
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zhotovitel požadovat po zhotoviteli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 
občanského zákoníku. 

9.15 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na zaplacení 
smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho úhradě objednateli, je objednatel 
oprávněn tento nárok na úhradu smluvní pokuty započíst oproti zhotovitelem 
fakturované ceně díla. Započtení mčže být objednatelem provedeno z fakturované ceny 
díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl zhotoviteli včči objednateli. 

9.16 Jakákoliv smluvní pokuta vyplývající z této smlouvy nevylučuje právo objednatele na 
náhradu škody zpčsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobou vykonávající plnění 
pro zhotovitele. Smluvní strany proto tímto vylučují aplikaci § 2050 občanského 
zákoníku.  

Článek 10 
Oznámení vad díla, doba odpovčdnosti (záruka) 

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruku v délce trvání 60 mčsíců, která 
počíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá dokončené dílo bez vad a nedodělkč 
objednateli a ten jej bez výhrad převezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, 
které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

10.2 Zhotovitel garantuje, že jím navržený a realizovaný systém EPS bude mít udržitelnost 
(dostupnost náhradních dílč) po dobu minimálně 10 let od převzetí díla bez vad a 
nedodělkč objednatelem.  

10.3 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují 
a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci mčže objednatel uvést 
požadavky, jakým zpčsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
úhradu.  

10.4 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhčty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhčty se považuje za včas uplatněnou. 

10.5 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu, 
a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to 
až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které nedovolují vadu 
odstranit, dojedná zhotovitel  s objednatelem změnu termínu odstranění reklamované 
vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším termínu při 
klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.6 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 
odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 
reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 
podpisem.            

10.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a nedojde-
li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejího odstranění, souhlasí 
zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré výdaje, 
které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.8 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 
zhotovitel objednateli záruku v délce trvání 36 měsícč. 
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Článek 11 
Montážní deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v  ode dne převzetí staveniště montážní deník, kde bude veden 
denní záznam o prováděných činnostech.  

11.2 Zápisy do montážního deníku provádí zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem záznamu. Veškeré listy montážního 
deníku musí být očíslovány a mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná 
místa. Mimo zhotovitele mčže do deníku provádět potřebné zápisy pouze objednatel, 
popř. jím pověřený zástupce. 

11.3 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do deníku na jakékoliv vzniklé situace, které 
mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho prčběh, popř. termín splnění díla či jiné 
náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně písemně informuje objednatele. 
Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned poté, co se o nich 
prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis do deníku. 

11.4 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do deníku učinil objednatel, popřípadě jím 
pověřený zástupce nebo jiná osoba oprávněná provádět zápisy do deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnč, jinak se má za to, že s 
uvedeným zápisem souhlasí. 

11.5 Během provádění prací na zhotovování díla, resp. v prčběhu pracovní doby musí být 
deník trvale přístupný. Povinnost vést montážní deník končí odevzdáním a převzetím 
díla objednateli, které je zbaveno vad a nedodělkč.  

11.6 Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat po zhotoviteli předložení deníku ke kontrole. 
V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli na výzvu deník ke kontrole, je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.  

11.7 Zápisy v deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňkč a změn smlouvy, resp. dodatkč ke smlouvě. 

Článek 12 
Staveništč 

12.1. Staveništěm se rozumí prostor určený k provádění oprav a pro zařízení staveniště. 
12.2 Zhotovitel zodpovídá od převzetí staveniště do okamžiku, kdy předá dílo bez vad 

a nedodělkč objednateli a vyklidí staveniště, v plné míře za ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomčckami. 
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro 
ochranu životního prostředí.  

12.3 Pčvodcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který je povinen zajistit 
likvidaci všech odpadč vzniklých při provádění díla a předat objednateli doklady 
o zneškodnění všech odpadč.  

12.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. V případě 
nedodržení tohoto ujednání je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 500,- Kč za každý případ takového porušení. 

12.5 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 
při stavebních pracích apod. 

12.6 Nejpozději do 7 dnč po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a uvést jej do pčvodního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu 
nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat 
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zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, po který bude staveniště 
užívat neoprávněně a to až do dne vyklizení staveniště. 

Článek 13 
Provádční díla  

 
13.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou je dále povinen dodržet 

technické předpisy a normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 
životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisč. 
Pokud porušením těchto ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé 
náklady na její odstranění. 

13.2. Zhotovitel je povinen koordinovat provádění prací s uživateli objektu, tak aby docházelo 
k minimálnímu omezení provozu objektu.  

13.3. Vznikne-li v prčběhu provádění díla potřeba změny rozhodnutí orgánč hygienických, 
energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen tuto 
změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned písemně informuje 
objednatele.   

13.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně výkopčm, překopčm, 
záborčm či zvláštnímu užívání veřejných komunikací, zeleně či jiných veřejných 
prostranství zajišťuje vlastními silami zhotovitel a hradí za toto veškeré případné 
poplatky. 

13.5. Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění 
musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. 
Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit.  

13.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynč daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

13.7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření části 
zhotovení díla, která bude v dalším postupu zakrytá nebo se stane nepřístupnou, a to 
minimálně 3 pracovní dny před jejím zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu 
objednatele na svčj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit tu část zhotovovaného díla, která 
byla zakryta nebo se stala nepřístupnou. 

13.8. Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nenastaly podmínky dle § 15 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 
č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud 
v prčběhu realizace stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 
Sb. a NV č. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit 
zadavateli, který zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán BOZP po 
celou dobu stavby přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit. 

13.9. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 
dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisč, jakož i protipožární 
opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích 
i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá 
v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly 
splněny všechny podmínky, které pro provádění prací vyplývají z právních či jiných 
předpisč, pro realizaci předmětu stavby platných. 



 

Strana 9 (celkem 12) 

13.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke zpčsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
tuto finančně objednateli uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

13.11. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že není-li v této smlouvě ujednáno jinak, platí pro 
smluvní strany plně § 2593, 2594, 2595, 2626 občanského zákoníku. 

Článek 14 
Předání díla 

14.1. Dílo je považováno za dokončené, pokud zhotovitel dokončil dílo v souladu s touto 
smlouvou, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci 
předmětné stavby a zhotovitel předal toto dílo objednateli bez vad a nedodělkč spolu 
s veškerými doklady uvedenými v odstavci 14.4 tohoto článku a objednatel dílo od 
zhotovitele bez výhrad převzal. 

14.2. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělkč 
převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu díla.  

14.3. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla, a to minimálně  
3 pracovní dny před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději 
do 3 dnč od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

14.4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady 
prokazující řádné provedení díla, doklady potřebné ke kontrolním prohlídkám 
stavebními úřady a doklady potřebné k následnému užívání a provozu díla s tím, že 
bez předložení těchto dokladč nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
K těmto dokladčm patří zejména: 
− projekt skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních a v el. podobě ve formátu 

DWG a PDF, 
− zápisy a osvědčení o provedení zkouškách použitých materiálč, 
− doklady o provedených předepsaných zkouškách, revizích, kontrolách, návody na 

použití, zápis o proškolení obsluhy. 
− montážní deník (příp. deníky), 
− potvrzení o nakládání s odpady, resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu 

na příslušné skládce odpadč, 
14.5. O prčběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel písemný zápis o předání a převzetí 

dokončeného díla. Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. jejího 
odčvodnění do zápisu. 

14.6. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 
14.7. Objednatel mčže převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí 
dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. 
Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu nebo 
nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním a dále pak objednatel mčže 
pověřit odstraněním vad třetí osobu, přičemž, náklady na odstranění vad ponese 
v takovém případě zhotovitel. Objednatel je oprávněn započíst náklady na odstranění 
vad třetí osobou oproti faktuře na zbývající část ceny díla dle čl. 9. 13 této smlouvy.  

14.8. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhčtě odstranit vady nebo nedodělky, 
i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 
nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 
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Článek 15 
Zmčny smlouvy 

15.1. Tuto smlouvu (mimo změny poddodavatele) lze měnit pouze písemným oboustranně 
potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek č. “. Jiné zápisy, protokoly apod. 
se za změnu této smlouvy nepovažují. 

15.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 
oprávněných osob. 

15.3. Smluvní strany na sebe přebírají změnu okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

15.4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

Článek 16 
Odstoupení od smlouvy 

16.1. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 
povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. 

16.2. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu 
provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z dčvodu 
na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, mčže objednatel od této smlouvy 
odstoupit.  

16.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí 
dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnč poté, co k tomu byl 
objednatelem vyzván.  

16.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nemá 
uzavřeno pojištění dle odst. 7.5. této smlouvy a nezjedná nápravu do 10 dnč poté, co 
k tomu byl objednatelem vyzván.  

16.5. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena některá dílčí 
faktura dle čl. 9 smlouvy, přestože tato faktura je v celém rozsahu oprávněná, a to ani 
do 30 dnč poté, co byl objednatel vyzván k nápravě.  

16.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání  z této 
smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 
− zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a současně s touto výzvou 

předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této smlouvy 
realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla 
v nabídce,  

− objednatel do tří dnč po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 
prací zahájí "dílčí přejímací řízení", 

− zhotovitel odveze veškerý svčj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, 

− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 
− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 

zhotovitel "dílčí konečnou fakturu", 
− strana, která dčvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 

straně veškerou škodu jí z dčvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 
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Článek 17 
Závčrečná ustanovení 

17.1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění 
(dále jen „zákon o registru smluv“). 

17.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako 
územní samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho 
pčsobnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). 

17.3. Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě 
považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona 
o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily 
je písemně druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy. 

17.4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k dílu a jeho částem, 
tj. k projektové dokumentaci specifikované v této smlouvě. Objednatel je oprávněn dílo 
užívat, pořizovat jeho kopie, provádět jeho změny, úpravy a doplňky a to pro jakékoliv 
účely. Objednatel je oprávněn dílo poskytovat třetím osobám i bez souhlasu 
zhotovitele. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel mčže licenci podle této 
smlouvy postoupit třetím osobám, a to kdykoli bez souhlasu zhotovitele. 

17.5. Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru 
smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv 
k uveřejnění Město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnč od 
uzavření této smlouvy. 

17.6. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti 

17.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu 
a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy. 

17.8. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a 
svobodné včle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly 
a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

17.9. Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této 
Smlouvy, budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajč a o 
volném pohybu těchto údajč a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajč) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních 
údajč. 

17.10. Uzavření smlouvy schválila rada města dne 14. 10. 2020 pod číslem usnesení 
08/51/2020/RM. 

17.11. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku ve znění 
pozdějších předpisč.  
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Příloha: Položkový rozpočet 
 
 
Ve Kladně dne: ………….…    Ve Slaném dne: .................…. 
 

za zhotovitele:        za objednatele: 
 
 
 
 
 
........................................................   ............................................................ 

    Jirků A-Z s.r.o.             Mčsto Slaný 
            Mgr. Martin Hrabánek 

                jednatel                                                       starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: , úsek výstavby a údržby 




