

SMLOUVA O DÍLO

č. S930/2020/136

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná: [REDAKCE] hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor)

č. telefonu: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

MVP Merklín s.r.o.

IČO: 26375699

DIČ: CZ26375699

zapsán v obchodním rejstříku u KS Plzeň, oddíl C, vložka 16282

sídlo: U Zámku, 334 52 Merklín

zastoupený: Ing. Václavem Polívkou, jednatelem

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Ing. Václav Polívka

č. telefonu: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 2337910287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatel na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava LC na revíru Sedmihoří**, evidenční číslo zakázky **S 930/2020/136** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

Jedná se opravu těchto 5 lesních cest na revíru Sedmihoří:

1. LC Dlouhý vrch (k.ú. Darmyšl)
2. LC Mezholezy 79 458 (k.ú. Velký Malahov, k.ú. Semněvice)
3. LC Semněvice 82 844 (k.ú. Velký Malahov)
4. LC Mezholezy 67 455 (k.ú. Mířkov)
5. LC Křakov Mezholezy 75 409 (k.ú. Mířkov)

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy
- Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. **D o b a p l n ě n í**

1. Termín zahájení provádění díla: **2.11. 2020**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **11.12. 2020**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušování prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům stanovenou. O dobu přerušování prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV. **C e n a z a d í l o**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši:
- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. LC Dlouhý vrch | 60 702,90 Kč bez DPH |
| 2. LC Mezholezy 79 458 | 13 180,- Kč bez DPH |
| 3. LC Semněvice 82 844 | 9 226,- Kč bez DPH |
| 4. LC Mezholezy 67 455 | 65 617,13 Kč bez DPH |

5. LC Křakov Mezholezy 75 409 27 667,75 Kč bez DPH
Celkem 176 393,78 Kč bez DPH,

slovy stosedmdesátšesttisícitřistadevadesátří koru českých a sedmdesátosm haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. **Placení a fakturace**

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručení objednateli
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. **Adresa pro fakturaci:** Lesy České republiky, s.p. LS Stříbro, Na Vinici 1453, 349 01 Stříbro.
Upřednostněna elektronická forma faktury, zasláná na email: ls217@lesycr.cz
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

VI. **Provádění prací**

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII. **Dalsí povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.

15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60** měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Merklíně, dne: 29.10.2020

V Plzni dne: 2. 11. 2020




Za zhotovitele
Ing. Václav Polívka





Za objednatele
Ing. Ivan Klik
ředitel KŘ Plzeň



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/10
Stavba: Oprava LC na revíru Sedmíhoří

KSO Místo		CC-CZ Datum	14.10.2020
Zadavatel Lesy České republiky, s.p.		IČ DIČ	
Uchazeč MVP Merklin s.r.o.		IČ DIČ	26375699 CZ26375699
Projektant		IČ DIČ	
Zpracovatel [redacted]		IČ DIČ	
Poznámka			

Cena bez DPH **176 393,78**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	176 393,78	37 042,69
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **213 436,47** **v CZK**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

14.10.20

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 2020/10
Stavba: Oprava LC na revíru Sedmíhoří

KSO:
Místo:

CG-CZ:
Datum: 14.10.2020

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MVP Merklín s.r.o.

IČ: 26375689
DIČ: CZ26375689

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 176 393,78

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	176 393,78	37 042,69
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 213 436,47

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/10
Stavba: Oprava LC na revíru Sedmíhoří

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: MVP Merklín s.r.o.

Datum: 14.10.2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
S01	LC Dlouhý vrch (2221 148)	60 702,90	73 450,51
S02	LC Mezhozezy 79 458 (311 658)	13 180,00	16 947,80
S03	LC Semněvlice 82 844 (311 660)	9 226,00	11 163,46
S04	LC Mezhozezy 67 455 (311 790)	65 617,13	79 396,73
S05	LC Krakov Mezhozez. 75 409 (311 657)	27 667,75	33 477,98



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava LC na revíru Sedmíhoří
Objekt:
S01 - LC Dlouhý vrch (2221 148)

KSO:
Místo: k.ú. Darmyšl

CC-CZ:
Datum: 14.10.2020

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MVP Merklín s.r.o.

IČ: 26375699
DIČ: CZ26375699

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 702,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 702,90	21,00%	12 747,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 73 450,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na revíru Sedmilhoří

Objekt:

S01 - LC Dlouhý vrch (2221 148)

Místo:

k.ú. Darmyšl

Datum:

14.10.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

60 702,90

HSV - Práce a dodávky HSV

60 702,90

1 - Zemní práce

17 567,25

5 - Komunikace pozemní

38 565,00

998 - Přesun hmot

4 570,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na revíru Sedmilhoří

Objekt:

S01 - LC Dlouhý vrch (2221 148)

Místo:

k.ú. Darmyšl

Datum:

14.10.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							60 702,90
o		HSV	Práce a dodávky HSV				60 702,90
D		1	Zemní práce				17 567,25
1	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v horní třídě těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m ³ strojně "odvodňovací rýha" (0,5*0,5*10) * 3	m3	7,500	956,30	7 172,25
	w				7,500		
2	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním 150*3	m2	450,000	23,10	10 395,00
	w		Součet		450,000		450,000
D		5	Komunikace pozemní				38 565,00
3	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m ³ /m ² "šterkodit" fr. 0-32 mm"	m2	450,000	85,70	38 565,00
	w		150*3		450,000		
D		998	Přesun hmot				4 570,65
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	79,767	57,30	4 570,65



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na revíru Sedmihofí

Objekt:

S02 - LC Mezholezy 79 458 (311 658)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CG-CZ:

Datum:

14.10.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26375699

CZ26375699

Cena bez DPH

13 180,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 180,00	21,00%	2 767,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 947,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na revíru Sedmihofí

Objekt:

S02 - LC Mezholezy 79 458 (311 658)

Místo:

Datum: 14.10.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 180,00

HSV - Práce a dodávky HSV

13 180,00

1 - Zemní práce

13 180,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na revíru Sedmihofí

Objekt:

S02 - LC Mezholezy 79 458 (311 658)

Místo:

Datum: 14.10.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 180,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 180,00
D	1		Zemní práce				13 180,00
3	K	122861101	Těžení jednotlivých balvanů v hornině třídy těžitelosti III, skupiny 6 a 7	m3	10,000	943,00	9 430,00
	W		"úsek 1"				
	W		6		6,000		
	W		"úsek 2"				
	W		4		4,000		
	W		Součet		10,000		
2	K	162251141	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti III, skupiny 6 a 7	m3	10,000	95,00	950,00
	W		"úsek 1"				
	W		6		6,000		
	W		"úsek 2"				
	W		4		4,000		
	W		Součet		10,000		
4	K	167151123	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelosti III, skupiny 6 a 7	m3	10,000	280,00	2 800,00
	W		"úsek 1"				
	W		6		6,000		
	W		"úsek 2"				
	W		4		4,000		
	W		Součet		10,000		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na revíru Sedmihorí

Objekt:

S03 - LC Semněvice 82 844 (311 660)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.10.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26375699

CZ26375699

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 226,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 226,00	21,00%	1 937,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 163,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na revíru Sedmihorí

Objekt:

S03 - LC Semněvice 82 844 (311 660)

Místo:

Datum: 14.10.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 226,00

HSV - Práce a dodávky HSV

9 226,00

1 - Zemní práce

9 226,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na revíru Sedmihorí

Objekt:

S03 - LC Semněvice 82 844 (311 660)

Místo:

Datum: 14.10.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 226,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				9 226,00
D		1	Zemní práce				9 226,00
1	K	122861101	Těžení jednotlivých balvanů v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	7,000	943,00	6 601,00
	W		"Úsek 1"				
	W		4		4,000		
	W		"Úsek 2"				
	W		3		3,000		
	W		Součet		7,000		
2	K	162251141	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	7,000	95,00	665,00
	W		"Úsek 1"				
	W		4		4,000		
	W		"Úsek 2"				
	W		3		3,000		
	W		Součet		7,000		
3	K	167151123	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	7,000	280,00	1 960,00
	W		"Úsek 1"				
	W		4		4,000		
	W		"Úsek 2"				
	W		3		3,000		
	W		Součet		7,000		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Služba:
Oprava LC na revíru Sedmíhoří
Objekt:
S04 - LC Mezholezy 67 455 (311 790)

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 14.10.2020
Zadavatel:	IC:
Lesy České republiky, s.p.	DIČ:
Uchazeč:	IC: 26375699
MVP Merklín s.r.o.	DIČ: CZ26375699
Projektant:	IC:
	DIČ:
Zpracovatel:	IC:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH				65 617,13
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	65 617,13	21,00%	13 779,60	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		79 396,73

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava LC na revíru Sedmiholí

Objekt: S04 - LC Mezholety 67 455 (311 790)

Místo: Datum: 14.10.2020
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
 Uchazeč: MVP Merklín s.r.o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	65 617,13
HSV - Práce a dodávky HSV	65 617,13
1 - Zemní práce	27 810,00
4 - Vodorovné konstrukce	5 946,21
5 - Komunikace pozemní	28 170,00
998 - Přesun hmot	3 690,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava LC na revíru Sedmiholí

Objekt: S04 - LC Mezholety 67 455 (311 790)

Místo: Datum: 14.10.2020
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
 Uchazeč: MVP Merklín s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							65 617,13
D		HSV	Práce a dodávky HSV				65 617,13
D	1		Zemní práce				27 810,00
1	K	124153100	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	60,000	193,10	11 586,00
	vv		"hlavní koryto"				
	vv		30° 1° 1		30,000		
	vv		"vedlejší odvodňovací pero"				
	vv		30° 1° 1		30,000		
	vv		Součet		60,000		
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaliny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	60,000	37,60	2 256,00
	vv		"hlavní koryto"				
	vv		30° 1° 1		30,000		
	vv		"vedlejší odvodňovací pero"				
	vv		30° 1° 1		30,000		
	vv		Součet		60,000		
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	60,000	210,90	12 654,00
	vv		"hlavní koryto"				
	vv		30° 1° 1		30,000		
	vv		"vedlejší odvodňovací pero"				
	vv		30° 1° 1		30,000		
	vv		Součet		60,000		
6	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	90,000	9,50	855,00
	vv		"úsek LC před brodem"				
	vv		20° 3		60,000		
	vv		"sjezd z 2L"				
	vv		6° 5		30,000		
	vv		Součet		90,000		
10	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně	m2	9,000	51,00	459,00
	vv		"úprava brodu"				
	vv		(3° 1,5) 2		9,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				5 946,21
5	K	463211121	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem	m3	4,050	1 468,20	5 946,21
	vv		3° 4,5° 0,3		4,050		
D	5		Komunikace pozemní				28 170,00
7	K	564061111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	90,000	176,80	15 912,00
	vv		"úsek LC před brodem"				
	vv		20° 3		60,000		
	vv		"sjezd z 2L"				
	vv		6° 5		30,000		
	vv		Součet		90,000		
8	K	564031111	Podklad ze šlérkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	90,000	136,20	12 258,00
	vv		"úsek LC před brodem - ŠD fr. 0-63"				
	vv		20° 3		60,000		
	vv		"sjezd z 2L - ŠD fr. 0-63"				
	vv		6° 5		30,000		
	vv		Součet		90,000		
D	998		Přesun hmot				3 690,92
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	64,414	57,30	3 690,92



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava LC na revíru Sedmihřel
Objekt:
S05 - LC Krakov Mezholez. 75 409 (311 657)

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	14.10.2020
Zadavatel:	IČ:	
Lesy České republiky, s.p.	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	26375699
MVP Merklín s.r.o.	DIČ:	CZ26375699
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH **27 667,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 667,75	21,00%	5 810,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **33 477,98** **v CZK**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na revíru Sedmihorí

Objekt:

S05 - LC Krakov Mezholez, 75 409 (311 657)

Místo:

Datum:

14.10.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 667,75

HSV - Práce a dodávky HSV

27 667,75

1 - Zemní práce

3 545,00

5 - Komunikace pozemní

11 682,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 290,00

997 - Přesun sutě

2 658,80

998 - Přesun hmot

1 491,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na revíru Sedmihorí

Objekt:

S05 - LC Krakov Mezholez, 75 409 (311 657)

Místo:

Datum:

14.10.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							27 667,75
o HSV Práce a dodávky HSV							27 667,75
D 1 Zemní práce							3 545,00
6	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,500	307,00	2 302,50
	vv		"odvodnění"				
	vv		10*0,5*0,5		2,500		
	vv		"rýha pro drenáž"				
	vv		5*1*1		5,000		
	vv		Součet				7,500
7	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,000	37,60	188,00
	vv		5*1*1		5,000		
	vv		Součet				5,000
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	5,000	210,90	1 054,50
	vv		5*1*1		5,000		
	vv		Součet				5,000
D 5 Komunikace pozemní							11 682,50
9	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého vel. 63-125 mm II 200 mm	m2	25,000	176,80	4 420,00
	vv		"výplň drenážní rýhy"				
	vv		(5*1)*5		25,000		
	vv		Součet				25,000
12	K	564661111	Podklad ze šterkodritě ŠD II 200 mm	m2	35,000	207,50	7 262,50
	vv		"zášyp drážka - ŠD fr. 0-63"				
	vv		5*1		5,000		
	vv		"úprava LC před a za překopem - ŠD fr. 0-63"				
	vv		(5*3)*2		30,000		
	vv		Součet				35,000
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							8 290,00
1	K	966008112	Bourání kružného propustku do DN 500	m	5,000	1 658,00	8 290,00
D 997 Přesun sutě							2 658,80
4	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,000	513,00	1 026,00
5	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	20,000	7,84	156,80
	vv		5*4		20,000		
3	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,000	418,00	836,00
2	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) slábnutého odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,000	320,00	640,00
D 998 Přesun hmot							1 491,45
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	25,759	57,90	1 491,45