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smlouva zaevidována Verejna zakazka — stavebna prace

p7 p „ Veřejnéosvě tlení, Jihlava - Hruš kovéDvo-u zasvky

Smlouva o dilo

uzavřenádle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zně ní (dále
Jen jako „ OZ“ )

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Statutární mě sto Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1 ‚ 586 01 Jihlava

zastoupený : Mgr. Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky

oprávně na k

podpisu smlouvy: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje mě sta, Magistrátu mě sta
Jihlavy

IČ O: 00286010

DIČ : CZ00286010

(dále též jako „ objednatel‘)

2. Zhotovitel: SLUŽ BY MĚ STA JIHLAVY s.r.o.

se sídlem: Havlíčkova 218/64, 58601 Jihlava

zápis v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Brně , oddíl C, vlož ka 17 143

zastoupený : Ing. Josefem Ederem

IČ O: 60727772

DIČ : CZ60727772

(dále též jako „ zhotovitel“ )

(společně jako „ smluvní strany“ , jednotlivě pak jako „ smluvní strana“ )

3. Kontaktní osoba objednatele ve vě cech technický ch: Bc. Tomáš Kejval

Kontaktní osoba zhotovitele ve vě cech technický ch: Jaroslav Munduch

I. PREAMBULE

1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je právnickou osobou zřízenou dle přísluš ný ch právních
předpisů, prohlaš uje, ž e je v oblasti provádě ní díla dle této smlouvy odborníkem a je s to
provést dílo v rozsahu uvedeném v této smlouvě , jejích přílohách a dokumentací v této
smlouvě uvedené řádně a včasně . Zhotovitel v této souvislosti bere na vě domí a toto
riziko akceptuje, ž e dílo dle této smlouvy můž e provádě t též v blízkosti pozemních
komunikací při standardním provozu, je nezbytně nutné, aby zabezpečil dopravní
obsluž nost, bezpečný průjezd vš ech vozidel a průchod osob, případně objízdnétrasy a
dále též informovat vš echny dotčenésubjekty v místě provádě ní díla a jeho okolím tak,
aby tyto subjekty mohly na přísluš ná omezení vyplý vající z provádě ní díla dle této
smlouvy reagovat.
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2. Dále zhotovitel prohlaš uje, ž e je srozumě n se skutečností, ž e v rámci provádě ní díla dle

této smlouvy budou na díle spolupracovat dalš í třetí osoby, a to zejména technický dozor

objednatele (dále též jako „ Tol“ ), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či

osoba provádě jící autorský dozor (dále též vš ichni společně jako „ oprávně né osoby

objednatele“ ), které budou dozorovat určité aspekty provádě ní díla dle této smlouvy

zhotovitelem. Zhotovitel je povinen respektovat příkazy tě chto oprávně ný ch osob

vztahující se k provádě nému dílu. Tyto oprávně né osoby objednatele budou zhotoviteli

oznámeny v dostatečném časovém předstihu po nabytí účinnosti této smlouvy.

3. Objednatel prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem, je pro ně j dílo dle této smlouvy vysoce

důlež ité a mávůli uzavřít se zhotovitelem tuto smlouvu, na jejímž základě mázhotovitel

provést dílo v předepsaném rozsahu, způsobem a lhůtách zde uvedený ch.

4. Smluvní strany budou v rámci smluvního závazkového vztahu založ eného touto

smlouvou vystupovat poctivě ve smyslu ust. 6 OZ.

II. PŘ EDMĚ T DÍLA

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svý m jménem a na vlastní náklad a

nebezpečí dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací, a to včetně

dodávky stavebních hmot a dílů na akci s názvem

„ Veřejnéosvě tlení, Jihlava — Hruš kovéDvory — u zastávky MHD Moravské

kovárny“

(dále též jako „ dílo“ )

Zhotovitel toto dílo provede kompletně , kvalitně a včasně dle této smlouvy, podle

platný ch norem a předpisů a v souladu s pož adavky orgánů veřejné správy

a objednatele.

2. Rozsah a kvalita předmě tu díla je dána níž e uvedený mi dokumenty a dílo musí bý t

provedeno vjejich souladu:

a) Projektovou dokumentací zpracovanou subjektem Ing. Zbyně k Pecina,

IČ O 64348296, se sídlem Fü gnerova 8, Jihlava, 586 01, zak. č. a012017-

06-1 (dále též jako „ projektovádokumentace“ ).

Projektovádokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby

včetně vý kazu vý mě r a odpovídá podmínkám zadávací dokumentace

dle přísluš ný ch ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch

zakázek, v platném zně ní.

b) Podmínkami vý zvy zadavatele, resp. objednatele, a to ze dne: 23. 9. 2020.

c) Nabídkou účastníka, resp. zhotovitele ze dne 5. 10. 2020.

d) Obecně závazný mi právními předpisy včetně předpisů vydaný ch

statutárním mě stem Jihlava (www.jihlava. cz - dokumenty, vyhláš ky)

a český mi technický mi normami, které se vztahují k plně ní díla ze strany

zhotovitele a platný mi v době provádě ní díla.

e) Ú zemním souhlasem Č . MMJ/SÚ /24124/2020, MMJ/SÚ /113084/2020-JaK

ze dne 26. 5. 2020 (dále též jako ‚územní souhlas“ )

f) Dokladovou částí pro stavební řízení

(veš keré dokumenty a informace uvedené vý š e v či. II. odst. 2. této

smlouvy jsou dále pro účely této smlouvy označeny společně jako

„ dokumenty“ ).
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Veš keré vý š e uvedené dokumenty a informace zhotovitel bere na vě domí
a bude se jimi v souvislosti s provádě ním díla dle této smlouvy bez dalš ího
řídit a respektovat je. V případě rozporu mezi tě mito dokumenty je tento rozpor
povinen zhotovitel obratem sdě lit objednateli, který o jeho vyřeš ení rozhodne.

3. Předmě tem díla se rozumí provedení vš ech činností, prací a dodávek obsaž ený ch bud‘
v této smlouvě či dokumentech zde uvedený ch, v projektové dokumentaci, nebo v
nabídce zhotovitele včetně jím oceně ného polož kového rozpočtu — vý kazu vý mě r,
stavebních či jiný ch povolení nebo souhlasů a dále v zadávacích podmínkách veřejné
zakázky, na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato smlouva, a to bez ohledu na to, v
kterém z tě chto závazný ch dokumentů pro plně ní díla dle této smlouvy jsou uvedeny,
resp. z kterého z nich vyplý vají.

4. Místo provádě ní díla je stanoveno projektovou dokumentací uvedenév této smlouvě .

5. Zhotovitel je povinen v rámci předmě tu díla provést veš keré práce, dodávky, služ by a
vý kony, který ch je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmě tu
díla a uvedení do jeho řádného provozu, a to včetně veš kerý ch úkonů vůči orgánům
veřejné správy vyplý vajících z přísluš ný ch právních předpisů, rozhodnutí a stanovisek.
Dále zhotovitel zajistí veš keré atesty, zkouš ky a mě ření potřebné k řádnému
protokolárnímu předání díla objednateli, dokumentaci skutečného provedení díla dle
přísluš ný ch právních a technický ch předpisů platný ch a účinný ch v době a místě
provádě ní díla dle této smlouvy. Dále zajistí skládky vybouraného, přebytečného
materiálu a odpadu, zajistí ekologickou likvidaci odpadu v souladu s přísluš ný mi
právními předpisy, zejména pak zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změ ně
ně který ch dalš ích zákonů, v platném zně ní, a předá objednateli potvrzení o této
ekologickélikvidaci a provede kompletní úklid staveniš tě , resp. místa plně ní díla dle této
smlouvy. Bez splně ní tě chto podmínek není objednatel povinen dílo či jeho část převzít.

6. Bude-li to pro provedení díla potřebné, zhotovitel zajistí zábor veřejného prostranství a
uhradí náklady spojené s tímto záborem dle právních předpisů platný ch v místě
provádě ní díla.

7. Předmě tem díla jsou mj. následující práce, vý kony a činnosti zhotovitele:

zajiš tě ní vydání potřebný ch dopravně inž ený rský ch rozhodnutí na podkladu
dopravně inž ený rský ch opatření pro přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích dle zpracovanéprojektovédokumentace a dle vyjádření dotčený ch
orgánů, tj. zajiš tě ní zpracování podrobného plánu dopravního značení
po dobu provádě ní díla, který zhotovitel předlož í ke schválení Policii CR, odboru
dopravy Magistrátu mě sta Jihlavy, správcům dotčený ch inž ený rský ch sítí a
Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, zajiš tě ní povolení uzavírek, a to i
částečný ch, zajiš tě ní případný ch náhradních objízdný ch tras i dopravního
značení a jejich řádnáúdrž ba po celou dobu realizace díla resp. po dobu, po
kterou v souvislosti s plně ním díla dle této smlouvy takovápotřeba trvá;

• zabezpečení povolení k zásahům do komunikací nezbytný ch pro vý stavbu;

• zajiš tě ní úhrady vytý čení veš kerý ch stávajících inž ený rský ch a jiný ch sítí, učině ní
opatření k zajiš tě ní neporuš enosti stávajících inž ený rský ch a jiný ch sítí bě hem
vý stavby a zpě tnépředání jejich správcům;

• pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením díla a po dokončení díla;

• veš keré potřebné zkouš ky před uvedením díla, nebo kterékoliv jeho části do
provozu;

• obnovení geodetický ch bodů, pokud se nachází na staveniš ti;

• zajiš tě ní nebo učině ní potřebný ch úkonů k prevenci vzniku újem, a to včetně
úkonů v rámci protipož ární ochrany, ochrany zdraví a majetku;

• zabezpečení bezpečného průchodů a přístupu pro pě š í, průjezdu a příjezdu
vozidel včetně zhotovení potřebný ch provizorních přechodů či přejezdů k
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objektům včetně případného nutného osvě Uení;

• informovat veš kerétřetí osoby dotčené provádě ním díla v místě provádě ní díla a

jeho bezprostředním okolí, a to prokazatelný m způsobem;

• soustavnévytyčování zřetelného označení obvodu staveniš tě .

8. Zhotovitel použ ije na zhotovení díla materiály, které mají pož adovanou certifikaci,

pož adované vlastnosti a kvalitu minimálně v rozsahu dané projektovou dokumentací a

vý kazem vý mě r k dílu. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho ž ádost veš keré

doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použ itý ch materiálů. Současně se

zhotovitel zavazuje a ručí za to, ž e při realizaci díla nepouž ije ž ádný materiál, o kterém

je v době jeho už ití známo, ž e je š kodlivý . Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na

písemné vyzvání objednatele provést okamž itě nápravu, nejpozdě ji vš ak do 5

pracovních dnů, a nést veš kerénáklady s tím spojené. Odpově dnost za újmu zhotovitele

tím není dotčena.

9. Zhotovitel je povinen provádě t veš keré práce související s dílem v souladu s touto

smlouvou, přísluš ný mi právními předpisy a technický mi normami. Zároveň bude

zhotovitel dodrž ovat veš kerédalš í bezpečnostní, hygienické a pož ární předpisy, veš keré

právní předpisy, které se tý kají jeho činnosti a v plné míře zodpovídáza bezpečnost a

ochranu zdraví vš ech pracovníků v prostoru staveniš tě při provádě ní díla. Pokud tuto

svou povinnost poruš í, odpovídá za újmu z tohoto poruš ení vzniklou. Ujmou se má

v tomto ohledu na mysli ulož ení sankce objednateli (stavebníkovi) ze strany

přísluš ného orgánu veřejnésprávy z důvodu pochybení zhotovitele v průbě hu provádě ní

díla dle této smlouvy.

10. Zhotovitel se zavazuje, ž e dílo dle této smlouvy bude mít kvalitativní technickéukazatele

dle přísluš ný ch právních předpisů, obecný ch technický ch pož adavků na vý stavbu a

platný ch norem odpovídající závazku zhotovitele uvedeného v této smlouvě .

11. Jakékoliv změ ny rozsahu díla jsou mož né pouze na základě písemný ch číslovaný ch

dodatků uzavřený ch smluvními stranami k této smlouvě , jejichž podkladem budou vž dy

tzv. změ nové listy. V tě chto změ nový ch listech budou uvedeny veš keré změ ny oproti

původnímu rozsahu díla, kde bude uveden důvod změ ny, kdo pož adavek změ ny vznesl,

technické řeš ení změ ny oceně ní změ ny zhotovitelem, vyjádřením vlivu změ ny na termín

dokončeni díla, na celkovou cenu díla a dalš í potřebné informace. Tyto změ nové listy

budou číslovány a budou obsahovat stanovisko objednatele, TDI a zpracovatele

projektové dokumentace v této smlouvě uvedené. Po nabytí účinnosti písemného

dodatku k této smlouvě , který přísluš né změ ny reflektuje, mázhotovitel povinnost tyto

změ ny realizovat a máprávo na jejich úhradu. Provede-li zhotovitel jakékoliv změ ny bez

písemného souhlasu objednatele, objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

Provedení ně který ch prací nad rámec či mimo rámec díla dle této smlouvy bez uzavření

dodatku k této smlouvě , je podstatný m poruš ením této smlouvy a zakládá právo

objednatele od této smlouvy odstoupit.

12. Zhotovitel prohlaš uje, ž e se seznámil s projektovou dokumentací, touto smlouvou a

veš kerý mi dalš ími podklady, doklady a dokumenty a ž e je schopen předmě t díla provést

dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném

bezvadného už ívání a bez technický ch a právních vad. Na případné vady projektové

dokumentace je zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele neprodleně po jejich

zjiš tě ní. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené a je

povinen uvést dílo na své náklady do souladu s přísluš ný mi platný mi právními a

technický mi předpisy a zároveň odpovídáv plném rozsahu za dalš í důsledky poruš ení

této povinnosti včetně náhrady újmy.

13. Zhotovitel dále prohlaš uje, ž e cena díla obsahuje veš keré práce, dodávky a jakékoliv

dalš í činnosti nutnépro realizaci předmě tu díla specifikovaného v této smlouvě .
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IH. TERMN PLNENI DILA

1. Lhůta k provedení díla:

a. Dokončení stavební části zakázky:

Do 30 kalendářních dnů ode dne předání

a převzetí staveniš tě vybraný m

dodavatelem, se který m bude uzavřena

smlouva na plně ní zakázky

b. Provedení předmě tu zakázky, tj. předání

dokončeného předmě tu zakázky

zadavateli vč. veš keré dokladové části

vš e vztahující se k zakázce:

Do 30 kalendářních dnů ode dne

dokončení stavební části zakázky dle

předchozího bodu a.

Provádě ní díla bude zahájeno: dnem předáním a převzetí staveniš tě

Lhůta pro předání a převzetí staveniš tě : Zhotovitel bude předem písemně vyzván

objednatelem, k převzetí staveniš tě , a to po

nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je

povinen staveniš tě převzít ve lhůtě 14

kalendářních dnů od doručení vý zvy k převzetí

staveniš tě ze strany objednatele.

2. V případě přeruš ení nebo zastavení provádě ní díla ze strany objednatele, se lhůta

k provedení díla prodluž uje, avš ak pouze co do počtu dnů, po dobu který ch bylo

provádě ní díla přeruš eno nebo zastaveno ze strany objednatele. Objednatel je v této

souvislosti oprávně n kdykoliv provádě ní díla přeruš it či pozastavit.

3. Za nesplně ní dokončení a předání předmě tu díla či jeho části ve lhůtě plně ní dle této

smlouvy, a to vý lučně z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve vý š i 0,2 % z ceny díla bez DPH za kaž dý byt‘ započatý den

prodlení. Zhotovitel si je vě dom důlež itosti díla specifikovaného touto smlouvou, a proto

prohlaš uje, ž e smluvní pokuta v tomto ustanovení uvedená, je adekvátní a pro případ

poruš ení svý ch povinností ji uhradí, a to na základě písemnévý zvy objednatele.

4. Staveniš tě odevzdáobjednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádě t dílo v

rozsahu uvedeném v této smlouvě , jejich přílohách a dalš ích dokumentů uvedený ch v této

smlouvě . O předání a převzetí staveniš tě bude sepsán protokol.

5. Zhotovitel předlož í do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy harmonogram

provádě ní díla (dále též jako „ harmonogram“ ). Harmonogram bude slouž it jako podklad

pro sledování průbě hu plně ní díla. V harmonogramu budou stanoveny uzlové body (dále

též jako „ dílčí termíny plně ní“ ). Harmonogram je zhotovitel povinen předat objednateli

nejpozdě ji v den předání a převzetí staveniš tě . Finanční harmonogram zhotovitel

objednateli předlož í pouze na jeho vyž ádání, a to ve lhůtě určenéobjednatelem.
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6. V případě , ž e zhotovitel nezahájí, přeruš í nebo zastaví provádě ní díla ze své viny nebo

bude zřejmé, ž e nedodrž í termíny plně ní dle harmonogramu o dobu delš í než 14

kalendářních dnů, máobjednatel kromě práv uvedený ch v ostatních ustanoveních této

smlouvy právo odstoupit od této smlouvy dle čI. IX. odst. 1. této smlouvy a zadat

provedení nebo dokončení předmě tu díla nebo jeho části jinému zhotoviteli. Zhotovitel

je povinen objednatele písemně upozornit minimálně 7 kalendářních dnů předem

na skutečnost, ž e z jeho strany nebudou zahájeny, budou přeruš eny nebo zastaveny

práce na provádě ní díla, nebo ž e nedodrž í dílčí termíny plně ní dle harmonogramu o dobu

delš í než 10 kalendářních dnů. Za nesplně ní oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 0,5 % z ceny díla bez DPH.

7. Objednatel předázhotoviteli po nabytí účinnosti této smlouvy doklady potřebné k zahájení

a realizaci díla:

a) Projektovou dokumentaci písemně ve 2 vyhotoveních + 1 x elektronicky na CD;

b) Ú zemní souhlas vč. dokladovéčásti.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniš tě stavební deník, v souladu se zák. č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a s přísluš nou přílohou vyhláš ky č.

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vš e v platném zně ní. Stavební deník musí bý t

ulož en u stavbyvedoucího na přístupném místě .

9. V případě zjiš tě ní poruš ení povinnosti vést řádně stavební deník je objednatel oprávně n

na zhotoviteli uplatnit a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve vý š i

10.000v. Kč, a to i opakovaně . V případě , ž e objednateli vznikne z ujednání dle této

smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči

zhotoviteli, je objednatel oprávně n započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře — daň ovému

dokladu resp. více fakturám — daň ový m dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem

vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

10. K pož adavkům objednatele zapsaný m do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří

neprodleně , nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne zápisu, přičemž příkaz k zastavení

provádě ní díla je povinen respektovat okamž itě . Mimo objednatele budou oprávně ni do

stavebního deníku provádě t zápisy jeho zástupci, oprávně né osoby objednatele, dále

zástupci zhotovitele a projektant, tedy zpracovatel projektovédokumentace k dílu.

11. K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozdě ji do

3 pracovních dnů. O závaž ný ch zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele, které

budou mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel informovat TDI ihned po učině ném

zápisu.

12. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniš tě a zajistí vjezd na staveniš tě ,

jeho provoz, řádné označení, údrž bu, pořádek a čistotu po celou dobu vý stavby, v

souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o technický ch pož adavcích na stavby, ve zně ní

pozdě jš ích předpisů.

13. Zdroje energií pro realizaci díla si zhotovitel projednásamostatně sjejich správci. Totéž

učiní i v případě určení skládek materiálů.

14. Zhotovitel nesmí provádě t dílo v době nepříznivý ch pově trnostních podmínek, kdy není

mož né dodrž et technologické postupy pro kvalitní provedení díla. Lhůta pro dokončení

stavebních prací je sjednána s vě domím toho, ž e zahrnuje nebo můž e zahrnovat období

ztíž ený ch pově trnostních podmínek pro realizaci díla.

15. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veš kerá znečiš tě ní

a poš kození stávajících nemovitostí a komunikací, ke který m dojde při provádě ní díla

provozem zhotovitele či jaký chkoliv třetích osob, kterék provádě ní díla zhotovitel zmocní.

V případě , ž e tak neučiní ani po písemném upozorně ní objednatele nebo jeho zástupce

nejpozdě ji do 24 hodin od tohoto oznámení, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu

ve vý š i 5.000,- Kč za kaž dý byť započatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne

jakákoliv újma, je zhotovitel povinen ji nahradit.
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16. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za

ně j cenu uvedenou v či. IV. této smlouvy. Jestliž e zhotovitel připraví dílo nebo jeho

dohodnutou část k odevzdání před dohodnutý m termínem, zavazuje se objednatel toto

dílo převzít i v dříve nabízeném termínu za podmínek stanovený ch touto smlouvou.

IV. CENA ZA DÍLO

Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, projektovou dokumentací a

vý kazem vý mě r, vš e uvedenév této smlouvě , a to jako cena nejvý š e přípustná, platnápo

celou dobu provádě ní díla, a to včetně DPH s vý jimkou případů stanovený ch v této

smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceně ním technický ch jednotek jednotkový mi cenami

v členě ní dle vý kazů vý mě r.

Polož kové rozpočty předlož il zhotovitel současně se svou nabídkou na plně ní předmě tu

veřejné zakázky, na základě jejich vý sledků je uzavírána tato smlouva. Nabídnutácena

díla je považ ovanáza cenu díla na celý rozsah provádě ní díla dle této smlouvy v rozsahu

vý kazu vý mě r.

Cena celkem bez DPH činí: 182.215,20 Kč

+ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ní platném ke dni zdanitelného

plně ní. Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání

smluvního závazkového vztahu založ eného touto smlouvou.

2. Statutární mě sto Jihlava jako objednatel prohlaš uje, ž e v případě realizace projektu

„ Veřejné osvě tlení, Jihlava — Hruš kové Dvory — u zastávky MHD Moravské kovárny“ se

dle 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném zně ní (dále

jen „ zákon o DPH“ ) nepovaž uje za osobu povinnou k dani.

3. V případě poskytnutí plně ní dle 92e zákona o DPH se neuplatní rež im přenesení

daň ovépovinnosti dle 92a zákona o DPH.

4. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmě t plně ní díla považ ují vš echny práce,

dodávky, služ by a vý kony, kteréjsou nezbytnék realizaci díla v souladu s touto smlouvou,

jejími přílohami, s přísluš ný mi právními a technický mi předpisy vztahující se k dílu a

technologický mi postupy.

5. Veš keré změ ny, doplň ky nebo rozš íření předmě tu díla, které nebyly uvedeny v této

smlouvě a dokumentech v ní uvedený ch, budou oceně ny polož kově s použ itím stejný ch

jednotkový ch cen jako nabídkový rozpočet pro předmě t díla v souladu s níž e uvedený m:

a. Polož ky neobsaž ené v nabídkovém rozpočtu budou oceně ny do vý š e maximálně

smě rný ch cen vydaný ch Ú RS Praha nebo RTS Brno, aktuálně platný ch, které budou

sníž enéo 10 % nebo

b. Polož ky, které nejsou obsaž eny v nabídce ani v aktuálně platný ch Ú RS Praha nebo

RTS Brno budou oceně ny na základě dohody vš ech smluvních stran - obvyklácena

nebo

c. Specifikace materiálů neuvedený ch v nabídce zhotovitele ani v aktuálně platný ch

Ú RS Praha nebo RTS Brno budou oceně ny dle skutečný ch cen jednotlivý ch

dodavatelů dolož ené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiný m dokladem dodavatele,

který objednatel uzná). Tato cena bude navý š ena o pořizovací přiráž ku ve vý š i do 5%

nebo

d. Při dodatečném zajiš ťování poddodavatelský ch prací (případně i nestavebních) ze

strany zhotovitele, bude cena dolož ena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive

nabídkou předlož enou objednatelem. Tato cena bude navý š ena o koordinační

přiráž ku ve vý š i do 5% z ceny tě chto prací.
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6. Práce, které nebudou oproti této smlouvě a dokumentech v ní uvedený ch provádě ny,

budou oceně ny polož kově s použ itím stéjný ch jednotkový ch cen jako rozpočet pro

předmě t díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přiráž ek.

7. V případě , ž e zhotovitel mě l na práce na díle, které objednatel zruš í, omezí nebo jinak

změ ní (např. změ na kvality a množ ství) v průbě hu realizace díla vynalož ené finanční

náklady (tj. až po nabytí účinnosti této smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční

náklady spojené se zruš ením, omezením či jinou provedenou změ nou pouze v případě ,

ž e vý š e tě chto nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokázaná soupisem

skutečně provedený ch prací, zjiš t‘ovacím protokolem a rekapitulací soupisu prací.

8. Budou-li skutečně provedené objemy a množ ství u jednotlivý ch polož ek v souvislosti

s provádě ním díla rozdílné oproti předlož enému vý kazu vý mě r, bude fakturováno dle

skutečnosti, v jednotlivý ch cenách uvedený ch v dílčích rozpočtech.

V. FINANCOVÁ NÍ

1. Provedené práce na díle budou jako dílčí plně ní, dle 21 odst. 9 zákona o DPH,

fakturovány jedenkrát za mě síc včetně daně z přidané hodnoty, přičemž za den

zdanitelného plně ní se považ uje poslední den mě síce. Fakturace budou probíhat dle

zhotovitelem zpracovaného harmonogramu, finančního harmonogramu a dle rozpočtu

předlož eného zhotovitelem, a to na základě objednatelem, jeho zástupcem či oprávně nou

třetí osobou potvrzený ch soupisů skutečně provedený ch prací. Nedílnou součástí faktury

— daň ového dokladu bude, kromě obě ma smluvními stranami odsouhlaseného soupisu

skutečně provedený ch prací, i zjiš t‘ovací protokol a rekapitulace soupisu prací. Soupis

skutečně provedený ch prací bude současně s fakturou-daň ový m dokladem předkládán

objednateli i v elektronické podobě ve formátu .xls nebo .xtsx na e-mail kontaktní osoby

objednatele ve vě cech technický ch. V elektronický ch soupisech prací musí bý t obsaž eny

vš echny polož ky oceně ného soupisu prací, dodávek a služ eb včetně tě ch, kteréjiž byly

provedeny a fakturovány dříve a tě ch, které teprve budou provádě ny a fakturovány.

Případné změ ny díla budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a budou

průbě ž ně vedeny a odsouhlasovány zástupci obou smluvních stran. Finanční vypořádání

tě chto prací bude provedeno nejpozdě ji v konečnéfaktuře — daň ovém dokladu na základě

písemného dodatku uzavřeného k této smlouvě .

2. Jednotlivé faktury a účetní doklady musí splň ovat nálež itosti zákona o DPH a zákona č.

563/1 991 Sb., o účetnictví, vš e v platném zně ní. Faktury— daň ovédoklady zároveň budou

obsahovat název díla a evidenční číslo této smlouvy. V případě , ž e faktura-daň ový doklad

nebude obsahovat jakékoliv nálež itosti dle přísluš ný ch právních předpisů či dle této

smlouvy nebo bude obsahovat práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je

objednatel oprávně ný vrátit ji zhotoviteli k přepracování. Objednatel není zároveň povinen

tuto fakturu — daň ový doklad zaplatit, přičemž zhotovitel nemůž e objednateli uplatň ovat

ž ádné majetkové sankce vyplý vající z nezaplacené faktury — daň ového dokladu.

V případě vrácení faktury — daň ového dokladu zhotoviteli k přepracování se přeruš í lhůta

splatnosti této faktury-daň ového dokladu a nová lhůta splatnosti začne plynout

prokazatelný m doručením opravenéči novéfaktury — daň ového dokladu objednateli.

3. Nedojde-li mezi obě ma stranami k dohodě při odsouhlasení množ ství nebo druhu

provedený ch prací, je zhotovitel oprávně n fakturovat pouze práce, u který ch nedoš lo k

rozporu.

4. Dílo bude proplaceno do vý š e 90% ceny díla. Zbý vající platba ve vý š i 10% ceny díla bude

proplacena po předání a převzetí díla bez vad a nedodě lků. V případě , ž e bude dílo

převzato s vadami a nedodě lky, bude tato zbý vající část proplacena nejpozdě ji do čtrnácti

dnů po sepsání zápisu o odstraně ní vad a nedodě lků. Polož ky díla dle projektové

dokumentace obsahující ploš né, objemovéa délkovéjednotky budou fakturovány do vý š e

90 %. Zbý vající část bude vypořádána v poslední faktuře-daň ovém dokladu dle skutečně

provedený ch prací — skutečný ch vý mě r.
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5. Závě rečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozdě ji do 15 kalendářních dnů
po podpisu zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodě lků.

6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednávádo 30 kalendářních dnů od jejího
prokazatelného doručení objednateli. Přednostní způsob doručování faktur-daň ový ch
dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jw5bXb4) nebo

na e-mail: epodatelnajihIava-city.cz, nejlépe se zaručený m elektronický m podpisem.

7. Povinnost uhradit konkrétní doručenou fakturu objednateli je splně na dnem odepsání
fakturovanéčástky z účtu objednatele.

8. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce
DPH ve smyslu ustanovení 106a zákona o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ní
zdanitelného plně ní bude v přísluš ném systému správce daně zhotovitel uveden jako
nespolehlivý plátce, je objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladu do vý š e
bez DPH.

Č ástka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně
podle 109a zákona o DPH. Smluvní strany prohlaš ují, v případě plně ní částky ve vý š i
DPH přísluš nému finančnímu úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část díla ve vý š i
takto uhrazeného DPH.

Pokud zhotovitel na přísluš né faktuře — daň ovém dokladu uvede bankovní účet
nezveřejně ný správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a

objednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen

nahradit objednateli újmu, kterámu z tohoto důvodu vznikla.

9. Zhotovitel odpovídá za posouzení plně ní z hlediska 92a a návazně za vystavení
daň ového dokladu (faktury) s nálež itostmi podle zákona o DPH. Zhotovitel je povinen
nahradit objednateli újmu, která vznikne v důsledku nedodrž ení podmínek tě chto
ustanovení zhotovitelem.

10. Postoupení peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklý ch v souvislosti
s touto smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

11. V případě , ž e objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávně n
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře — daň ovému dokladu resp. více fakturám —

daň ový m dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování
smluvní pokuty).

12. Objednatel je oprávně n dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení vš ech činností
souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel má
v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklý ch a přimě řeně
se prodluž uje termín plně ní díla, který bude upraven písemný m dodatkem k této smlouvě .
Pokud nedojde k dohodě , platí, ž e termín plně ní díla se prodluž uje o stejnou dobu, po
kterou trvalo zastavení prací na díle.

vi. PŘ EDÁ Nĺ A PŘ EVZETÍ PŘ EDMĚ TU DILA
1. Provedení a převzetí předmě tu díla nebo jeho dokončené části bude konáno v rozsahu

a způsobem stanovený m 2604 a násl. a 2628 a násl. OZ a touto smlouvou. Zhotovitel
je povinen zajistit pro účely přejímky díla předlož ení veš kerý ch atestů, revizních knih,
zpráv a protokolů o zkouš kách stanovený ch přísluš ný mi předpisy, prohláš ení o shodě
podle zák. Č . 22/1 997 Sb., o technický ch pož adavcích na vý robky a o změ ně a doplně ní
ně který ch zákonů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., který m se stanoví technicképož adavky na
vybranéstavební vý robky, vš e ve zně ní pozdě jš ích předpisů, provozní předpisy k obsluze
díla a podmínky jeho už ívání a údrž by. Dále zhotovitel předá objednateli kompletní
vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení předmě tu díla
ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD, a to
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ve formátu .dwg i .pdf, se zakreslením vš ech odchylek oproti projektové dokumentaci
stavby odsouhlasenév rámci stav, řízení, geodetickézamě ření skutečného stavu díla vč.
povrchový ch znaků inž ený rský ch sítí v okolí stavby (situace) na základě nového mě ření
zakresleného do dat digitální technické mapy mě sta Jihlavy (dále též jako „ DTMM“ ). To
vš e ve III. třídě přesnosti, ve formátu *.dgn V7 (Microstation) a umístě név souřadnicovém
systému S-JTSK, a to vš e v listinné podobě v 6 vyhotoveních a v digitální podobě na CD
v 1 vyhotovení v systému Microstation podlož ené katastrální mapou. Data z DTMM
zhotovitel získáod objednatele na základě jeho písemnéž ádosti graficky definující rozsah
lokality. Pro zákres skutečného stavu není mož né použ ívat sdílené buň ky (Shared Cell),
křivky (curve, B-Spline), multičáry (Multiline) a textové uzly (Text Node). Případné
nepředání kterékoliv v tomto ustanovení uvedené dokumentace, informací, dokumentů či
dokladů bude považ ováno za vadu díla. K projektové dokumentaci skutečného provedení
díla poskytuje zhotovitel objednateli vý hradní, časově a místně neomezenou licenci ke
vš em způsobům použ ití této projektové dokumentace. Uplata za takto poskytnutou licenci
je pak obsaž ena v ceně díla uvedenév této smlouvě .

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (zápisem do stavebního deníku nebo
jinak) nejméně 7 kalendářních dnů předem k převzetí kompletně dokončený ch částí
předmě tu díla.

3. Objednatel převezme předmě t díla nebo jeho dokončenou část, bude-li provedení objemu
a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veš kerou
dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.

4. Objednatel můž e převzít předmě t díla i v případě , ž e při přejímce bude mít předmě t díla
takovévady a nedodě lky, kterédle objednatele nebrání řádnému už ívání předmě tu díla a
poskytne-li zhotovitel dostatečné záruky, ž e vady odstraní v termínu společně
dohodnutém.

5. O průbě hu a vý sledku přejímky díla bude sepsán obě ma smluvními stranami zápis,
v ně mž budou určeny lhůty k odstraně ní vad a nedodě lků.

6. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází vlastnické právo a nebezpečí
š kody k předmě tu díla na objednatele a začínábě ž et záruční doba díla stanovenátouto
smlouvou.

7. Jestliž e zhotovitel nedodrž í jednotlivé lhůty stanovené objednatelem v zápisu o předání a
převzetí díla či konkrétní části díla, pro odstraně ní vad a nedodě lků, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1.000,- Kč za kaž dý byt‘ započatý den prodlení a
kaž dou jednotlivou vadu či nedodě lek do doby jejich odstraně ní s tím, ž e zaplacením
smluvní pokuty zůstáváprávo na náhradu újmy nedotčeno. Veš keré v tomto ustanovení
uvedené smluvní pokuty je objednatel oprávně n jednostranně započíst vůči jakékoliv
platbě zhotoviteli za provádě ní díla dle této smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu
jejího konání nejméně 5 kalendářních dnů předem.

9. Předmě t díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčiš tě ní staveniš tě .

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY
1. Objednatel, jeho pově řený zástupce či oprávně nátřetí osoba je oprávně na kontrolovat

provádě ní díla, zejména jsou oprávně ni následující:

• kontrolovat, zda práce zhotovitele jsou provádě ny v souladu se smluvními
podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami a obecně závazný mi právními
předpisy;

• upozorň ovat zápisem do stavebního deníku na zjiš tě né nedostatky a kontrolovat
termín a způsob jejich odstraně ní;
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• dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě , ž e zástupce

zhotovitele není dosaž itelný a je-li ohrož ena bezpečnost provádě né stavby, ž ivot

nebo hrozí-li jinéváž né újmy nebo z důvodu nedodrž ení technologií stavebních prací

a ohrož ení kvality provádě ný ch prací;

• kontrolovat zakrý vané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu

o opatřeních a termínech odstraně ní zjiš tě ný ch vad a nedodě lků;

• oprávně nétřetí osoby budou mít pro vý kon svéfunkce přístup na vš echna pracoviš tě

zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmě t díla;

• kontrolovat zhotovitelem provedenépráce s ohledem na fakturaci zhotovitele.

Nerespektování pož adavků objednatele, TDI, koordinátora BOZP či jiný ch oprávně ný ch

osob objednatele ze strany zhotovitele opravň uje objednatele k zastavení provádě ní díla

až do doby zjednání nápravy. Zastavení díla musí bý t učině no písemně zápisem

ve stavebním deníku, příp. doporučený m dopisem na adresu zhotovitele s uvedením

důvodu, který vedl k zastavení provádě ní díla.

V případě příkazu k zastavení provádě ní díla je objednatel oprávně n od smlouvy

jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od této smlouvy jsou uvedeny v Č l. IX. této

smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pově řený ch pracovníků při kontrole provádě ný ch

prací, kterou provádí TDI a koordinátor BOZP a Č init neprodleně opatření k odstraně ní

zjiš tě ný ch vad. Vý kon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpově dnosti za řádné

a včasnéplně ní díla dle této smlouvy.

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelný ch

poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TDI

popř. jaký chkoliv svý ch pově řený ch pracovníků, a to podle svévlastní potřeby.

4. Zhotovitel je povinen průbě ž ně zvát oprávně nou osobu objednatele a TDI ke kontrole

vš ech prací na díle, které mají bý t zakryty nebo se stanou nepřístupný mi, a to ve lhůtě

2 pracovních dnů před jejich započetím. Jestliž e se oprávně náosoba objednatele a TDI

nedostaví a neprovede kontrolu tě chto prací na díle, bude zhotovitel pokračovat v pracích

na díle. Jestliž e objednatel bude dodatečně pož adovat odkrytí tě chto prací na díle, je
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě , ž e se při

dodatečné kontrole zjistí, ž e práce na díle nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí

zhotovitel.

5. Ú čast oprávně né osoby objednatele a TDI na řízení o zakrytí prací na díle nezbavuje

zhotovitele odpově dnosti za řádné provedení předmě tu díla. Pozvání objednatele

na kontrolu dle tohoto ustanovení bude učině no primárně prostřednictvím e-mailu

kontaktní osobě objednatele ve vě cech technický ch, popřípadě telefonicky. Toto pozvání

pak musí bý t zhotovitelem vž dy zapsáno do stavebního deníku.

6. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmě tu díla objednateli veš kerou

odpově dnost za újmu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, staveniš ti a jiný ch vě cech
v místě provádě ní díla i mimo ně j, vztahují-li se k dílu, jakož i za újmy způsobené v

důsledku zavině ní třetích osob, které zhotovitel při provádě ní díla jaký mkoliv způsobem
použ il či využ il.

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo jaký mkoliv jiný m

subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplně ní podmínek vyplý vajících

z právních či technický ch norem nebo vyplý vajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen

bez zbytečného odkladu tuto újmu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to
mož né, tak finančně uhradit podle obecný ch ustanovení o náhradě újmy. Veš kerénáklady

s tím spojenénese zhotovitel.
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8. Zhotovitel je povinen bý t pojiš tě n proti újmám způsobený m jeho činností, včetně mož ný ch
újem způsobený ch pracovníky zhotovitele v minimální vý š i 2.000.000v- Kč. Stejné
podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svý ch poddodavatelů. Doklady o pojiš tě ní je
povinen na pož ádání předlož it objednateli.

9. Smluvní pokuty sjednanétouto smlouvou hradí povinnástrana nezávisle na tom, zda a v
jaké vý š i vznikne druhé straně v této souvislosti újma, kterou lze vymáhat samostatně .
Veš keré vtéto smlouvě uvedené smluvní pokuty mají splatnost 15 kalendářních dnů ode
dne jejich uplatně ní vůči druhésmluvní straně .

10. Změ na poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval vzadávacím řízení
veřejné zakázky, na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato smlouva, splně ní
kvalifikačních předpokladů, je mož nápouze po předlož ení a posouzení dokladů nového
poddodavatele, prokazujících splně ní kvalifikačních předpokladů tak, jak byly pož adovány
v zadávací dokumentaci uvádě né veřejné zakázky, na základě jejichž vý sledků je
uzavírána tato smlouva.

viii. ZÁ RUČ Nĺ PODMĺNKY A NÁ HRADA Ú JMY
1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, ž e dílo bude způsobilé pro použ ití k účelu

specifikovaném v předmě tu díla a ž e si zachovásmluvené vlastnosti, stanovené touto
smlouvou, po celou záruční dobu stanovenou touto smlouvou.

2. Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 mě síců. Záruční
doba počínábě ž et protokolárním předáním díla.

3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, ž e po dobu záruční doby máobjednatel
právo pož adovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Odstraně ní vad
vzniklý ch v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen
nastoupit na odstraně ní reklamované vady neprodleně , nejpozdě ji vš ak do 10
kalendářních dnů od uplatně ní reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratš ím
technicky mož ném termínu a na základě dohody smluvních stran učině né písemnou
formou. V případě , ž e se smluvní strany na termínu odstraně ní vad nedohodnou, platí, ž e
lhůta k odstraně ní vady je 30 kalendářních dnů ode dne uplatně ní reklamace. Pokud
zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1.000,- Kč za kaž dý byť započatý den prodlení s
odstraně ním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na kaž dou jednotlivou vadu s
tím, ž e zaplacením smluvní pokuty zůstáváprávo na náhradu újmy nedotčeno.

4. Jestliž e zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutý ch termínech Č l. VIII.
odst. 3, nebo pokud v tě chto termínech nesdě lí objednateli, ž e neuznává nárok
objednatele vyplý vající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávně nosti, je objednatel
oprávně n, kromě uplatně ní smluvní pokuty, podle vlastního uváž ení tyto práce provést
sám, pově řit jejich provedením jiného zhotovitele, nebo jejím prostřednictvím zakoupit,
vymě nit vadnou či neúplnou funkční část předmě tu díla. Takto vzniklé řádně dolož ené
náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 kalendářních dnů od doručení
faktury — daň ového dokladu.

5. Reklamace vad je uplatně na včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele
nejpozdě ji do 30 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby díla a prokáž e, ž e k vý skytu
vady doš lo ješ tě v průbě hu záruční doby. Smluvní strany se dohodly, ž e objednatel má
zachovány vůči zhotoviteli vš echny volby mezi nároky z vad díla (ustanovení 2615
občanského zákoníku s odkazem na 2099 a násl. občanského zákoníku) i po uplatně ní
jedné z nich s tím, ž e uplatně ný nárok můž e bez souhlasu zhotovitele mě nit. Smluvní
strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení 2618 občanského zákoníku,
kterápro jejich závazkový právní vztah založ ený touto smlouvou neplatí. Místo úpravy
ustanovení 2618 občanského zákoníku platí, ž e objednateli nebude přiznáno právo z
vad díla pouze v případě , ž e objednatel neoznámí vady díla nejpozdě ji do 30
kalendářních dnů po uplynutí záruční doby díla a neprokáž e, ž e k vý skytu vady doš lo
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ješ tě v průbě hu záruční doby. Objednatel je oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky za
jakost díla takéna vady, kterébyly zřejmépřed přejímkou díla, popř. bě hem ní.

6. Záruční doby na reklamované části předmě tu díla se prodluž ují o dobu počínající datem
uplatně ní reklamace a končí dnem protokolárního odstraně ní vady.

7. Jestliž e se ukáž e, ž e vada předmě tu díla je neopravitelná, avš ak nebrání už ívání díla, má
objednatel právo na přimě řenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy včetně její vý š e budou
vzájemně dohodnuty smluvními stranami a v případě , ž e se smluvní strany na vý š i slevy
neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek přísluš ný m soudním znalcem.

8. Prokáž e-li se ve sporný ch případech, ž e objednatel reklamoval neoprávně ně , tzn., ž e jím
reklamovanávada nevznikla vinou zhotovitele a ž e se na ni nevztahuje záruční doba
resp., ž e vadu způsobil nevhodný m už íváním díla objednatel apod., je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veš keréjemu v souvislosti s odstraně ním vady vzniklénáklady.

9. Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpově dnosti dle ust. 2630
občanského zákoníku.

10. Objednatel je povinen zhotoviteli umož nit přístup na místo provedeného díla, pokud je to
potřebnépro řádnéodstraně ní vad nebo nedodě lků.

11. Za veš kerézhotovitelem způsobenéújmy na stávajícím hmotném, nehmotném, movitém i
nemovitém majetku, či újmu jaký chkoliv osob v souvislosti s provádě ný m dílem nese
vý hradně a v plném rozsahu odpově dnost zhotovitel.

12. Pro náhradu újmy platí ustanovení 2913 a násl. OZ s tím, ž e smluvní strany se dohodly
na vyloučení mož nosti uplatň ovat uš lý zisk. Náhradu újmy je poš kozenástrana oprávně na
vž dy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatně né nebo uplatnitelné z téhož titulu.
Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. 2050 občanského zákoníku.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Objednatel je oprávně n odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovený ch OZ a dále

pokud:

a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v ně mž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek
majetku;

b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé
vadný m provádě ním díla do 14 dnů po písemném upozorně ní objednatele nebo
po jeho upozorně ní zápisem ve stavebním deníku;

c) zhotovitel nezahájí, přeruš í nebo zastaví práce na díle ze své viny, nebo bude
zřejmé, ž e z důvodu neplně ní postupu prací dle harmonogramu po dobu delš í
než 14 dnů, nedodrž í termín dokončení a předání předmě tu díla;

d) v případě , ž e na realizaci předmě tu díla nebudou schváleny finanční prostředky
v rozpočtu objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vě domí;

e) pokud zhotovitel nepřevezme staveniš tě ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od
zaslání vý zvy k převzetí staveniš tě dle či. III. této smlouvy;

f) dojde-li na základě příkazu objednatele k zastavení provádě ní díla dle či. VII.
odst. 1. této smlouvy;

g) budou-li provedeny ně které práce nad rámec či mimo rámec díla die této
smlouvy bez uzavření dodatku k této smlouvě .

2. Odstoupení od smlouvy musí bý t učině no písemně , doručeno druhé smluvní straně ,
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení dotčené
smluvní straně . Strany vý slovně sjednávají, ž e v případě , kdy strana nepřevezme zásilku
doručovanou poš tou do vlastních rukou, máse za den doručení třetí den ulož ení zásilky
u poš ty.
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3. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit
staveniš tě kde je dílo provádě no a předat rozestavě né dílo jinému zhotoviteli určenému
objednatelem či napřímo objednateli, a to včetně poskytnutí nezbytně nutný ch činností pro
plynulé pokračování zhotovení díla a veš kerépotřebné, nutnéči vhodnédokumentace.

4. V případě nesplně ní této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veš keré
náklady a újmy, kterému v souvislosti s poruš ením této povinnosti vznikly.

5. V případě zastavení provádě ní díla či zániku této smlouvy způsobeném odstoupením od
smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce na díle provedené v souladu s touto
smlouvou na základě inventarizace stavby díla (skutečně zabudovaného materiálu a
provedený ch prací na díle). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla,
uvedenáv této smlouvě , na takto zaplacenépráce včetně zabudovaného materiálu.

6. Zhotovitel souhlasí se spolupůsobením při provádě ní finanční kontroly v souvislosti
s předmě tem díla, a to v souladu s ust. 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, v platném zně ní.

X. ZÁ VĚ REČ NÉ USTANOVENÍ
1. Tuto smlouvu lze změ nit nebo zruš it jen písemnou formou - číslovaný m dodatkem, který

bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávně ný ch zástupců obou smluvních stran. Ostatní
ujednání zmocně nců stran pro vlastní provádě ní stavebních prací, přesahující jejich
zmocně ní, se považ ují jen za přípravnájednání pro případné uzavření dodatku k této
smlouvě .

2. Smlouva je uzavřena podle přísluš ný ch ustanovení OZ. Právní vztahy zhotovitele a
objednatele, které nejsou touto smlouvou vý slovně dohodnuty, se řídí zákonnou úpravou
OZ.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny
pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4. Zhotovitel není oprávně n postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této
smlouvy jaký mkoliv třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Veš keré písemnosti zasílané podle této smlouvy anebo v souvislosti s plně ním této
smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně
nebo prostřednictvím poš tovní přepravy či obdobnésluž by. Za den doručení je považ ován
třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhésmluvní straně , i když druhá
smluvní strana zásilku obsahující písemnost zjakéhokoliv důvodu nepřevezme. Vš echny
písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedenév záhlaví této smlouvy.

6. Tato smlouva bude uveřejně na v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v
platném zně ní (dále též jako „ zákon o registru smluv“ ). Smluvní strany souhlasí s
uveřejně ním této smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ní této smlouvy v
souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární mě sto Jihlava.

7. Platnost této smlouvy nabý vádnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Ú činnosti
tato smlouva nabý váokamž ikem jejího zveřejně ní v registru smluv v souladu se zákonem
o registru smluv.

8. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplý vající, které smluvní strany nevyřeš ily
vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, ž e místně přísluš ný m soudem je k řeš ení
tě chto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, v platném zně ní.

9. Smluvní strany souhlasně prohlaš ují, ž e jim je text této smlouvy srozumitelný a rozumí
vš em ve smlouvě uvedený m termínům, použ itý m zkratkám a jejich vý znamu. Smluvní
strany prohlaš ují, ž e jsou zcela způsobilé k právnímu jednání a ž e se řádně seznámily
s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učině né
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