
Stejnopis č.: ......

SMLOUVA o DÍLO

k provedení stavby

" __ „CÉNTRUlVI sočlÁLÍNíýCH SLuřžĚš—IŠŘĚŽINĚVES -' ŘŘÍSTÁVŠÁ A SfAvEBNí * _, Í

ÚPRAVY QBJEKTU A a AREÁLOVÉ PLOCHY" _ l

číslo smlouvy objednatele: .......fG.W.)...............

číslo smlouvy zhotovitele: ............................

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanoveni § 2586 a násl. Občanského zákoníku

č. 89/2012 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha — Březiněves, U parku 140/3, 182 00 Praha 8 - Březiněves

IČO: 00240109

DIČ: (3200240109

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo úča _
zastoupená: Ing. J1ří1n Haramu em, starostou

(dále jen "objednatel")

a

AVBP HOLDING a.s.

ICQ: 152 68 446

DIC: CZ 152 68 446

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl: B číslo vložky: 573

bankovni spojení: Ceská spořitelna a.s.

číslo účtu:_
zastoupená: Ing. Jiří Procházka, předseda představenstva

(dále jen "zhotovitel")

takto:

I.

VYMEZENÍ POJMÚ

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.



d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná V rozsahu stanoveném jiným právním

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

6) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb,

v němžjsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek

a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

L

IDENTHHKAČNÍÚDAJEc)STAVBĚ

Název stavby: „Centrum sociálních služeb Březiněves -- přístavba a stavební úpravy objektu

A a areálové plochy“

Místo stavby: na pozemcích parc. číslo 259/1 vše v katastrálním území Březiněves, obec Praha.

Výkon inženýrské činnosti: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: Energy Benefit Centre a.s.

&

PŘEDMĚTSMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo označené jako

„Centrum sociálních služeb Březiněves — přístavba a stavební úpravy objektu A a areálové

plochy“, a to v rozsahu projektových prací a stavebních prací dle zadávací projektové

dokumentace, za podmínek dohodnutých touto smlouvou, v souladu s vyhodnocením

podlimitní veřejné zakázky dle § 3 pism. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, vplatném znění (zjednodušené podlimitní řízení) a rozhodnutí objednatele o

výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 8.10.2020 (dále jen „dílo“). Dále se zavazuje

dílo prosté vad a nedodělků předat objednateli v termínech podle této smlouvy.

N . Dilo bude provedeno zejména v souladu s projektovou dokumentaci, sdělením stavebního

úřadu, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, se stavebním

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

platném znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci

souvisejícího zadávacího řízení.

U
.
)

Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem, na své náklady a na vlastní odpovědnost.

Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu, nejvýše však V rozsahu 15 %

z celkové ceny dila. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by

je provedl sám.

:
&

Specifikace rozsahu díla je vymezena v Příloze č. 1. — „Dokumentace pro výběr

zhotovitele stavby“ a V Příloze č. 2 „Položkový rozpočet“, které jsou nedílnou součástí

této smlouvy. Součástí díla je i dokumentace uvedená V čl. VIII. odst. 2 této smlouvy.

5. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV této smlouvy jsou zahrnuty veškeré související ostatní

náklady spojené se zhotovením díla, i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu

samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména, nikoliv

však výhradně:



a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,

uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace;

b) výkopové práce;

c) náklady na zařízení staveniště, včetně potřebných energií;

d) cla a další náklady s celním řízením spojené;

e) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády,

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;

i) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby;

g) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby;

h) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči,

v platném znění;

i) zpracování dokumentace skutečného provedení díla vrozsahu uvedeném ve

vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně geodetického zaměření

digitální formou podle pravidel IMIP, ve trojím vyhotovení;

j) projednání záborů veřejných prostranství;

k) projednání dopravních opatření a jejich realizace;

l) projednání a realizace napojeni a odpoj ení inženýrských sítí;

m) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci

díla;

n) zpracování a vyhotovení výrobní dokumentace;

o) zajištění pasportizace stávajících objektů;

p) náklady na pojištění díla;

q) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho předání

objednateli;

r) náklady na výrobu a osazení informačního panelu.

6. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za

jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

7. Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr

zhotovitele. Zhotovitel se zavamije, že takových změn nebude. Dílo bude realizováno

v souladu s popisem technického řešení, které je součástí zadávací dokumentace. V případě,

že se V průběhu plnění této smlouvy ukáže, že dílo či jeho jakoukoliv část není možno

realizovat způsobem, v rozsahu či za podmínek uvedených v popisu technického řešení,

smluvní strany neprodleně projednají možnost příslušné úpravy popisu technického řešení

a v tomto smyslu vyhotoví dodatek této smlouvy.

8. Pokud v průběhu plnění díla vyvstane odůvodněná potřeba zaměnit jednu nebo více položek

soupisu stavebních prací (položkového rozpočtu) jednou nebo více položkami, je taková

záměna formou dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného oběma stranami, možná jen za

předpokladu že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací

ve vztahu k nahrazovaným položkám;

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k

nahrazovaném položkám kvalitativně stejné nebo vyšší; a

d) objednatel se zhotovitelem vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové

položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním



srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle

písmene c).

. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění

kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový

poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v

zadávacím řízení.

III.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Celková doba plnění (dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla) dle této smlouvy

činí 365 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž staveniště je

zhotovitel povinen převzít do 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy

objednatele. O předání a převzetí staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný

zástupci smluvních stran.

Termín zahájení stavebních prací bude na základě protokolu o předání staveniště upřesněn

dodatkem této smlouvy.

Casový harmonogram realizace obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle

požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci a této smlouvě tvoří Přílohu

č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Místem plnění je místo stavba, jak uvedeno v čl. I. této smlouvy.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy

je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze

dne 8.10.2020 jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH 26.822.758,78 Kč

pro 21 % DPH 5.632.779,34 Kč

Celková cena včetně DPH 32.455.53 8,12 Kč (slovy: třicet dva milionů čtyři

sta padesát pět tisíc pět set třicet osm korun českých)

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění

zdanitelného plnění.

Úhrada ceny díla bude prováděna na základě níže uvedených fakturačních podmínek takto:

1) měsíční fakturace jen podle skutečně provedených prací a dodávek;

2) zhotovitel vystaví dílčí měsíční fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis

provedených prací a dodávek za předcházející měsíc, takový soupis musí být vždy

písemně odsouhlasený a podepsaný zmocněným zástupcem objednatele; přičemž datem

zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce; bez tohoto soupisu je daňový

doklad (faktura) neúplná;

3) tyto dílčí faktury budou hrazeny do výše 85 % z fakturovaná částky;

4) 15 % z ceny díla, tj. 10 % realizační zádržné a 5 % garanční zádržné, bude postupně

uvolňováno dále uvedeným způsobem a za podmínek dále uvedených.



7.

Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“,

podepsaného oběma stranami. Konečná faktura bude objednatelem uhrazena do celkové

výše 95 % z celkové ceny díla pouze za splnění podmínky, že dílo bude dokončeno včas,

bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude tato konečná faktura

objednatelem uhrazena až po podepsání oběma stranami „Protokolu o odstranění vad a

nedodělků“. Případně bude úhrada ponížena o smluvní pokutu za opožděné dodání díla,

ve smyslu čl. XIV. této smlouvy. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí

a předání díla.

Zbývajících 5 % celkové ceny díla (garanční zádržné) bude objednatelem každoročně

uvolňováno ve výši poměrné části doby 60 měsíční záruky na dílo po celou dobu záruky v

případě, že ze zádržného nebude objednatel čerpat finanční prostředky na odstranění

záručních vad anebo nedodělků. Zhotovitel pro případ neodstranění vad anebo nedodělků

s takovým čerpáním a jejich zápočtem proti případným pohledávkám zhotovitele výslovně

souhlasí.

Garanční zádržné může zhotovitel nahradit bankovní zárukou.

Veškeré faktury budou vystaveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu objednatele:

Městská část Praha — Březiněves, U parku 140/3, 182 00 Praha 8 Březiněves. Doloženy

budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.

Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli.

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. V případě prodlení

objednatele s úhradou ceny, resp. jakékoliv její části, je zhotovitel oprávněn požadovat

na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % dlužné částky za každý den prodlení.

Oprávněně vystavená faktura — daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového

dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů, musí obsahovat nejméně tyto údaje:

. údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, DIČ;

údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, DIČ;

rozsah a předmět plnění;

evidenční číslo daňového dokladu;

fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem;

datum uskutečnění zdanitelného plnění;

datum vystaveni daňového dokladu;

a dále:

razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost

faktury;

IČ objednatele a zhotovitele;

název stavby;

bankovní spojení objednatele a zhotovitele;

zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl,);

číslo smlouvy.

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti

uvedené v této smlouvě, zejména soupis provedených prací a dodávek, odsouhlasený a

podepsaný zmocněným zástupcem objednatele, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli

k doplnění. V takovém případě nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené,

či oprávněně vystavené faktury.



10.

11.

Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby musí být předem písemně

dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se zákonem

č. 134/2016 Sb.

Případná změna ceny díla v souvislosti s dodatečnými pracemi, pokud:

- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;

- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;

- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

(neodpovídající geologické údaje apod).

bude vypočtena takto:

a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci

základní ceny díla (této základni smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami

kalkulace základní ceny díla, či jejich přímou aproximací.

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena

kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění

těchto dodatečných prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku neuvedených

činnosti.

V případě, že se v průběhu realizace díla vyskytnou dodatečné práce nezbytné pro dosažení

původního záměru, v důsledku jejichž provedení nevznikne nic jiného než původně

sjednané dílo, má zhotovitel nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při

uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek:

bude se jednat 0 navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a

způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření

smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech, ani znich nevyplývalo a jeho

potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování

vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále vícepráce) a

současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem

ve formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Zhotovitel bere na

vědomí, že při zadávání víceprací musi objednatel respektovat ustanovení § 198 odst. 5,

zákona č. 134/2016 Sb.

Jestliže se smluvní strany uzavřením dodatku k této smlouvě dohodnou nebo pokud dá

objednatel zhotoviteli výslovný a písemný pokyn, že některé práce, které spadají do

předmětu plnění této smlouvy, nebudou provedeny (méněpráce), učiní o tom zápis do

stavebního deníku. Součástí zápisu je rovněž specifikace druhu a objemu prací, které

zhotovitel v souladu s uzavřeným dodatkem k této smlouvě nebo pokynem objednatele v

rámci provádění díla není povinen provést, a tomu odpovídající snížení ceny díla. Toto

ustanovení platí obdobně pro případy, kdy je k řádnému provedení díla dle této smlouvy

třeba provést práce odpovídající příslušné položce v soupisu prací ve výměře menší, než

bylo uvedeno v soupisu prací .

Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného

souhlasu objednatele a vrozporu s čl. IV. odst. 8 této smlouvy, nebudou zhotoviteli

uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla na vlastní náklady

odstranit.

Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních

přirážek nebo kursu české koruny po uzavření smlouvy, příp. jiné vlivy nemají dopad na

cenu za zhotovení díla.



12. Veškeré platby dle této smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem

13.

v české měně a rovněž veškeré cenové údaj e budou v této měně.

Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo na

jejím základě proti pohledávce objednatele. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst

své splatné pohledávky za zhotovitelem oproti splatným pohledávkám zhotovitele

za objednatelem vzniklým na základě této smlouvy.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou

činnost (t.j. mandatáře), na základě vydané plné moci pro tuto firmu.

Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro

odběr elektrické energie a vody.

Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a jsou

nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a projektovou dokumentaci, v jednom vyhotovení.

Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné

zástupce pověřené výkonem technického dozoru.

Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou

součinnost při realizaci díla, jak jsou dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a

nedodělků nebránících užívání stavby a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této

smlouvy.

Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém tennínu.

Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN. Veškeré materiály

a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým

normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady

objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími

a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí,

neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na

okolní zástavbu.

Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 10 dnů od předání

a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze

zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem

převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.

Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zhotovitel souhlasi stim, že si ponechá dílo ve své péči až do nabytí právní moci

kolaudačního rozhodnutí a v případě zjištění jakýchkoli vad díla při kolaudačním řízení

odstraní tyto vady bezúplatně ve lhůtách stanovených stavebním úřadem.

Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných

kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem

investora objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.

Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného

prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého dila bez vad a nedodělků bude mít

veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel povinen postupně předávat objednateli

veškerou dokumentaci, kterou zhotovitel po dobu trvání této smlouvy obdržel od jakékoliv

třetí osoby nebo sám vytvořil. Po ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen předat

objednateli též veškerou dokumentaci, kterou od něj v průběhu plnění této smlouvy obdržel.

Veškerá předávaná dokumentace musí být v českém jazyce, včetně veškerých popisků na

zařízeních dodaných zhotovitelem objednateli.

Po dobu trvání záruky za jakost se zhotovitel zavazuje provádět na díle bezplatný záruční

sen/is.

Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by

mohla mít, byť i jen částečně, vliv na schopnost zhotovitele plnit své povinnosti vyplývající

z této smlouvy. Takovým oznámením však zhotovitel není zbaven povinnosti nadále plnit

své závazky vyplývající z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupůsobit ve smyslu § 2 pism. e) zákona

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel je povinen strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování z prostředků

příslušného subjektu nebo programu poskytované dotace.

Zhotovitel musí umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru

projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravi při práci na

staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací

předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

Zhotoviteli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce

autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to vpřiměřeném

rozsahu.

VII.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK,

TECHNICKY DOZOR

Hlavním stavbyvedoucím zhotovitele je p. Ing. Petr Chobotský

Zástupcem hlavního stavbyvedoucího je p. Jan Bím

kteří zabezpečují zejména tyto činnosti:



a) řídí a odpovídají za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů;

b) vystavují faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů;

c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli;

d) projednávají a odsouhlasují změny projektu, materiálů a dodávek;

e) projednávají a odsouhlasují změny množství a cen realizovaných prací a dodávek

materiálu;

í) vedou stavební deník a deník víceprací — méněprací;

g) zastupují zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy při projednávání

záborů a dopravních opatření.

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle

zákona č. 183/2006 Sb. vplatném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které

brání jejich plynulému postupu.

Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá

stanoviska.

Na případné dodatečné práce a méněpráce povede zhotovitel zvláštní deník. Dodatečné

práce mohou být realizovány až po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich

provedením.

Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný

zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán

státního stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj

vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deniku končí dnem odstranění poslední

vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta,

je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s

obsahem záznamu souhlasí.

Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl

stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s

uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Osobu, která bude zajišťovat výkon technického dozoru stavebníka, sdělí objednatel

zhotoviteli po dokončení výběrového řízení na tuto činnost.

Technický dozor objednatele zejména:

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy

o dílo, teclmických norem a jiných předpisů;

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy

provedených prací a zjišťovací protokoly;

0) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce,

které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi;

(1) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán

zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné

škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele;

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem,

je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.



10.

ll.

Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím

řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zák. č. 183/2006 Sb. v

platném znění.

Objednatel je oprávněn průběžně si pořizovat kopie stavebního deníku.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Dílo je provedeno, je-li řádně v rozsahu projektové dokumentace stavby a předáno. Pokud

je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného

užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným

platnými předpisy a touto smlouvou.

Zhotovitel je rovněž povinen jako součást díla předat objednateli v originále veškeré atesty,

zprávy a protokoly o zkouškách stanovené platnými předpisy a dále kompletní projektovou

dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu

provedených prací.

Dále předá objednateli tyto doklady:

. geodetické zaměření včetně dokladu o odevzdání Institutu městské informatiky hl. m.

Prahy;

. osvědčení o zkouškách použitých materiálů;

0 stavební deník;

o prohlášení o shodě na stanovené výrobky;

. doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení;

. provozní pokyny dodaných technologických zařízení;

. doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení.

Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty,

vyzve zhotovitel objednatele nejméně 3 (slovy tři) pracovní dny před jejich zakrytim

zápisem do stavebního deníku. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel

oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.

K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 14 dnů před

zahájením předávacího řízení, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.

O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "Protokol o předání a převzetí", který bude

obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených

prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o

termínech odstranění vad a nedodělků.

Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, začíná běžet záruční lhůta. Pro případ

vad & nedodělků, se kterými je dílo převzato, záruční doba začíná běžet až dnem odstranění

poslední z takových vad či nedodělků.

Objednatel není povinen převzít kteroukoliv část díla nebo dílo samotné, pokud bude

vykazovat faktické či právní vady anebo nedodělky bránící řádnému užívání díla. V

takovém případě smluvní strany formou písemného zápisu označí vady a nedodělky a

stanoví lhůtu pro jejich odstranění a nový termín předání příslušné části díla nebo díla jako

celku.

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve

schválené projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, nebo pro vady nebránící užívání

stavby, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.

lO



9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektu, O kterých věděl nebo vědět

mohl, a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

lO. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady, a to ve

O
N

E\
J

lhůtách stanovených správním orgánem.

IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek

smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a

vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti

obvyklé.

Záruční doba na dílo je 60 měsíců, a to ode dne předání celého díla ve smyslu čl. VIII. odst.

6 této smlouvy. Dílem se rozumí veškeré provedené práce v rámci této smlouvy.

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé V důsledku neodborného zásahu a neodborného

užívání ze strany objednatele, uživatele a zásahem třetích osob.

Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji Objednatel uplatní písemně nejpozději do

uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy.

Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě,

pokud prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho Odpovědnost.

V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na

dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně

po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy

existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené

tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné

reklamace objednatelem.

x.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho části anebo částí zaplatí zhotovitel smluvní

pokutu ve výši 0,2% z ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení.

Za prodlení s Odstraněním případných vad a nedodělků, nebránících užívání díla, bude-li s

nimi dílo či jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 000,-

Kč za každý den prodlení, a to za každou vadu a nedodělek.

Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené V čl. III. odst. 1 této smlouvy

je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05% 2 ceny díla

(bez DPH) za každý započatý den prodlení.

Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30 dnů od doručení písemné reklamace

způsobem uvedeným V čl. XIV. této smlouvy nebo V jiném dohodnutém termínu, je

zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou vadu

a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle

předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto

třetí osobu na náklady zhotovitele, a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po



opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.

5. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti

zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2, 3, 8 a 10 této smlouvy

a dále porušením povinností zhotovitele dle čl. VIII. této smlouvy je objednatel povinen na

tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel

nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli

zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 OOO,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený

nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle

čl. XIV. této smlouvy.

6. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII. odst. 3 a 4 této smlouvy, je

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 OOO,- Kč za každý den nesplnění

této povinnosti.

7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně

vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní

nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení

smlouvy.

8. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. této smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů od

okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení speciíikovaného v čl. X této smlouvy,

a to na účet objednatele.

9. Ustanovením čl. X. této smlouvy o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na

náhradu škody.

„ XI.

vyssi MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečně nebo úplně nesplnění smluvních

závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v

důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné

povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se zejména o

válku, ozbrojený konflikt, embargo, občanské nepokoje, sabotáže, teroristické činy nebo

hrozba sabotáže či teroristického činu, epidemie, výbuchy, chemická nebo radioaktivní

kontaminace nebo ionizujíci záření, zásahy bleskem, zemětřesení, vánice, povodně, požáry,

vichřice, bouře nebo jiné působení přírodních živlů, přerušení dodávek elektrické energie,

stávky, uzavření podniků nebo jiné kroky v rámci průmyslových odvětví nebo mimořádné

spory mezi zaměstnavatelem a odborovými orgány, srážky nebo působení vozidel, letadel

nebo předmětů padajících z letadel nebo jiných vzdušných zařízení nebo výskyt tlakových

vln způsobených letadly či jinými vzdušnými zařízeními pohybujícími se nadzvukovou

rychlostí, a to vše při splnění těchto předpokladů:

a) událost nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti,

b) nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její

následky odvrátila nebo překonala,

c) nelze rozumně předpokládat, že v době uzavření této smlouvy povinná strana

vznik této události předvídala.

3. Nastanou—li okolnosti vyšší mocí dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, prodlužuje se doba



plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit, nejdéle však pod dobu 6

měsíců.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny

v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud

zhotovitel v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem takto zjištěné nedostatky neodstraní,

může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je

zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele,

nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví

zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní

nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která

objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

Pokud zhotovitel nesplní kdykoliv v době trvání této smlouvy povinnost uvedenou v čl.

XIII. odst. 3 a 4 této smlouvy vyzve objednatel zhotovitele ke splnění této povinnosti

písemně v souladu s ustanovením čl. XIV., pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní nejdéle

do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC),

toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu

s ustanovením čl. XIV této smlouvy. Toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude

zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovením čl. XIV. této smlouvy.

Bude—li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět

měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno

vyrovnáni;

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé

smluvní strany;

o) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.

Vznik některé ze skutečnosti uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není

rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností

opravňujících k odstoupení od smlouvy.

Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1, 2 a 3 tohoto

článku smlouvy nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5 tohoto

článku smlouvy, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od

smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a

dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční

hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na ňnanční hodnotě díla

neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní

strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení ňnanční hodnoty díla.

K určení znalce je příslušný objednatel, k úhradě ceny za zpracování posudku jsou příslušní

objednatel a zhotovitel nerozdílně.



8.

10.

ll.

12.

13.

Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle

odstavců 1, 2, 3 a 5 tohoto článku smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž

tento zápočet provede objednatel.

Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl.

XIV. této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na

úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav

nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované & splatné

platby zhotoviteli.

Vdalším se vpřípadě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení

občanského zákoníku.

Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku

smlouvy).

'XIII. , ,

OSTATNI UJEDNANI

Vlastníkem stavby je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické

právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení

díla.

Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu

před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly, že

zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady

a nedodělku i v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.

Pro případ odpovědnosti za škodu na díle má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu (pro

stavební a montážní pojištění budovaného díla), a to po celou dobu zhotovování díla, až do

okamžiku předání a převzetí celého díla objednatelem. Výše pojistné částky bez spoluúčasti

zhotovitele je minimálně ve výši ceny díla dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy (celková cena

díla včetně DPH) a na nejméně následující rozsah typů pojistných událostí:

Pojištění je sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech (díle) jejich ztrátou,

zničením nebo poškozením a pro případ škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s

činností nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného

díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby

trvání pojištění.

Pojištění je dále sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci (díla):

. požárem,

záplavou,

povodní,

vichřicí,

krupobitím,

výbuchem,

sesuvem půdy,



. zemětřesením,

. tíhou sněhu nebo námrazy,

. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou—li součástí poškozené věci a

nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc,

přičemž nesmí být na žádný typ pojistné události sníženo pojistné plnění.

Úředně ověřená kopie pojistné smlouvy je nedílnou přílohou č. 4 této smlouvy.

Pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu podnikatelské

činnosti má uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem

jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně

montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné. Výše pojistné částky bez

spoluúčasti zhotovitele je minimálně ve výši ceny díla dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy

(celková cena díla včetně DPH). Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen mít

uzavřenou po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla

objednatelem.

Úředně ověřená kOpie pojistné smlouvy je nedílnou přílohou č. 5 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti

a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje; že bude dbát, aby

nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu a

životním prostředí.

Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit

práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé

smluvní strany.

Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím

realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu

realizace této stavby.

Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle

předložené nabídky a této smlouvy, a to bud“ svými pracovníky nebo prostřednictvím jím

pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se v souvislosti

s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele

dojde k porušení závazků a povinností k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této

smlouvě.

Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů

před zahájením auditu, a to v souladu s čl. XIV. této smlouvy.

10. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření, a to nejpozději do

10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli

k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.

11. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode dne

jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu

zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke

zprávě auditora nevyjádří, má se zato, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.

12. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

o ve věcech smluvních: Ing. J iří Haramul, starosta;

. ve věcech technických: Ing. David Albert, Ph.D., předseda stavební komise;

0 za mandatáře: v době podpisu této smlouvy se toto ustanovení nepoužije.



13. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

o ve věcech smluvních: Ing. Jiří Procházka

. ve věcech technických: Josef Matys

14. Zhotovitel bere na vědomí, že Městská část Praha — Březiněves je povinna na dotaz třetí

osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., v platném znění a

souhlasí stím, aby veškeré informace obsažené vtéto smlouvě, byly bez výjimky

poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. Zároveň bere zhotovitel na vědomí, že tato

smlouva bude uveřejněna vregistru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,

vplatném znění. Dále zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace související

splněním dle této smlouvy, jakož i dílo samotné podléhají kontrole zprostředkujícím

subjektem ve smyslu platných „Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-

2020“, vydaných Ministerstvem životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na

výzvu zprostředkujícímu subjektu plnou součinnost.

mv

USTANOVENÍ()DORUČOVÁNÍ

Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují doporučeně nebo osobně na adresu

objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této

smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník

neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným

v tomto článku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se

prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku

do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení,

i když se účastník o doručení nedozvěděl.

xv

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území

Ceské republiky.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně

odsouhlasených dodatků, podepsaných oběma stranami. Uvedené s výhradou změn osob

oprávněných jednat za zhotovitele nebo objednatele, ve smyslu odst. 12 a 13, čl. XIII této

smlouvy, a změn osob dle odst. 1 a 6 čl. VII této smlouvy, kdy postačuje písemné oznámení

druhé straně.

Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní

strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení

díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré

splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již

vzniklé (splatné) pokuty podle této smlouvy.

Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z

nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy

některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní

ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvyjako takové, bude smlouva
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posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude

v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany

nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

5. Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží

objednatel a dva zhotovitel.

6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu

oprávněnými zástupci smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně

seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: č. l Specifikace díla

. 2 Položkový rozpočet

O
<

(
)
(

. 3 Casový harmonogram

č. 4 Uřednč ověřená kopie požadované pojistné smlouvy

č. 5 Uřednč ověřená kopie požadované pojistné smlouvy

V Praze dne . ]é/fl/Új& V Praze dne ..... .............

Městská část Praha — Březiněves ABP HOLDING a.s.

 

za objednatele za zhotovitele

 




		2020-11-03T14:46:11+0100
	Martina Vilímková f1ffb97edb0f149f619f49a8e32644449a138491




