

Smlouva o dílo

I.

Smluvní strany

1. Město Vítkov

se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
zastoupen: Ing. Pavlem Smolkou, starostou města
IČO: 00300870
DIČ: CZ00300870
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 9005-1526821/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

se sídlem Moravská 758/95, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen: [REDACTED], jednatelkou
Prokura: [REDACTED].
IČO: 28576217
DIČ: CZ28576217
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 3641465389/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 32793

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Právní vztahy mezi oběma smluvními stranami se řídí rovněž zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li zhotovitel plátcem DPH, musí být nový

účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Plnění je součástí projektu „Přívětivý úřad Vítkov“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014525, podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele komplexní služby spojené se zpracováním Strategického plánu rozvoje města Vítkova na léta 2022 - 2031 (dále jen „Strategie“) včetně akčního plánu na dva roky a školení v oblasti strategického řízení. Jedná se o střednědobý strategický dokument, který plní podmínky vyplývající ze zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje. Dokument bude zpracován tak, aby naplnil veškeré požadavky plynoucí z platných právních předpisů ČR (dále jen „dílo“). Tvorba dokumentu bude probíhat s využitím existující Metodiky přípravy veřejných strategií zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci <https://www.mmr.cz/cs/microsites/portal-strategicke-prace-v-ceske-republice/nastroje-a-metodicka-podpora/vystupy-projektu>.
2. Zpracovaný dokument bude obsahovat minimálně následující klíčové části, případně respektovat tyto požadavky:
 - 2.1. Strategický plán rozvoje města Vítkova na léta 2022- 2031
 - 2.1.1. Analytická část
 - Zhotovitel připraví analytickou část dokumentu, socioekonomický profil města s vyhodnocením základních statistických dat o Městě Vítkově, jeho vývoji v posledních 5 letech.
 - Součástí analytické části bude výběr klíčových směrů a cílů z relevantních stávajících strategických dokumentů týkajících se území města a kraje.
 - Analytická část bude zohledňovat strategické vývojové trendy v dílčích tematických oblastech včetně vnějších rozvojových trendů, které budou mít zásadní vliv na rozvoj města (např. kohezní politika 2020+, regionální politika ČR 2020, průmysl 4.0, strategické a koncepční dokumenty z národní úrovně, nová legislativa atp.). Tyto trendy budou zpracovány do přehledu a popisu hlavních faktorů, které mají a budou mít zásadní vliv na rozvoj města.
 - Hlavním výstupem analytické části bude SWOT analýza včetně stromu problémů a specifikace klíčových oblastí změn (s využitím stávajících strategických dokumentů/analýz města).
 - 2.1.2. Návrhová část
 - Zhotovitel zajistí ve spolupráci se zástupci objednatele úvodní workshop řídicího výboru a členů zastupitelstva města, v jehož průběhu musí dojít k prověření výstupů analytické části a zejména pak k definování hlavních rozvojových priorit města, cílů a vize Strategie.
 - Na základě výstupů úvodního workshopu bude zpracována návrhová část pro

naplnění vize v členění dle stanovených priorit včetně klíčových strategických intervencí, opatření.

- Součástí návrhové části pak budou konkrétní aktivity v podobě akčního plánu, který bude sestaven na základě sběru typových projektů včetně nositele a zdroje financování. Návrhová část bude u každé navržené aktivity specifikovat úlohu města, v případě financování městem jeho provázanost na rozpočet nebo jiné zdroje financování.
- Validaci výstupů návrhové části zajistí zhotovitel na workshopu řídicího výboru.

2.1.3. Finanční plán

- Finanční plán bude sestaven dle jednotlivých priorit, opatření a aktivit, jak bude uvedeno v návrhové části.
- Aktivity budou uspořádány do jednotlivých let platnosti Strategie, aby byla zajištěna provázanost na sestavování ročních rozpočtů a rozpočtových výhledů města.

2.1.4. Implementační část (monitoring, naplňování a řízení Strategie)

- Schéma odpovědnosti zainteresovaných subjektů za jednotlivé aktivity (nositelé aktivit, spolupracující subjekty) v návaznosti na návrhovou část.
- Harmonogram realizace jednotlivých aktivit v návaznosti na návrhovou část.
- Řízení a monitoring cílů a opatření. Definování vstupních indikátorů, indikátorů výstupu, výsledku a dopadu včetně způsobu a harmonogramu jejich získávání.
- Systém kontroly časového a věcného plnění Strategie (struktura informativních zpráv o plnění Strategie pro vedení Města Vítkova).
- Návrh mechanismu možných změn v dokumentu v případě významných změn vnějších faktorů.

2.1.5. Zpracování zkrácené verze Strategického plánu rozvoje města Vítkova na léta 2022 - 2031

- Zpracování stručné verze Strategie maximálně v rozsahu 30 normostran.
- Důležité výstupy Strategie, schémata, shrnutí atd. formou prezentace v elektronické podobě.
- Poutavý leták v elektronické podobě pro potřeby představení Strategie široké veřejnosti.

2.2. Akční plán města Vítkova na období dvou let

- Zhotovitel vytvoří pro objednatele „Akční plán města Vítkova na období dvou let“.
- Konkrétní aktivity budou zařazeny v podobě akčního plánu na období 2022–2023, který bude sestaven na základě sběru typových projektů včetně nositele a zdroje a předpokládané výše financování.
- Aktivity budou seřazeny poslopně dle priority a u každé bude specifikována úloha města, v případě financování městem jeho provázanost na rozpočet nebo jiné zdroje financování.
- Zhotovitel zpracuje:
 - ✓ Podmínky řízení a monitoringů cílů a opatření.
 - ✓ Definování vstupních a výstupních indikátorů a výsledků dopadu.

- ✓ Systém časového a věcného plnění SPRM.
- ✓ Návrh mechanismu provádění možných změn v dokumentu.
- Akční plán bude na workshopu předložen Řídícímu výboru k projednání.

2.3. Proškolení v oblasti strategického plánování

- Zhotovitel zajistí pro objednatele proškolení realizačního týmu v oblasti strategického řízení k tématu tvorby, využívání a aktualizace strategie rozvoje města v rozsahu cca 16 hodin formou workshopů, odborných konzultací a prezenčních školení.
- Pro realizaci workshopu a školení budou poskytnuty bezúplatně prostory budovy Městského úřadu Vítkov včetně technického vybavení - dataprojektoru a promítacího plátna.
- Proškolení proběhne v tomto rozsahu:
 - a) **Zadavatel - členové zastupitelstva města** – 4 hodiny
 - Strategické plánování
 - Práce se strategickým plánem a akčním plánem
 - b) **Gestor, koordinátor, přípravný tým, pracovní skupiny** – 8 hodin
 - Tvorba strategických dokumentů
 - c) **Úředníci samosprávy a vedoucí odborů** (nebo jimi pověřené osoby, které budou se strategickými dokumenty pracovat) – 4 hodiny

2.4. Součástí předmětu plnění dle této smlouvy je také **zajištění role koordinátora** celého procesu přípravy a tvorby Strategie a Akčního plánu a s nimi souvisejících výstupů, které jsou předmětem této smlouvy.

2.5. Zhotovitel bude při zpracování díla povinen respektovat tyto zásady:

- Strategie bude zpracována zhotovitelem na základě zadání, komunikace s objednatelem, podnětů od zainteresovaných subjektů a pracovních skupin z území města.
- Východiskem pro zpracování předmětných výstupů slouží národní a krajské strategické dokumenty, stejně tak platné koncepční dokumenty zpracovávané v rámci Města Vítkova, jejichž přehled zhotoviteli poskytne objednatel. Dále pak je zhotovitel v rámci tvorby Strategie povinen monitorovat a reflektovat aktuálně připravované strategické dokumenty jak na krajské, tak na národní úrovni (např. Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, koncepční dokumenty v rámci připravovaného programového období EU 2021+).

3. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle čl. IV této smlouvy.
4. Účelem této smlouvy je zpracování Strategického plánu rozvoje města Vítkova 2022-2031, který bude základním koncepčním programovým dokumentem Města Vítkova. Slouží ke koordinaci aktivit na podporu ekonomického, sociálního a environmentálního rozvoje, Smysl Strategie spočívá především ve vymezení rámce rozvoje území města, který má napomoci efektivnějšímu a cílenějšímu rozhodování vedení města, zároveň bude stěžejním podkladem pro vyjednávání budoucí podpory na rozvoj města v rámci programového období EU 2021-2027.

5. Výsledný dokument „Strategie rozvoje města Vítkova na léta 2022-2031“ bude zpracován ve struktuře dané šablonou MMR - <https://www.mmr.cz/cs/Microsites/PORTAL-STRATEGICKE-PRACE-V-CESKE-REPUBLICCE/Nastroje-a-metodicka-podpora/Vystupy-projektu/Metodika>
6. Kompletní „Strategie rozvoje města Vítkova na léta 2022-2031“ bude předána v elektronické podobě ve formátu PDF, dále v editovatelné formě ve formátech MS Office, schémata a grafy zvlášť v nativních formátech (png, jpg, xls., apod.) a zároveň 3x v tištěné podobě.
7. Důležité výstupy strategie, schémata, shrnutí atd. formou prezentace v elektronické podobě.
8. Poutavý leták v elektronické podobě pro potřeby představení strategického plánu široké veřejnosti. Zkrácená verze „Strategie rozvoje města Vítkova na léta 2022-2031“ pro veřejnost pro publikování na webových stránkách města a Vítkovském zpravodaji v elektronické verzi.

IV. Cena za dílo

1. Cena za dílo činí:

Klíčová aktivita	Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena s DPH
Zpracování analytické části	104 000 Kč	21 840 Kč	125 840 Kč
Zpracování návrhové a implementační části SPRM a Akčního plánu	70 000 Kč	14 700 Kč	84 700 Kč
Vzdělávání	40 000 Kč	8 400 Kč	48 400 Kč
Cena celkem	214 000 Kč	44 940 Kč	258 940 Kč

2. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy. Součástí sjednané ceny jsou veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a úplné provedení díla (tzn. práce a dodávky, poplatky a jiné náklady - cestovné, stravné, náklady na ubytování).
3. Cena díla bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.
4. Je-li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

V.

Místo předání a doba plnění

1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
 - a) Zpracování analytické části nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy,
 - b) Zpracování návrhové a implementační části Strategie a zpracování Akčního plánu nejpozději do 16 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.
 - c) Školení nejpozději do 16 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo v celém rozsahu jeho zadání do 16 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. Místem předání je Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.
3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Smluvní strany se dohodly, že **objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky.**

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je zejména povinen:
 - a) Provést dílo řádně a včas za použití materiálů, podkladů a postupů odpovídajících právním předpisům ČR. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
 - b) Řídit se při provádění díla pokyny objednatele.
 - c) Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě; neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
 - d) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady.
 - e) Dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
 - f) Postupovat při provádění díla s odbornou péčí.
 - g) Realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení, tzn. prostřednictvím vedoucího týmu (koordinátora) a jednotlivých členů týmu (dále jen „odborná osoba“ či „realizační tým“) a zajistit odborné provádění díla v souladu se způsobem uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit složení realizačního týmu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude obsahovat údaje o nově navržené (nahrazující) odborné osobě, důvod plánované výměny a doklady potřebné k prokázání potřebné kvalifikace na danou pozici v realizačním týmu. Nový člen realizačního týmu musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní

(nahrazovaná) odborná osoba, za zhotovitele prokázala v zadávacím řízení.

- h) Zhotovitel je v rámci svého plnění povinen zajistit Objednateli součinnost při provádění informačních a propagačních opatření na základě Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a zajištění jejich dokumentace. Komunikační aktivity a výstupy projektu musí být označeny vizuální identitou OPZ, názvem a číslem projektu. Jde především o komunikační akce pro cílovou skupinu (materiály a prezentace pro semináře, workshopy, konference, tiskové konference, výstavy, veletrhy), dokumenty určené pro veřejnost či cílové skupiny projektu (vstupní, výstupní/závěrečné zprávy, analýzy, certifikáty, prezenční listiny, školící materiály apod.).
- i) Zhotovitel bude poskytovat součinnost pro administraci projektu vůči poskytovateli dotace ve formě stručných reportů o provedené činnosti a řešených problémech realizace za oblast plnění zakázky, a to zpětně za sledované monitorovací období každých 6 měsíců nejpozději od 10 pracovních dnů od ukončení sledovaného období.
- j) Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, a to po dobu nejméně 10 let od ukončení financování díla způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství.
3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla.
4. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku (dále též „licence“), a to:
- v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
 - všemi způsoby užití,
 - v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu.

Licence dle tohoto odstavce zahrnuje právo objednatel užít fotografie, texty, obrázky, grafy, a další výstupy, které jsou součástí díla, samostatně za účelem propagace Města Vítkova.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele, coby autora díla, za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. IV této smlouvy.

5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli.

VII.

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše předávací protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli.
2. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentům a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatel.

VIII. Platební a fakturační podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude uhrazena jednou fakturou po předání díla bez vad a nedodělků objednateli.
3. **Je-li zhotovitel plátcem DPH**, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. **Není-li zhotovitel plátcem DPH**, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat;
 - a) IČO objednatele,
 - b) DIČ objednatele,
 - c) předmět smlouvy, tj. text „Zpracování Strategického plánu rozvoje města Vítkova na léta 2022-2031“,
 - d) označení faktury dle metodiky OPZ:
 - název projektu: „Projekt: Přívětivý úřad Vítkov“,
 - registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014525,
 - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
4. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost *nebo* bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury objednateli.
7. Objednatel je plátcem DPH a nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.

IX. Práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. Výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentů dle této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování plnění zhotovitele dle této

smlouvy.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.
3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně (popř. faxem nebo e-mailem) oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - adresu: Moravská 758/95, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
 - do datové schránky: yymuvfs
4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 20 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I odst. 1 této smlouvy.
5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.

X. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nepředá jednotlivé části díla objednateli ke kontrole v termínech stanovených v čl. V odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost stanovenou v čl. VI odst. 2 písm. g), tj. nebude provádět dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý zjištěný případ.
5. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

XI. Zánik smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:
 - a) dohodou smluvních stran.
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - neprovedení díla v době plnění dle čl. V odst. 2 smlouvy,
 - nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění,
 - neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Doplnění nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 její vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Město Vítkov.

6. Tato smlouva byla schválena Radou města Vítkova dne 6. 10. 2020 usnesením číslo 1430/39.

Ve Vítkově dne 26. 10. 2020

Ing. Pavel Smolka

starosta města

V Ostravě dne 20. 10. 2020

A solid black rectangular box used to redact the signature of the procurator.

prokurista