
příloha č. 1

S M L O U V A  O D Í L O
(dále jen smlouva)

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

Oprava zábradlí na mostě ev. č. 13711-3 Stádlec
číslo smlouvy zhotovitele: 28/2020 číslo smlouvy objednatele! 194/P/2020

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník):

Sídlo:

Zastoupený:

tel:
e-mail:
ID datové schránky: 
IČO:
Bankovní spojení:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice 

Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace
387 021 010 
sekretariat@susik.cz 
cadk8eb
70971641 DIČ: CZ70971641
...................................... ..........................................

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: ........................ tel.: ....................

Technický dozor stavebníka (dále TDS): .............................. tel: ....................

Koordinátor bezpečnosti práce: ............................. tel: ....................

jako objednatel na straně jedné

1.2. Zhotovitel: DŘEVOTVAR -  ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.
Sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

Zastoupený: Josefem Ptákem, jednatelem společnosti
tel.:
e-mail:
ID datové schránky: 
IČO:
Bankovní spojení:

381 297 711
sekret@drevotvar-ptak.cz
erq2bxv
26071584 DIČ: CZ26071584
............................................... ..........................................

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191, datum zápisu 5.2.2004
Zástupce ve věcech smluvních: Josef Pták, jednatel, tel.: 381 297 711

Zástupce ve věcech technických:

Odpovědný stavbyvedoucí: 

Zástupce stavbyvedoucího:

............................... edoucí stavební výroby 

tel.: ....................

................................tel.: 381 297 711 
(č. autorizace ČKAIT č. 0101658)

................... tel.: ....................

jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

mailto:sekretariat@susik.cz
mailto:sekret@drevotvar-ptak.cz


2. Předmět smlouvy

„Oprava zábradlí na mostě ev. č. 13711-3 Stádlec“

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a 
objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu 
podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místem plnění je most ev. č. 13711-3 Stádlec, okres Tábor.

Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadáním poptávky č. 194/P/2020 a 
soupisem prací z nabídky zhotovitele, které jsou nedílnou součástí této SoD.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, 
a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním 
normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR 
v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a 
součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.

3. Termín plnění
3.1. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: říjen 2020

Předání staveniště proběhne: do 5-ti kalendářních dnů po vyzvání objednatelem

Doba realizace a předání díla: 40 kalendářních dnů ode dne předání staveniště včetně

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech 
podkladů pro provedení díla v termínu dle bodu 3.1. Na výzvu objednatele je zhotovitel 
povinen poskytnout potřebnou součinnost.

3.2. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
. objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně 
. změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.3. Stanovení nového termínu dokončení stavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
. na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele 
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla
4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením 
veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.2. Smluvní cena díla:
Cena díla bez DPH 949 954,71 Kč
DPH 21%_________________________________________ 199 490,49 Kč____________

Smluvní cena díla celkem včetně DPH 1 149 445,20 Kč
Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech 
technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, 
že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou 
činnost.



4.3. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny 

v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo 
pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění

b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací, než je uvedena v zadávací 
dokumentaci,

c) změní-li se sazby DPH.

5. Platební podmínky
5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a 

převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí 
dokončeného díla. Doba splatnosti faktury je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne 
jejího doručení objednateli (podací razítko).

5.2. Pozastávka u faktury bude činit 5 % z fakturované částky včetně DPH. Pozastávka 
bude uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a po 
odstranění příp. drobných vad a nedodělků v dohodnutém termínu dle bodu 6.9. této 
smlouvy.

5.3. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li 
obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k 
doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta 
započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla
6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 

podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, 
aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

6.2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil se zadávací dokumentací a že bude při 
přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.

6.3. Dílo bude prováděno v koordinaci s probíhající rekonstrukcí mostu Stádlec v rámci 
smlouvy o dílo mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje (objednatel) a 
společností Dřevotvar -  řemesla a stavby, s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov 
(zhotovitel) s názvem „Most ev. č. 13711-3 Stádlec". Práce na opravě zábradlí a 
rekonstrukcí mostu je nutné se zhotovitelem této rekonstrukce společně koordinovat!!!

6.4. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně 
úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu 
plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel 
řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

6.5. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, 
je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho 
prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při 
předání díla.

6.6. Realizace prací bude probíhat za úplné uzavírky mostu.

6.7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.

6.8. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté 
překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla



dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby.

6.9. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží 
zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na 
vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit 
kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické 
postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení 
těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby 
předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 
díla.

6.10. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním 
objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným 
pracovníkem objednatele -  TDS -  uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla 
zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných 
technologických postupech a KZP. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel 
povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo 
nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící 
užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, 
pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění. Při 
předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených 
v příslušných KZP a 2 x soubor fotografií dokumentujících proběh realizace díla na CD 
nosiči.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu
7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 60 měsíců na celý předmět plnění. 

Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční 
lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení 
závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit 
k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými 
zástupci obou stran vady odstranit.

7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně 
dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na 
náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za 
škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých 
odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby 
na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad 
a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na 
majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů,



objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., 
v pl. znění.

8. Sankční ujednání
8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den 
prodlení.

8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení.

8.3 Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn 
započíst je proti pohledávce zhotovitele.

8.4. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání
9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na 

náhradu škody.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele 
objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, 
vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro 
zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez 
dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé 
škody.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně 

číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné 
zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku.

10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele 
č. 194/P/2020 a nabídka zhotovitele ze dne 13.10.2020 jsou nedílnou součástí této 
smlouvy.

10.4. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 
odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem 
se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány 
v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce 
o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování 
a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a 
vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím 
pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou 
uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit 
poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních 
údajů.



10.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, 
které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

10.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

10.7. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně příloh.

10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

10.9. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

příloha č. 1 -  Soupis prací „Oprava zábradlí na mostě ev. č. 13711-3 Stádlec'1 z nabídky 
zhotovitele ze dne 13.10.2020

příloha č. 2 -  Kontrolní zkušební plán (doloží vybraný dodavatel před podpisem SOD)



Kód: 018/20
Stavba: Oprava zábradlí na mostu ev.č.13711-3 Stádlec

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13.10.2020

Zadavatel: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic JČK, České Budějovice DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: 26071584
Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov DIČ: CZ26071584

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic JČK, České Budějovice DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 949 954,71

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 949 954,71 199 490,49

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 149 445,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:



Kód: 018/20

Stavba: Oprava zábradlí na mostu ev.č.13711-3 Stádlec

Misto: Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic JCK, České Budějovice Projektant:

Uchazeč: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov Zpracovatel:

13.10.2020

Správa a údržba silnic 
JČK, České Budějovice

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

018/20 Oprava zábradlí na mostu ev.č. 13711-3 Stádlec

949 954,71 1 149 445,20

949 954,71 1 149 445,20



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava zábradlí na mostu ev.č.13711-3 Stádlec 
Objekt:

018/20 - Oprava zábradlí na mostu ev.č. 13711-3 Stádlec

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13.10.2020

Zadavatel: IC:
Správa a údržba silnic JČK, České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 26071584
Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov DIČ: CZ26071584

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic JČK, České Budějovice DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 949 954,71

dph základní 
snížená

Základ daně 
949 954,71 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
199 490,49 

0,00

Cena s DPH v CZK 1 149 445,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_____________  _  Razítko____________  Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

Razítko

Datum ai podpis: Razítko Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ cP

Stavba:
Oprava zábradlí na mostu ev.č.13711-3 Stádlec

Objekt:
018/20 - Oprava zábradlí na mostu ev.č. 13711-3 Stádlec

Místo: Datum: 13.10.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic JČK, České Budějovice 

Uchazeč: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Projektant:

Zpracovatel:

Správa a údržba 
silnic JČK, České 
Budějovice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 949 954,71
HSV - Práce a dodávky HSV ................

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání ................

PSV - Práce a dodávky PSV ..................
767 - Konstrukce zámečnické ..................

783 - Dokončovací práce - nátěry ................

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady ................
VRN6 - Územní vlivy ................



Stavba:

Objekt:
Oprava zábradlí na mostu ev.č.13711-3 Stádlec

018/20 - Oprava zábradlí na mostu ev.č. 13711-3 Stádlec
Místo: Datum: 13.10 .2020

Zadavatel:

Uchazeč:

Správa a údržba silnic JČK, České Budějovice 

Dřevotvar- řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Projektant:

Zpracovatel:

Správa a údržba 
silnic JČK, České 
Budějovice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 949 954,71

D HSV Práce a dodávky HSV ................
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni ................

1 K 941955003R00 Lehké lešení pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 90,000 ........... ................

D PSV Práce a dodávky PSV ..................
D 767 Konstrukce zámečnické ..................

2 K 7670001R Demontáž poškozených objímek svislých částí 30% kus 150,000 ......... ................

3 K 7670002R
D+M objímek svislých částí za tepla kulatina do pr. 12 
mm

kus 150,000 ...........

... 

.................

4 K 7670003R
Demontáž poškozených vodorovných částí zábradlí 
kulatina do pr. 12 mm

m 345,040 ........... ..................

7 K 7670004R D+M vodorovných částí zábradlí kulatina do pr. 12 mm m 345,500 .............. ..................

5 K 7670005R Demontáž poškozených sloupků zábradlí, plný profil s 
patkou

kus 34,000 ........... ..............

6 K 7670006R D+M sloupků zábradlí plný profil s patkou kus 34,000 ........... ................

8 K 998767201R00 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce, 
výšky do 6 m % 8 434,611 ....... ................

D 783 Dokončovací práce - nátěry ................
12 K 7830000R Zakrytí stávající konstrukce m 350,000 ......... ................
9 K 7833000R Odstraněni nátěru z mostů opálením nebo oklepáním m2 75,000 ........... ................
10 K 7833001R Údržba, nátěr syntetický mostů, dvojnásobný m2 75,000 ........... ................
11 K 7833002R Údržba, nátěr syntetický mostů, základní m2 75,000 ........... ..............

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady ................
D VRN6 Územní vlivy ................

13 K 062002000 Ztížené výrobní podmínky kpl 1,000 ................ ................




