
229/P/2020 příloha č. 2 ZD

S M L O U V A  O D Í L O
o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z.č.89/2012 Sb. 
__________________ (dále jen ,.smlouva“, případně ,,SoD“)

O prava povrchu odstavné plochy na středisku Studená

číslo smlouvy zhotovitele: S21-014-0091 číslo smlouvy objednatele: 229/P/2020

1. Smluvní strany

1.1. Obj ednatel (stavebník):

Sídlo:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice
Ing. Janem  Stíchou — ředitelem organizace
tel: 387 021 010

70971641

CZ70971641

Bankovní spojení: ...............................................................................
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: .......................... tel.: .................

Technický dozor stavebníka (dále TDS): ............................ tel: .................

jako objednatel na straně jedné

1.2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu

tel.: 387 002 711

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032, datum zápisu 26. listopad 1992.

Bankovní spojení: ................................... . . ........ .........................................

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ivan Šot tel.: .................

Zástupce ve věcech technických: .............................
Odpovědný stavbyvedoucí: .................

Osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 0102562

.......................

jako zhotovitel na straně druhé

tel.: ...... ...... ..... 
tel.: .................

tel.: .................

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.



2. Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„O prava povrchu odstavné plochy na středisku Studená44
2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel 

převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a 
podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místem plnění je areál SÚS JčK, závod Jindřichův Hradec, středisko Studená, Tyršova 
340,378 56 Studená.

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací 5. 229/P/2020 včetně soupisu 
prací k ocenění.

2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec zadávacích podmínek 
výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných 
orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány 
potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude 
odpovídat platným českým zákonům a normám a platným TP a TKP, dále pak obecně závazným a 
doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek 
(nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce 
může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden 
ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze subdodavatelů během realizace díla je možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však 
považuje, pokud má jít o výměnu subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání 
kvalifikace v zadávacím řízení, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, 
v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní subdodavatel. Zadavatel je rovněž oprávněn odepřít 
souhlas s výměnou subdodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový subdodavatel podal v zadávacím 
řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku nebo byl subdodavatelem jiného účastníka v tomto 
zadávacím řízení.

3. Termín plnění
3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad říjcn-listopad 2020)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 10-ti kal. dnů po podpisu smlouvy 

Dokončení díla: do 5-ti pracovních, dnů ode dne předání staveniště včetně

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně 
všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
potřebnou součinnost a staveniště převzít.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele



• odpovídající rozsahu požadovaných prácí nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH 160 404,99 Kč

Prohlašujeme tímto z důvodu § 92a zákona 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, že plnění 
bude použito pro ekonomickou činnost.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými 
cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkaz 
výměr či jiné ukazatel/.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni 
k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou 
pevné po celou dobu realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel 
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,

b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací, než je uvedena v zadávací dokumentaci,

4.5. Způsob sjednání změny ceny

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude
odsouhlasena objednatelem.

c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude
odsouhlasena zhotovitelem.

d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí,
prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení 
ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto 
oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je 
možné pouze za podmínek daných tímto smluvním ujednáním.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést je 
jich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změ
ny) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich 
provedením.

b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného 
technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny 
položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou 
obsaženy, použije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální 
cenovou úrovní; pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním 
rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže po



dobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdů
vodněn

c) Ménépráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technic
kým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jed
notek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví 
tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení 
návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky

5.1. Fakturace bude provedena na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž soupis bude 
tvořit přílohu faktury.

5.2. Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Platba bude 
probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

5.3. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

5.4. Nebude-li faktura obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je  objednatel oprávněn vrátit ji 
zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta 
započne běžet doručením opravené faktury objednateli. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy.

5.5. Daňový doklad musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 10. kalendářního dne 
v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny a to do podatelny 
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

6. Provádění díla

6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s zadávací dokumentací včetně příloh, a že bude při 
přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.

6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je  oprávněn provést je ještě před 
stanovenou dobou.

6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení 
na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození.

6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování 
všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí.

6.5. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů 
předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii 
materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. 
Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak. aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí 
a okolí stavby.

6.6. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným 
stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku 
sledovat a připojovat k nim své stanovisko.

6.7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.8. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté 
překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby.



6.9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 3 vyhotoveních 
závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených 
v příslušných technologických postupech a kopii stavebního deníku. O předání a převzetí díla jsou 
zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, vjehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá 
nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 36 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto 
dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná 
plynout ode dne předání a převzetí stavby.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních 
vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je  neodstraní v oboustranně 
dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady 
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 
stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky na zhotovovaném 
díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za 
škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských 
sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit.

7.10. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., 
vpl.znění.

8. Sankční ujednání
8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za 

každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla bez zásadních vad a nedodělků.. Tato 
smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objedna
tele.



8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel po
vinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10. 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodle
ní.

8.3. Smluvní pokuty budou zadavatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.

8.4. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání

9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele pí
semně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě 
bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

9.3. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba vybraná zadavatelem, bude nepropojená 
s dodavatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným 
ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. 
b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba 
silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním 
řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu 
nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou 
vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat 
prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje 
jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na 
svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřej
ňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního ta
jemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

10.5. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

10.6. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 229/P/2020 a 
nabídka zhotovitele ze dne 20. 10. 2020 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

10.8. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.



10.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně příloh.

10.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy :

příloha č. 1 -  Soupis prací nabídky zhotovitele ze dne 20. 10. 2020 

příloha č. 2 -  Kontrolní a zkušební plán

České Budějovice dne: - 2 -11- 2020 České Budějovice dne: 2. 11. 2020



KAď 01-2020
Stavba: Oprava povrchu odstavná plocha stř. Studená

KSO: CC-CZ:
Místo: Studená Datum: 20.10.2020

Zadavatel: IC' 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. DIČ. CZ 70971641

Uchazeč: IC: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ CZ48035599

Prolektant: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ 70971641

Zpracovatel. IC:
........... ............ ................. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 160 404,99

Sazba dané Základ daná
DPH základní 21.00% 160 404,99

snížená 15,00% 0,00

CeC e n a  s  D PH C Z K

Výše dané 
33 685,05 

0,00

Projektant Zpracovate l

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



Kód: 01-2020

Stavba: Oprava povrchu odstavná plocha stř. Studená

Místo: Studená

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

Uchazeč SWIETELSKY stavební s.r.o.

I Kód Popis

Projektant:

Zpracovatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

........... ............ .................

Cena bez DPH ICZK) Cena s DPH [CZK]

Náklady z  ro zp o č tů

01*2020 Oprava povrchu odstavná plocha stř. Studená

160 404,99

160 404.99

194 090,04

194 090.04

Typ

STA



Stavba:
Oprava povrchu odstavná plocha stř. Studená

KSO: CC-CZ:
Místo: Studená Datum: 20.10.2020

Zadavatel: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: C Z  70971641

Uchazeč: IČ: 48035599
SW IETELSK Y  stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: C Z  70971641

Zpracovatel: IČ:
........... ............. ................. DIČ:

Poznámka:

C ena  bez DPH  160  4 0 4 ,9 9

Základ daná Sazba dané Výše dané
DPH Základní 160 404,99 21,00% 33 685,05

snížená 0,00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 194 090,04

Projektant Zpracovate l

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel U cháze t

Datum a podpis: Razítko D a lun  a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava povrchu odstavná plocha stř Studená

Místo: Studená Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant:

Uchazeč: SW IETE LSK Y  stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní 

8 - Trubní vedeni

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

........... ....... . . ... ...... ...... .....

Cena celkem |CZK]

160 404,99

160 404,99
...... .......... 

. . ..........



Stavba:
Oprava povrchu odstavná plocha stf. Studená

Místo: Studená

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o

Uchazeč: SW IETELSK Y  stavební s.r.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: ........... ............. .................

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZKJ Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 160 404,99

D HSV Práce a dodávky HSV 160 404,99
D 5 Komunikace pozemni

250000!
................

| 1 | K 1572123 INFILTRAČNl POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 ........ . .............................. □pp
w
w
w

INFILTRAČNÍ POSTftlK Z EMULZE DO 1.QKGIM2
TSH, C5 73 6129. TKP Kap 28”
“plocha 250 m2"
250 250,000

10 K 574C05 j ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 M3 12,500 . ............ .. .......... .................... n
pp
w
w
w
w

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVÝ ACL 16 
■vyrovnávka A C 016. ČSN 73 6121. TKP kac.r 
“plocha 25 m2"
"průmérná tloušťka 0.05 m"
250*0.05 12.500

3 i K 1572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 250,000! ......... ............................ jpp
w
w
w

SPOJOVACÍ POSTŘIK 2 EMULZE DO 0.5KC/M2 
"PS-E. ČSN 73 6129. TKP kap.26'
"plocha 250 m2'
250 250.000

L 4 ! K i 574A34 ASFALTOVÝ BETON FFT0 OBRUSNE VRSTVY ACO 11+. 
In S T L . 40MM M2 ! 250.000 .......... .. .............. ................. Jpp

w
w
w

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +. 11S TI. 40MW 
"AC0114. ČSN 73 6121. TKP kap.7"
"plocha 250 m2“
250 250.000

D 8 Trubní vedeni . ...........
9 K 899111 OCELOVÝ POKLOP B125 KUS 1.000| . ............ . .............................. — iPP

w
w

OCELOVÝ POKLOP B125 
*1 kus*
1 1,000

I 6 l KPP
w
w

89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1.000 . ........... . ............................. j
výšková Oprava poklopů 
"1 kus*
1 1.000

7 K 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI kus ’ 1.0001 . ........... . .............................. ipp
w
w

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI 
"1 kus*
1 1.000
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Kontrolní a zkušební plán
Oprava povrchu odstavná plocha stř. Studená

Název s ta vb y  O p rava  p o v rch u  od sta vná  p lo ch a  stř. Studená
Název a č ís lo  se k ce

Zkouška

T e ch n o lo g ic k ý  proces / te ch n o lo g ic k á  č á s t  Hutněné asfaltové vrstvy

č . P ředm ět kontro ly  (zkou šky) . . .  . Je d n o  Vým ěra  (|<y K on tro lo van á  (zkoušená) v la s tn o s t P o ža d o va n ý  param etr
Požadovaná

če tn o s t

Poče t
kon tro ln ích

zkou šek
N o rm a  (p ředp is) Z k o u šk u  p ro vede O d p o v íd á V ý s tu p

jl. Ivyrovnévka ACO16 50/70 12,5 m3 zrnitost Odchylka od ItT dle ČSN 736121, 1x1000t 1 ČSN EN 12697-2 A/02 lab. stavbyvedoucí
.

protokol

i
prúm. tl. 50 mm 250,0 m2 obsah asfaltu směs * tab.12 1x1000t 1 ČSN EN 12697-1 A/OZ lab. stavbyvedoucí protokol

30,0 t . mezerovitost 2 ,0-6 ,0 1x1000t i ČSN EN 12697-á A/OZ lab. stavbyvedoucí protokol
2. -ACO 11+ 50/70 10,0 m3 j zrnitost Odchylka od ITT dle ČSN 736121, 1x1000t i ČSN EN 12697-2 A/OZ lab. stavbyvedoucí protokol

tl. 40 mm 250,0 m2 obsah asfaltu směs * tab.12 1x1000t i ČSN EN 12697-1 A/OZ lab. stavbyvedoucí protokol
24,0 t mezerovitost 2 ,0 -6 ,0 1x1000t 1 ČSN EN 12697-8 A/OZ lab. stavbyvedoucí protokol

j nerovnost podélná 4m lati 8 mm průběžné dle skut. ČSN 73 6175 mistr stavbyvedoucí zápis v SD
nerovnost příčná 4m latí / 2m lati 8 mm po 40 m dle skut. ČSN 73 6175 mistr

—
stavbyvedoucí zápis v SD

* Pro dokladováni k přejímacímu řízeni lze použít výsledky zkoušek, které nejsou starší více jak 21 dní ke dni pokládky Zp racova l Tom áš Zákoste lecký
technik kvality

Kontro ln í a zkušebn1 plán 
iDokufrertace stavby
Oprava povrchu odstavná plocha stř Studená ‘STRANA: 1/1


