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SMLOUVA O VÝKONU AUTORSKÉHO DOHLEDU č. OMI-VZMR-2017-01 

uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 
 

 

Smluvní strany 
 

Objednatel:    Statutární město Pardubice 
Se sídlem:    Pernštýnské náměstí 1 
     530 21  Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Martin Charvát 
     primátor města Pardubice 
Zastoupený ve věcech technických: Libor Gruber 
Tel:      466 859 412 
IČ: 00274046    DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení:    KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:     xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                 
a 
 

Zhotovitel:    Sportovní projekty, s.r.o. 
Se sídlem:              Sokolovská 87/95 
     186 00 Praha 8                                                                               
Zastoupen:    Ing. arch. Viktor Drobný 
Tel: 605 521 796   e-mail: drobny@sportovniprojekty.cz 
IČ: 27060659    DIČ: CZ 27060659 
Zápis v obchodním rejstříku:  u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 93393 
Datum zápisu:    18.06.2003  
Bankovní spojení:   Komerční banka a.s., 
Číslo účtu:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Oddíl I. 

Předmět smlouvy a doba plnění, cena prací 
 

I. Úvodní ustanovení 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že autorem návrhu stavby (komplexního architektonického, 
urbanistického a dopravního řešení) pro stavební záměr „Revitalizace letního stadionu 
Pardubice“, rozsah dle přílohy č. 1, je kolektiv autorů ve složení: 

 

Ing. arch. Viktor Drobný 
Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8 
Zástupce ve všech věcech souvisejících s touto smlouvou za kolektiv autorů  
 
Ing. arch. Martin Kabriel 
Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8 
 
 

 
2.  Pojmy užívané v této smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních 
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předpisů, resp. ve svém obvyklém významu. Pro účely této smlouvy se rozumí 
  

2.1  Autorským dohledem dohled Autora nad užitím Autorského díla tak, aby nebyla snížena jeho 
hodnota. 

 
II. Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem plnění podle této smlouvy je výkon autorského (estetického a technického) dohledu 

(ADHL) v úrovni všech navazujících projektových fázích, včetně všech souvisejících činností 
popsaných níže v této smlouvě, to vše v souvislosti s realizací akce: 

 
Revitalizace letního stadionu Pardubice  

 

popř. u dalších nebo jiných akcí realizovaných na základě návrhu stavby specifikované v čl.  I. odst. 
1. této smlouvy. 

 
Rozsah řešeného území je uveden v příloze č. 1. 
 
Výkon autorského (estetického a technického) dohledu architekta/inženýra obsahuje zejména: 
 

 pravidelné konzultace se zpracovatelem navazujících fází v rozsahu minimálně 4 x měsíčně 

 poskytování vysvětlení potřebných k vypracování navazující dokumentace 

 poskytnutí součinnosti při detailním rozpracování návrhu stavby (výběr materiálů, povrchů, 
výrobků, spárořez apod.) 

 provádění supervize nad přípravou navazující dokumentace 

 kontrola dodržení souladu navazující dokumentace (tvarové, materiálové, technické a 
technologické, urbanistické, dopravní a provozního řešení) s dokumentací návrhu stavby 

 posuzování návrhů zpracovatele navazující dokumentace na změny a odchylky z pohledu 
dodržení funkčních, estetických a technicko-ekonomických parametrů stavby 

 sledování kvality prováděných projekčních prací 

 účast na kontrolních dnech zpracovatele a udílení závazných pokynů zpracovateli 
dokumentace 

 průběžné informování zadavatele o všech závažných okolnostech souvisejících se 
zpracováním navazujících fází 

 součinnost s odborem hlavního architekta statutárního města Pardubice 

 poskytnutí informací z předběžného projednání dokumentace v úrovni návrhu stavby s DOSS 
a klíčovými subjekty v území. 

 
Výkon autorského dohledu je rozdělen podle navazujících projektových fází následovně: 
 

 fáze DUR – autorský dohled při zpracování a projednání dokumentace pro územní řízení 
v maximálním rozsahu 88 hodin, zahrnuto 4x jednání v Pardubicích 

 

 fáze DSP – autorský dohled při zpracování a projednání dokumentace pro stavební povolení v 
maximálním rozsahu 132 hodin, zahrnuto 5x jednání v Pardubicích 

 

 fáze DPS – autorský dohled při zpracování dokumentace pro provedení stavby v maximálním 
rozsahu 159 hodin, zahrnuto 6x jednání v Pardubicích 

 

(dále označováno také jako „dílo“). 
 
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo (výkony autorského dohledu) svým jménem a 
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na vlastní odpovědnost v termínu, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném 
a časovém rozsahu vymezeném v předmětu smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za 
provedené výkony autorského dohledu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v čl. IV  této 
smlouvy o dílo. 

 
3. Výkony autorského dohledu dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn provést prostřednictvím 

kteréhokoli z autorů uvedených v oddílu I. čl. I. odst. 1.  
 
4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke 

zdárnému a kompletnímu dokončení díla, vždy však do maximálního časového rozsahu. 
Překročení časového nebo věcného rozsahu se považuje za vícepráce, a jejich zadávání bude 
provedeno v souladu s odst. 7 tohoto článku   

 
5. Součástí ceny díla uvedené v oddílu I. čl. IV. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené 

s bezvadnou a kompletní realizací předmětu díla i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve 
výčtu v odst. 1 oddílu II. článku I. . 

 
6. Objednatel je oprávněn změnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu díla 

spočívat v jeho rozšíření věcném nebo časovém, jedná se o vícepráce, bude-li znamenat zúžení, 
jedná se o méněpráce. Jakákoli změna této smlouvy, ať už se jedná o změnu předmětu díla, ceny, 
termínů plnění, musí být smluvně ošetřena v písemném dodatku smlouvy o dílo.  

 
7. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

III. Termín a místo plnění 
 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v dílčích termínech vycházejí z dílčích termínů 
uvedených v SOD číslo: OVZ-VZZR-2016-010 na zpracování PD.  

 
fáze termín dokončení  
 
zahájení  
činnosti ihned po podpisu SOD   
                                
 
fáze DUR 20 týdnů od podpisu SOD  
 
fáze DSP 16 týdnů ode dne předání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby           
fáze DPS 18 týdnů ode dne předání pravomocného stavebního povolení 

 
                                           

2. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z 
důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu 
§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění díla o stejný počet 
dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna 
neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Přesáhne-li doba trvání prodlení z těchto důvodů 
60 dnů, je kterákoli smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.  Zhotovitel je povinen 
pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do 
třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit 
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smluvní pokutu ve výši 500,-Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení, dále je v takovém 
případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, vyzval-li předem zhotovitele 
k znovuzahájení plnění z důvodu odpadnutí překážky a zhotovitel ani přes tuto výzvu nezahájil 
práce.  
 

3. V případě překážky v plnění díla z důvodu nevhodného pokynu, podkladu nebo předané věci 
objednatelem, zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění prací dle § 2594 občanského 
zákoníku. O dobu trvání dané překážky se prodlužuje celková doba realizace prací (§ 2594 odst. 3 
občanského zákoníku).  

 
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 

není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

  
5. Místem plnění díla je: Magistrát města Pardubice, U Divadla 828, 530 21 Pardubice. 
 
 

IV. Cena za dílo 
 

 
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení díla je stanovena hodinovou sazbou, a to ve výši 

700 ,- Kč za hodinu bez DPH, podle předpokládané náročnosti jednotlivých fází, je platná po celou 
dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací díla. 

 
ADHL v části DUR –  maximální rozsah - 89 hodin x 700,- = 62.300,- Kč 
ADHL v části DSP – maximální rozsah - 132 hodin x 700,- = 92.400,- Kč 
ADHL v části DPS – maximální rozsah - 159 hodin x 700,- = 111.300,- Kč 
 
CELKEM bez DPH:  266.000,- Kč 
DPH 21%  55.860,- Kč 
CELKOVÁ CENA vč. DPH: 321.860,- Kč    

 
(slovy tři-sta-dvacet-jeden-tisíc-osm-set-šedesát korun včetně DPH) 
 
Podrobný rozpis ceny (oceněný výkaz výměr) je uveden v nabídce zhotovitele v příloze č. 2 této 
smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma 
smluvními stranami v souladu s touto smlouvou. 

 
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo může být změněna pouze z důvodu: 

 
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel 
realizuje dílo pomocí menšího množství stanovených hodin a činností souvisejících s výkonem 
autorského dohledu, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v 
takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke 
smlouvě 

 
b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského 
zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi smluvními 
stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem 
známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo které 
vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani 
při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno. 
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K ceně za provedení díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

 
2. Veškeré možné změny ceny díla v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 

smlouvy musí být před realizací změn předmětu díla písemně odsouhlaseny oprávněným 
pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného Dodatku ke smlouvě. Veškeré 
práce, který by zhotovitel provedl nad rámec předmětu smlouvy, aniž by byl uzavřen tento 
dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit. 

  
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu díla bude sloužit hodinová sazba 

uvedená v oddílu I. čl. III. odst. 1 a časová náročnost případných činností ADHL provedených nad 
rámec této smlouvy. 

 

V. Placení díla a fakturace 
 
 
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení díla se smluvní strany 

dohodly, že úhrada ceny díla dle oddílu I., čl. IV této smlouvy bude prováděna formou splátek 
podle dokončení jednotlivých fází výkonu ADHL, které vycházejí z dílčích termínů uvedených v 
SOD číslo: OVZ-VZZR-2016-010 na zpracování PD:  

 
1. splátka 
– po ukončení ADHL ve fázi DUR v termínu dle HMG ve výši 90% ceny za ADHL v části DUR, tj. 
56.070,- bez DPH 
 
2. splátka 
– po nabytí právní moci územního rozhodnutí ve výši 10% ceny za ADHL v části DUR, tj. 6.230,- 
bez DPH 
 
3. splátka 
– po ukončení ADHL ve fázi DSP v termínu dle HMG ve výši 90% ceny za ADHL v části DSP, tj. 
83.160,- bez DPH 
 
4. splátka 
– po nabytí právní moci stavebního povolení ve výši 10% ceny za ADHL v části DSP, tj. 9.240,- bez 
DPH 
 
5. splátka 
– po ukončení ADHL ve fázi DPS v termínu dle HMG ve výši 90% ceny za ADHL v části DPS, tj. 
100.170,- bez DPH 
 
6. splátka 
– po uvedení stavby do zkušebního provozu ve výši 10% ceny za ADHL v části DPS, tj. 11.130,- bez 
DPH 

 
2. Při ukončení příslušné části díla v termínech dle oddílu I. čl.III, odst.1. této smlouvy, bude 

oboustranně podepsán protokol o ukončení. 
 

3. Na základě protokolu o ukončení dané části, případně také zápisu o odstranění vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o ukončení každé části díla, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na 
dílčí splátku k dokončené části díla. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený 
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a podepsaný protokol o ukončení každé dílčí části díla, případně také zápis o odstranění vad a 
nedodělků. Splatnost každé faktury činí 21 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného 
doručení objednateli, přičemž zhotovitel je povinen doručit faktury objednateli nejpozději do 10 
dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění. 

 
4. Úhrada částky odpovídající provedeným vícepracím bude provedena objednatelem na základě 

samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném 
Dodatku k této smlouvě o dílo.  

 

5. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené 
zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména: 

 
a. označení faktury a číslo, 
b. obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ, 
c. předmět plnění a den splnění, 
d. den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,  
e. označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 
f. fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění 

pozdějších   
g. předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 
h. jako přílohu soupis skutečně provedených prací – výkonu autorského dohledu, té které dané 

dílčí částí díla, odsouhlasený technickým zástupcem objednatele, 
i. údaje pro daňové účely,  
j. jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o ukončení dané části a zápis o odstranění 

vad a nedodělků.  
 

6. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje 
a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 5, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků 
fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli. 

 

7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona 
o DPH v platném znění. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad 
s náležitostmi dle §29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů. 

 
8. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz. 
 

9. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 
 
10. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele. 
 
11.  Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není 

nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude 
Statutární město Pardubice zhotoviteli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude 
odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.  
 

12. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, 
že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako 
nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, 
objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému 
správci daně zhotovitele. 

 

mailto:faktury@mmp.cz
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13. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato 
podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen 
zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty 
stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele. 

 

 
Oddíl II.  

Realizace díla 
 

    I. Kvalifikační podmínky 
 

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném v této 
smlouvě a za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti ve smyslu závazných předpisů platných v 
době zhotovení díla, dále v souladu se stavebním zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu a navazujícími vyhláškami (zejména vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 146/2008 Sb.). Dílo musí být provedeno 
v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání využití díla k určenému účelu. 

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že výkon ADHL bude zajištěn prostřednictvím kvalifikované osoby - 
autorizovaným architektem / inženýrem ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě (dále jen „Zákon o výkonu povolání“). 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se 
má dílo realizovat. 

 
 

II. Povinnosti smluvních stran 
 

1. Před zahájením výkonu autorského dohledu bude provedeno vstupní jednání k vyjasnění záměru 
objednatele a před dokončením díla bude projednána s objednatelem konečná verze 
provedeného díla. K účasti na jednání bude zhotovitel vyzván objednatelem. Objednatel svolá 
vstupní jednání do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy. Zhotovitel je povinen se tohoto jednání 
v termínu stanoveném objednatelem zúčastnit. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč. Nezúčastní-li se zhotovitel jednání 
ani v náhradním termínu stanoveném objednatelem, je objednatel oprávněn v takovém případě 
od této smlouvy odstoupit. Z obou jednání pořídí zhotovitel protokol. 

 
2. Objednatel má právo průběžné kontroly prováděných prací na předmětu díla.  
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci díla v minimálním rozsahu pojištění 
odpovědnosti 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu 
záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na 
požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých 
případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku 
porušení povinností při provádění díla zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou 
v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
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4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla šetřit práva třetích osob a postupovat vždy v souladu se 

zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při 
zhotovování díla dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady 
škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku 
vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit. 

 
5. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 

nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a bezodkladně vydat písemné rozhodnutí, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění předmětu 
díla dohodnutým způsobem. V tomto případě se postupuje dle oddílu II. čl. III odst. 3 této 
smlouvy a dle § 2594 občanského zákoníku.   

 
 

III. Předání a převzetí díla   
 

1. Jednotlivá fáze díla se považuje za provedenou jejím dokončením bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním formou protokolu o 
ukončení v dohodnutém čase, místě a kvalitě. Dílo se považuje za provedené protokolárním 
předáním všech fází díla formou protokolu o ukončení v souladu s touto smlouvou.  

 
2. Dílo bude předáváno po částech s ohledem na oddíl I. čl. III., a to podpisem dílčích protokolů o 

ukončení, když veškerá tato ujednání o předání a převzetí se vztahují přiměřeně vždy i na každou 
dílčí přejímku díla. O předání a převzetí dílčích částí díla bude vyhotoven písemný protokol o 
ukončení, a předání a převzetí dílčí části díla. Protokol vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou 
smluvních stran. Protokol o předání a převzetí dílčí části díla bude zejména obsahovat: 

- popis stavu dodávky v okamžiku předání dílčí části díla,  
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončenou dílčí částí díla,  
- seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávané dílčí části díla, spolu s přiměřenou lhůtou 

k jejich odstranění stanovenou objednatelem. 
 

 

3. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro 
předání a převzetí díla, jeho části nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. 
Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí díla jsou: 

 
       za objednatele: Libor Gruber 
    tel:  466 859 412     

    e-mail: libor.gruber@mmp.cz 
 
za zhotovitele:  Ing. arch. Viktor Drobný 
                                           tel.: 605 521 796 
                                           e-mail: drobny@sportovniprojekty.cz 

 
O předání a převzetí díla bude vyplněn protokol o ukončení jednotlivé fáze, který zpracuje zástupce 
objednatele.  
4. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání dílčí části díla, přičemž se jasným a zřetelným 

způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání dílčí 
části díla, platí, že s celým obsahem protokolu o předání dílčí části díla souhlasí. Podepsání 
protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, 
provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.    
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5.   Objednatel není povinen převzít nedokončené dílo nebo dílčí část díla.      
 
6.  Místem předání dílčích částí DÍLA je sídlo objednatele, Magistrát města Pardubice, U Divadla 828, 
530 21 Pardubice 

 
 

Oddíl IV. 
I. Sankce 

 
1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou. 
 
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit dílo, resp. 

jednotlivou fázi a s jeho řádným a včasným protokolárním ukončením v dohodnutém termínu 
uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Předání a převzetí 
díla resp. dílčích částí díla upravuje oddíl III. čl.III. této smlouvy o dílo. 

 

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti splatným platbám za plnění zhotovitele a 
zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí. 

 

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením ceny díla zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 

5. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na 
náhradu způsobené škody. 

 

 
II. Odstoupení od smlouvy 

 
 
1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto 

smlouvou, v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a 
v případě, že bude příslušným insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku 
zhotovitele či insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za 
podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejm. neplnění sjednaných termínů, 
znemožňování objednateli kontrolu díla nebo jeho částí a dalších rozhodujících závazků 
vyplývajících z této smlouvy. 

 

2. Neprovádí-li zhotovitel dílo řádně, kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato 
lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů. 

 

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní 
straně. Účinky odstoupení nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě 
ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit buď 
smlouvou, obsahuje-li takovou úpravu nebo příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací. 
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4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle této smlouvy, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je 
pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla 
obohatil. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem všechny náklady převyšující cenu díla podle 
této smlouvy spojené s dokončením díla nebo jeho části, které objednateli vzniknou v důsledku 
odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení na straně zhotovitele a tím pádem 
nutnosti dokončení díla jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení díla.  

 
5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy z důvodu nedostatku finančních prostředků pro 

pokračování realizace díla. V takovém případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části 
ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

 
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a sjednané sankce, které za 

trvání smlouvy vznikly. 
 
 

III. Ustanovení závěrečná 
 
 

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení 
občanského zákoníku. 

 

2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným dodatkem a očíslovaným podle 
pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za 
nedílnou součást této smlouvy. 

 

3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran. 

 
4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 

objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem. 
 
5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou 

pohledávku za objednatelem třetí osobě. 
 
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž 

každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. 
 
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
8. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 

nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním 
smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

 
9. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, 

není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 
 
10. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., měnit nebo 

doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Za  písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-
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mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze 
namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 
 

11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

12. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

  
13. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, 

číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se mluvní strany se dohodly, že smlouva 
bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se mluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna 
bez podpisů. 

 
14. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala 

osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají 
uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním 
těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 
Statutárním městem Pardubice. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně 

 

 
 

V Pardubicích dne      V …………………… dne 
 
       
 

za objednatele     za zhotovitele 
 
 
 
 
 
..........................................               ................................................. 
  
Ing. Martin Charvát           Ing. arch. Viktor Drobný                       
        primátor    
 
 
 
Příloha č.1: Rozsah řešeného území 
Příloha č.2: Cenová nabídka zhotovitele 
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Příloha č. 1:  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č.2: Cenová nabídka. 


