

Smlouva o dílo

ev. č. 1-2019

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace** se sídlem Jaroslava Seiferta 148, 276 01 Mělník
identifikační číslo 47011327, daňové identifikační číslo CZ0047011327
zastoupené Mgr. Michaelou Vackovou, pověřenou řízením školy
bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Mělník, číslo účtu 3596196/0300
ID datové schránky: dp5mpqj
nejsme plátcí DPH
dále jen „objednatel“
- 1.2. **Ing. David Horáček** se sídlem sídliště Střed 2577/12, 276 01 Mělník
identifikační číslo: 638 466 59 / rodné číslo: 680911 / 0088
bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu 189293109 / 0300
výpis z živnostenského rejstříku čj. 725/ZIV/11Kre/6223/3, projektová činnost ve výstavbě,
vznik oprávnění 22. 7. 1997
dále jen „zhotovitel“

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletním zhotovení **Projektové dokumentace na akci: „Úprava multifunkční učebny fyziky a chemie na úrovni 3.NP a úpravu WC kabiny pro tělesně postižené na úrovni 1.NP“ (dále jen „dílo“)** dle nabídky zhotovitele ze dne 4. 2. 2019, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení dokumentace nezbytné.
- 2.3. Projektová dokumentace bude zpracována v následujícím členění a rozsahu:
- Technická zpráva
 - Stavební část (výkresy stávajícího stavu, bourací práce, výkresy nového stavu, svislý řez)
 - Část ZTI (zdravotně technické instalace - voda, kanalizace)
 - Část elektro (rozdvoje silnoproudu, slaboproudu, PC)
 - Rozpočet a výkaz výměr
 - Projednání s dotčenými orgány státní správy

3. Čas a místo plnění

- 3.1. Dílo bude provedeno v termínu:
- 3.1.1. zahájení díla: 12. 2. 2019
- 3.1.2. dokončení díla: 13. 3. 2019
- 3.1.3. předání díla: 13. 3. 2019

- 3.2. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen je převzít, bylo-li objednateli předáno dílo v souladu s požadavky této smlouvy a dále v souladu s obecně závaznými právními předpisy, bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami.

4. Cena díla

- 4.1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na **Kč 68.000,-Kč** (slovy šedesát osm tisíc korun českých) a je sjednána jako cena maximální po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.

5. Platební podmínky

- 5.1. Cena díla je splatná po dokončení díla, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplácena formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

6. Způsob převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel předmět díla předá v termínu dle čl. 3.1. formou písemného předávacího protokolu podepsaného oběma účastníky, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

7. Odpovědnost za vady, reklamační řízení

- 7.1. Na výše uvedený předmět díla dle článku 2.1. poskytuje zhotovitel záruku po dobu dvaceti čtyř měsíců od data předání objednateli.

8. Smluvní sankce

- 8.1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla nebo s odstraněním vady díla sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 0,025% denně z celkové ceny díla za prvních 30 dnů prodlení, dále pak 0,05% denně z celkové ceny díly za každý další den prodlení.
- 8.2. Započtení smluvní pokuty oproti fakturovaným částkám, které druhá strana oprávněně požaduje za plnění závazků z této smlouvy, není přípustné. Smluvní pokuta musí být uplatněna vystavením faktury.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky, účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.

- 9.2. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Účastníci se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného.
- 9.3. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 9.4. Účastníci se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.
- 9.5. Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právní jednání spojená s uzavřením této smlouvy učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují.
- 9.6. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků. Účastník, který podal návrh na změnu této smlouvy nebo její části je tímto svým návrhem vázán po dobu 15 kalendářních dnů ode dne doručení návrhu změny druhému účastníku.
- 9.7. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe dle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.
- 9.8. Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží dvě vyhotovení.

10. Přílohy

- 10.1. Nabídka zhotovitele ze dne 4. 2. 2019
- 10.2. Výpis z živnostenského rejstříku

V Mělníku dne 12. 2. 2019

Mgr. Michaela Vacková, pověřená řízením školy
objednatel



Ing. David Horáček
zhotovitel



CENOVÁ NABÍDKA PROJEKTU PRO:

- **PROJEKT ÚPRAVY MULTIFUNKČNÍ UČEBNY FYZIKY A CHEMIE NA ÚROVNI 3.NP
A WC KABINU NA ÚROVNI 1.NP ,
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JAROSLAVA SEIFERTA 148, MĚLNÍK, 276 01**

INVESTOR: Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace

Jaroslava Seiferta 148, 276 01 Mělník

IČO 47011327

ZPRACOVATEL: Ing. David Horáček, tel.: 775 617 787, mail: horacek@archin.cz

Střed 2577, Mělník, 276 01



V Mělníku 4. 2. 2019

Seznam jednotlivých položek projektu:

1. Projektová dokumentace bude obsahovat v 6 paré:

- A) Průvodní zpráva
- B) Souhrnná a průvodní zpráva
- C) Situace stavby
- D) Dokumentace objektů

1.1. Stavební část (učebna 3.NP a WC 1.NP) – jednostupňový projekt:

- 1.1.1. Technickou zprávu
- 1.1.2. Situace osazení (zákres do snímku KN) M 1:1000 (2880)
- 1.1.3. Situace osazení M 1:200 (250)
- 1.1.4. Půdorys 3.NP (1.NP) – stávající stav M 1:50 (75)
- 1.1.5. Půdorys 3.NP (1.NP) – bourací práce M 1:50 (75)
- 1.1.6. Půdorys 3.NP (1.NP) – nový stav M 1:50 (75)
- 1.1.7. Řez A-A – nový stav M 1:50 (75)

Cena 35.000,-Kč.

2. Projekt elektro (připojení místa, zásuvky, osvětlení, PC rozvody nových pracovních míst):

Cena 18.000,-Kč.

3. Projekt ZTI (schéma vody a kanalizace):

Cena 5.000,-Kč.

4. Rozpočet a výkaz výměr:

Cena 5.000,-Kč.

5. Projednání s dotčenými úřady:

(stavební úřad, památkáři, hygiena, HZS)

Cena 5.000,-Kč.

Cena celkem 68.000,-Kč.

Nejsem plátce DPH.

Poznámky a podmínky:

- Úhrada po zpracování projektu.
- Termín zahájení projektových prací: únor 2019 (po potvrzení objednávky).
- Termín dokončení projektových prací: 13. březen 2019.

Podklady zajištěné a dodané investorem:

- požadavky investora
- napojovací bod elektřiny, vody a kanalizace

V Mělníku 4. 2. 2019

Vypracoval: Ing. David Horáček

Tel.: 775 617 787, mail: horacek@archin.cz

Ing. David HORÁČEK
projektová a inženýrská
činnost ve stavebnictví
Sídlo: Střed 2577, Mělník 276 01
Kont. adresa: Střed 2582, Mělník 276 01
IČO: 638 46 659, Tel.: 775 617 787

