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SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací

a činností pro akci

„II/312 hr. okr. Ústí nad O. – křiž. II/446 před Hanušovicemi“ – opěrné zdi a
náhradní výsadba

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.
SMLUVNÍ STRANY

O b j e d n a t e l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje,
na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jed

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel

Z h o t o v i t e l : DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00
Ostrava

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,
vložka 10727

IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
Zastoupený: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva
Ing. Kamilem Škrobánkem, členem představenstva
Ing. Martinou Pápeschovou, členkou představenstva
Společnost zastupuje navenek vždy každý člen představenstva
samostatně.

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:
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 (dále jen „zhotovitel“)  

oba společně dále jen „smluvní strany“ 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně: 
 

II.  
VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 

1.      Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 01. 06. 2020. 

2.  Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.  

 

III. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, které spočívá mj. ve zpracování 
projektové dokumentace pro realizaci opěrných zdí a náhradní výsadby v úseku 
silnice II/312 mezi hranicí okresu Ústí nad Orlicí a křižovatkou se silnicí II/446 na 
Staré Město před městem Hanušovice (podjezd).      

Jedná se o zpracování stavebních objektů: 

SO241 Opěrná zeď v km 3,295-3,345 – bude navržena nová 42 m dlouhá úhlová zeď 

SO242 Opěrná zeď v km 6,52-6,66 – bude navržena nová 132 m dlouhá úhlová zeď,    
                                                            hlubině založená na mikropilotech 
 
SO243 Opěrná zeď v km 8,30-8,47 – bude navržena nová 120 m dlouhá úhlová zeď 

SO801 Projekt náhradní výsadby – bude navržena realizace náhradní výsadby zeleně 
za vykácenou zeleň, která je navržena v projektu „II/312 hr. okr. Ústí nad O. – křiž. II/446 
před Hanušovicemi“. 

2.  Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele: 

- zpracovat kompletní projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP), 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zásady organizace 
výstavby (ZOV), včetně zpracování či zajištění zaměření, dendrologického 
průzkumu, diagnostického průzkumu a veškerých potřebných podkladů a studií, 

- vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) včetně 
rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

- vykonat inženýrskou činnost (IČ), 

- vykonat činnost související se zadávacím řízením veřejné zakázky  
na výběr dodavatele stavby (dále jen „výkon činností ZŘ“), 

a to vše na realizaci navržené stavby: 

„II/312 hr. okr. Ústí nad O. – křiž. II/446 před Hanušovicemi“ – opěrné zdi a 
náhradní výsadba 

 

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“) 

3. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené DSP, DPS a zaplacení dohodnuté ceny 
za provedení díla, za výkon IČ směřující k zajištění stavebního povolení a za výkon 
činností ZŘ za podmínek v této smlouvě uvedených. 
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4. Projektová dokumentace bude řešit opěrné zdi na komunikaci II/312 hr. Okr. Ústí nad O. 
– křiž. II/446 před Hanušovicemi, v úseku od hranice okresu Ústí nad Orlicí po křižovatku 
se silnicí II/446 na Staré Město před městem Hanušovice (podjezd).  

5. V průběhu zpracování DSP a DPS bude možné navrhovat změny řešení, které budou 
konzultovány, upřesňovány a odsouhlaseny na výrobních výborech. Rozpracovanou 
DSP a DPS musí zhotovitel minimálně dvakrát, tedy v průběhu a v závěru jejího 
zpracování, konzultovat s objednatelem za účasti provozovatele. Konzultace bude 
svolána zhotovitelem písemně s přiložením rozpracovaných výkresů (lze i elektronickou 
poštou) nejméně sedm pracovních dnů předem.  

6. Projektová dokumentace bude zpracována dle aktuálních zákonů a vyhlášek platných 
pro tento typ zařízení. V rámci zpracování DSP a DPS zhotovitel dále zabezpečí veškeré 
další potřebné podklady, provedení nezbytných průzkumů a vyjádření dotčených 
subjektů pro realizaci uvedené stavby. 

7. Podrobný rozsah předmětu plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit,  
je následující, přičemž projektová dokumentace bude objektově a rozpočtově členěna 
na investice Olomouckého kraje a dotčených obcí: 

A)  ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA, KTERÝ SE ZHOTOVITEL ZAVAZUJE SPLNIT 
V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ DSP A DPS:  

a) Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 

DSP bude zpracována v rozsahu a v podrobnostech dle přílohy č. 5 vyhlášky  
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, platné směrnice Ministerstva dopravy ČR pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací a podle dalších platných norem a zásad, jako jsou např. 
ČSN 01 3466 - výkresy pozemních komunikací, TP 145 – zásady pro navrhování úprav 
průtahů silnic obcemi, atd.  

Součástí DSP musí být: 

- v dokladové části projektové dokumentace budou doložena veškerá kladná 
písemná stanoviska dotčených orgánů a všech účastníků stavebního řízení,  

- součástí projektové dokumentace musí být ZOV, které budou v rámci výrobních 
výborů před podáním žádosti o stavební povolení řádně projednány a schváleny, 
dále součástí ZOV bude časový harmonogram výstavby, 

- v rámci zpracování ZOV je zhotovitel povinen zajistit stanovení podmínek pro 
provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - § 15 zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů – viz vyhláška č. 499/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Jako součást plánu BOZP bude zpracován návrh „Oznámení o zahájení prací" 
formou samostatné přílohy, v rozsahu přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. včetně konkretizace osoby koordinátora jménem, identifikačním číslem a 
sídlem, resp. adresou místa bydliště, a číslem platného osvědčení. Koordinátora 
BOZP po výběru zhotovitelem určí objednatel. 

DSP v listinné podobě ověřené příslušným správním úřadem a digitální vyhotovení na 
CD budou obsahovat dokladovou část, plán BOZP, ZOV. 

 

 

 

 

DSP musí být objednateli předána celkem ve 2 listinných a ve 2 digitálních vyhotoveních 
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na CD/DVD, a to ve smluvně dohodnutém termínu předání. Další vyhotovení pro vydání 
stavebního povolení si zhotovitel zajistí v rámci inženýrské činnosti. V digitální formě na 
CD/DVD bude veškerá DSP ve formátu *.dwg, *.pdf, texty v *.doc, příp. v *xls.  

Jedno listinné vyhotovení a jedno digitální vyhotovení na CD/DVD bude 
objednateli předáno ve smluvně dohodnutém termínu předání DSP.  

Druhé listinné vyhotovení ověřené stavebním úřadem a jedno digitální vyhotovení 
na CD/DVD, dále originály kompletní dokladové části ke stavebnímu povolení 
budou předány objednateli do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního 
povolení. 

První listinné vyhotovení DSP a první digitální vyhotovení na CD/DVD bude 
aktualizováno do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení. 

b) Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)  

DPS bude zpracována v rozsahu a v podrobnostech dle přílohy č. 6 vyhlášky  
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, platné směrnice Ministerstva dopravy ČR pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací a podle dalších platných norem a zásad, jako jsou např. 
ČSN 01 3466 - výkresy pozemních komunikací a příslušné technické podmínky. Pokud 
byly ve stavebním pravomocném povolení stanoveny podmínky, které nebyly obsaženy 
v DSP, je zhotovitel povinen je do DPS zapracovat. 

DPS musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek  
a služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). Výkaz výměr  
v elektronické podobě nebude obsahovat matematické návaznosti jednotlivých výpočtů 
(vzorce). 

V DPS (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva,…) nebudou použity komerční 
názvy výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou). 

Výpočty a doklady vypracované pro náhrady smluvním dopravcům za objížďky veřejné 
dopravy budou součástí technické zprávy a budou sloužit pro plán odboru dopravy 
KÚOK. 

DPS bude vypracována v 8 vyhotoveních v grafické formě a ve 2 vyhotoveních v digitální 
formě (na CD, či DVD): formát výkresů: jedno vyhotovení bude ve formátu *.dwg a druhé 
ve formátu *.jpg nebo *.pdf; formát textů: *.doc; formát soupisů prací: *.xls, a to odděleně 
oceněný a neoceněný soupis prací s výkazem výměr; formát dokladové části v *.jpg 
nebo *.pdf, formát fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg.  

Všechna listinná vyhotovení DPS a digitální vyhotovení na CD/DVD budou obsahovat 
dokladovou část, technické zprávy jednotlivých stavebních objektů, plán BOZP a ZOV. 

Všechna listinná a digitální vyhotovení DPS budou objednateli předána ve smluvně 
dohodnutém termínu předání DPS. 

Listinné vyhotovení DPS paré č. 1 musí obsahovat oceněný kompletní soupis prací 
včetně výkazu výměr. Další listinná vyhotovení DPS nebudou obsahovat soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr. 

Podrobný soupis prací musí být zpracován jako položkový, po jednotlivých stavebních 
oddílech s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmí přesáhnout 
částku uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS 
Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 110 00). Soupis prací 
musí být v souladu s platnou legislativou a musí být členěn podle příslušných ustanovení 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 
pokynem GFŘ č. D 6 k § 26-33 tohoto zákona. 

Soupis prací bude v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, rozčleněn pro platbu dvou nebo více investorů, 
podílejících se na financování stavby, tj. na dodávky a práce hrazené Olomouckým 
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krajem (komunikace, vyvolané přeložky a vyvolané další úpravy) a dodávky a práce 
hrazené jednotlivými obcemi či městy (cyklostezky, nové nevyvolané chodníky, silniční 
obruby apod.) a případně veškeré další související investice obce).  

V soupisech prací obsahující výkazy výměr musí být uvedeny všechny práce a 
náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu, které jsou předmětem 
vedlejších a ostatních nákladů (např. provizorní konstrukce, zatěžovací zkoušky, 
geodetické práce, kácení stromů, skládky, provizorní a přechodná dopravní značení na 
místě stavby a na objízdných trasách, náklady na vybudování, provoz a likvidaci zařízení 
staveniště, na provozní podmínky stavby, zatěžovací zkoušky, revize, dokumentace 
skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, geometrické oddělovací 
plány, geometrické plány pro věcná břemena, opravy komunikací a chodníků objízdných 
tras apod.).  

Soupis prací jednotlivých investorů bude proveden dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v následujícím členění: 

- Rekapitulace celkové stavby  
- Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací 
- Krycí list soupisu příslušného objektu stavby 
- Rekapitulace členění soupisu prací 
- Soupis prací včetně výkazu výměr 

Další samostatný soupis prací bude obsahovat náklady investora na odvody za trvalé 
vynětí ze ZPF a LPF, poplatky, průzkumy a dohledy včetně archeologa (ZAV), AD, TDS 
a koordinátora BOZP. Dále bude obsahovat výpočet a náklady za náhrady smluvním 
dopravcům za objížďky veřejné dopravy. 

V rámci DPS bude zhotovitelem zpracován i SO801 Projekt náhradní výsadby. 

B. ROZSAH PLNĚNÍ, KTERÝ SE ZHOTOVITEL ZAVAZUJE SPLNIT V RÁMCI 
VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI (IČ): 

Výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) bude 
zahrnovat: 

- projednání zpracované projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány státní 
správy a dalšími účastníky stavebního řízení a zajištění jejich písemných 
stanovisek. 

V rámci inženýrské činnosti (majetkoprávního projednání) požaduje objednatel 
projednání a zajištění podpisů budoucích kupních smluv, smluv o právu provést stavbu, 
případně nájemních smluv nebo smluv o zřízení věcného břemene s majiteli stavbou 
dotčených pozemků a objektů, včetně zajištění všech potřebných podkladů (geometrické 
plány, znalecké posudky apod.). Vzory příslušných smluv obdrží vybraný zhotovitel při 
podpisu smlouvy. Objednatel následně zajistí schválení smluv orgány Olomouckého 
kraje.  

Smlouvy o zajištění přeložek inženýrských sítí s jejich vlastníky budou podle podkladů 
zpracovaných zhotovitelem zajištěny objednatelem.  

Kompletní složka originálních dokladů ke stavebnímu řízení budou objednateli předány 
ve dvou grafických vyhotoveních a 2x na CD v *.pdf formátu, a to současně s podáním 
žádosti o stavební povolení. 

 
Součástí IČ nejsou úhrady poplatků požadovaných za vydání stavebního povolení a 
případně jiných povolení požadovaných od orgánů státní správy. Objednatel se 
zavazuje, že na základě výzvy a odůvodněné žádostí o zaplacení příslušných poplatků 
na stanovený účel s uvedením účtu, konstantního a variabilního symbolu, poplatek včas 
uhradí. 
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C. ROZSAH PLNĚNÍ, KTERÝ SE ZHOTOVITEL ZAVAZUJE SPLNIT V RÁMCI 
VÝKONU ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH SE ZADÁVACÍM ŘÍZENÍM VEŘEJNÉ 
ZAKÁZKY NA VÝBĚR DODAVATELE STAVBY DLE VÝŠE SPECIFIKOVANÉ 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (výkon činností ZŘ): 

Obsahem této části předmětu plnění je zejména následující: 
 poskytování informací objednateli a písemné vypracování odpovědí na dotazy 

uchazečů v zadávacím řízení k DPS nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání 
žádosti objednatele o informace nebo žádosti o odpověď na dotaz uchazeče, pokud 
se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak, 

 k zasílání požadovaných informací a vypracovaných odpovědí budou použity 
elektronické prostředky (e-mail),  

 vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich následným 
návrhům na ÚOHS, týkajících se projektové dokumentace, a to nejpozději do dvou 
pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti  
o odpověď o stanovisko k námitkám, popř. k následným návrhům“, pokud se 
zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak. 

Výkon činností uvedených v tomto oddílu (čl. III. odst. 7, bod C smlouvy) nebude ze 
strany zhotovitele fakturován v případě, že výběrové řízení na zhotovitele stavby dle 
DPS nebude realizováno. 
 

IV. 
TERMÍNY PLNĚNÍ 

 
1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou 

následující: 
 
a) Termín předání 1 listinného vyhotovení DSP bez dokladové části a 1 digitálního 

vyhotovení DSP na CD/DVD do:     15. 03. 2021 
 

b) Termín podání žádosti o vydání SP do:     4 měsíců od uzavření majetkoprávních 
smluv 

 
c) Termín předání pravomocného SP a ověřené DSP do: 1 měsíce od nabytí právní 

moci SP 
 

d) Termín předání DPS včetně položkového rozpočtu a včetně zapracování 
připomínek a podmínek ze SP a projektu náhradní výsadby do: 1 měsíce od 
předání pravomocného SP  

2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. III. 
této smlouvy a jeho předáním objednateli, vykonáním inženýrské činnosti a činností 
ZŘ, bude-li veřejná zakázka realizována, v rozsahu uvedeném rovněž v čl. III. této 
smlouvy. 

Předáním díla se rozumí předání DSP a DPS objednateli v sídle objednatele, tj. na 
adrese Jeremenkova 1191/40a, Olomouc. 

3. Objednatel se zavazuje, že převzetí DSP, DPS a digitálních vyhotovení na CD/DVD 
písemně potvrdí v předávacím protokolu. 

4. Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na schválení zhotovitelem předávané 
DSP, DPS, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat předmětné DSP, DPS 
k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 10 dní před smluvním 
termínem předání DSP, DPS. Teprve po schválení objednatelem, resp. po 
zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu a 
sepsat předávací protokol. 
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5. Výkon činností ZŘ dle této smlouvy bude zhotovitel pro objednatele provádět ode dne 
zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a bude ukončen ke dni ukončení 
výběrového řízení na dodavatele stavby. 

V. 
CENA  

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu 
§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě cenové nabídky 
zhotovitele ze dne 01. 06. 2020 a činí:  

Cena na vypracování DSP, DPS, IČ 

1.1.  cena za vypracování DSP, vč. IČ, BOZP a ZOV bez DPH  205 400,00 Kč 
DPH 21% 43 134,00 Kč 
Celkem cena za vypracování DPS vč. IČ, 248 534,00 Kč 
BOZP, ZOV včetně DPH za vypracování DSP   

 

1.2. cena za vypracování DPS,  
včetně projektu náhradní výsady bez DPH          273 000,00 Kč 
DPH 21% 57 330,00Kč 
Celkem cena za vypracování DPS, včetně projektu náhradní výsadby 
 celkem včetně DPH 330 330,00 Kč 

cena celkem DSP, IČ, DPS bez DPH 478 400,00 Kč 
DPH 21% 100 464,00 Kč 
cena celkem DSP, IČ, DPS s DPH 578 864,00 Kč 

Cena celkem vč. DPH slovy: pět-set-sedmdesát-osm-tisíc-osm-set-šedesát-čtyři-korun-
českých. 

Cena za výkon činností ZŘ 

cena za výkon činností ZŘ bez DPH 550,00 Kč/hod 
DPH 21 % 115,50 Kč/hod 
cena za výkon činností ZŘ včetně DPH 665,50 Kč/hod 

Cena celkem vč. DPH slovy: šest-set-šedesát-pět-korun-českých-padesát-haléřů za 
hodinu. 

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady 
nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle čl. III. této smlouvy.  Podrobná 
kalkulace je přílohou této smlouvy. 

2. Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti uvedená cena zahrnuje jak vlastní odměnu za 
výkon inženýrské činnosti, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady zhotovitele spojené 
s výkonem této činnosti. Zhotovitel nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů 
vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 

3. Cenu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace díla, výkonu 
inženýrské činnosti a výkonu činností ZŘ vymezených v čl. III. této smlouvy dojde ke 
změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu. 

4. Výše ceny stanovené v tomto článku odst. 1 smlouvy za výkon činností ZŘ bude aktuální 
a platná po dobu 2 kalendářních roků od data předání zpracované DPS objednateli. 
V případě, že zadávací řízení na výběr dodavatele stavby nebude zrealizováno 
v průběhu 2 následných let od data předání čistopisu DPS objednateli, bude se 
zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, kde odměna za výkon činností ZŘ bude 
zvýšena o míru inflace stanovenou ČSÚ. 

5. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde na základě požadavků objednatele 
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ke změně rozsahu plnění (méněpráce, vícepráce), bude cena po projednání snížena 
nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pro ocenění a vyčíslení 
změn bude použito následujících jednotkových cen a hodinových sazeb bez DPH:  

a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce  
 autorizované osoby   650,00 Kč/hod 

b) náročné a koncepční práce projektanta 550,00 Kč/hod 

c) pomocné práce  380,00 Kč/hod 

VI. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur 
následovně: 

a) první faktura výši 198 827,20 Kč včetně DPH (164 320,00 Kč bez DPH); 

tj. 80 % ceny za vypracování DSP, BOZP, ZOV; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání DSP, BOZP, ZOV 
1 listinného a 1 digitálního vyhotovení na CD objednateli; 

b) druhá faktura ve výši 49 706,80 Kč včetně DPH (41 080,00 Kč bez DPH); 

tj. 20 % ceny za vypracování DSP, BOZP, ZOV; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po podání žádosti o vydání stavebního 
povolení; 

c) třetí faktura ve výši 330 330,00 Kč včetně DPH (273 000,00 bez DPH); 

 tj. 100 % ceny za vypracování vyhotovení DPS a projektu náhradní výsadby; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení DPS a předání 8 listinných 
a 2 digitálních vyhotovení na CD/DVD objednateli, se zapracovanými podmínkami 
ze stavebního řízení včetně projektu náhradní výsadby; 

d)  faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě 
odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem 
(sazba 600 Kč/hod bez DPH) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu 
činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové 
dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány. 

2. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. 

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí 
obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření. 

K fakturám budou doloženy následující přílohy: 

 příloha faktury č. 1 – protokol o převzetí 1 listinného a 1 digitálního vyhotovení 
DSP, BOZP, ZOV na CD objednatelem;  

 příloha faktury č. 2 – protokol o podání žádosti pro vydání stavebního povolení;  

 příloha faktury č. 3 – protokol o převzetí 8 listinných a 2 digitálních vyhotovení DPS 
na CD objednatelem se zapracovanými podmínkami ze stavebního řízení;  

 příloha faktury dle čl. VI. odst. 1 písm. d) této smlouvy – objednatelem 
odsouhlasený seznam skutečně provedeného výkonu činností ZŘ. 
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4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, 
nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a 
nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené 
faktury objednateli. 

5. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle 
§ 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 
„ZDPH“).   

6. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH,  pokud zhotovitel bude požadovat úhradu 
za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti 
příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. 
způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn 
uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli 
zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. 
V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní 
způsob  zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti 
zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše 
DPH zaplacena na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a 
to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu 
zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném 
zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude 
tato úhrada považována za splnění části závazku objednatele odpovídajícího příslušné 
výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění. 

7. Smluvní strany sjednaly, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány.  

 

VII. 
SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE 

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli 
v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na 
konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách umožňujících splnění 
ujednaných termínů plnění v čl. IV. této smlouvy. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo 
na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel dále 
neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy 
dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. způsobené v důsledku nepředvídatelným 
rozhodnutím správního orgánu, vyšší mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových 
osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti 
v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však 
povinnosti k náhradě nezprostí.   

VIII. 
ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA 

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. III. odst. 2. této 
smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby, nejméně do skončení 
záruční doby dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, garantovaná je pak pojistnou smlouvou č. 
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8058516014 uzavřenou mezi zhotovitelem a ČSOB a. s na částku 30 000 000,00 Kč. 
Zhotovitel je povinen být v tomto rozsahu pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy, 
nejméně do skončení uvedené záruční doby a na požádání je povinen doložit objednateli 
listinu deklarující trvání tohoto pojištění. 

2. Záruka na DSP a  DPS je zhotovitelem poskytnuta do doby vydání kolaudačního 
souhlasu na stavbu uvedenou ve čl. III. odst. 1 této smlouvy a počíná běžet ode dne 
předání DSP a  DPS objednateli. Zhotovitel však odpovídá za správnost projektové 
dokumentace po celou dobu životnosti stavby. 

3. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit 
zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad 
a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich oznámení zhotoviteli. 

IX. 
SANKCE 

1.   A) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 1. 
písm. a), b) a c) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 
% z celkové ceny za vypracování DSP včetně DPH, za každý započatý den prodlení se 
splněním této smluvní povinnosti. 

B) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 1. 
písm. d) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %  
z celkové ceny za vypracování DPS včetně DPH, za každý započatý den prodlení se 
splněním této smluvní povinnosti                                                                                                                                                             

2. V případě prodlení zhotovitele s plněním svých povinností dle čl. III. odst. 7. písm. C. 
této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny včetně 
DPH za každý započatý den prodlení. 

3. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace dojde k vícepracím stavby, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny 
provedených víceprací včetně DPH, maximálně do výše 50 % z fakturované částky za 
plnění dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. Sankce bude vyúčtována po ukončení stavby. Tato 
smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy DPS 
předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby. 

4. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny včetně DPH za každou vadu 
a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním. 

5. V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definované touto smlouvou bankovní účet 
zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 3 000,- Kč. 

6.  V případě nedodržení některé jiné povinnosti zhotovitele neuvedené v odst. 1 až 5 této 
smlouvy, nicméně vyplývající z této smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,01 % 
z celkové ceny včetně DPH za každé takové porušení. Je-li stanovena doba plnění 
takové povinnosti, jedná se o smluvní pokutu za každý den prodlení s jejím splněním. 

7.  Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v této smlouvě se nedotýkají 
práva objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, ke 
které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje. 

8. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky 
včetně DPH za každý den prodlení.  
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X. 
DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN, 
oborovými normami ON a Technickými kvalitativními podmínkami (TKP) pro 
dokumentaci staveb. 

2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž 
by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Za tyto 
osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění vykonával sám. 

3. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel není odpovědný za termínová prodlení, která 
nemohl ovlivnit (jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí ve  stavebním 
řízení stavebním úřadem apod.) za podmínky, že na vzniklou skutečnost objednatele 
písemně upozornil v dostatečném předstihu (min. 5 dnů před uplynutím dohodnutého 
termínu plnění) a zároveň požádal objednatele o změnu termínu plnění. V případě, že 
nebudou zároveň splněny všechny podmínky uvedené v předchozí větě tohoto odstavce 
čl. X. smlouvy, bude zhotovitel za vzniklé prodlení odpovědný.  

4. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení 
rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení 
rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit. 

 
XI. 

UŽITÍ DÍLA 

1. Zhotovitel, jakožto původní autor prohlašuje, že je v souladu s ustanovením § 5 a § 8 
zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, výlučným 
autorem autorského díla uvedeného v čl. III. odst. 1 této smlouvy. 

2. Zhotovitel uděluje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění 
pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem objednateli ode dne předání díla 
výhradní licenci k výkonu práva dílo užít nebo jeho části v neomezeném rozsahu, a to 
na celou dobu ochrany autorských práv za účelem realizace stavby uvedené v čl. III. 
odst. 1 této smlouvy. Objednatel není povinen licenci poskytnutou zhotovitelem využít. 
Odměna za licenci poskytnutou zhotovitelem je již zahrnuta v celkové ceně díla dle čl. 
V. odst. 1 smlouvy.  

3. Objednatel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní 
potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě listinné a 
elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám např. za účelem 
zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Objednatel má také 
v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit dle potřeby realizace stavby bez 
předchozího svolení zhotovitele. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu 
poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí 
osobu, s čímž zhotovitel tímto vyslovuje svůj souhlas. 

 
XII. 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění. 
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2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě 
oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě, 
vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými vlastnoručními podpisy. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím 
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a 
souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude 
rovněž uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy 
v registru smluv zajistí objednatel. 

6. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 29. 10. 2020 v souladu 
s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2020, Postup pro zadávání veřejných zakázek 
Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Příloha: 2x cenová nabídka ze dne 01. 06. 2020 

              

V Olomouci dne:  V Ostravě dne: 
   
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 

  

Mgr. Jiří Zemánek 
1. náměstek hejtmana                      

 Ing. Martin Vilč 
předseda představenstva 

 

 

Ing. 
Martin Vilč

Digitálně podepsal 
Ing. Martin Vilč 
Datum: 2020.11.04 
08:29:49 +01'00'



KALKULACE CENY

název akce:

stupeň: DSP
investor: Olomoucký kraj
zhotovitel:DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r.o. 
datum: 01.06.2020
vypracoval:Ing. Filip Struhár

DSP

SO241 Opěrná zeď v km 3,295-3,345 nová 42 m dlouhá úhlová zeď 46 800 Kč

SO242 Opěrná zeď v km 6,52-6,66
nová 132 m dlouhá úhlová zeď hlubinně založena na
mikropilotách

91 000 Kč

SO243 Opěrná zeď v km 8,30-8,47 nová 120 m dlouhá úhlová zeď 67 600 Kč

Výkaz výměr
Celkem bez DPH 205 400 Kč
DPH 43 134 Kč
Celkem s DPH 248 534 Kč

II/312 hr. okre. Ústí nad. O. - křiž. II/446 před Hanušovicemi



název akce:

investor: Olomoucký kraj
stupeň PD: PDPS
zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
datum: 01.06.2020
vypracoval: Ing. Filip Struhár

Dílčí část
cena celkem 

bez DPH
DPH 21%

Cena celkem s 
DPH

SO241 Opěrná zeď v km 3,295-3,345 57 200 Kč 12 012,00 Kč 69 212,00 Kč nová 42 m dlouhá úhlová zeď
SO242 Opěrná zeď v km 6,52-6,66 91 000 Kč 19 110,00 Kč 110 110,00 Kč nová 132 m dlouhá úhlová zeď hlubinně založena na mikropilotách
SO243 Opěrná zeď v km 8,30-8,47 67 600 Kč 14 196,00 Kč 81 796,00 Kč nová 120 m dlouhá úhlová zeď

SO801 Projekt náhradní výsadby 57 200 Kč 12 012,00 Kč 69 212,00 Kč

V rámci projednání dokumentace je nutno zpracovat samostatný SO 
Projekt náhradní výsadby z důvodu velkého množství kácené zeleně.

PDPS Celkem 273 000 Kč 57 330,00 Kč 330 330,00 Kč

Celkem nabídkova cena 273 000 Kč 57 330 Kč 330 330 Kč

Pozn. : Struktura nabídky vyplývá ze struktury dané vyhláškou č. 499/2006 Sb ve 
znění vyhlášek č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.

PDPS vícepráce

II/312 hr. okre. Ústí nad. O. - křiž. 
II/446 před Hanušovicemi


