

Číslo smlouvy objednatele: 2020/05916/OI/DSM

Číslo smlouvy zhotovitele:

## SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací  
a činností pro akci

**„II/312 hr. okr. Ústí nad O. – křiž. II/446 před Hanušovicemi“ – opěrné zdi a  
náhradní výsadba**

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje,  
na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne  
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00  
Ostrava

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,  
vložka 10727

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

Zastoupený: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva  
Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva  
Ing. Kamilem Škrobánkem, členem představenstva  
Ing. Martinou Pápeschovou, členkou představenstva  
Společnost zastupuje navenek vždy každý člen představenstva  
samostatně.

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně:

## II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 01. 06. 2020.
2. Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

## III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, které spočívá mj. ve zpracování projektové dokumentace **pro realizaci opěrných zdí a náhradní výsadby v úseku silnice II/312 mezi hranicí okresu Ústí nad Orlicí a křižovatkou se silnicí II/446 na Staré Město před městem Hanušovice (podjezd).**

Jedná se o zpracování stavebních objektů:

SO241 Opěrná zeď v km 3,295-3,345 – bude navržena nová 42 m dlouhá úhlová zeď

SO242 Opěrná zeď v km 6,52-6,66 – bude navržena nová 132 m dlouhá úhlová zeď, hlubinně založená na mikropilotech

SO243 Opěrná zeď v km 8,30-8,47 – bude navržena nová 120 m dlouhá úhlová zeď

SO801 Projekt náhradní výsadby – bude navržena realizace náhradní výsadby zeleně za vykáčenou zeleň, která je navržena v projektu „II/312 hr. okr. Ústí nad O. – křiž. II/446 před Hanušovicemi“.

2. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele:
  - **zpracovat kompletní projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP), plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zásady organizace výstavby (ZOV)**, včetně zpracování či zajištění zaměření, dendrologického průzkumu, diagnostického průzkumu a veškerých potřebných podkladů a studií,
  - **vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,**
  - **vykonat inženýrskou činnost (IČ),**
  - **vykonat činnost související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby (dále jen „výkon činností ZŘ“),**

a to vše na realizaci navržené stavby:

**„II/312 hr. okr. Ústí nad O. – křiž. II/446 před Hanušovicemi“ – opěrné zdi a náhradní výsadba**

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

3. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené DSP, DPS a zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla, za výkon IČ směřující k zajištění stavebního povolení a za výkon činností ZŘ za podmínek v této smlouvě uvedených.

4. Projektová dokumentace bude řešit opěrné zdi na komunikaci II/312 hr. Okr. Ústí nad O. – kříž. II/446 před Hanušovicemi, v úseku od hranice okresu Ústí nad Orlicí po křižovatku se silnicí II/446 na Staré Město před městem Hanušovice (podjezd).
5. V průběhu zpracování DSP a DPS bude možné navrhnout změny řešení, které budou konzultovány, upřesňovány a odsouhlaseny na výrobních výborech. Rozpracovanou DSP a DPS musí zhotovitel minimálně dvakrát, tedy v průběhu a v závěru jejího zpracování, konzultovat s objednatelem za účasti provozovatele. Konzultace bude svolána zhotovitelem písemně s příložením rozpracovaných výkresů (lze i elektronickou poštou) nejméně **sedm pracovních dnů předem**.
6. Projektová dokumentace bude zpracována dle aktuálních zákonů a vyhlášek platných pro tento typ zařízení. V rámci zpracování DSP a DPS zhotovitel dále zabezpečí veškeré další potřebné podklady, provedení nezbytných průzkumů a vyjádření dotčených subjektů pro realizaci uvedené stavby.
7. Podrobný rozsah předmětu plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit, je následující, přičemž projektová dokumentace bude objektivě a rozpočtově členěna na investice Olomouckého kraje a dotčených obcí:

#### **A) ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA, KTERÝ SE ZHOTOVITEL ZAVAZUJE SPLNIT V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ DSP A DPS:**

##### **a) Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)**

DSP bude zpracována v rozsahu a v podrobnostech dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, platné směrnice Ministerstva dopravy ČR pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a podle dalších platných norem a zásad, jako jsou např. ČSN 01 3466 - výkresy pozemních komunikací, TP 145 – zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi, atd.

##### **Součástí DSP musí být:**

- v dokladové části projektové dokumentace budou doložena veškerá kladná písemná stanoviska dotčených orgánů a všech účastníků stavebního řízení,
- součástí projektové dokumentace musí být ZOV, které budou v rámci výrobních výborů před podáním žádosti o stavební povolení řádně projednány a schváleny, dále součástí ZOV bude časový harmonogram výstavby,
- v rámci zpracování ZOV je zhotovitel povinen zajistit stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů – viz vyhláška č. 499/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavenišťích. Jako součást plánu BOZP bude zpracován návrh „Oznámení o zahájení prací“ formou samostatné přílohy, v rozsahu přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. včetně konkretizace osoby koordinátora jménem, identifikačním číslem a sídlem, resp. adresou místa bydliště, a číslem platného osvědčení. Koordinátora BOZP po výběru zhotovitelem určí objednatel.

DSP v listinné podobě ověřené příslušným správním úřadem a digitální vyhotovení na CD budou obsahovat dokladovou část, plán BOZP, ZOV.

DSP musí být objednateli předána celkem ve 2 listinných a ve 2 digitálních vyhotoveních

na CD/DVD, a to ve smluvně dohodnutém termínu předání. Další vyhotovení pro vydání stavebního povolení si zhotovitel zajistí v rámci inženýrské činnosti. V digitální formě na CD/DVD bude veškerá DSP ve formátu \*.dwg, \*.pdf, texty v \*.doc, příp. v \*.xls.

**Jedno listinné vyhotovení a jedno digitální vyhotovení na CD/DVD bude objednateli předáno ve smluvně dohodnutém termínu předání DSP.**

**Druhé listinné vyhotovení ověřené stavebním úřadem a jedno digitální vyhotovení na CD/DVD, dále originály kompletní dokladové části ke stavebnímu povolení budou předány objednateli do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení.**

**První listinné vyhotovení DSP a první digitální vyhotovení na CD/DVD bude aktualizováno do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení.**

#### **b) Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)**

DPS bude zpracována v rozsahu a v podrobnostech dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, platné směrnice Ministerstva dopravy ČR pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a podle dalších platných norem a zásad, jako jsou např. ČSN 01 3466 - výkresy pozemních komunikací a příslušné technické podmínky. Pokud byly ve stavebním pravomocném povolení stanoveny podmínky, které nebyly obsaženy v DSP, je zhotovitel povinen je do DPS zpracovat.

DPS musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). Výkaz výměr v elektronické podobě nebude obsahovat matematické návaznosti jednotlivých výpočtů (vzorce).

V DPS (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva,...) nebudou použity komerční názvy výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou).

Výpočty a doklady vypracované pro náhrady smluvním dopravcům za objížďky veřejné dopravy budou součástí technické zprávy a budou sloužit pro plán odboru dopravy KÚOK.

DPS bude vypracována v 8 vyhotoveních v grafické formě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě (na CD, či DVD): formát výkresů: jedno vyhotovení bude ve formátu \*.dwg a druhé ve formátu \*.jpg nebo \*.pdf; formát textů: \*.doc; formát soupisů prací: \*.xls, a to odděleně oceněný a neoceněný soupis prací s výkazem výměr; formát dokladové části v \*.jpg nebo \*.pdf, formát fotodokumentace stávajícího stavu v \*.jpg.

Všechna listinná vyhotovení DPS a digitální vyhotovení na CD/DVD budou obsahovat dokladovou část, technické zprávy jednotlivých stavebních objektů, plán BOZP a ZOV.

Všechna listinná a digitální vyhotovení DPS budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání DPS.

Listinné vyhotovení DPS paré č. 1 musí obsahovat oceněný kompletní soupis prací včetně výkazu výměr. Další listinná vyhotovení DPS nebudou obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr.

Podrobný soupis prací musí být zpracován jako položkový, po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 110 00). Soupis prací musí být v souladu s platnou legislativou a musí být členěn podle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pokynem GFŘ č. D 6 k § 26-33 tohoto zákona.

Soupis prací bude v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozčleněn pro platbu dvou nebo více investorů, podílejících se na financování stavby, tj. na dodávky a práce hrazené Olomouckým

krajem (komunikace, vyvolané přeložky a vyvolané další úpravy) a dodávky a práce hrazené jednotlivými obcemi či městy (cyklostezky, nové nevyvolané chodníky, silniční obruby apod.) a případně veškeré další související investice obce).

V soupisech prací obsahující výkazy výměr musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu, které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. provizorní konstrukce, zatěžovací zkoušky, geodetické práce, kácení stromů, skládky, provizorní a přechodná dopravní značení na místě stavby a na objízdných trasách, náklady na vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště, na provozní podmínky stavby, zatěžovací zkoušky, revize, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, geometrické oddělovací plány, geometrické plány pro věcná břemena, opravy komunikací a chodníků objízdných tras apod.).

Soupis prací jednotlivých investorů bude proveden dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v následujícím členění:

- Rekapitulace celkové stavby
- Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
- Krycí list soupisu příslušného objektu stavby
- Rekapitulace členění soupisu prací
- Soupis prací včetně výkazu výměr

Další samostatný soupis prací bude obsahovat náklady investora na odvody za trvalé vynětí ze ZPF a LPF, poplatky, průzkumy a dohledy včetně archeologa (ZAV), AD, TDS a koordinátora BOZP. Dále bude obsahovat výpočet a náklady za náhrady smluvním dopravcům za objížďky veřejné dopravy.

V rámci DPS bude zhotovitelem zpracován i SO801 Projekt náhradní výsadby.

## ***B. ROZSAH PLNĚNÍ, KTERÝ SE ZHOTOVITEL ZAVAZUJE SPLNIT V RÁMCI VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI (IČ):***

Výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) bude zahrnovat:

- projednání zpracované projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky stavebního řízení a zajištění jejich písemných stanovisek.

V rámci inženýrské činnosti (majetkoprávního projednání) požaduje objednatel projednání a zajištění podpisů budoucích kupních smluv, smluv o právu provést stavbu, případně nájemních smluv nebo smluv o zřízení věcného břemene s majiteli stavbou dotčených pozemků a objektů, včetně zajištění všech potřebných podkladů (geometrické plány, znalecké posudky apod.). Vzory příslušných smluv obdrží vybraný zhotovitel při podpisu smlouvy. Objednatel následně zajistí schválení smluv orgány Olomouckého kraje.

Smlouvy o zajištění přeložek inženýrských sítí s jejich vlastníky budou podle podkladů zpracovaných zhotovitelem zajištěny objednatelem.

Kompletní složka originálních dokladů ke stavebnímu řízení budou objednateli předány ve dvou grafických vyhotoveních a 2x na CD v \*.pdf formátu, a to současně s podáním žádosti o stavební povolení.

Součástí IČ nejsou úhrady poplatků požadovaných za vydání stavebního povolení a případně jiných povolení požadovaných od orgánů státní správy. Objednatel se zavazuje, že na základě výzvy a odůvodněné žádosti o zaplacení příslušných poplatků na stanovený účel s uvedením účtu, konstantního a variabilního symbolu, poplatek včas uhradí.

**C. ROZSAH PLNĚNÍ, KTERÝ SE ZHOTOVITEL ZAVAZUJE SPLNIT V RÁMCI VÝKONU ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH SE ZADÁVACÍM ŘÍZENÍM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA VÝBĚR DODAVATELE STAVBY DLE VÝŠE SPECIFIKOVANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (výkon činností ZŘ):**

Obsahem této části předmětu plnění je zejména následující:

- poskytování informací objednateli a písemné vypracování odpovědí na dotazy uchazečů v zadávacím řízení k DPS nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o odpověď na dotaz uchazeče, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak,
- k zaslání požadovaných informací a vypracovaných odpovědí budou použity elektronické prostředky (e-mail),
- vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich následným návrhům na ÚOHS, týkajících se projektové dokumentace, a to nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o odpověď o stanovisko k námitkám, popř. k následným návrhům, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak.

Výkon činností uvedených v tomto oddílu (čl. III. odst. 7, bod C smlouvy) nebude ze strany zhotovitele fakturován v případě, že výběrové řízení na zhotovitele stavby dle DPS nebude realizováno.

#### **IV. TERMÍNY PLNĚNÍ**

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
  - a) Termín předání 1 listinného vyhotovení DSP bez dokladové části a 1 digitálního vyhotovení DSP na CD/DVD do: **15. 03. 2021**
  - b) Termín podání žádosti o vydání SP do: **4 měsíců od uzavření majetkoprávních smluv**
  - c) Termín předání pravomocného SP a ověřené DSP do: **1 měsíce od nabytí právní moci SP**
  - d) Termín předání DPS včetně položkového rozpočtu a včetně zapracování připomínek a podmínek ze SP a projektu náhradní výsadby do: **1 měsíce od předání pravomocného SP**
2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy a jeho předáním objednateli, vykonáním inženýrské činnosti a činností ZŘ, bude-li veřejná zakázka realizována, v rozsahu uvedeném rovněž v čl. III. této smlouvy.

Předáním díla se rozumí předání DSP a DPS objednateli v sídle objednatele, tj. na adrese Jeremenkova 1191/40a, Olomouc.
3. Objednatel se zavazuje, že převzetí DSP, DPS a digitálních vyhotovení na CD/DVD písemně potvrdí v předávacím protokolu.
4. **Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na schválení zhotovitelem předávané DSP, DPS, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat předmětné DSP, DPS k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 10 dní před smluvním termínem předání DSP, DPS. Teprve po schválení objednatelem, resp. po zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu a sepsat předávací protokol.**

5. Výkon činností ZŘ dle této smlouvy bude zhotovitel pro objednatele provádět ode dne zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a bude ukončen ke dni ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.

## V. CENA

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 01. 06. 2020 a činí:

### Cena na vypracování DSP, DPS, IČ

<b>1.1. cena za vypracování DSP, vč. IČ, BOZP a ZOV bez DPH</b>	205 400,00 Kč
DPH 21%	43 134,00 Kč
<hr/>	
Celkem cena za vypracování DPS vč. IČ, BOZP, ZOV včetně DPH za vypracování DSP	248 534,00 Kč

<b>1.2. cena za vypracování DPS, včetně projektu náhradní výsadby bez DPH</b>	<b>273 000,00 Kč</b>
DPH 21%	57 330,00Kč
<hr/>	

Celkem cena za vypracování DPS, včetně projektu náhradní výsadby celkem včetně DPH 330 330,00 Kč

<b>cena celkem DSP, IČ, DPS bez DPH</b>	<b>478 400,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>100 464,00 Kč</b>
<hr/>	

**cena celkem DSP, IČ, DPS s DPH 578 864,00 Kč**

Cena celkem vč. DPH slovy: pět-set-sedmdesát-osm-tisíc-osm-set-šedesát-čtyři-korun-českých.

### Cena za výkon činností ZŘ

cena za výkon činností ZŘ bez DPH	550,00 Kč/hod
DPH 21 %	115,50 Kč/hod
<hr/>	
cena za výkon činností ZŘ včetně DPH	665,50 Kč/hod

Cena celkem vč. DPH slovy: šest-set-šedesát-pět-korun-českých-padesát-haléřů za hodinu.

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle čl. III. této smlouvy. Podrobná kalkulace je přílohou této smlouvy.

2. Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti uvedená cena zahrnuje jak vlastní odměnu za výkon inženýrské činnosti, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady zhotovitele spojené s výkonem této činnosti. Zhotovitel nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
3. Cenu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace díla, výkonu inženýrské činnosti a výkonu činností ZŘ vymezených v čl. III. této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu.
4. Výše ceny stanovené v tomto článku odst. 1 smlouvy za výkon činností ZŘ bude aktuální a platná po dobu 2 kalendářních roků od data předání zpracované DPS objednateli. V případě, že zadávací řízení na výběr dodavatele stavby nebude zrealizováno v průběhu 2 následných let od data předání čistopisu DPS objednateli, bude se zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, kde odměna za výkon činností ZŘ bude zvýšena o míru inflace stanovenou ČSÚ.
5. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde na základě požadavků objednatele

ke změně rozsahu plnění (méněpráce, vícepráce), bude cena po projednání snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito následujících jednotkových cen a hodinových sazeb bez DPH:

a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce autorizované osoby	650,00 Kč/hod
b) náročné a koncepční práce projektanta	550,00 Kč/hod
c) pomocné práce	380,00 Kč/hod

## VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:
  - a) *první faktura* výši **198 827,20 Kč** včetně DPH (164 320,00 Kč bez DPH);  
tj. 80 % ceny za vypracování DSP, BOZP, ZOV;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání DSP, BOZP, ZOV 1 listinného a 1 digitálního vyhotovení na CD objednateli;
  - b) *druhá faktura* ve výši **49 706,80 Kč** včetně DPH (41 080,00 Kč bez DPH);  
tj. 20 % ceny za vypracování DSP, BOZP, ZOV;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po podání žádosti o vydání stavebního povolení;
  - c) *třetí faktura* ve výši **330 330,00 Kč** včetně DPH (273 000,00 bez DPH);  
tj. 100 % ceny za vypracování vyhotovení DPS a projektu náhradní výsadby;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení DPS a předání 8 listinných a 2 digitálních vyhotovení na CD/DVD objednateli, se zapracovanými podmínkami ze stavebního řízení včetně projektu náhradní výsadby;
  - d) faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem (sazba 600 Kč/hod bez DPH) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány.
2. **Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

- **příloha faktury č. 1** – protokol o převzetí 1 listinného a 1 digitálního vyhotovení DSP, BOZP, ZOV na CD objednatelem;
- **příloha faktury č. 2** – protokol o podání žádosti pro vydání stavebního povolení;
- **příloha faktury č. 3** – protokol o převzetí 8 listinných a 2 digitálních vyhotovení DPS na CD objednatelem se zapracovanými podmínkami ze stavebního řízení;
- **příloha faktury** dle čl. VI. odst. 1 písm. d) této smlouvy – objednatelem odsouhlasený seznam skutečně provedeného výkonu činností ZŘ.



4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.
5. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“).
6. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.
7. Smluvní strany sjednaly, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány.

## **VII. SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE**

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v čl. IV. této smlouvy.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. způsobené v důsledku nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu, vyšší mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.

## **VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA**

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. III. odst. 2. této smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby, nejméně do skončení záruční doby dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, garantovaná je pak pojistnou smlouvou č.

8058516014 uzavřenou mezi zhotovitelem a ČSOB a. s na částku 30 000 000,00 Kč. Zhotovitel je povinen být v tomto rozsahu pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy, nejméně do skončení uvedené záruční doby a na požádání je povinen doložit objednateli listinu deklarující trvání tohoto pojištění.

2. Záruka na DSP a DPS je zhotovitelem poskytnuta do doby vydání kolaudačního souhlasu na stavbu uvedenou ve čl. III. odst. 1 této smlouvy a počíná běžet ode dne předání DSP a DPS objednateli. Zhotovitel však odpovídá za správnost projektové dokumentace po celou dobu životnosti stavby.
3. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich oznámení zhotoviteli.

## IX. SANKCE

1. A) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. IV. odst. 1. písm. a), b) a c) této smlouvy**, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za vypracování DSP včetně DPH, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.  
  
B) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. IV. odst. 1. písm. d) této smlouvy**, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za vypracování DPS včetně DPH, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti
2. V případě prodlení zhotovitele s plněním svých povinností dle čl. III. odst. 7. písm. C. této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny včetně DPH** za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace dojde k vícepracím stavby, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve **výši 10 % z ceny provedených víceprací včetně DPH**, maximálně do výše 50 % z fakturované částky za plnění dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. Sankce bude vyúčtována po ukončení stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy DPS předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby.
4. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,01 % z celkové ceny včetně DPH** za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.
5. V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definované touto smlouvou bankovní účet zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč.
6. V případě nedodržení některé jiné povinnosti zhotovitele neuvedené v odst. 1 až 5 této smlouvy, nicméně vyplývající z této smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši **0,01 % z celkové ceny včetně DPH** za každé takové porušení. Je-li stanovena doba plnění takové povinnosti, jedná se o smluvní pokutu za každý den prodlení s jejím splněním.
7. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v této smlouvě se nedotýkají práva objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje.
8. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení.

## **X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

1. Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN, oborovými normami ON a Technickými kvalitativními podmínkami (TKP) pro dokumentaci staveb.
2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Za tyto osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění vykonával sám.
3. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel není odpovědný za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit (jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí ve stavebním řízení stavebním úřadem apod.) za podmínky, že na vzniklou skutečnost objednatel písemně upozornil v dostatečném předstihu (min. 5 dnů před uplynutím dohodnutého termínu plnění) a zároveň požádal objednatel o změnu termínu plnění. V případě, že nebudou zároveň splněny všechny podmínky uvedené v předchozí větě tohoto odstavce čl. X. smlouvy, bude zhotovitel za vzniklé prodlení odpovědný.
4. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukcí (snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit.

## **XI. UŽITÍ DÍLA**

1. Zhotovitel, jakožto původní autor prohlašuje, že je v souladu s ustanovením § 5 a § 8 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, výlučným autorem autorského díla uvedeného v čl. III. odst. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel uděluje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem objednateli ode dne předání díla výhradní licenci k výkonu práva dílo užít nebo jeho části v neomezeném rozsahu, a to na celou dobu ochrany autorských práv za účelem realizace stavby uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy. Objednatel není povinen licenci poskytnutou zhotovitelem využít. Odměna za licenci poskytnutou zhotovitelem je již zahrnuta v celkové ceně díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy.
3. Objednatel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám např. za účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit dle potřeby realizace stavby bez předchozího svolení zhotovitele. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel tímto vyslovuje svůj souhlas.

## **XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
6. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 29. 10. 2020 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2020, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: 2x cenová nabídka ze dne 01. 06. 2020

V Olomouci dne:

V Ostravě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing.  
Martin Vilč

Digitálně podepsal  
Ing. Martin Vilč  
Datum: 2020.11.04  
08:29:49 +01'00'

---

**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána

---

**Ing. Martin Vilč**  
předseda představenstva

## KALKULACE CENY

název akce: II/312 hr. okre. Ústí nad. O. - křiž. II/446 před Hanušovicemi

stupeň: DSP

investor: Olomoucký kraj

zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r.o.

datum: 01.06.2020

vypracova Ing. Filip Struhár

		DSP
<b>SO241 Opěrná zeď v km 3,295-3,345</b>	nová 42 m dlouhá úhlová zeď	<b>46 800 Kč</b>
<b>SO242 Opěrná zeď v km 6,52-6,66</b>	nová 132 m dlouhá úhlová zeď hlubinně založena na mikropilotách	<b>91 000 Kč</b>
<b>SO243 Opěrná zeď v km 8,30-8,47</b>	nová 120 m dlouhá úhlová zeď	<b>67 600 Kč</b>
<b>Výkaz výměr</b>		
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>205 400 Kč</b>
<b>DPH</b>		<b>43 134 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>		<b>248 534 Kč</b>

název akce: II/312 hr. okre. Ústí nad. O. - křiž.  
II/446 před Hanušovicemi

investor: Olomoucký kraj  
stupeň PD: PDPS  
zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
datum: 01.06.2020  
vypracoval: Ing. Filip Struhár

PDPS vícepráce				
Dílčí část	cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH	
SO241 Opěrná zeď v km 3,295-3,345	57 200 Kč	12 012,00 Kč	69 212,00 Kč	nová 42 m dlouhá úhlová zeď
SO242 Opěrná zeď v km 6,52-6,66	91 000 Kč	19 110,00 Kč	110 110,00 Kč	nová 132 m dlouhá úhlová zeď hlubinně založena na mikropilotách
SO243 Opěrná zeď v km 8,30-8,47	67 600 Kč	14 196,00 Kč	81 796,00 Kč	nová 120 m dlouhá úhlová zeď
SO801 Projekt náhradní výsadby	57 200 Kč	12 012,00 Kč	69 212,00 Kč	V rámci projednání dokumentace je nutno zpracovat samostatný SO Projekt náhradní výsadby z důvodu velkého množství kácené zeleně.
<b>PDPS Celkem</b>	<b>273 000 Kč</b>	<b>57 330,00 Kč</b>	<b>330 330,00 Kč</b>	
<b>Celkem nabídková cena</b>	<b>273 000 Kč</b>	<b>57 330 Kč</b>	<b>330 330 Kč</b>	

Pozn. : Struktura nabídky vyplývá ze struktury dané vyhláškou č. 499/2006 Sb ve znění vyhlášek č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.