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Příloha č. 1: Specifikace zadávací dokumentace  
 

 

 

 

Specifikace předmětu plnění pro projekt „Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města 
Mladá Boleslav", registrační číslo projektu: 3194100011 podpořeného finanční podporou Norských 
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Základní informace  
Předmětem plnění je vytvoření Strategie adaptace na změnu klimatu v souladu s podmínkami výzvy NF SGS-

3–3.4.1.1 „Oslo – Tvorba adaptačních a mitigačních strategií a plánu“. Adaptační strategie na změnu klimatu 
je vytvoření strategického dokumentu, který stanoví přístup k problémům souvisejících se změnou klimatu a 
identifikuje adaptační a mitigační opatření na její působení. Výhled platnosti zpracovávaného dokumentu je 
rok 2050.  

Vytvoření Strategie bude realizováno v rámci 4 aktivit: 

1. Mapování zranitelnosti města 
2. Mapování potenciálu adaptačních a mitigačních opatření 
3. Návrh adaptační strategie 
4. Komunikace 

Metodický rámec 
Adaptační strategie bude vypracována v souladu s níže uvedenými dokumenty: 
- Adaptační strategie EU, 
- Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, 
- Politika ochrany klimatu v České republice, 
- Státní politika životního prostředí. 

Při zpracování adaptační strategie bude zpracovatel vycházet z níže uvedených dokumentů: 
- Od zranitelnosti k resilienci Adaptace venkovských oblastí na klimatickou změnu 

- METODIKA TVORBY MÍSTNÍ ADAPTAČNÍ STRATEGIE NA ZMĚNU KLIMATU  

- Metodika tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu 

- PLANNING FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE. GUIDELINES FOR 
MUNICIPALITIES 

Adaptační strategie bude schválena Zastupitelstvem statutárního města Mladá Boleslav. 

Zpracovatel je dále povinen řídit se pokyny zadavatele stran povinné publicity a dalších závazků plynoucích 
ze spolufinancování projektu. Relevantní pokyny jsou k dispozici na stránkách eeagrants.cz a sfzp.cz 

Cíl projektu 
Cílem projektu je zpracování analýzy rizik a adaptační strategie města na změnu klimatu a její začlenění mezi 
strategické dokumenty města. V současné době jsou městem zpracovávány tři zásadní koncepční dokumenty – 

Plán udržitelné městské mobility (předpoklad dokončení 11/2020), Územní plán města (předpoklad dokončení 
12/2022) a plán využití ITI (integrovaných územních investic – nástroje Evropské komise adresující 
problematiku metropolitních oblastí - předpoklad dokončení 06/2021). Vedle toho je důležitým výchozím 
dokumentem Integrovaná studie Mladoboleslavska, kterou si nechala zpracovat firma ŠKODA AUTO a.s. 
Vedení statutárního města počítá s tím, že Adaptační strategie  bude sloužit jako podklad pro zpracování 
nového územního plánu, ale i pro další plánované strategické dokumenty, které má město v plánu nechat 
zpracovat. 

Výstupem budou dvě pare tištěného čistopisu a elektronická verze na datovém nosiči. Předání dílčích výstupů 
jednotlivých etap budou elektronická. Minimální rozsah strategie je 40 normostran.  

Základní popis řešeného území 
Mladá Boleslav se nachází ve Středočeském kraji přibližně v poloviční vzdálenosti mezi Prahou a Libercem. 

V Mladé Boleslavi se nachází tři evropsky významné lokality systému NATURA 2000. Jedná se o lokality 

Bezděčín-letiště, Chlum a Radouč. Problematická je především lokalita Radouče, která čelí mimořádnému 
tlaku s negativními projevy v důsledku sousedství se sídlišti s velkým počtem obyvatel. Kromě toho se navíc 
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projevují tlaky na jeho celistvost a přírodní charakter. Statutární město Mladá Boleslav spravuje cca 350 ha 
městské zeleně. 

Mezi nejcennější přírodní prvky v městě patří park Štěpánka v údolí říčky Klenice, Národní přírodní památka 
Radouč a přírodní památka Lom u Chrástu. Významné krajinné prvky představují vodní toky Jizery a Klenice. 

V městě se nachází také několik památných stromů. Zelené plochy se obecně soustřeďují spíše v okrajových 
částech města a ani tam nepokrývají ve srovnání s obdobně velkými městy příliš velké plochy. V některých 
hustě zalidněných částech města je pak rozloha území pokrytého kvalitní městskou zelení (např. parky) v 

důsledku dřívějšího urbanistického rozvoje nedostatečná. Platí to například pro velkou část Severního sídliště i 
pro oblast Nového Města, kde jsou jedinými většími plochami zeleně park Výstaviště, hřbitovy a Nový park. 

Rozloha města činí 28,89 km². 

Výstupy projektu bude ovlivněno zejména statutární město Mladá Boleslav (převažuje městská  zástavba), kde 
bude potencionálně ovlivněno 44 327 obyvatel, cca 12 500 podnikatelských subjektů a orientačně 120 000 

návštěvníků (ročně). 

Harmonogram  
Aktivita Termín/období 
Předpokládaný termín podpisu smlouvy Říjen 2020 
Vstupní jednání iniciované zadavatelem a předání podkladů Do 14 dní od nabytí účinnosti 

smlouvy 

Vypracování, předložení a schválení komunikačním plánu zadavatelem Do 30 dní od nabytí účinnosti 
smlouvy 

Ukončení aktivity mapování zranitelnosti města Do 26. 2. 2021 

Ukončení aktivity mapování potenciálu adaptačních a mitigačních 
opatření 

Do 28. 5. 2021 

Ukončení aktivity tvorby návrhu a tvorby adaptační strategie , předání 
díla 

Do 31. 8. 2021 

Ukončení aktivity komunikace  Do 31. 8. 2021 

V průběhu realizace zakázky budou dále probíhat kontrolní dny v sídle zadavatele s frekvencí alespoň 1 za dva 
měsíce, pokud zadavatel neurčí jinak. Dodavatel je povinen se kontrolních dní účastnit.  

Vedle kontrolních dní budou probíhat jednání pracovní skupiny, které bude řídit zpracovatel. Pracovní skupina 
se bude skládat ze zástupců města i externích odborníků, které zadavatel do projektu zapojí. Očekávaná 
frekvence jednání pracovní skupiny je každý měsíc. 

Technické zpracování 
Mapování zranitelnosti města  
V rámci první etapy dojde k mapování zranitelnosti města a vypracování analýzy rizik. Pro stanovení 
zranitelnosti budou identifikovány jednotlivé dopady změny klimatu – hrozby (např. bleskové povodně, 
dlouhodobé sucho, vlny vedra, ledové vlny, extrémní sněhové srážky, extrémní větrné poryvy, degradace 
půdy). Zranitelnost pro každou dílčí lokalitu ve městě vychází z expozice dané lokality a citlivosti na danou 
hrozbu.  

Pro měření expozice území vypracuje zpracovatel časoprostorovou analýzu časových řad charakteristik 
prostředí, které vycházejí ze satelitních měření celého území. Sledované charakteristiky a požadavky na jejich 
prostorové a časové rozlišení jsou: 

- teplota povrchu (land surface temperature) - 2015-2020, všechny existující měření odfiltrována od 
oblačnosti, min. rozlišení 100 m/obrazový bod; 

- vegetační index (např. NDVI) - 2017-2020, všechny existující měření odfiltrována od oblačnosti, min. 
rozlišení 10 m/obrazový bod; 



 

4 

- Index listové plochy (LAI) - 2017-2020, všechny existující měření odfiltrována od oblačnosti, min. 
rozlišení 10 m/obrazový bod; 

- Index vlhkosti povrchu z radarových dat - 2017-2020, pouze v extravilánu a nezastavěných plochách, 
všechny existující měření v období březen-prosinec, min. rozlišení 100 m/obrazový bod. 

Výsledkem datové analýzy bude podrobné zmapování a posouzení skutečných projevů dopadů sucha na zeleň 
ve městě, meziroční a sezónní dynamiky vegetace a její vitality v letech 2017–2020, zmapování propustnosti 
povrchů, teplotní stratifikace města a identifikace přehřívaných míst a k posouzení dostatku zeleně v okolí 
jednotlivých budov ve městě. Předpokládaný rozsah dat roku 2020 je leden–říjen, tedy data zahrnující zejména 
vegetační sezónu. 

Výše uvedené datové sady budou doplněné termální ortofoto mapou pořízenou leteckým snímkováním 
v zimním období (listopad 2020 – únor 2021). Zpracovatel identifikuje exponovaná místa vodních toků 
ovlivněných zejména průmyslem, které mají potenciál narušit ekologickou stabilitu a resilienci vodních 
ekosystémů. 

Dále budou tato měřená data současného a nedávného stavu prostředí města dány do kontextu prognóz 
klimatické změny s využitím otevřených modelových dat pro Evropu o teplotě, srážkách, vlnách veder a 
mrazů. Budou použity modelová data CMIP5 pro Evropu a použité horizonty roky 2035 a 2050. 

Pro stanovení expozice budou využity i další podklady (zejména dostupných vodohospodářských studií, studií 
srážkových a odtokových poměrů, protipovodňového plánu, eroze v území, dokumentace popisující charakter 
chráněných území a lokalit).  

Pro měření citlivosti na dopady klimatické změny proběhne analýza rozmístění populace v katastrálním území 
statutárního města Mladá Boleslav a studium dalších podkladů, které umožní vytvořit socioekonomické a 
sociodemografické podklady nutné k rozlišení lokalit z hlediska citlivosti na dopady klimatické změny. 
Výstupem budou geolokalizované mapy citlivosti pro jednotlivé hrozby spojené s klimatickou změnou.  

Data o expozici a citlivosti umožní vytvořit geolokalizované mapy zranitelnosti, které budou implementovány 
do GIS města pro další využití při rozhodování o správě i rozvoji města, ale i pro potřebu dlouhodobého 
monitoringu vývoje klimatu v jednotlivých lokalitách a naplňování cílů adaptační strategie. Vedle mapy 
zranitelnosti budou do GIS zadavatele předána i veškerá využitá podkladová data (relevantní zpracované mezi-
výstupy), z nichž mapy zranitelnosti vychází.  

Mapování zranitelnosti poskytne spolu s dalšími podklady dostatek informací pro vytvoření Analýzy rizik. 
Zpracovatel vytvoří tabulku nejvýznamnějších rizik spojených s dopady klimatické změny. Charakteristika 
rizik bude – název, popis rizika, pravděpodobnost výskytu rizika, dopad projevu rizika.  

Samostatná pozornost bude věnována lesoparku Štěpánka. Zpracovatel vypracuje studii hydrologického 
režimu, který byl narušen díky významnému vysušení lesních lokalit (zejména v rizosféře lesních dřevin). 
Podklady budou mít za cíl identifikovat: 
- Změnu charakteru významných stanovišť v důsledku klimatické změny 

- Odtokové poměry lokality ve vztahu ke změně parametrů vodní bilance 

- Potenciální ohrožení lokality suchem 
- Potenciální dopady na okolí vyplývající z narušení, či neexistence funkcí lokality 

Mapování potenciálu adaptačních a mitigačních opatření  
V návaznosti na zranitelnost města na dopady klimatické změny budou pro jednotlivé hrozby specifikována 

adaptační opatření, které snižují pravděpodobnost projevu dané hrozby, nebo zmírňují její dopad. Pro 
doporučení vhodných opatření pro adaptaci města na konkrétní hrozby bude zpracovatel adaptační strategie 
vycházet z příkladů dobré praxe (například v Adapterra awards, nebo http://www.opatreni-adaptace.cz/  

organizace CzechGlobe, zahraniční partner projektu). Adaptační opatření budou přiřazena k jednotlivým 
hrozbám a bude charakterizováno, jakým způsobem má zadavatel postupovat s jejich přípravou tak, aby měla 
vysoký potenciál mírnit dopady klimatické změny. 

Ve druhé etapě dojde také k rozšíření stávající energetické koncepce území. Obsahem tohoto rozšíření bude: 

http://www.opatreni-adaptace.cz/
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- Posouzení možností pro provedení emisní inventury a metodik stanovení baseline pro snižování emisí 
- Posouzení potenciálu zmírňujících (mitigačních) opatření dle jednotlivých sektorů 

- Energeticky úsporná opatření: 
o na budovách a zařízeních v majetku města 
o v bytovém a domovním fondu 
o mimo majetek města 
o veřejné osvětlení 

- Opatření v dopravě 

- Opatření ve výrobě elektřiny a tepla 

- Zemědělství 
- Urbanismus a územní plánování 
- Nákladová křivka jednotlivých opatření v rámci ČR 
- Potenciál projektů EPC 

- Identifikace synergií mezi adaptačními a mitigačními opatřeními 

V rámci zpracování dojde také k identifikaci hlavních aktérů v rámci města pro spolupráci na mitigačních 
projektech a k vytvoření seznamu možných finančních zdrojů a podpůrných organizací (Pakt starostů a 
primátorů atd.). Bude vypracován také seznam možných zdrojů externího financování. Ten bude před 
ukončením projektu aktualizován v případě, že dojde k dalšímu vývoji – upřesnění – prioritních os, či prvních 
výzev v rámci nového programového období Evropských strukturálních fondů, nebo tzv. „Norských fondů“.  

Návrh adaptační strategie 
Adaptační strategie v návrhové části stanoví několik strategických cílů týkajících se zejména adaptace, 
doplňkově pak mitigace klimatické změny (minimálně 3). Tyto budou dále rozpracovány na úroveň 
specifických cílů, ke kterým budou přiřazená vhodná opatření, která mají potenciál tyto cíle naplnit. Cíle 
budou odpovídat metodě SMART (konkrétní, měřitelné, akceptované zadavatelem, reálné z hlediska 

zadavatele a s časovým horizontem naplnění). Jednotlivým cílům budou stanoveny priority reflektující 
analýzu rizik a dosahování strategických cílů bude rozděleno do logických etap s časovými horizonty.  

Stanovené budou investiční i neinvestiční cíle. Od neinvestičních cílů a opatření zadavatel očekává, že budou 
mít potenciál vytvořit podmínky pro realizovatelnost a dosažení přínosů takových akcí a projektů, které 

zadavatel plně nekontroluje (tedy například opatření realizovaná na pozemcích mimo majetek zadavatele, 
změna chování občanů apod.) a které jsou přesto potřeba k dosažení strategických cílů města. 

Navržené cíle budou vycházet z mapování zranitelnosti města a z potenciálu adaptačních a mitigačních 
opatření stanovených v předchozích částech strategie. Na základě jednání se zadavatelem bude pro každý 
z cílů stanovená odpovědná osoba, odbor, či organizace odpovědná za realizaci aktivit vedoucí k naplnění 
stanovených cílů.  

V rámci aktivity „Návrh adaptační strategie“ bude vytvořen také plán implementace strategie a akční plán. 

Implementace a akční plán 
Zpracovatel popíše, jaké kroky má zadavatel provést k tomu, aby efektivně zavedl Adaptační strategii do 
rozhodovací praxe magistrátu a příslušných organizací.  

Adaptační strategie má být realizována v dlouhém horizontu. K efektivnímu naplnění bude zadavatel 

pravidelně vyhodnocovat postup dosahování jednotlivých cílů strategie. Zpracovatel navrhne ke každému 
z cílů monitorovací indikátory a způsob ověření jejich naplňování, včetně doporučené frekvence aktualizace 
dosažení monitorovacích indikátorů.  

Zpracovatel dále vypracuje akční plán pro 5 let následujících po ukončení vypracování adaptační strategie, 
minimálně o 15 aktivitách/projektech (investičních i neinvestičních) s uvedením popisu aktivity/projektu, 
charakteru a popisu, cíli adaptační strategie, odpovědnosti, odhadovaných nákladů, zdrojů financování.  
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Aktivity komunikace 
Komunikace s veřejností a publicitu projektu zajistí dodavatel v součinnosti s městem. Dodavatel vypracuje 
komunikační plán (zahrnující potřebné ukazatele výkonnosti komunikace – KPI a volbu komunikačních 
aktivit, výstupů a kanálů pro všechny cílové skupiny a stakeholdery). Dodavatel zpracuje textové a grafické 
vstupy, které zadavatel zveřejní prostřednictvím komunikačních kanálů města, konkrétně: 

- textové a grafické podklady pro komunikaci na webu a sociálních sítích, 

- prezentace pro jednání s veřejností, 
- videospot. 

V rámci přípravy strategie bude kladen důraz na aktivní zapojení veřejnosti a místních stakeholderů do celého 
procesu. Během tvorby dojde minimálně ke 3 veřejným konzultacím s cíli: 

- zapojení veřejnosti do analýzy zranitelnosti a rizik  
- zapojení veřejnosti do návrhů a posuzování opatření 
- zapojení veřejnosti do formulace cílů a priorit 

Soulad s dalšími strategickými aktivitami a připravovanými projekty 

města 
Adaptační strategie bude zpracována v souladu s platnými strategickými a koncepčními dokumenty 
zadavatele. Zároveň bude koordinován soulad mezi vznikající Adaptační strategií a aktuálně zpracovávanými 
koncepčními dokumenty, zejména: s nástrojem ITI, územním plánem města, plánem udržitelné mobility.  

Zadavatel poskytne zpracovateli relevantní, existující podklady (připravované projekty, realizované studie či 
koncepční materiály) zejména z oblastí: 

1. územního plánování a ochrany životního prostředí; 
2. vodohospodářství, protierozní a protipovodňové ochrany; 
3. urbanismu, krajinné architektury a rozvoje veřejných prostranství; 
4. komunitních a vzdělávacích programů vč. EVVO; 
5. energetiky, průmyslu, socioekonomického rozvoje; 

Osnova Adaptační strategie  
Zpracovatel dodrží minimálně následující osnovu. Její změny můžou být v průběhu zpracování provedeny po 
projednání se zadavatelem. 

Manažerské shrnutí 
Úvod 

Mapování zranitelnosti města 

● Jednotlivé hrozby 

● Analýza rizik 

Mapování potenciálu adaptačních a mitigačních opatření 
Cíle adaptační strategie 

Implementace 

Monitoring a hodnocení postupu adaptace 

Akční plán 
Přílohy 

  


