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SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 
význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

SŽ .............  Správa železnic, státní organizace
SŽDC .........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
SSZT .........  Správa sdělovací a zabezpečovací techniky
E l ..............  Elektroinstalace
ZT I ............  Zdravotně technická instalace
Ú T .............  Ústřední topení
EZS ...........  Elektronická zabezpečovací zařízení
EPS ...........  Elektronická požární signalizace
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek."
jejímž cílem je provedení celkové komplexní rekonstrukce celého objektu výpravní 
budovy.

1.1.2 Cílem rekonstrukce je znovu navrácení typického historického vzhledu výpravní 
budovy, který bude doplněn o úpravy přilehlého okolí. Rekonstrukcí se zlepší celkový 
stav objektu a zvýší se kvalita jejího okolí včetně zlepšení dopravy v klidu.

1.1.3 V rámci rekonstrukce budou provedeny dispoziční úpravy v 1. a 2.NP ,budou vyměněny 
otvorové výplně, fasáda objektu bude zateplena a bude zhotoven nový střešní plášť 
včetně nového krovu. Současně dojde k vybudování nových rozvodů vzduchotechniky 
a klimatizace včetně koncových prvků, dále bude provedena nová vnitřní infrastruktura 
- rozvody El, ZTI, ÚT, EZS a EPS. V jižní části bude zdemolován přidružený 
jednopodlažní objekt a na jeho místě budou zřízena parkovací stání, chodník, retenční 
plochy a plocha pro odpadové hospodářství.

1.1.4 Rozsah Díla „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek" zahrnuje zejména.

1.1.4.1 Provedení veškerých demontážních a montážních prací v potřebném 
rozsahu.

1.1.4.2 Obstarání a zajištění správy a dopravy veškerých materiálů, konstrukcí 
včetně pomocných konstrukcí, věcí, komponent apod. nutných k provedení 
díla, včetně jejich ostrahy a skladování.

1.1.4.3 Zřízení zařízení staveniště včetně přístupů, ohrazení, osvětlení a ostrahy, 
stavbu lešení.

1.1.4.4 Kontroly kvality, měření a zkoušky. Průzkumy neprovedené v projektové 
a předprojektové přípravě.

1.1.4.5 Realizační koordinaci všech prací, i s ohledem na zachování plného provozu 
budovy pro cestující veřejnost a složky Správy železnic, státní organizace 
(dále jen „SŽ") zajišťující provoz dráhy.

1.1.4.6 Získání a dodání potřebných revizních zpráv, protokolů, povolení, potvrzení, 
atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení díla v rozsahu a za 
podmínek požadovaných smlouvou a právními a technickými předpisy 
nutných pro užívání díla objednatelem.

1.1.4.7 Zpracování a dodání dokumentace dle této smlouvy včetně průběžného 
vedení dokumentace.

1.1.4.8 Provedení kompletované montáže všech dotčených profesí, včetně všech 
příslušných technických kontrol a zkoušek k prokázání splnění všech 
projektovou dokumentací daných funkcí, koordinace činností jednotlivých 
profesí.

1.1.4.9 Průběžné a závěrečné úklidy pracovišť a celého staveniště.

1.1.4.10 Seznámení pověřených pracovníků Objednatele s funkcemi a vazbami 
dodávaného majetku pro účely kontroly a plnění sjednaných požadavků při 
zkouškách a převzetí díla.

1.2 Umístění stavby

1.2.1 Stavba se nachází v Jihočeském kraji na adrese Nádražní 308, Písek, k.ú. Písek, p.č.st. 
789, st.1930, kód katastrálního území 720755, číslo žst. dle SR 70 - 756528. 
Vlastníkem je Česká republika, s právem hospodaření s majetkem státu SŽ.
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2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace

2.1.1 Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) „Rekonstrukce výpravní budovy 
v žst. Písek.", zpracovatel APREA s.r.o., datum 06/2020.

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 
v otevřené formě.

2.2 Související dokumentace

2.2.1 Posuzovací protokol projektu SŽ čj: 16217/2020 - SŽ - SSZ -  ÚT1 ze dne 
15. 07. 2020

2.2.2 Schvalovací protokol projektu SŽ čj: 45749/202 - SŽ - GŘ - 06 ze dne 20.07.2020.

2.2.3 Stavební povolení č.j.: ... ze dne ...

Č.j. a datum stavebního povolení bude doplněno před zadáním veřejné zakázky. 
Stavební povolení bude předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy 
vítěznému uchazeči.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně
realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Prostor staveniště/pracoviště včetně okolí je prostor užívaný a provozovaný, což se 
týká i všech vnitřních částí objektu a stanovených přístupových a přísunových cest. 
Provádění díla bude respektovat skutečný provoz objektu i v jeho jednotlivých částech 
a provádění díla se tomuto provozu v objektu přizpůsobí a umožní jej. Zhotovitel bere 
na vědomí, že rekonstrukce probíhá za plného provozu pro zachování služeb cestující 
veřejnosti a zachování provozu pro složky Správy železnic, státní organizace, zajišťující 
provoz dráhy (případně zachování provizorního provozu) a přizpůsobí tomu způsob 
provádění prací. Z tohoto titulu bude také Zhotovitel respektovat případné koordinační 
zákroky Objednatele.

4.1.2 Dílo bude prováděno, tak aby byla co nejvíce minimalizována případná provozní 
opatření.

4.1.3 Zhotovitel v průběhu stavby zajistí v případě potřeby přesuny veřejných a soukromých 
provozů.

4.1.4 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 
vody a plynu budou použity RFID markéry. Mohou se používat pouze markéry, 
u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 
v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci.

Minimální požadavky na použití markérů jsou následující:

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) - červený markér (169,8 kHz)

trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m), přípojky, zakopané 
spojky, křížení kabelů, servisní smyčky, paty instalačních trubek, ohyby, 
změny hloubky, poklopy, rozvodové smyčky.
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b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý markér (145,7 kHz)

trasy potrubí, paty servisních sloupců, potrubí z PVC, všechny typy ventilů, 
křížení, rozdvojky, čistící výstupy, konce obalů.

c) Rozvody plynu a jejich zařízení - žlutý markér (383,0 kHz)

trasy potrubí, paty rozvodných sloupů, paty servisních sloupů, křížení, všechny 
typy ventilů, měřicí skříně, ukončovací armatury, hloubkové změny, 
překladové armatury, stlačená místa, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné 
spojky, všechny typy armatur a spojů.

d) Sdělovací zařízení a kabely - oranžový markér (101,4 kHz)

trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po 
cca 50 m a na lomové body), uložení kabelových metalických spojek, anomálie 
na kabelové trase - v případě požadavku správce, kabelové rezervy 
metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů, odbočné body 
z páteřních tras optických kabelů a HDPE uložení spojek optických 
a kombinovaných (hybridních) kabelů (markéry v zapisovatelném provedení).

e) Zabezpečovací zařízení -  fialový markér (66,35 kHz)

trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE - doporučené 
umístění markéru po cca 50 m a na lomové body, uložení kabelových 
metalických spojek (markéry v zapisovatelném provedení), anomálie na 
kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) -  v případě požadavku 
správce markéry v zapisovatelném provedení, kabelové rezervy metalických, 
optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markéry v zapisovatelném 
provedení), uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markéry v zapisovatelném provedení).

f) Odpadní voda - zelený markér (121,6 kHz)

ventily, všechny typy armatur, čistící výstupy, paty servisních sloupců, vedlejší 
vedení, značení tras nekovových objektů.

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 
upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markérech zadávat do 
pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID".

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat 
ve stejném znění do dokumentace.

Informace o použití markérů bude zaznamenaná do DSPS.

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markéry ve tvaru kolečka s velkým 
písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 
vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 
barvou, která bude odpovídat barvě markéru.

4.1.5 Při realizaci budou splněny podmínky vyplývající ze Stavebního povolení 
a závazných Stanovisek. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené 
Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez 
předchozího souhlasu Drážního úřadu.

4.1.6 K potvrzení průběžné platby dle Pod-článku 14.3 Obecných podmínek, bude vyžadován 
jako podpůrný dokument jednotlivých položek obsažených v Soupise provedených prací 
pro práce provedené v předcházejícím kalendářním měsíci Protokol o skutečné výměře 
vypracovaný Zhotovitelem na základě měření netto skutečného množství každé položky 
zhotovovaných prací a potvrzený TDS.

4.1.7 Zhotovitel bude předávat Objednateli otevřenou verzi faktury vč. tabulkové přílohy 
s vyčíslením fakturovaných položek, měrných jednotek dle zjišťovacích protokolů ve 
formátu xml a pdf. Elektronický doklad musí být vybaven el. podpisem Zhotovitele.

4.1.8 Upřesnění pro VTP/R/14/20 kap. 4.2.1: zhotovitel v rámci zařízení staveniště zajistí pro 
TDS uzamykatelnou místnost o minimální ploše 18 m2, která se bude nacházet na
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staveništi nebo v jeho blízkosti a bude vyhrazena pouze pro tento účel. Místnost bude 
vybavena kancelářským nábytkem o minimálním rozsahu: 2x stůl, 4x židle. Součástí 
zajištění místnosti bude také připojení k elektrické síti, zajištění přístupu k sociálnímu 
zařízení a zajištění úklidu minimálně lx  týdně, připojení k internetu a případně dle 
možností i klimatizace. Náklady na zřízení, provozování a likvidaci tohoto zázemí je 
součástí ceny za Dílo.

4.1.9 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit vhodné prostory pro konání pravidelných 
Kontrolních dnů Objednatele a Ředitelských kontrolních dnů Objednatele s kapacitou 
úměrnou předpokládanému počtu účastníků a v četnosti dle potřeby stavby.

4.1.10 Stavební a technologické konstrukce musí být provedeny v kvalitě odpovídající účelu 
a expozičním podmínkám, jimiž jsou tyto konstrukce vystaveny. Odborné práce budou 
řemeslně řádně a pečlivě provedeny. Přesnost a stupeň zpracování povrchů, provedení 
napojení, zakončení konstrukcí, osazení prvků apod. musí technicky a vzhledově 
odpovídat své funkci a umístění. Dílo jako celek musí být i v jednotlivostech provedeno 
tak, aby splňovalo svůj účel a účel daný touto smlouvou. Při realizaci budou 
dodržovány technologické postupy a technické podmínky výrobců použitých materiálů. 
Použití konkrétních výrobků (povrchové úpravy, obklady, dlažby, zařizovací předměty, 
osvětlovací prvky aj.) bude dle předložených vzorníků odsouhlasováno Objednatelem.

4.1.11 Zhotovitel bude průběžně udržovat staveniště / pracoviště vně i uvnitř uklizené a čisté. 
Nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť 
apod. vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne.

4.1.12 U prací charakteru velkého množství úkonů náročných na pozornost nebo důležité 
práce s vysokými negativními důsledky při jejich vadném provedení, zajistí Zhotovitel 
kontrolu prací jiným pracovníkem než tím, který tyto práce prováděl.

4.1.13 Provádění díla bude organizačně a odborně řízeno tak, aby byly vytvořeny podmínky 
pro řádné provádění prací. Odborné vedení stavby bude prováděno autorizovanou 
osobou příslušné odbornosti podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění.

4.1.14 Vrcholné řízení stavby musí být zajišťováno pracovníky Zhotovitele, nikoliv pracovníky 
poddodavatele Zhotovitele, a to v počtu poskytujícím plnou kontrolu nad všemi 
hlavními dodávkami stavby.

4.1.15 Zhotovitel zajistí organizační a odborné vedení stavby dostatečným počtem technických 
pracovníků, stavbyvedoucích, mistrů, přípravářů stavby atd. tak, aby měl pod 
kontrolou řízení stavby ve všech důležitých aspektech, zejména:

• kontrolu při přejímce materiálu,

• dodržování podmínek pro řádné provádění prací,

• vedení stavebních deníků,

• kontinuální kontrolu shody realizovaných prací s projektovou a další dokumentací,

• dohled nad výkonem předepsaných kontrol a zkoušek,

• předávání a převzetí jednotlivých pracovišť (stavební -  montážní práce),

4.1.16 Při výrobě a dodání orientačního systému nutno dodržet normu TNŽ 73 6390 a 
Směrnici SŽDC č.118 Orientační systém v železničních stanicích a na železničních 
zastávkách a Grafického manuálu jednotného orientačního systému Sm.č.118.

4.1.17 Podmínky připojení odběrného místa elektrické energie je nutno projednat se správcem 
a provozovatelem elektrických rozvodů v místě připojení odběrného místa tj. OŘ Plzeň, 
Správou elektrotechniky a energetiky a současně z hlediska smluvního ošetření odběru 
el. energie rovněž se SŽE, ÚS Plzeň

4.1.18 Při provádění stavebních prací v místnostech kde se nachází zařízení SSZT je nutné 
zajištění účinné ochrany před prachem. Dále je potřeba zajistit napájení zařízení, která 
jsou v nepřetržitém provozu.
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4.1.19 Před zahájením stavebních prací a zejména při obnově fasády objektu svolá zhotovitel 
místní šetření, na kterém bude dohodnut postup odpojování a demontáže venkovních 
prvků sdělovacího zařízení. Odpojení zařízení provedou zaměstnanci SSZT 
Č. Budějovice při vlastní demontáži se přepokládá spolupráce se zhotovitelem.

4.1.20 Po celou dobu trvání rekonstrukce musí být zachován bezpečný přístup na nástupiště 
a do veřejně přístupných prostor výpravní budovy (odjezdová hala, veřejná WC), dále 
nesmí po celou dobu rekonstrukce dojít k omezení dodávky vody.

4.1.21 Veškeré prostory ve správě OŘ Plzeň musí být po celou dobu rekonstrukce 
zhotovitelem stavby řádně uklízené.

4.1.22 Před demontáží otopných těles bude umožněno správci objektu provést demontáž ITN 
měřáků a funkčních plynových kotlů - kontakt Josef Pouzar -  720 069 765.

4.1.23 Po dokončení stavby předat projekt skutečného provedení, vč. dokladové části 
místnímu správci, panu J. Pouzarovi (T 720 069 765, E pouzar@szdc.cz). Stejné osobě 
je nutné oznámit zahájení a ukončení prací.

4.1.24 Při výběrovém řízení na dodavatele technologie VZT a jiného technologického zařízení 
dodávaného do objektu výpravní budovy, je požadavek na zajištění dlouhodobé servisní 
smlouvy dodavatele zařízení, na provádění servisu instalovaného zařízení.

4.2 Požadavky pro zámečnické práce

4.2.1 Zámečnické práce musí být provedeny v souladu s ČSN EN 1090. Pokud nebude 
vzájemně dohodnuto či v zadávací dokumentaci určeno jinak, platí třída konstrukce 
EXC2.

4.2.2 Hrany výrobků musí být sraženy, opracovány, obroušeny a musí mít odstraněné 
otřepy, piliny nebo hobliny. To se týká také hran vrtaných otvorů.

4.2.3 Pracovní a jiné otvory do uzavřených profilů musí být orientovány tak, aby po 
zabudování výrobku do konstrukce, nezatékalo těmito otvory do výrobku.

4.2.4 Kovové povrchy, u nichž je předepsán nátěr, musí být před nátěrem prokazatelně 
zbavené konzervačních tuků.

4.2.5 Dveřní, okenní a jiné kování musí být osazené tak, aby viditelné hrany, popř. osy 
kování a hrany okenních rámů byly rovnoběžné.

4.2.6 Kliky, kličky, páky, olivy a jiné podobné pohyblivé prvky se musí pohybovat volně, 
avšak bez viklání.

4.2.7 Každý výrobek musí být bezpečný (nebo s únosnou mírou přijatelného rizika), tzn. bez 
ostrých hran řezů, svarů apod.

4.2.8 Každý výrobek musí být kvalitní, tzn. svary musí být provedeny pečlivě, bez zápalů, 
trhlin, okují, otřepů, studených spojů, dutin, bez vad tvaru a rozměru apod.

4.3 Požadavky pro klempířské práce

4.3.1 Prvky do rozvinuté šířky lOOOmm a max. délky 2000 mm je možné klempířské prvky 
lepit celoplošně k podkladu.

4.3.2 Vzdálenost okapnice od svislé plochy musí být 40 až 50 mm, ohyb pro napojení 
parapetu na okno min. 15 mm. Přesah parapetů u oken musí být 40 mm s tolerancí 
±5 mm.

4.3.3 Kout oplechování parapetu mezi klempířskými úpravami u otvorové výplně a ostěním 
okna musí být vodotěsný. Ze spodní strany parapetu musí být spára zatmelena trvale 
pružným PUR tmelem.

4.3.4 Zhotovitel je povinen dodržovat dilatační vzdálenosti prvků dle ČSN 733610.

4.3.5 Prvky musí být ukotveny takovým způsobem, aby v omítce a jiných navazujících 
konstrukcích nevznikaly vlivem pohybu prvků ani vlásečnicové trhliny.
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4.4 Požadavky pro truhlářské práce

4.4.1 Viditelné i zakryté truhlářské prvky musí být zbavené odštěpků, třísek a povrch musí 
být náležitě opracován.

4.4.2 Hrany dřeva musí být začištěné, sražené, obroušené skelným papírem, a to i hrany 
prvků, které budou opatřeny nátěry nebo budou zakryty jinými konstrukcemi -  to se 
týká hran podél i napříč vláken.

4.4.3 Plochy dřeva nesmějí nést viditelné stopy po broušení brusnými kotouči, po frézování, 
hoblování apod.

4.4.4 Nesmí být použito a zabudováno dřevo se smolnými výpotky, dřevo točivé, dřevo 
nakažené některou chorobou (modř apod.), dřevo neodkorněné, dřevo poškozené 
vrypy, výlupy apod.

4.4.5 Při montáži s vruty s drážkami musí být drážky v hlavách srovnány podle povahy 
umístění, vruty nesmí být poškozeny, zavrtány šikmo apod., vruty musí mít tvar hlavy 
přiměřený jejich umístění, vruty se nesmějí zatloukat - to vše se týká i vrutů, které 
nebudou při užívání stavby viditelné nebo budou vůbec trvale zakryty.

4.4.6 Při zabudovávání truhlářských prvků musí být pamatováno na jejich dilataci, kontrakci 
nebo jinou deformaci účinkem změn teploty a změn vlhkosti materiálu a prostředí.

4.5 Požadavky na nátěry a povrchové úpravy

4.5.1 Nátěry musí být provedeny v souladu s ČSN EN ISO 12944

4.5.2 Zhotovitel prověří tloušťku nátěrů měřením v přiměřeném rozsahu v souladu s ČSN EN 
ISO 2808

4.5.3 Na styku ploch s různými povrchy nesmí být přetahy nátěrů na navazující plochy, 
nátěry nesmějí mít znatelné tahy štětcem, nesmějí nést známky stékání, nesmějí mít 
pomerančový povrch, nesmějí být poškrábány apod. Při šikmém osvětlení svítilnou 
nesmí být na povrchu viditelný zatřený prach a jiné nečistoty.

4.5.4 Dojde-li k poškození nebo nedokonalosti nátěru či povrchové úpravy, musí se opravit 
nebo vyměnit celá příslušná plocha, lokální opravy povrchových úprav nejsou 
přípustné.

4.5.5 Nátěry musí být prováděny buď přímo z originálních obalů, nebo z pracovních nádob, 
do kterých budou přelévány až na stavbě, aby jejich druh mohl být kontrolovatelný. 
Pokud tato podmínka bude porušena, bude materiál v neoznačeném obalu odmítnut, 
práce budou zastaveny a Zhotovitel je povinen na svůj náklad a bez nároku na 
prodloužení lhůt neprodleně materiál odstranit z prostoru staveniště.

4.5.6 Před započetím natěračských prací musí být podklad očištěn od mastnoty, prachu a 
zbytků materiálu různého druhu, a to především odsátím. Pracovní místo musí být 
zbaveno prachu a jiných nečistot.

4.5.7 Základní nátěr bude proveden jiným odstínem, než kterým budou provedeny navazující 
krycí vrstvy nátěrů.

4.6 Požadavky na omítky a malby:

4.6.1 Omítky musí být rovinné a musí splňovat parametry dané projektovou dokumentací 
a ČSN

4.6.2 Pokud nebude uvedeno či dohodnuto jinak platí, že omítky budou provedeny a budou 
splňovat požadavky min. dle 4. třídy ČSN EN 13 914

4.6.3 Omítky musí být stejnoměrné, nesmí vykazovat při pohledu zepředu nebo ze strany 
žádné „kocoury", tahy pravítkem nebo štětkami, vrypy apod.

4.6.4 Při práci na omítkách a malbách se musí dbát na styky materiálů (dřeva a omítky, 
dřeva a malby apod.), dřevo / kov nesmí být znečištěno štěrkovými materiály nebo 
malbou.

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek
Příloha č. 2 c)

8 / 1 4  Zvláštní technické podmínky -  Zhotovení stavby



4.6.5 Na malby musí být použity nástroje v řádném technickém stavu, které nesmí pouštět 
chlupy a ani jinak negativně ovlivňovat vzhled finální vrstvy.

4.6.6 Spára mezi okenním (případně dveřním) rámem a omítkou (ostěním, nadpražím apod.) 
v interiéru musí být ošetřena začišťovací lištou. Pokud nebude uvedeno jinak, bude 
použita min. 2D plastová začišťovací lišta bez pěnové pásky a s pružnou krycí lamelou.

4.7 Požadavky na obklady a dlažby:

4.7.1 Obklady musí být opatřeny lemovanými lištami, rohovými zátkami a dalšími 
příslušnými systémovými profily. Lišty nesmějí být jakkoli poškozené nebo zkroucené.

4.7.2 Dilatační profily v dlažbě musí být ve stejné rovině s okolním povrchem, nesmí být 
zkroucené a poškozené.

4.7.3 Prvky nesmějí mít poškozené hrany a nesmějí být deformovány, povrchy nesmějí být 
poškozeny vrypy, poškrábáním apod. a nesmějí na nich být neodstranitelné skvrny.

4.7.4 Všechny prvky musí být ze stejné dávky (šarže) a nesmí se lišit strukturou a barvou

4.7.5 Malty a tmely nesmí vnikat do prvků a nesmějí způsobovat změnu zbarvení materiálu 
podél spár.

4.7.6 Prvky s dutým poklepem musí být vyměněny v celém rozsahu, kde je poklep dutý.

4.7.7 Spáry obkladů se musí pečlivě vyplnit, spárovací malta musí mít stejný odstín v celém 
rozsahu obkladu a hloubka spárování musí být rovnoměrná.

4.7.8 Vodovodní vývody, odpady, vypínače, zásuvky, drobné zařizovací předměty a obdobné 
součásti se musí osadit podle spárořezu, je-li předepsán.

4.7.9 V místech předpokládaných dilatací, převážně na styku různých materiálu či v místě 
spojení vodorovné a svislé plochy a ve vnitřních koutech, bude použit příslušný tmel.

4.8 Zeměměřická činnost zhotovitele

4.8.1 Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven
Metodickým pokynem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování železniční dopravní 
cesty č.j.: 41633/2019-SŽDC-GŘ-O15 s účinností od 1.9.2019 (viz
http://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-DredDisv-szdc/dokumentv-a-DredDisvj zi. bude
kladen důraz na kontrolu zákresu kabelů - každý svou linií.

4.8.2 Geodetická dokumentace bude zpracována dle VTP/R/14/20.

4.8.3 Zhotovitel si zajistí provedení formální kontroly výkresové dokumentace na portálu 
modernizace dráhy í'http://www.modernizace.szdc.czj. Na tomto portálu se mohou 
registrovat zhotovitelé/projekční organizace, které jsou ve smluvním vztahu se Správou 
železnic, státní organizace úsekem modernizace.

4.8.4 Digitální dokumentace stavby bude v souladu se Směrnicí SŽDC č. 117 v platném znění 
odevzdána zhotovitelem ke kontrole na SŽ, Stavební správu západ, a to v dostatečném 
předstihu termínu pro odevzdání digitální dokumentace stanoveném ve smlouvě o dílo. 
Případné upřesňující informace ke zpracování geodetické digitální dokumentace 
poskytne ÚOZI objednatele.

4.9 Doklady překládané zhotovitelem

4.9.1 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 
kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti 
osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zaml, v platném znění:

• Platnou zkoušku B-01. Organizace činností při stavebních a udržovacích pracích na 
budovách, inženýrských sítích a technickém zařízení budov.

• Platnou zkoušku B-02. Řízení, organizaci a kontrola stavebních a udržovacích prací 
na budovách, inženýrských sítích a technickém zařízení budov.
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4.9.2

4.9.3

4.10

4.10.1

4.10.2

4.10.3

4.10.4

4.10.5

10/14

• Záznamy o zkouškách z vyhlášky 50/1978 a 100/1995 o elektrotechnické 
kvalifikaci.

• Platnou zkoušku E-07 Vedoucí prací na elektrických zařízeních.

Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením příslušných prací na Díle prosté kopie 
průkazů odborné kvalifikace svářeče.

Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Součástí předmětu díla je vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, konstrukční, svarové, dílenské, výrobně-technické), která v případě potřeby 
rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 
Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, 
v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006").

Zhotovitel je povinen vyhotovit RDS v podrobnosti dokumentace výrobní, montážní, 
konstrukční, svarové, dílenské a výrobně - technické se zajištěním veškerých s tím 
souvisejících prací a činností, které v sobě zahrnují zejména: zajištění si potřebných 
podkladů, potřebné průzkumy, ověření skutečného stavu průzkumem na místě, 
projektování, projednání projektu s Objednatelem a projektovou koordinaci.

Dokumentace bude vždy odsouhlasena Autorským dozorem a Objednatelem před 
prováděním. Nutno dodržet technologické postupy při provádění, dodržet skladování 
materiálů, zpracování detailů dle technologických pokynů projektanta i výrobce 
a prověřovat kvalitu zpracování. Konečné povrchové úpravy a barevnost bude 
odsouhlasena Objednatelem a architektem na provedeném vzorku. Zhotovitel zajistí 
i jednotlivá správní řízení a předložení vzorků. Náklady spojené s výše uvedenými 
úkony jsou součástí ceny za Dílo.

RDS musí obsahovat a zobrazovat všechny detaily, činnosti a úpravy a musí mimo jiné 
obsahovat:

• Podrobné, technicky vhodné a ekonomicky přiměřené řešení na současně
dosažitelné technické úrovni.

• Úplné (detailní) a jednoznačné technické řešení. Navrhované konstrukce a zařízení
musí být úplně a podrobně určeny. Z RDS musí být jasný účel a smysl
konstrukčních prvků a skladeb. Zobrazení konstrukcí musí být v takové
podrobnosti, aby umožňovalo jejich jednoznačné pochopení a to včetně detailů 
skladby, rozměrů, uložení, napojení, ukončení, apod. Projekt musí být v daných 
podmínkách technicky proveditelný.

• Vhodné napojení stavby na stávající stavební objekty (např. stropní konstrukce, 
záchytné jímky, opláštění apod.) a (dílčí) provozní systémy (např. rozvody 
a zařízení).

• Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu (KZP) v jednotlivých etapách stavby.

Do skupiny kontrolovaných a zkoušených parametrů dle KZP musí být vždy zahrnuty:

• Kontrolní zkoušky

• Přejímací zkoušky

• Další zkoušky:

Izolace proti vodě a vlhkosti 

Povrchové úpravy 

Provedení nosných konstrukcí 

Kvality betonových směsí
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NDT zkoušky nosných ocelových konstrukcí 

Provedení střešních systémů 

Zkoušky únosnosti podloží 

Technické systémy, zařízení a rozvody

Ověření dalších stanovených funkčních tolerancí nebo ověření kritických 
geometrických parametrů, jsou-li, v dokumentaci určeny, nebo z charakteru 
konstrukcí je zřejmé, že takové parametry existují.

4.10.6 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.

4.10.7 Zpracování harmonogramu postupu prací (HMG) před zahájením prací na Díle. HMG 
bude zpracován v takové podrobnosti, aby umožňoval dostatečný podklad pro přípravu 
a řízení stavby, pro ověření technologické proveditelnosti, pro kontrolu postupu prací 
v čase a pro koordinaci prací ve vztahu k BOZP. V HMG budou stanoveny prostorové 
vazby staveniště, stavební připravenosti, jejích zahájení, ukončení a zkoušky a předání 
stavby.

4.11 Dokumentace skutečného provedení stavby

4.11.1 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 
z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 pří odevzdání DSPS Panoramatické 
fotografie. Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici 
SŽDC č. 117 článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie 
budou pořízeny v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce 
proběhla a budou předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. 
externí HD).

4.11.2 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou:

• Protokoly o měření tloušťky nátěrů,

• Doklad o zhutnění násypů, zásypů, zemní pláně, základové spáry apod.,

• Doklady o měření hluku (dle podmínek stavebního povolení, stanoviska Krajské 
hygienické stanice),

• Protokoly z měření intenzity osvětlení,

• Protokoly ze všech provedených zkoušek s vyhodnocením,

• Dodací listy, prohlášení o vlastnostech, certifikáty, atesty a technické listy na hlavní 
použité materiály,

• Doklady o cejchování/kalibraci dodávaných měřidel,

• Návody na obsluhu, provoz, opravy a údržbu zařízení v originále a jejich překlad do 
českého jazyka, seznam náhradních dílů dodávaných výrobcem,

• Revize a průkazy způsobilostí,

• Záruční listy.

4.12 Životní prostředí a nakládání s odpady

4.12.1 Zhotovitel zodpovídá a garantuje minimalizací negativních vlivů stavby na životní 
prostředí. Zhotovitel se zavazuje používat technologie šetrné k životnímu prostředí 
a používat moderní a progresivní postupy při realizaci. Budou splněny požadavky na 
ochranu životního prostředí uvedené ve stanoviscích a vyjádřeních OOP, uvedených 
v dokladové části DSP (příp. DÚR). V případě jednání zhotovitele stavby s orgány 
ochrany přírody, zhotovitel vždy přizve systémového specialistu životního 
prostředí Objednatele.

4.12.2 Zhotovitel se zavazuje, že se stává nositelem odpovědnosti za dodržování ustanovení 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 
znění a všech jeho prováděcích vyhlášek. Náklady vzniklé v souvislosti s manipulací
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s odpady budou vedeny u jednotlivých SO, včetně poplatků za uložení na jednotlivých 
skládkách.

4.12.3 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství a kategorie 
odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.

4.12.4 Polohy a vzdálenosti skládek pro likvidaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci 
jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. 
Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy 
pouze informativní charakter.

4.12.5 V lokalitě musí být vymezeny plochy pro soustředění nádob sběru tříděného nebo 
směsného odpadu.

4.12.6 Po celou dobu provádění stavebních prací musí být zajištěno, aby hluk ze stavební 
činnosti při realizaci stavby nepřekračoval v akusticky chráněných prostorech v okolí 
hygienické limity. Pokud nebude možné hygienické limity během výstavby dodržet, 
požádá Zhotovitel hygienickou stanici o časově omezené povolení na provádění 
hlučných prací přesahující hygienické limity.

4.12.7 Provoz hlučných mechanismů musí být omezen a pokud možno přesunout přímo na 
pracoviště nebo použít stroje se sníženou hlučností. U dopravních prostředků vypínat 
motory při nakládce a vykládce a přizpůsobit režim stavby tak, aby co nejméně rušil 
okolí, zejména brzy ráno, večer a v noci (dle požadavku KHS). Při bouracích pracích 
používat kompresory výhradně na elektrický pohon. Nesmí být použito stacionárních 
mechanismů na tekutá paliva. V případě mobilních mechanismů na tekutá paliva musí 
být pod každým strojem, z něhož by mohla unikat ropná látka, podložena vana z 
ocelového plechu dostatečné tloušťky o takovém rozsahu, který zaručí zachycení nejen 
odkapů, ale i případně uniklé palivo z provozní nádrže. Na staveništi nesmí být 
skladovány zásoby pohonných hmot a olejů.

4.12.8 Všechny dopravní, stavební mechanismy před výjezdem ze staveniště je nutné řádně 
očistit. V případě potřeby zajistí Zhotovitel úklid i na přilehlých komunikacích 
znečištěných vozidly stavby.

4.12.9 V případě výskytu eternitové střešní krytiny, vyhotoví Zhotovitel před zahájením prací 
na jejím případném snášení, technologický postup (plán prací). Současně zhotovitel 
vyhodnotí, zda se bude jednat o ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu dle 
vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 394/2006 Sb., Stanovení práce s ojedinělou 
a krátkodobou expozicí azbestu. Podle toho rozhodne, zda je nutno ohlásit práce na 
snášení střešní krytiny KHS Jihočeského kraje.

4.12.10 Při parkových úpravách budou dodrženy platné normy a standardy, zejm. ČSN 83 9021 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9031 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání a dále standardy 
AOPK ČR, a to zejména Řada A 02 001 Výsadba stromů.

4.12.11 Pokud biologický průzkum (dokončení srpen/září 2020) prokáže výskyt zvláště 
chráněných druhů živočichů (zejm. ptáci, netopýři), bude nutné uvedenou skutečnost 
konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny, který posoudí nutnost 
realizace opatření na jejich ochranu. Lze očekávat, že v rámci opatření bude 
přistoupeno k úpravě harmonogramu stavebních prací tak, aby nebylo narušeno 
hnízdní období ptáků nebo zimování netopýrů.

4.13 Publicita

4.13.1 Součástí díla je zajištění publicity stavby spolufinancované Evropskou unií v rámci 
Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) - Fond soudržnosti dle platných Pravidel 
publicity OPŽP fhttDs://www.opzp.cz/iak-na-to/pravidla-DublicitvJ. Povinným 
nástrojem publicity OPŽP je plakát.

4.13.2 Použití povinných prvků publicity je stanoveno Pravidly pro žadatele a příjemce podpory 
z OPŽP 2014-2020 (https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674).
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4.13.3 Zhotovitel zrealizuje fyzickou podobu plakátu na základě vizuální podoby poskytnuté 
Objednatelem (oddělením externího financování SŽ a SSZ). Součástí díla je po 
ukončení realizace stavby odstranění plakátu.

4.13.4 Zhotovitel se Správcem stavby provede vytipování vhodného místa pro umístění 
plakátu. Zhotovitel dále provede výběr materiálu, všechny prvky publicity budou před 
výrobou /instalací odsouhlaseny Objednatelem.

4.13.5 Při instalaci, po instalaci a po odstranění prvků publicity OPŽP bude Zhotovitelem 
pořízena fotodokumentace (základní situační foto), které slouží pro potřeby 
předávacího protokolu.

4.13.6 Dále Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních 
materiálů, jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, 
na místě dočasného zřízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možnosti 
umístění. Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednavatele. 
Grafické návrhy, použitý materiál a umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel.

4.13.7 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 
s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného 
vizuálního stylu SŽ, který je k dispozici na webových stránkách organizace 
https://www.szdc.cz/kontaktv/sDrava-webu-a-loqomanual. Tyto informační materiály 
budou také obsahovat informace o spolufinancování EU z Operačního programu Životní 
prostředí.

4.13.7.1 Typy informačních materiálů:

• Informační mesh banner (dle možnosti objednatel preferuje uchycení na 
lešení) ve velikosti šíře cca 13 m x výška cca 10 m v počtu 1 ks, dle 
rozsahu stavby.

• Informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře 
až 3 m x výška až 3 m v počtu 10 ks, dle možnosti umístění.

Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po 
celou dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném 
stavu. V případě jejich poškození, nebo výrazném znečistění, budou 
zhotovitelem nahrazeny novými identickými materiály.

Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci 
a po odsouhlasení Objednavatelem.

4.13.7.1 Zhotovitel zajistí lx  za 4 měsíce pořízení videodokumentace stavby 
prostřednictvím dronu (je možné doplnit záběry dronu (je možné doplnit 
záběry dronu pomocí jiného záznamového zařízení např. časosběrné kamery 
mapující rekonstrukci výpravní budovy), která bude následnou, odbornou 
postprodukcí zpracována do dvou propagačních videí. První verze v délce 2 - 
5 minut pro kanál na Youtube a druhá verze pro sociální sítě, zkrácená verze 
do 60 sekund. Tato videa budou opatřena logem Správy železnic, případně 
doplněn mluveným komentářem, dle dohody s Objednatelem. Video bude 
pořízeno a odevzdáno v rozlišení 4K a také ve FULL HD. Objednatel požaduje 
natočení stávajícího stavu, natáčení v průběhu realizace a po jejím 
dokončení. Do 15-ti pracovních dnů od ukončení každé dílčí části natáčení 
Zhotovitel předá zpracovanou videodokumentaci Objednateli. Objednatel si 
vyhrazuje právo schválení finální podoby předmětného propagačního videa. 
Výsledný produkt je majetkem Objednatele.

4.13.7.2 Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím 
dronu dronu nebo pomocí jiného záznamového zařízení krátké video cca 2 - 
5 minut dokumentující aktuální průběh realizačních prací a připraví krátkou 
grafickou prezentaci do vzoru předaného Objednatelem. Zhotovitel je 
povinen si veškerá povolení k výrobě i k umístění informačních materiálů 
zajistit s dotčenými orgány, včetně povolení k natáčení dronem a to v rámci 
SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL").

4.13.7.2

4.13.7.3
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4.13.7.3 Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ 
o potřebné souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace 
formou leteckých prací na konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud 
pozemek není v majetku SŽ, je nutné zažádat majitele, či správce daného 
pozemku, aby následně mohl získat povolení od ÚCL, je-li to nezbytné pro 
pořízení video dokumentace.

4.13.7.4 Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt (CPS), který má 
povinnost provádět letecké práce na základě videodokumentace, která je 
definována v odstavci 4.13.7.1 a tudíž bude vstupovat do prostor SŽ 
a ochranného pásma dráhy, které nejsou přístupné veřejnosti s doprovodem 
zaměstnance znalého místních poměrů, požádá písemně (volnou formou), 
o souhlas příslušnou organizační jednotku SŽ. Videodokumentaci musí 
provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, která je evidovaná u ÚCL 
a má povolení provádět letecké práce. Dále je společnost či osoba povinná 
jednat v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, Doplněk X - Bezpilotní 
systémy", v případě létání v zakázaných, omezených a v dalších jinak 
zatížených letových prostorech a zajistit si potřebná povolení pro let 
z důvodu videodokumentaci u Úřadu civilního letectví.

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

5.1.1 Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů 
uvedených v ZOV.

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci 
respektovat zejména následující požadavky a termíny:

• termín zahájení a ukončení stavby

• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu
• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům 
na svých webových stránkách:

www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy"
(https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 
na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba:
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/
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