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SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 
význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

ČEZ Č eské  E n e rg e tick é  Z ávo d y

DDTS D á lk o vá  d ia g n o s t ik a  te ch n o lo g ic k ý ch  sy s tém ů

DK D o p ra v n í k a n ce lá ř

DŘT D isp e če rsk á  ř íd ic í te ch n ik a

DUSP D o k u m e n ta ce  s k u te čn é h o  p ro v e d e n í s ta vb y

EPS E le k tr ick é  p o žá rn í s ig n a liz a ce

EZS E le k tro n ic ká  z a b e zp e čo v a c í s ig n a liz a ce

IS In fo rm a čn í sy s tém

M RS M alá  ra d io vá  s íť

STP S ta v e b n ě  te ch n ic k ý  p rů zku m

SŽ S p ráva  že le zn ic , s tá tn í o rg a n iz a ce

SŽDC S p ráva  že le zn ic , s tá tn í o rg a n iz a ce

SŽG S p ráva  že le zn ič n í g eo d é z ie

TD S T e ch n o lo g ic k ý  a d o h le d o v ý  se rv e r

TK P Z v lá š tn í te ch n ick é  a k v a lita t iv n í p o d m ín k y

TZB T e ch n ic k é  za ř íz e n í b ud ov

V TP V še o b e cn é  te ch n ic k é  p o d m ín k y

ZO V Z á sa d y  o rg a n iz a ce  v ý s ta v b y

ZP Z á m ě r  p ro je k tu

ZPD P Z a ř íz e n í p ro  d e tek c i p o žá ru

ZTP Z v lá š tn í te ch n ick é  p o d m ín k y

ŽBP Ž e le zn ič n í b o d o vé  po le
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu díla

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro společné povolení a Projektové 
dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Dolní 
Bousov". Cílem díla je osobní nádraží v technickém, provozním i estetickém stavu, 
který je v souladu se zájmy Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ"), 
odpovídá nárokům moderní dopravy a naplňuje vize v dokumentu: „Koncepce při 
nakládání s nemovitostmi osobních nádraží".

1.1.2 Rozsah díla „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Dolní Bousov" je:

1.1.2.1 Návrh stavby (studie) bude zpracován pro určení nové podoby výpravní 
budovy v případě demolice původního objektu. Zhotovení studie bude 
průběžně konzultováno, projednáváno a schvalováno Objednatelem. 
Odsouhlasená finální studie, bude dopracována v dalších stupních 
dokumentace. Bez odsouhlasení návrhu stavby (studie) nelze pokračovat do 
dalších stupňů projektu.

1.1.2.2 Zhotovení Dokumentace pro společné povolení a to včetně zpracování 
Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 
a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení 
stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu 
Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP 
při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na 
staveništi a manuálu údržby.

1.1.2.3 Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94l
zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, 
jejíž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude 
spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

1.1.2.4 Rozsah a členění dokumentace Návrhu stavby (studie), DUSP a PDPS:

• Zhotovení Návrhu stavby (studie) bude obsahovat veškeré úkony dle 
Standardu profesních výkonů a souvisejících činností České komory 
architektů. V rozsahu výkonové fáze VF2 (standardní). V průběhu tvorby 
bude požadováno průběžné konzultování, odsouhlasování a projednání 
studie. Objednatelem písemně odsouhlasený finální Návrh stavby bude 
následně Zhotovitelem rozvíjen v dalších stupních dokumentace. V 
případě, že Objednatel neschválí žádný z Návrhů stavby, nelze 
pokračovat do dalších stupňů projektu a zakázka tímto končí.

Návrh stavby (studie) bude obsahovat:

- prověření a analýzu přípravy projektu a projekčních podkladů

- upřesnění cílových představ klienta

- zpracování konceptu a skic

- určení základního materiálového řešení

- zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, 
půdorysy, řezy, pohledy)

- zapojení speciálních profesí (např. statika, technologie, 
energetika) včetně jejich koordinace

- předběžný rozpočet podle m2 a m3

- posouzení souladu se Záměrem projektu

• Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu 
přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění (dále „vyhláška č. 499/2006 Sb."), jako dokumentace pro vydání

4/19
„Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Dolní Bousov"
Zvláštní technické podmínky - DUSP+PDPS



společného povolení stavby dráhy. Pro potřeby projednání, zejména 
v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ"), Zhotovitel 
použije pro zpracování této dokumentace požadavky příloh č. 1 a 2 
Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále 
„Směrnice GŘ č. 11/2006") v nezbytném rozsahu.

• Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění 
a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále 
„vyhláška 146/2008 Sb."). Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, 
Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 
Směrnice GŘ č.11/2006 v nezbytném rozsahu.

1.1.2.5 Označení dokumentace, případně struktura objektové skladby, včetně 
grafické úpravy Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál 
struktury a popisu dokumentace" (viz Příloha 8.1.1) a „Vzory Popisového 
pole a Seznamu" (viz Příloha 8.1.2). Zhotovitel dokumentace v Průvodní 
technické zprávě uvede pro změnu označení SO a PS převodní tabulku 
změny označení mezi stupně ZP a DUSP.

Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové 
části projektové dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ 
č. 11/2006 části G, H a I a dle VTP/DSP+PDSP/13/20 části J a K.

Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC 
č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 
SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na 
webových stránkách SŽ (https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro- 
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb).

1.1.2.8 Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně 
všeobecného objektu SO 98-98).

1.1.2.9 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 
a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 
(inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) 
nezbytných k návrhu technického řešení.

1.1.2.10 Součástí plnění je zajištění potřebných podkladů vč. geodetické 
dokumentace stavby, nutné k veškerému majetkoprávnímu vypořádání celé 
investiční akce.

1.1.2.11 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění strukturovaného cloudového 
uložiště pro ukládání veškerých dat, které jsou součástí části H Doklady, pro 
tvorbu jejich přehledů a možnost exportu do .xlsx tabulek Zhotovitele. Data 
budou strukturována minimálně dle členění části H Doklady, ke každé dílčí 
části bude vytvořen přehled s informacemi o již zajištěných dokladech i těch, 
které se teprve zajištují nebo budou zajišťovány. Toto uložiště umožní 
sledovat aktuální stav projednání. Minimální rozsah přehledů pro:

• projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad - 
pořadové číslo, typ porady, datum, informace o odeslání zápisu 
zúčastněným

• projednání se státní správou, orgány státní památkové péče, dotčenými 
orgány, dotčenými provozovateli a ostatními účastníky stavebního řízení 
- pořadové číslo, název subjektu, adresa, datum obeslání, číslo jednací, 
datum doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, poznámka,

1.1.2.6

1.1.2.7
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• projednání se správci inženýrských sítí - pořadové číslo, název subjektu, 
adresa, datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné 
s podmínkou/záporné, poznámka.

• veškeré další doklady z projednání, které budou nezbytné pro úspěšné

1.2 Umístění stavby

1.2.1 Výpravní budova v ŽST Dolní Bousov, Nádražní č. p. 290, na stavební parcele č. 336, 
Katastrální území: Dolní Bousov [628735], obec Dolní Bousov [535702], okres Mladá 
Boleslav, Středočeský kraj.

1.2.2 Pro umístění nového parkoviště bude vyhodnocena v rámci ZP použitelnost těchto 
vhodných pozemků, které jsou v majetku společnosti České dráhy, a.s.: p. č. 337, p. č. 
1893/13 a p. č. 1893/6 vše v k. ú Dolní Bousov. Na pozemku p. č. 337 je v současnosti 
umístěn sklad, který by bylo nutné odkoupit a následně odstranit. V případě, že v ZP 
budou pozemky vyhodnoceny jako vhodné a dostupné, bude možné v projektové 
dokumentaci s pozemky uvažovat.

Kateqorie stanice dle UIC CODE 180 D
Číslo stanice dle SR70 559112
TUDU 1431G1
Součást sítě TEN-T NE
Frekvence cestujících (skupina) 0 - 399
Stav budovy 56,15 % - špatný stav
Pořadí kateqorizace 2020 451
Pořadí index (PRRON) 490
Číslo trati podle Prohlášení o dráze 488 00
Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 063, 064
Správce objektu OŘ Hradec Králové
Inventární číslo budovy IC6000386622

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Dokumentace

2.1.1 Záměr projektu „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Dolní Bousov"

2.1.2 Stavebně technický průzkum, který bude zpracován pro potřebu Záměru projektu.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 
aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 
případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací 
a to i cizích investorů.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

a) Stavbu je třeba koordinovat se stavbou „Bezděčínská spojka a ŽST Mladá Boleslav" 
- nyní ve stádiu přípravy, Správa železnic, státní organizace, realizace v období 
2025 - 2028.

b) Stavbu je třeba koordinovat se stavbou „Rekonstrukce traťového úseku Mladá 
Boleslav město (včetně) - Mladá Boleslav hl. n. (včetně)" - nyní ve stádiu přípravy, 
Správa železnic, státní organizace, realizace v období 2028 - 2030.

c) Stavbu je třeba koordinovat se stavbou „Vybudování výtahu v žst. Mladá Boleslav 
město, včetně demontáže plošiny" - nyní ve stádiu realizace, Správa železnic, 
státní organizace, realizace v období 2019 - 2020.
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA
PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Projektová dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu 
„Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Dolní Bousov" - bod 2.1.1.

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 
a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.

4.1.3 Při zpracování Díla se postupuje dle VTP pro DSP+PDPS kromě případů, kdy vyplývá 
z potřeby postupovat dle VTP pro ZP+DUR.

4.1.4 Články 2.4.8 a 2.4.9 VTP/DSP+PDPS/13/20 se ruší a nahrazují se následujícími články:

2.4.8 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací proběhne 
v otevřené formě ve formátu *.XLSM (viz příloha Směrnice č. 20 [87]: 
Formulář SO/PS ve stádiu 3 - Rozpočet) a *.XML (datový předpis XDC/XC4) 
a v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 2.4.11 těchto VTP).

2.4.9 V případě potřeby úpravy Soupisu prací v probíhajícím zadávacím řízení na 
zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá opravený Soupis prací Objednateli 
v oceněné i neoceněné variantě v otevřené formě ve formátu *.XLSM (viz 
příloha Směrnice č. 20 [87]: Formulář SO/PS ve stádiu 3 - Rozpočet) 
a *.XML (datový předpis XDC/XC4) a v uzavřené formě ve formátu *.PDF 
(viz 2.4.11 těchto VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede 
Zhotovitel aktualizaci Projektové dokumentace v rozsahu všech příloh, 
kterých se tyto změny týkají nejpozději před zahájením zhotovení stavby.

4.1.5 V článcích 2.4.8, 2.4.9 a 2.4.11 se text „datový předpis XDC (viz xdc.szdc.cz)" 
nahrazuje textem „datový předpis XC4 (viz https://www.xc4.cz/)"

4.1.6 V článku 5.2 ve VTP/ZP+DUR/12/20 a VTP/DSP+PDPS/13/20 se v celém článku 
nahrazuje označení „Část I. Geodetická dokumentace" na označení „Dokladová část - 
Geodetická dokumentace", viz „Manuál struktury a popisu dokumentace" (Příloha 
8.1.1).

4.1.7 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 
vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 
u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 
v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci.

Minimální požadavky na použití markérů jsou následující:

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) - červený marker (169,8 kHz)

- trasy kabelů -(v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; 
zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; 
ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky.

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz)

- trasy potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; 
křížení, rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů.

c) Rozvody plynu a jejich zařízení - žlutý marker (383,0 kHz)

- trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, 
všechny typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; 
překladové armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné 
spojky; všechny typy armatur a spojů.

d) Sdělovací zařízení a kabely - oranžový marker (101,4 kHz)
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- trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE -(v případě požadavku umístění po 
cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; 
anomálie na kabelové trase - v případě požadavku správce; kabelové rezervy 
metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body 
z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických 
a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

e) Zabezpečovací zařízení - fialový marker (66,35 kHz)

- trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE - doporučené 
umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových 
metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na 
kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) - v případě požadavku 
správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, 
optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 
provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markery v zapisovatelném provedení).

f) Odpadní voda - zelený marker (121,6 kHz)

- ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; 
vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů.

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 
upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do 
pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID". U složek, které nemají žádnou 
elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do 
dokumentace.

Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 
písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 
vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 
barvou, která bude odpovídat barvě markeru.

4.1.8 Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace a 3D zákresy vizualizací do fotografií dle kapitoly 4.7 
Vizualizace a zákresy do fotek VTP/DSP+PDPS/13/20 v rozsahu:

4.1.8.1 Popis materiálového a barevného řešení rozhodujících stavebních konstrukcí 
a povrchových materiálů s uvedením referenčních vzorků,

4.1.8.2 schématické půdorysy objektu s vyznačením vazeb v souvislosti na toky 
cestujících,

4.1.8.3 schématické řezy popisující prostorové vazby,

4.1.8.4 3D vizualizace - min 3 kusy - přelet nad a kolem výpravní budovy, pohled 
ze silnice - příjezd po silnici směrem od města, příjezd po kolejišti z obou 
směrů,

4.1.8.5 statickou vizualizaci v počtu min 4 kusy - pohled z nástupišť, boční pohledy, 
pohled směrem z města,

4.1.8.6 statickou vizualizaci interiérů a veřejně přístupných prostor v min. počtu 6 
vizualizací,

4.1.8.7 zákresy vizualizací do fotografií - v počtu min 3 kusy.

4.2 Zabezpečovací zařízení

4.2.1 Popis stávajícího stavu

4.2.1.1 V ŽST Dolní Bousov je staniční zabezpečovací zařízení 2. Kategorie TEST 20.
Výhybky a výkolejky jsou zabezpečeny výměnovými zámky. Výsledné klíče 
jsou přenášeny do elektrických závislostí pomocí elektromagnetických zámků 
umístěných na zhlavích dopravny. Návěstidla jsou světelná, odjezdová
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návěstidla jsou skupinová. Ve směru do Mladé Boleslavi je trať zabezpečena 
traťovým zabezpečovacím zařízením AHP-03 s počítači náprav typu Alcatel, 
ostatní směry jsou řízeny telefonickým dorozumíváním. Reléová logika 
staničního zabezpečovacího zařízení je umístěna ve stavědlové ústředně v 
místnosti OP06 resp. 1.16, tato místnost je součástí výpravní budovy. V 
dopravní kanceláři, místnost Op19 resp. 1.07 je umístěna kolejová deska pro 
ovládání zabezpečovacího zařízení a monitor DOSPA pro diagnostiku okolních 
přejezdových zabezpečovacích zařízení. V DK je umístěno i potřebné
sdělovací zařízení.

4.2.2 Požadavky na nový stav

4.2.2.1 Ve stavědlové ústředně nelze provádět stavební práce bez odborného

4.2.2.2

dozoru. Technologie ve stavědlové ústředně musí být chráněna proti prachu 
a vodě a musí být trvale chráněna proti neoprávněnému zásahu cizích osob. 
Po dobu provádění prací musí být zajištěn bezpečný přístup pro provádění 
údržby a servisu.

Nad stavědlovou ústřednou nesmí být umístěna ani vedena žádná trubní 
vedení, rozvody zdravotně technické instalace (vodovod, kanalizace atd.) a 
další, která by mohla v případě havárie způsobit škody na zabezpečovacím 
nebo sdělovacím zařízení. Pro budoucí nové sdělovací a zabezpečovací 
zařízení budou určeny vhodné prostory nebo technologie budou přemístěny 
do nového objektu.

4.3 Sdělovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu

4.3.1.1 Stávající sdělovací zařízení v ŽST Dolní Bousov pochází z různých období a je

4.3.1.2

značně nesourodé a zastaralé, většinou za hranicí životnosti, včetně 
veškerých rozvodů. Pro informování cestujících se jedná o MRU s 
reproduktory v počtu 6 kusů. Telefonní hovory jsou uskutečňovány 
telefonním zapojovačem MTZ10. Systém jednotného času pro cestující v 
počtu 4 kusů a 1 kusu venkovních oboustranných hodin.

Radiový systém - na objektu fasády výpravní budovy je umístěna anténa 
místní radiové sítě (MRS) včetně kabeláže k ovládacímu terminálu u 
výpravčího.

4.3.1.3 ADSL přípojka (internetové připojení) - z kabelového závěru O2, modem 
Zyxel - ukončena na router ISR 881 v nástěnném rozvaděči. Dále v 
rozvaděči umístěn intranet Switch C2960C-pro 8 přípojných zařízení, GSM 
brána 2N. Záloha napájení formou UPS. Pro potřeby nahrávání hovoru je na 
polici umístěno zařízení ReDat3.

4.3.1.4 V objektu výpravní budovy jsou dále vedeny nevyhovující rozvody datové a
telefonní sítě.

4.3.2 Požadavky na nový stav

4.3.2.1 Po celou dobu, kdy budou probíhat stavební práce, musí být zařízení

4.3.2.2

v provozu a plně chráněné proti jakémukoliv poškození a to včetně vedení a 
instalací v dopravní kanceláři a odpočinkové místnosti.

V podmínkách stavby musí být zajištění ochrany sdělovacích zařízení před 
nečistotami a prachem ze stavby, aby byla zajištěna bezpečná a 
bezproblémová činnost výše uvedených technologií. V případě vypínání 
napájení sdělovacích zařízení musí být zajištěn náhradní zdroj elektrické 
energie a práce při přepnutí musí být koordinovány s místním správcem 
příslušné technologie. Do objektů musí být zajištěn nepřetržitý bezpečný 
přístup pro provádění údržby a servisních zásahů.
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4.3.2.3

4.3.2.4

4.3.2.5

4.3.2.6

4.3.2.7

Sdělovací technologie musí být umístěna v dostatečně velké, temperované, 
osvětlené a dostatečně zabezpečené místnosti se samostatným vstupem, a 
to i v případě vymístění technologie do samostatného technologického 
objektu.

Zpracovatel dokumentace posoudí celkový stav veškerého sdělovacího 
zařízení a v případě potřeby, ve spolupráci s jeho správcem, navrhne jeho 
výměnu.

V případě rekonstrukce budovy bude zajištěn podružný technologický 
rozváděč napájení. V případě návrhu nové technologické budovy bude 
řešeno ukončení stávající kabelizace např. do nového datového rozváděče v 
nové sdělovací místnosti.

V případě jakékoliv kolize s kabely ve správě ČD - Telematika a.s. bude 
projednán způsob jejich ochrany s vedoucím okrsku SKS Česká Třebová.

Doplňující požadavky:

• Hodiny pro cestující budou obsahovat vteřinovou ručičkou a budou 
umístěny v prostorech pro cestující a veřejnost.

• V technologických místnostech bude osazena EZS a ZPDP. Systém 
EZS bude rozšířitelný tak, aby bylo možné sledovat i další prostory 
objektu. Sledované prostor v objektu budou vybavené čtečkami 
karet. ZPDP a EPS bude osazena ve všech prostorách stavebního 
objektu, pokud nebude při zpracování projektu stanoveno jinak. 
Přítomnost EPS a ZPDP je stanovena závaznými právními předpisy a 
vnitřními směrnicemi SŽ.

• Projektant prověří stávající stav informačního systému. V případě 
zjištění jakýchkoli nedostatků bude navrženo jeho doplnění či úplná 
náhrada za nový informační systém, odpovídající současným 
požadavkům směrnice č. 118 a směrnici SŽDC SM100. Informační 
zařízení bude obsahovat minimálně 2 kusy informačních tabulí a to 1 
tabule v čekárně a 1 panel na objektu v prostoru od kolejiště.

• Bude provedena výměna stávajícího zapojovače za nový.

• Pro potřebu obsluhy je možné osadit dotykový terminál s integrací 
telefonních spojení, ovládání rozhlasu a radiostanic.

• V případě rekonstrukce stávajícího objektu bude stávající montovaná 
příčka odstraněna a místnost kompletně zrekonstruována.

• Bude navržen nový kamerový systém pro monitoring veřejně 
přístupných prostor s ovládacím pracovištěm v dopravní kanceláři.

• Ovládací pracoviště u výpravčího bude osazeno monitory klientů v 
monitorové matici pro informační systém, kamery, DDTS a dalších 
stávajících aplikací. Server IS a uložiště kamer bude umístěné ve 
sdělovací místnosti.

• Bude zvážena výměna stávající místní radiostanice MRS za nový typ, 
úprava anténního systému a integrace do nového dispečerského 
terminálu.

• Prověřit možnost doplnění kromě stávajícího intranetu i switchem 
TDS pro doplnění dálkové diagnostiky dle TS 2/2008. A napojení EZS 
do centrální databáze uživatelů.

• V případě rekonstrukce bude upraveno vedení poskytovatele ADSL.

• V případě rekonstrukce budou provedeny nové rozvody 
strukturované kabeláže do stolu výpravčího a do přilehlých prostor.
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4.3.2.8 V případě demolice stávajícího objektu a výstavby nového objektu budou 
požadavky na vnitřní a venkovní rozvody stanoveny na jednání, kterého se 
bude účastnit odpovědný zástupce SŽ za sdělovací techniku. Odpovědný 
zástupce předá přesné technické požadavky na nové rozvody a zařízení.

4.4 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.4.1 Popis stávajícího stavu

4.4.1.1 Stávající elektroinstalace v budově osobního nádraží je zastaralá a 
nevyhovující. Elektroměrový rozváděč neodpovídá připojovacím podmínkám 
ČEZ Distribuce, a. s., rozváděč RV8 v dopravní kanceláři je na hranici 
živostnosti.

4.4.2 Požadavky na nový stav

4.4.2.1 V případě rekonstrukce výpravní budovy bude vyměněna veškerá 
elektroinstalace včetně všech rozvodných skříní.

4.5 Ostatní objekty

4.5.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 
přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 
komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 
kabelovody, cyklověž, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně.

4.5.2 V ZP bude posouzena a případně navržena úprava přednádražních i okolních ploch - 
chodníky, parkovací místa, úprava zeleně, veřejného osvětlení, nabíjecí stanice pro 
elektromobily a elektrokola a případně doplnění vhodného mobiliáře pro cyklisty.

4.6 Pozemní stavební objekty

4.6.1 Popis stávajícího stavu

4.6.1.1 Stávající výpravní budova o č. p. 290 byla postavena v roce 1905. Je 
obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Vyšší část budovy má dvě 
nadzemní podlaží s půdou a je podsklepena. Nižší část objektu má jedno 
nadzemní podlaží a půdu. Na severozápadní části je k fasádě přisazena 
přístavba reléové místnosti, krytého průchodu a veřejných toalet, vše bylo 
přistaveno až dodatečně. Budova je vyzděna z cihel plných. Strop nad 
podsklepenou částí je klenbový zděný, ostatní stropy jsou dřevěné trámové. 
V nepodsklepené nižší budově je ve stávajícím stavu v 1. nadzemním podlaží 
dopravní kancelář, čekárna, výdejna jízdenek a další provozní prostory. V 
podsklepené vyšší části budovy jsou v 1. nadzemním podlaží a 2. 
nadzemním podlaží dvě vybydlené bytové jednotky.

4.6.1.2 Zásobování vodou je z veřejného vodovodu, odpadní vody svedeny do 
veřejné kanalizace. Objekt je připojen na distribuční síť elektrické energie. 
Vytápění je lokální, zdrojem tepla je plynový kotel.

4.6.1.3 Rozvody inženýrských sítí jsou za hranicí životnosti. Rozvody vody jsou v 
některých místech ještě původní, na některých místech lokálně během let 
opravovány, je nutné jejich celkový výměna. Odpady jsou ve špatném 
technickém stavu, ale funkční.

4.6.2 Požadavky na nový stav

4.6.2.1 Rozhodnutí, zda bude provedena rekonstrukce stávajícího objektu nebo jeho 
demolice a výstavba nového objektu, bude určeno na základě ZP.

4.6.2.2 V případě, že bude rozhodnuto o variantě, která navrhuje výstavbu nového 
stavebního objektu, potom projekt navrhne nový objekt, který bude určen 
výhradně pro potřebu provozování železniční dopravy a objekt nevytápěného 
otevřeného přístřešku pro potřebu cestujících. Stávající budova by byla 
v této variantě odstraněna.
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4.6.2.3

4.6.2.4

4.6.2.5

4.6.2.6

4.6.2.7

4.6.2.8

4.6.2.9

4.6.2.10

4.6.2.11

4.6.2.12

4.6.2.13

4.6.2.14

4.6.2.15

4.6.2.16

4.6.2.17

V rámci projektové dokumentace požadujeme návrh efektivní provozní 
optimalizace a rekonstrukce výpravní budovy dle zásad „Koncepce při 
nakládání s nemovitostmi osobních nádraží", nebo návrh nové budovy.

Dispoziční uspořádání a výměry vnitřních prostor budou dány především 
přepokládanou špičkovou frekvencí cestujících s přiměřeným ohledem na 
uživatele.

Zpracovatel projektové dokumentace zváží demolici nepotřebných částí 
budovy a též možnost návrhu nových parkovacích ploch v místě po těchto 
případných demolicích.

Bude navržena optimalizace provozně dispozičního uspořádání budovy. Dle 
vyjádření OŘ Hradec Králové se o využití místností pro další své 
zaměstnance neuvažuje. Zpracovatel projektové dokumentace prověří 
požadavek na zachování pokladny dopravce / dopravců.

V projektové dokumentaci bude navržena kompletní rekonstrukce prostor 
pro cestující veřejnost, zaměstnance pro provozovatele dráhy, prostor pro 
umístění technologií i prostor pro komerční využití. V případě dostatečné 
ekonomické přínosnosti bude zvážena rekonstrukce bytových jednotek ve 2. 
nadzemního podlaží, příp. navrženo jejich alternativní využití.

V rámci rekonstrukce bude zvážena celková rekonstrukce obálky budovy 
včetně zateplení, výměny střešní krytiny, výplní otvorů, klempířských, 
zámečnických i truhlářských prvků.

Budou navržena vhodná opatření pro zamezení průniku zemní vlhkosti do 
objektu, včetně zajištění dostatečně účinného přirozeného odvětrání.

Varianta rekonstrukce zváží návrh rekonstrukce veškerých vnitřních rozvodů 
TZB a prověří stav stávajících přípojek inženýrských sítí.

V rámci rekonstrukce bude zváženo snesení stávajícího přístřešku včetně 
zábradlí a jeho nahrazení novým vhodným přístřeškem.

Při návrhu budou respektovány požadavky vyhl. 398/2009 o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb včetně 
zajištění prvků interoperability.

V projektové dokumentaci budou zapracovány schválené návrhy, které 
vycházejí ze záměru projektu a to s možností na zvýšení komfortu služeb pro 
cestující a to např. formou rychlého občerstvení, kavárny, nápojového 
automatu, novinového stánku, prodejny potravin atd.

Další požadavky na rekonstrukci budovy můžou vyplynout po vyhodnocení 
stavebně technického průzkumu (STP).

Součástí projektové dokumentace v případě realizace nových zpevněných 
ploch musí být také vybavení mobiliářem (lavičky, koše na tříděný odpad, 
boxy na posypový materiál, informační tabule, apod.) v souladu s pokynem 
SŽ PO-20/2019-GŘ Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR - 
Mobiliář.

Orientační systém bude navržen v souladu se Směrnicí č. 118 (Orientační a 
informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách) a 
Grafickým manuálem jednotného orientačního a informačního systému 
Správy železnic.

Z pohledu objektové bezpečnosti musí být zajištěna instalace prvků fyzické 
ochrany (mechanické zábranné prostředky, poplachový zabezpečovací a 
tísňový systém, elektronické systémy kontroly vstupu, dohledový 
videosystém, nouzové zvukové systémy a hlasové výstražné zařízení) v 
souladu s požadavky pro bezpečnostní kategorii objektu a bezpečnostních 
zón uvnitř výpravní budovy. Náklady na instalaci prvků fyzické ochrany 
budou zakalkulovány do CIN stavby. Zhotovitel bude při určování kategorie
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bezpečnostních zón v rámci zpracování ZP spolupracovat s Odborem 
bezpečnosti a krizového řízení.

4.6.2.18 Návrh řešení bude v projektové dokumentaci provedeno s ohledem na 
splnění požadavků interoperability a hospodárnosti provozu včetně 
legislativních požadavků na hospodaření s energiemi a snižování energetické 
náročnosti budov. Při návrhu bude kladen důraz na optimalizaci a 
hospodárnost provozu s ohledem na dopad na životní prostředí - bude 
uvažováno využití „nových" technologií a obnovitelných zdrojů energie (např. 
tepelná čerpadla, rekuperace, střešní FVE, odolné bezúdržbové pláště budov, 
předokenní rolety či žaluzie). Při návrhu těchto opatření bude prokázána 
efektivita, hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků. Zhotovitel 
bude v rámci zpracování projektové dokumentace navržená opatření 
konzultovat s Odborem elektrotechniky a energetiky (O24) - oddělením 
hlavního energetika.

4.6.2.19 V případě požadavku na zachování bytových jednotek ve 2. nadzemním 
podlaží bude navržena jejich rekonstrukce v souladu s požadavky „Koncepce 
při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží."

4.7 Zásady organizace výstavby

4.7.1 V rámci zpracování DUSP a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 
postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS).

4.7.2 Zadavatel předpokládá realizaci stavby za plného provozu drážní dopravy, proto je 
potřeba již od tohoto stupně dokumentace řešit hlavní zásady návrhu organizace 
výstavby (ZOV). Projektant rovněž připraví veškeré podklady tak, aby v rámci realizace 
stavby byla umožněna případná etapizace prací pro zohlednění možností pohybu 
cestujících v souvislosti s funkcemi výpravní budovy a návazných služeb v okolí 
výpravní budovy a se zohledněním realizačních kapacit pro provedení samotných 
stavebních prací, to vše s ohledem na zajištění provozuschopnosti výpravní budovy, 
technologických zařízení, dopravní cesty, prostor nájemců čili bez výluk a bez přerušení 
jejich provozování, vyjma přerušení např. při přepojení na případná nová zařízení. 
Uvedené platí za předpokladu rekonstrukce objektu. Případná omezení provozu 
dopravní cesty (výluky) musí být definována, minimalizována a zakalkulována do 
nákladů stavby.

4.7.3 Technologická zařízení a vybavení prostor výpravní budovy včetně kabelových vedení 
musí být po celou dobu výstavby a především demolic chráněna proti poškození a 
nepříznivým vlivům ze stavby, především nadměrným vibracím, prachu a vodě, vč. 
následného odborného vyčištění ("odprašnění") a dále proti hluku v dopravní kanceláři. 
Prioritně navrhnout taková zabezpečovací opatření, která budou po dobu výstavby 
respektovat zachování a provoz dopravní kanceláře, dispečerského pracoviště, 
technologie a zařízení, bez jejich dočasného přemisťování, to vše i s ohledem na BOZP 
nejen pracovníků zhotovitele stavby, ale i personálu výpravní budovy a cestující 
veřejnosti. K technologiím musí být zajištěn nepřetržitý bezpečný přístup pro provádění 
údržby a servisních zásahů.

4.7.4 V odstavci 4.1.17 ve VTP/DSP+PDPS/13/20 se text „... a vyžitím 12 hodinové pracovní 
doby." nahrazuje textem „... a vyžitím 14 hodinové pracovní doby.".

4.7.5 Dokumentace i soupis prací budou obsahovat vyklizení dotčených prostor a jejich 
navrácení do původního stavu. Rozsah těchto prací bude stanoven na základě místního 
šetření za přítomnosti zástupce Objednatele ve věcech technických, správce objektu, 
správce technologií a nájemníků.

4.8 Geodetická dokumentace

4.8.1 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu se Směrnicí GŘ č. 
11/2006 v platném znění, společně s pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ „Aplikace novel a 
vyhlášek o dokumentacích staveb" v platném znění.
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4.8.2 Geodetické mapové podklady včetně platného ŽBP v TÚ 1431 v km 34,08-34,550 
zaměřených do hranic dráhy zajistí objednavatel prostřednictvím Správy železniční 
geodézie (SŽG).

4.8.3 V případě nutnosti doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových 
objektů mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je 
součástí zakázky jejich doplnění zhotovitelem a bude provedeno po dohodě se 
správcem ŽBP a ŽMP. Tato dokumentace bude vyhotovena v souladu s interními 
dokumenty a předpisy Objednatele a bude předána prostřednictvím ÚOZI Objednatele 
ke kontrole správcům ŽBP a ŽMP.

Majetkoprávní část geodetické dokumentace bude vycházet z aktuálního stavu katastru 
nemovitostí v době zpracování (platné SPI a SGI) a bude zpracována v souladu s 
požadavky předpisu SŽDC M20/MP013 „Záborový elaborát" (č.j. 78823/2019-SŽDC- 
GŘ-O15, účinnost od 22. ledna 2020)

V průběhu zpracování projektové dokumentace budou zhotovitelem na jeho náklady 
provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné zpracování 
projektové dokumentace.

4.8.6 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být ověřeny 
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, které bylo uděleno 
úřední oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.), který zároveň 
musí být držitelem zkoušky G-02 nebo G-03.

4.8.7 Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven 
předpisem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty 
v platném znění.

4.8.8 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle předpisu SŽDC 
M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka v 
platném znění (oba dokumenty jsou umístěny na adrese https://www.szdc.cz/o- 
nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg-praha/dokumenty-ke- 
stazeni/externi).

4.8.9 Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují a dokumentují podle 
předpisu SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole v platném znění (dokument je 
umístěn na adrese https://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni- 
jednotky/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externí).

4.8.10 Geodetická dokumentace bude odevzdána v uzavřené i v otevřené formě.

4.8.11 Kompletní Geodetická dokumentace bude zaslána Zhotovitelem ke schválení geodetem 
(ÚOZI) objednatele.

5. VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ

5.1 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby

5.1.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé 
položky odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za 
celou stavbu v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do 
kategorií s určením nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné 
položky sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. 
Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených 
jednotlivých SO a PS. Podrobný postup je uveden v následujících bodech.

5.1.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 
staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 
a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 5.1.3.

5.1.3 Úpravy položkových rozpočtů

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 
R-položka „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy” . Položka bude zahrnovat
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veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie odpadů a dopravu 
z místa stavby na skládku,

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 
volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 
bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy,

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro 
další využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou 
pro vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 
odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 
materiál z položky není určen na skládku,

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů [...] včetně 
dopravy" bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční 
položka" a v označení „Varianta" bude nastavena hodnota 901, v případě duplicitní 
položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých 
čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 
s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 
V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla.

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy" v přípravě bude 
provedena jako součet položek:

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního 
ceníku vybrané skládky v přípravě,

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, 
přičemž vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy.

5.1.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy

5.1.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky" pro likvidaci odpadů 
s dopravou, a to následovně:

5.1.4.2 Označení položky:

R015XXX [AŽ] R015XXX - LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 
cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za 
likvidaci odpadů.

Příklad:

Původní položka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Nová R položka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
VČETNĚ DOPRAVY *)

5.1.4.3 Technická specifikace položky

1. Položka obsahuje:

• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu,

• náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů,
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• náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky.

2. Položka neobsahuje:

• náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **)

3. Způsob měření:

• [měrná jednotka - nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 
znění

Poznámka:

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 
nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek.

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 
s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 
zdrojem odpadu (např. výkopové práce)

5.1.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy

5.1.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 
zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude 
odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS,

5.1.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 
množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 
objektu,

5.1.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 
v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci 
výběrového řízení na zhotovení stavby oceňovány.

5.1.6 Souhrnný rozpočet

5.1.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 
souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 
součástí těchto SO/PS,

5.1.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 
hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 
jednotlivých SO a PS.

5.2 Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství

5.2.1 Část B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana - část 
odpadové hospodářství bude mimo jiné obsahovat:

a) souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 
informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 
kategorií odpadů,

b) lokalizace přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné zatřídění 
odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V rámci lokalizace odběru vzorků bude 
zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu nebezpečných 
odpadů, jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů stanic,

c) přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do 
jednotlivých kategorií odpadů,

d) souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 
podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který 
bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 
stavby,
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e) popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz 
a jejich vyhodnocení,

f) množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využití nebo odstranění,

g) podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta", která 
jednoznačně stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství 
vyzískaného materiálu (např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby 
apod.),

h) v závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických 
zprávách jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost 
v dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro 
účely stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 
zhotovitele stavby.

5.2.2 Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu 
pro odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit 
materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. 
Průzkumné práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné 
stanovení rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady 
správně analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek 
v odpadech, dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů v platném znění. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V případě 
neprovedení všech zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, 
případně nerespektování výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto 
pokládáno za vadu díla. Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky 
č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí.

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

6.1.1 Projektová dokumentace musí vycházet ze schváleného Záměru projektu (jeho vybrané 
části jsou součástí zadávací dokumentace) a dále z dokumentu Koncepce při nakládání 
s nemovitostmi osobních nádraží (bude předáno vítěznému uchazeči).

6.1.2 Veškeré případné změny oproti schválenému Záměru projektu (viz bod 2.1.1), 
vyvolané v rámci zpracování tohoto stupně dokumentace, musí být konzultovány s 
Objednatelem. Veškeré navrhované postupy a dispoziční řešení, které vyplynou v 
průběhu zpracování projektové dokumentace a nebudou tak v souladu se schváleným 
Záměrem projektu, musí být konzultovány se zástupci Objednatale.

6.1.3 Zhotovitel je povinen svolat po domluvě s Objednatelem vstupní a závěrečnou poradu a 
dále dle potřeby zajišťovat průběžné porady, které budou svolávány v průběhu 
projekčních prací. V rámci připomínkového řízení jednotlivých stupňů projektové 
dokumentace bude svoláno konferenční projednání připomínek, které bude mít formu 
projednání odborných vyjádření, připomínek a požadavků vzešlých z připomínkového 
řízení (vše dle bodu 2.3 přiložených VTP).

6.1.4 Zhotovitel je povinen kontaktovat zástupce společnosti Railreklam, s ohledem na 
stávající smluvní vztah mezi SŽDC a Railreklam („Smlouva o spolupráci v reklamní 
činnosti a v činnostech souvisejících). Společnost Railreklam vyhodnotí a formou 
oficiálního vyjádření, které je Zhotovitel povinen zajistit, sdělí, zda má zájem využívat 
rekonstruované prostory pro své reklamní účely, následně budou zástupci Railreklam 
vytipovány místa, kam se reklamní plochy umístí. Kontaktní osobou je pan Zdeněk 
Čihák (tel.: +420 731 134 182, e.: zdenek.cihak@railreklam.cz).

6.1.5 Předložená PD bude obsahovat samostatně oddělitelnou složku týkající se zabezpečení 
objektu, tzv. Bezpečnostní projekt, jehož osnova je uvedena v dokumentu 
„Bezpečnostní projekt dokumentace pro provádění stavby". Jako součást 
Bezpečnostního projektu bude zpracováno bezpečnostní posouzení, ze kterého bude 
patrný stávající stav zabezpečení objektu (mechanické zábranné systémy a dílčí 
systémy technické ochrany), dále bude ve spolupráci s Objednatelem zpracována 
bezpečnostní kategorizace objektu dle dokumentu „Kategorizace objektů a prostor z
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hlediska fyzické ochrany", a bude proveden návrh zabezpečení objektu dle provedené 
bezpečnostní kategorizace v rozsahu instalace systémů technické ochrany a požadavků 
na mechanické zábranné systémy v souladu s dokumentem „Standard fyzické ochrany 
objektů SŽ". Zhotovitelem projednaný a GŘ O30 schválený Bezpečnostní projekt 
projekční se stane podkladem pro další zpracování PD na Technické zabezpečení 
objektu a bude dále zhotovitelem rozpracován do podrobností jednotlivých profesních 
částí dle příslušného projektového stupně, dle dokumentu Závazná osnova PDPS pro 
technické zabezpečení objektu.

6.1.6 Na níže uvedeném odkazu jsou uvedené aktuální podklady pro stanovení postupu 
Bezpečnostní kategorizace objektů a prostor v rámci objektů Správy železnic, státní 
organizace. Dále pak podklady pro Zhotovitele Bezpečnostního projektu, jenž musí být 
v souladu se Standardem fyzické ochrany objektů Správy železnic, státní organizace 
definujícího minimální rozsah fyzické ochrany objektů v závislosti na Bezpečnostní 
kategorizaci objektů a prostor."

6.1.7 https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/fyzicka-ochrana-objektu

6.1.8 Upozorňujeme na nutnost dodržování zásad pro práci v provozované nevyloučené 
dopravní cestě dle předpisu SŽDC Bp1.

6.1.9 Nad rámec interních dokumentů a předpisů, uvedených v kap. 7.5 VTP, budou dále 
použity níže uvedené předpisy:

6.1.10 Návrh mobiliáře bude v souladu s pokynem SŽDC PO-20/2019-GŘ, Moderní design a 
architektura nádraží a zastávek ČR - mobiliář.

6.1.11 Hygienická zařízení, určená pro cestující veřejnost budou navržená dle pokynu SŽDC 
PO-22/2019-GŘ, Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR - Standardy pro 
hygienická zařízení.

6.1.12 Návrh nového informačního a orientačního systému (bude zpracováno dle Směrnice 
SŽDC č. 118 - Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních 
zastávkách, vč. Grafického manuálu jednotného orientačního a informačního systému 
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace).

6.1.13 Součástí výkonu Autorského dozoru je mimo jiné poskytování součinnosti Objednateli v 
rámci veřejné zakázky, zejména zpracování dodatečných informací a případná oprava 
či doplnění zadávací dokumentace, a to ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k 
posunu termínu pro podání nabídky realizace stavby.

6.1.14 Součástí zakázky je i případná aktualizace ekonomického hodnocení, která bude 
vyvolána změnami vůči ZP zjištěnými v průběhu zpracování DUSP.

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům 
na svých webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy” (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 
na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc
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nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: ................................................................................... 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

8. PŘÍLOHY

8.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu
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