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SMLOUVA O DÍLO
Č. j.: KRPU-153925-16 /Čj-2020-0400VZ

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen ,,občanský zákoník")

Článek l.
Smluvní strany

Název:

SIdlo:
ldentifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:
E-mail:
Datová schránka:
dále jen ,,objednatel"

Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústi nad Labem
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústí nad Labem
1546-881/0710
Jiří Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku,
odboru správy majetku KŘP-U
Ing. Jaroslav Bureš, investiční referent skupiny stavební,
oddělenI správy nemovitého majetku, odboru správy
majetku KŘP-U
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172,
403 40 Ústi nad Labem - Božtěšice

,
jaroslav.bures3@pcr.cz
a64ai6n

a

Název:
Sídlo:
ldentifikačnI číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:

dále jen ,,zhotovitel"

UWAK - František Pokorný
Mostecká 1184/5, 430 01 Chomutov
49881353

Komerční banka, a.s.

Mostecká 1184/5, 430 01 Chomutov

,,KŘP ÚSK - balistická zkušebna, Lidické nám. 899/9, Ústí nad Labem"



r"

Článek ||. Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas, ve

sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo specifikované v ČI. ||. odst. 2 této smlouvy (dále
jen ,,dílo"), a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj
sjednanou cenu díla ve výši 754 208,- Kč včetně DPH.

2. Specifikace díla:
Předmětem plněni je realizace vzduchotechniky v balistické zkušebně odboru kriminalistické techniky a
expertíz Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje na adrese: Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad
Labem, v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem a projektovou dokumentaci, jež jsou
přňohou č. 1 a č. 2 této smlouvy.

3. Zhotovitel a objednatel uzavÍrajÍ tuto smlouvu ve veřejném zájmu a za účelem zajištění nerušeného a
efektivního plnění úkolů svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy především ochrany bezpečnosti
osob, majetku a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti.

Článek III. Způsob a termín zhotoveni díla, předání díla
1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat jako profesionál, s odbornou péči, podle svých

nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je
zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě
nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů
objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

2. výsledek činnosti, jenž je předmětem díla dle této smlouvy nebo jeho části, není zhotovitel oprávněn
poskytnout třetím osobám.

3. Místem plněni a zároveň i místem předáni díla je objekt Krajského ředitelství policie Ústeckého
kraje na adrese Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem (dále jen ,,místo plnění" nebo také
,,objekt křp-u").

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 3 pracovních dnů od podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami a zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti na předmětném díle
neprodleně po předáni staveniště, nejpozději však do 5 pracovních dnů od předání staveniště. Konkrétní
termín předání staveniště a zahájení prací na díle bude upřesněn písemně nebo telefonicky, o čemž
bude vyhotoven písemný záznam.

5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději v den zahájení prací na díle harmonogram
WacÍ. V případě nedodržení povinnosti uvedené v předchozí větě není zhotovitel oprávněn zahájit práce
na díle, přičemž veškeré následky z toho vzešlé jdou k tíži zhotovitele.

6. Zhotovitel je povinen dílo dle ČI. I odst. 2 této smlouvy řádně dokončit a předat objednateli
nejpozději do 60 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. V případě nedodržení termínu dokončení
a předání řádně dokončeného díla ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši pěti desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodleni ze
strany zhotovitele.

7. Dílo bude realizováno v rozsahu a způsobem provedeni v souladu s požadavky, specifikacemi,
parametry a ostatními podmínkami obsaženými v této smlouvě, přílohách, projektové dokumentaci,
dokumentaci zadávacího řízení a nabídce zhotovitele. Dílo bude zhotovitelem realizováno v souladu
s platnou legislativou a platnými normami ČSN.

8. Materiál použitý při provádění díla musí být nový, nepoužitý, bez využití repasovaných součástí.
Zhotovitel je povinen použit při realizaci díla pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou řádně
schváleny a certifikovány dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a navazujÍcÍmÍ předpisy, nařízeni
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky apod.
Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli zpravidla již před uzavřením smlouvy, a pokud to
nebude možné, tak v průběhu prováděných prací, vždy však ještě před jejich použitím nebo
zabudováním. O předloženI dokladů o certifikaci bude vedena písemná dokumentace.

9. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a dodat veškeré věci, poskytnout
veškeré služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást díla, avšak jsou nutné
pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů díla a zajištěni jeho plynulého,
spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou, jako kdyby tyto práce, dodávky a služby
byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást díla.

10. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost spočívající především v zajištění přístupu na
místo plnění.
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t 11. zjistí-li zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvidatelné překážky, související se

stavem stávajÍcÍho objektu nebo souvisejÍcÍch pozemků, které mu zabraňují práce zahájit, nebo v nich
pokračovat, neprodleně toto oznámí objednateli a bude o tom sepsán zápis podepsaný oběma stranami.
Stejné pIati i pro případ, že zhotovitel zjistí, že stávající stav objektu objednatele neumožňuje dodržet
podmínky provozu a údržby použitých materiálů a zařízení k provádění díla; neučiní-li tak není oprávněn
namítat, že za případné vady díla vzniklé v důsledku nemožnosti dodržet podmínky provozu a údržby
použitých materiálů a zařízení k prováděni díla nenese odpovědnost. Způsobí4i tyto odsouhlasené
překážky prodlenI terminu dokončení díla, nebude to posuzováno vzhledem k trvání a charakteru
překážky jako prodlení zhotovitele s plněním závazku.

12. Dílo bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránicích užÍváni díla.
13, Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu ust. § 2605 odst. 1

občanského zákoníku předvedena jeho způsobilost. Pokud má být dokončeni díla prokázáno
provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 občanského zákoníku, považuje se provedení díla
za dokončené úspěšným provedením zkoušek. Zhotovitel má za povinnost v rámci plnění předat
objednateli doklady o úspěšném provedení všech zkoušek a revizí, jejichž provedeni vyplývá z přísl.
norem a jiných předpisů, vztahujÍcÍch se k dokončované stavbě, zejména:

a. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků,
b. záruční listy, návody k obsluze apod.,
c. zápisy o převzetí zakrytých konstrukcí,
d. doklady o řádném uloženI odpadů ze stavby na skládce,
e. případné další doklady, které si vyžádá objednatel v průběhu realizace díla.

Tyto doklady je nutné předat objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.
14. Zhotovitel oznámi objednateli alespoň 3 pracovni dny předem, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k

předání. výzva bude provedena doporučeným dopisem (případně elektronicky do datové schránky
objednatele) nebo zápisem ve stavebním deníku. V posledně uvedeném případě se považuje objednatel
za řádně vyzvaného, jestliže potvrdí výzvu svým podpisem.

15. Objednatel je povinen se k předáni a převzetí díla ve stanovený den a hodinu do místa plnění dostavit.
16. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen

,,protokol"), jehož obsahem musí být i seznam předávaných dokumentů dle ČI. Ill. odst. 8 a 13 této
smlouvy, a to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze
smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotoveni protokolu.

17. Jestliže zhotovitel předá objednateli dílo s vadami nebo nedodělky, které nebráni jeho řádnému, plnému
a bezproblémovému užÍvání, objednatel takovéto dílo převezme s výhradami. Existence vad a
nedodělků, jejich rozsah a podrobný popis bude zaznamenán v předávacím protokolu k předmětu díla.
Zhotovitel je v případě předáni předmětu díla s vadami nebo nedodělky, které nebráni jeho řádnému
užívání, povinen vady odstranit po předáni díla v termínu sjednaném v předávacím protokolu, nejpozději
však do 15 dnů ode dne předání díla dle protokolu. V případě nesplnění terminu stanoveného pro
odstranění vad či nedodělků díla v souladu s tímto odstavcem smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši pět desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý,
den prodlení s odstraněním vady nebo s nápravou nedodělku.

18. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu ust. § 2605 a
násl. občanského zákoníku či v případě, že bude dílo vykazovat vady či nedodělky bránÍcÍ řádnému,
plnému a bezproblémovému užívání díla. Důvody odNtnutI převzetí díla objednatel písemně sdělí
zhotoviteli ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předáni díla. Na následné předáni díla
se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
Vadami a nedodělky díla, bránIcI řádnému, plnému a bezproblémovému užÍvání díla jsou zejména vady
a nedodělky ohrožujícI životní prostředí, bezpečnost osob či objektu objednatele samotného.

19. Zhotovitel je po předání díla povinen na své náklady zajistit úklid místa plnění a jeho bezprostředního
okolí, a to nejpozději do 5 dnů od předání díla. V případě nedodrženi této povinnosti zhotovitele je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ.

20. Zhotovitel je srozuměn s tím, že v souladu se závazným stanoviskem k projektové dokumentaci odděleni
ochrany veřejného zdraví odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra ze dne 22. 6. 2020,
č.j. MV- 86230-2/OZZ-2020 je nutné pro uživánÍ balistické zkušebny provést zkušebního provoz stavby
v délce minimálně 6 měsíců podle § 124 odst. 1 stavebního zákona, během nichž budou na náklady a
odpovědnost objednatele provedena měření chemických látek a prachu na pracovišti (zejména
koncentrace olova a prachu z destrukčního lapače, popř. další chemické látky, které jsou v projektové
dokumentaci uvedeny jako zásadní) ve smyslu nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví
podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, minimálně lx za 3 měsíce pro ověřeni
účinnosti nuceného větrání. PředloženI protokolů s výsledky měření na odbor zdravotnického

¶
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Ť ' zabezpečení Ministerstva vnitra bude podmínkou vydáni závazného souhlasu s užíváním balistické

zkušebny za stanoveným účelem.
Článek IV. Ujednání o provedeni díla

1. Zhotovitel se zavazuje na staveništi/v místě plnění:
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy;

l b. zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečnosti práce při
činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu přIslušných ustanoveni zákona 262/2006 Sb.,
zákoník práce, v platném znění a souvisejících právních předpisů, zákon č. 309/2006 Sb.,
o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízenI vlády č. 101/2005
Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovni prostředí a řídit se pokyny osoby
vykonávajÍcÍ tento dozor.

2. Realizace díla a s tím souvÍsejÍcÍ skutečnosti:
a. Předané staveniště bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištěni předmětu této

smlouvy, když zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízenI postupu prací a
za sledováni a dodržováni předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za zachování
pořádku na staveništi.

b. Zhotovitel bere na vědomi, že bude proškolen vedoucím objektu KŘP-U před zahájením prací
z Provozního řádu areálu v místě plnění. Zhotovitel zajisti, aby vstup, vjezd a pohyb zhotovitele
byl prováděn v souladu s tímto Provozním řádem.

c. Zhotovitel je povinen před započetím díla předat objednateli ve dvojím vyhotovení seznam všech
pracovníků, kteří se budou při plněni této smlouvy pohybovat na staveništi, a to včetně čísel jejich
občanských průkazů (případně jiného dokladu totožnosti) a seznam registračních značek všech
vozidel, která budou vjíždět do prostoru místa plněni. Osoby nebo vozidla, která nebudou
v seznamu uvedena, není objednatel povinen vpustit do prostoru staveniště. Jakékoliv následky
z toho vzniklé jdou k tíži zhotovitele.

d. Pohyb pracovníků stavby a vozidel bude ve vymezeném prostoru a na stavbě probíhat tak, aby
byla činnost ostatních uživatelů areálu KŘP-U narušena v co nejmenší možné míře. V případě
mimořádné události zhotovitel zajistí, že se pracovníci zhotovitele budou zdržovat jen na místě
určeném odpovědným zástupcem objednatele.

e. Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu stavby nebyla vlivem jeho činnosti nebo činnosti
poddodavatelů blokována příjezdová komunikace daného objektu.

f. Zhotovitel bere na vědomí, že kouření je v areálu povoleno pouze na vyhrazeném místě.
g. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno za provozu objektu, kde se nacházejí

režimová pracoviště, a proto je pracovní doba s přístupem do areálu omezena a je přístupný pouze
v pracovní dny, a to od 7:00 do 15:00 hod. Objednatel v odůvodněných případech, na základě
žádosti zhotovitele, zpřístupní objekt pro pracovníky stavby i mimo dobu uvedenou v tomto článku
po dohodě s vedoucím objektu, ve všedních dnech i o sobotách a neděl'ch. Žádost o výjimku z
omezené pracovní doby musí být objednateli doručena nejméně 2 pracovní dny přede dnem, kdy
má být tato výjimka uplatněna Žádost bude obsahovat údaj o tom, na jakou dobu (na jaké
konkrétní dny) má být výjimka udělena. l tak není objednatel povinen ani v řádně odůvodněných
případech žádosti zhotovitele vyhovět.

h. Zhotovitel je povinen veškeré dotčené povrchy v objektu KŘP-U uvést po dokončeni díla do
původního stavu.

i. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Cena za vybudováni, údržbu a likvidaci zařIzenI
staveniště je započtena v ceně díla.

j. Zhotovitel při provádění díla v maximální možné míře zajistí ochranu životního prostředí dle
platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a" jejich likvidace budou prováděny
zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, a prováděcími předpisy (zákon č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady); v případě výslovného požadavku objednatele je zhotovitel povinen doložit
doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem při přejímacÍm řízení. výjimku tvoří kovové odpady
(včetně jejich slitin) ze stavby, které objednatel požaduje po zhotoviteli dobropisovat na základě
dokladu o předání k recyklaci formou výkupu ve společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s., lČ
28674286 s požadavkem připsat finanční obnos na číslo účtu objednatele 19-1546881/0710.
Doklad o předání odpadu předá objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.

k. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho, na používaných
vozovkách a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé v souvislosti s jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin od jejich vzniku.
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l. Zhotovitel je oprávněn odebírat vodu a elektrickou energii potřebnou pro provádění díla pouze
z míst předem určených objednatelem.

m. Zhotovitel je povinen vést kompletní fotodokumentaci po celé období realizace stavby a předat ji
objednateli na digitálním nosiči nejpozději při předáni hotového stavebního díla.

n, Před zakrytím prací a konstrukcí, jehož následkem nebude možné dodatečně zjistit jejich
rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen včas (nejméně 24 hodin předem) vyzvat zástupce
objednatele k provedeni kontroly.

i. V případě, že zhotovitel tuto svou povinnost nedodrží, je objednatel oprávněn zhotoviteli
nařídit dané práce či konstrukce opětovně (na náklady a odpovědnost zhotovitele) odkrýt, aby
bylo možné zjistit jejich rozsah a kvalitu. V případě, že takto zhotovitel na pokyn objednatele
neučiní, ani jiným způsobem nadevší pochybnosti neprokáže rozsah a kvalitu daných
zakrytých prací či konstrukci, je objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit, a v
takovém případě je zároveň zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši
patnácti procent z ceny díla včetně DPH,

o. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a objednatel je povinen při jeho vedení
v předepsané míře spolupůsobit dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánováni a
stavebním řádu.

p. Objednatel má právo průběžné kontroly souladu prováděných prací s touto smlouvou včetně jejích
příloh a pokyny objednatele, s právem přístupu na staveniště.

q. Případnou havárii je povinen zhotovitel začít odstraňovat bez zbytečného odkladu, a to jak v
případech, kdy vznikne pří jím prováděné činnosti nebo dodatečně po jejím ukončeni, bez ohledu
na to, zda její vznik zjistil sám, nebo mu byla objednatelem, jím pověřeným zaměstnancem, či
případně jinou osobou oznámena, nejpozději však do 24 hodin po jejím vzniku či zjištěni. o vzniku
havárie a způsobu jejího oznámení zhotoviteli bude objednatelem následně zpracován v písemné
podobě ,,Záznam o vzniku havárie", jehož kopie bude zaslána prokazatelným způsobem
zhotoviteli.

r. Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu osoby
oprávněné jednat ve věcech smluvních za objednatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti a
ceně. V případě, že náhradní materiál je vyloučen ze záruky, resp. má kratší záruční lhůtu než 24
měsíců, je zhotovitel povinen o této skutečnost informovat objednatele již při žádosti o písemný
souhlas s jeho použitím, jinak je povinen na tento materiál poskytnout záruku alespoň v trvání 24
měsíců ode dne předání díla. Náhradní materiály mohou být pouze stejné nebo vyšší kvality než
materiály jimi nahrazované.

s. V případě, že část nebo celek dodávky neodpovídá podmínkám smluvních dokumentů, je
objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli opravu (výměnu) vadných plnění (viz ČI. VIl. této smlouvy).

t. Zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu této smlouvy předložit objednateli v písemné
podobě seznam materiálů vyloučených ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou než 24 měsíců.

Článek V. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu díla
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je také vlastníkem všech součástí

díla včetně zařízení, materiálů či vybavení, které jsou nebo se mají stát nedílnou součástí dila/stavby,
přičemž vlastnictví k těmto věcem přechází na objednatele okamžikem jejich za.budování do díla/stavby,
prostých vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese riziko poškození, ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a odpovídá za škody
způsobené zaměstnanci zhotovitele.

3. Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předání díla
objednateli, pokud nejsou zaviněny objednavatelem, jdou k tíži zhotovitele. .

4. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda na
majetku či jiná nemajetková újma. v případě vzniku škody budou odpovědnostní vztahy řešeny v souladu
s platnými právními předpisy, když povinnost náhrady škody ponese strana odpovědná.

5. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze
přistroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito, a že se této povinnosti nemůže zříci.

6. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od počátku zhotovování díla do protokolárního předáni a
převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel.
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Článek VI. Cena díla-a
" Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620

rozpočet, který je přIlohou č. 1 této smlouvy, a který
této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve

cena díla bez DPH: 623 312,- KČ

DPH 21 %: 130 896,- Kč

platební podmínky
občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na
byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením

výši:

Celková cena VC. DPH: 754 208,- KČ

2. Cena díla je ve smyslu ust. § 2621 občanského zákoníku cenou neměnnou a nejvýše přípustnou a
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s kompletním provedením předmětu díla. Smluvní strany
se dohodly, že v případě méně prací bude od celkové ceny díla odečtena cena nepoužitého materiálu
vlivem méně prací a cena neuskutečněných prací vlivem méně práce, a to v plné výši bez jakéhokoliv
kráceni.

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na základě

skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele. Zhotovitel je
oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny díla nejdříve v den předání řádně dokončeného díla dle
protokolu. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový doklad) vystavená
zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona č.
235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Celková faktura musí zejména obsahovat: označení faktury a její číslo; firmu (obch. jméno), IČO, DIČ,
údaj o zapsáni v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele; bankovní spojeni
zhotovitele; předmět plnění; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo jednací smlouvy o dílo.

6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne

doručeni faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že
dnem doručení se rozumí třetí pracovní den ode dne prokazatelného odesláni faktury. Smluvní strany
se dohodly, že splatnost faktury doručené v období od 19. prosince 2020 do 28. února 2021 činí 60
kalendářních dnů ode dne doručeni faktury.

8. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání dokončeného
díla dle protokolu a neprodleně (do 5 kalendářních dnů) po jejím vyhotovení ji doručit objednateli na
adresu uvedenou v ČI. VI. odst. 12 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení
zhotovitele s vyhotovením faktury a odesláním faktury je zhotovitel v prodlenI ve smyslu prodlení věřitele
dle § 1975 občanského zákoníku. Smluvní strany se v zájmu zachování právni jistoty dohodly, že
promlčecí doba pro uplatnění práva zhotovitele na vystavení a doručení faktury na úhradu ceny díla
(výzvy k zaplacení) objednateli dle této smlouvy činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být uplatněna
poprvé.

9. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.
10. Platí, že v případě uplatněni právního nároku objednatele na odstraněni vady díla před splatností faktury

se předmětná faktura považuje za doručenou dnem předáni díla po odstraněni vady. Pokud objednatel
uplatní právni nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do
odstranění vady díla uhradit cenu díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy. Okamžikem předání díla
objednateli po odstraněni vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku
smlouvy. O předání díla po odstranění vady bude vyhotoven nový předávací protokol (na předáni díla
po odstranění vady se použiji výše uvedená ustanovení ČI. Ill. této smlouvy).

11. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje přílohy náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě
není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručeni náležitě doplněné či opravené
faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku smlouvy.

12. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, OddělenI správy nemovitého
majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2.

13. Objednatel nemá povinnost účasti na režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a ve smyslu
ustanoveni § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.
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14. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdní úhradu ceny díla či její části z důvodu opožděného uvolnění
finančních prostředků ze státního rozpočtu objednatel neodpovídá, a proto platí, že nebude považována
za prodlení objednatele. Zároveň platí, že pozdM úhrada ceny díla či její části z důvodu opožděného
uvdnění finančních prostředků není porušením smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele.

Článek VIl. Kontrola provádění díla
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu

s dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli, platnou legislativou, technickými normami,
sjednanými smluvními podmínkami, a jinými právními předpisy, jakkoliv prováděním díla dotčenými, a
požadovat odstranění zjištěných vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen určit odpovědného pracovníka,
který bude během provádění díla přítomen a bude s objednatelem tuto problematiku aktuálně řešit.

2. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
pracemi (materiály) bezvadnými. Za tímto účelem bude objednatelem provedena písemná výzva
s výčtem nedostatků prováděných prací (použitých materiálů) a přiměřeným terminem pro jejich
nápravu. Pracemi, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, se pro účely této smlouvy
rozumí též použiti nesprávných či vadných materiálů či technologiúpostupů při provádění díla. Nápravu
objednatelem vytknutých nedostatků je zhotovitel povinen provést i v případě, že k jejich nápravě bude
zapotřebí odstranit a znovu provést část nebo celé dílo. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním
vytknutých vad (nedostatků) je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši dvou
desetin procenta z ceny díla včetně DPH, za každý, byt' i započatý, den prodlení, a to až do odstranění
vytknutých nedostatků. Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vytknutých vad (nedostatků)
delším 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit a nechat tyto vady
odstranit třetí osobou na náklady a odpovědnost zhotovitele.

3. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje
předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovování
díla, a to nejpozději do třech (3) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna
a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.

4. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolnI den, který se bude konat
v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne zúčastnit a předložit
veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit
kontrolní den nejméně pět (5) pracovních dnů před jeho konáním.

5. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů souvisejjcich s
plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů).

Článek VIII. Povinnost mlčenlivosti
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plněni

této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spo|upracovnÍcÍch a
nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použit v rozporu s
účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřÍstupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou

podílet na zhotovování díla dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovování díla dle této

smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti této smlouvy.
5. Jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušeni povinnosti.

Článek IX. Smluvní sankce a započteni
1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanoveni této smlouvy nesmí

přesáhnout 100 % ceny díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení se zaplacením ceny díla dle této smlouvy pouze

smluvní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, byt' i započatý, den prodlení.
3. Úročení úroků z prodlení se zakazuje.

l
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I 4. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručeni výzvy k jejímu zaplaceni povinné straně s dobou
splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká okamžikem
porušeni smluvní povinnosti. -

" 5. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně započíst
jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to především pohledávky
smluvních pokut a případnou náhradu nákladů vynaložených na odměnu autorizovaného inženýra za
zadokumentování skutečného stavu stavby a s tím spojené práce.

6. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích (dále jen ,,zákon o majetku České republiky") je zhotovitel oprávněn započíst svou
pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě s objednatelem.

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu majetkové i nemajetkové
újmy v plné výši, vzniklé porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta
požadována, ani povinnost smluvních stran řádně plnit veškeré své závazky z této smlouvy (použiti §
2050 občanského zákoníku se tedy pro účely této smlouvy vylučuje).

8. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku objednatele, a to
do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámeni nemá konstitutivní charakter.

Článek X. Změny a zánik smlouvy
1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky může být tato smlouva měněna nebo

doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými' písemnými vzestupně čIslovanými dodatky k této
smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných k uzavřeni smlouvy. Kontaktní osoby či
pověření pracovnici objednatele, uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni k poskytováni součinnosti dle
této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednáváni jakýchkoliv změn závazků
plynoucích z této smlouvy.

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení závazků
z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je zejména:
a. prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o vÍce než 15 kalendářních dnů,
b. prodlení objednatele se splněním svých peněžitých závazků z této smlouvy o více než 15

kalendářních dnů,
c. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o vÍce než 15 kalendářních

dnů,
d. prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o vÍce než 10 kalendářních dnů,
e. prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla o vÍce než 10 kalendářních dnů,
f. porušení povinnosti mlčenlivosti podle ČI. Vlll. této smlouvy zhotovitelem,
g. opakované (vÍce než 3 krát) porušeni méně závažných povinnosti vyp|ývajÍcÍch ze smlouvy,
h. postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízenI, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud

to právní předpisy umožňují,
b. zhotovitel vstoupí do likvidace,
c. zhotovitel pozbyl oprávnění k plnění této smlouvy.

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.
.4. Účinky odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného projevu vůle odstoupit od této

smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy, či jiná forma zániku této smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele z vadného plnění, smluvní pokuty a povinnosti
mlčenlivosti.

5. Jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojíciho na straně zhotQvite|e (zejména dojde-li
k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v § 2002 odst. 2 občanského
zákoníku - např. z důvodu ztráty způsobilosti zhotovitele k plnění této smlouvy či z důvodu důvodného
předpokladu nedodržení terminu dokončení díla ze strany zhotovitele apod.), je zhotovitel povinen
uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou
náhradu újmy vzniklé v důsledku zmaření naplnění účelu této smlouvy, pokud se neprokáže, že skutečná
výše této újmy je vyšší.

6, Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti
z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupeni práv a povinnosti z této smlouvy, či
smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce smlouvy je neplatné.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že zápisy ve stavebním deníku nemají povahu dodatku této smlouvy.

m

l
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Článek XI. Práva z vadného plněni
1, Práva z vadného plněni vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo ani jeho součásti

nemají právni vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této smlouvy nezasahuje
do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob. Zhotovitel je povinen
zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péči a s přihlédnutím k oprávněným
zájmům objednatele, v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a jejích přílohách a se všemi
přIslušnými právními a technickými normami.

3. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na majetku objednatele nebo újmě na majetku či zdraví
pracovníka objednatele nebo třetí osoby či k ohroženi veřejného pořádku, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli částku ve výši deset procent z celkové ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou
náhradu majetkové újmy vzniklé na straně objednatele, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší.

4. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předání díla (skrytá vada) upozorní na tuto skutečnost objednatel
zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištěni.

5. Zhotovitel je povinen skryté vady a nedodělky díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, at'
již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu
nebo z jiného důvodu.

6. Termín pro odstranění vad a nedodělků díla a jeho následné předáni objednateli je 15 kalendářních dní
ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany z objektivních důvodů
nedohodly jinak. Takovouto dohodu je za objednatele oprávněn schválit pouze ředitel KŘP-U, případně
jim písemně pověřená osoba; stejné platí i pro případ schvalování způsobu odstranění reklamovaných
vad odlišného od uvedení do předešlého stavu (oprava). O přesném terminu předání díla po odstranění
vad a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovni dny předem. Tento termín
nemá vliv na termín stanovený pro řádné dokončení a předání díla dle ČI. Ill, odst. 6 této smlouvy.
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla a předáni díla po jejich odstraněni je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tří desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý,
byt' i započatý, den prodlení s předáním díla po odstranění vady díla.

7. NeodstranI-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, může objednatel
u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad na náklady a odpovědnost
zhotovitele třetí osobě. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká
(smluvní pokutu v tomto případě je objednatel oprávněn požadovat za období od uplynuti doby pro
odstranění skryté vady dle odst. 6 tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavření smlouvy s třetí osobou
za účelem odstranění skrytých vad díla). Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad záručních
se toto ustanoveni užije přiměřeně.

8. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady spojené
s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel.

Článek XII. Záruka
1. Záruční doba týkajIcí se díla počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy, tedy zejména za to, že bylo

dílo provedeno v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh a veškerými právními i technickými
normami vztahujícími se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce jim provedené svou kvalitu a své
požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60 měsíců od data předání objednateli za
podmínek uvedených v předávacím protokolu (záruční lhůta pro provedené práce).

3. Zhotovitel ručí za jakost veškerých použitých a řádně zabudovaných materiálů a zařízení v rámci
prováděni díla (S výjimkou zařízení uvedených v odst. 4 tohoto článku smlouvy), tedy zejména za to,
že mají tyto materiály a zařízeni vlastnosti a kvalitu minimálně v požadovaném rozsahu dle této smlouvy,
a dále za to, že si tyto materiály a zařIzení svou kvalitu a své požadované vlastnosti zachovají minimálně
po dobu 24 měsíců, ode dne předání díla (záruční lhůta pro použité materiály a zařízení), neposkytuje-
ii jejich výrobce záruční lhůtu delší. Tímto není dotčeno ustanovení ČI. lV. odst. 2 písm. t) této smlouvy.

4. Zhotovitel ručí za jakost
a) kompaktní jednotky s protiproudým deskovým rekuperátorem použité v rámci prováděni

díla, tedy zejména za to, že má vlastnosti a kvalitu minimálně v požadovaném rozsahu dle této
smlouvy, a dále za to, že si svou kvalitu a své požadované vlastnosti zachová minimálně po dobu
30 měsíců ode dne předáni díla (záruční lhůta pro použitou jednotku s protiproudým deskovým
rekuperátorem), neposkytuje-li její výrobce záruční lhůtu delší,

b) potrubní radiálni ventilátor použitý v rámci prováděni díla, tedy zejména za to, že má vlastnosti
a kvalitu minimálně v požadovaném rozsahu dle této smlouvy, a dále za to, že si svou kvalitu a své
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požadované vlastnosti zachová minimálně po dobu 30 měsíců ode dne předání díla (záruční lhůta
pro použitý potrubní radiálni ventilátor), neposkytuje-li její výrobce záruční lhůtu delší.

5. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout -v písemné podobě podmínky údržby a zacházení
s materiály, výrobky a zařízeními, jejichž nedodrženi vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční
lhůtě, a to nejpozději do v den předání řádně dokončeného díla dle protokolu. V případě nesplnění této
povinnosti není zhotovitel oprávněn odmítnout objednatelem uplatněnou reklamaci z důvodu nedodržení
podmínek údržby a zacházení s materiály, výrobky a zařízenImi zabudovanými do díla.

6. Reklamace vad musí být provedena písemně. Smluvní strany se dohodly, že reklamace vad bude vždy
řešena jejich odstraněním.

7. výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s uplatňovanými
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli
své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem zápisem o projednání reklamace nejpozději do 2
pracovních dnů od jejich doručení, a to na základě prověření stavu na místě, NeučinI-li tak, platí, že
reklamaci uznává a odstranění vad provede nejpozději ve lhůtě uvedené níže.

8. Zhotovitel je povinen záruční vady díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, at' již vznikly
chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z
jiného důvodu. Záruka za jakost na celé dílo a všechny jeho součásti se prodlužuje o dobu od doručení
oprávněné reklamace záruční vady zhotoviteli až do jejího odstranění.

9. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejího oznámeni dle
odst. 7 tohoto článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelem pro případ nemožnosti dodrženi této
lhůty z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů jinak. Takovouto dohodu je za objednatele
oprávněn schválit pouze ředitel KŘP-U, případně jím písemně pověřená osoba; stejné platí i pro přípaa
schvalování způsobu odstranění reklamovaných vad odlišného od uvedení do předešlého stavu
(oprava). V případě havárie je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 48 hodin od jejíno
oznámeni dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelem pro případ nemožnost'
dodržení této lhůty z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů jinak. V případě prodlen
zhotovitele s odstraněním záručních vad je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
tří desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení s odstraněním záruční
vady; u záruční vady díla majÍcÍ charakter havárie činí smluvní pokuta dvě setiny procenta z ceny díla
včetně DPH za každou, byt' i započatou, hodinu prodlení s odstraněním záruční vady.

10. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech
technických.

Článek XIII. Kvalitativní podmínky
1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly jsou dány zadávacími podmínkami, státními technickými

normami, právními a bezpečnostními předpisy. Kontrolu prováděni prací a dodržování požadované
kvality bude sledovat pověřený pracovník odddenI správy nemovitého majetku KŘP-U.

2. Zhotovitel díla má za povinnost doložit objednateli doklad o schválení výrobku a o jeho kvalitativním
zatříděni vždy před jeho zabudováním.

3. Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009 a garantuje, že
předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

Článek XIV. Ostatní ujednáni
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné změny

údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozící střet zájmů bezodkladně

poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení veškeré odborné péče
nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, ani proti němu není vedeno
insolvenční řízení a není v úpadku. Jestliže se toto prohlášenI zhotovitele ukáže být nepravdivým, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH.
Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel objednateli také v případě porušeni povinnosti plynoucI
z odst. 2 tohoto článku smlouvy či ČI. X. odst. 6 této smlouvy.

4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat
jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených
ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.
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6. Zhotovitel je povinen po ukončeni realizace díla předložit objednateli případný seznam poddodavatelů,
kteří se na zhotovení díla podňeli a jimž za plnění poddodávek uhradil nebo je povinen uhradit vÍce než
10 % z celkové ceny díla.

7. Tato smlouva bude dále uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen ,,zákon o
registru smluv").

7. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 2. října 2020, která byla na
základě zadávacího řIzení vybrána jako nejvýhodnější.

8. vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu tímto
neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí především občanským zákoníkem.
Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu příslušná k hospodařeni s majetkem
státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své nepodnikatelské činnosti a k
naplňování veřejného zájmu. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve
smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku.

Článek XV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti potom

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv v platném znění.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a

zhotovitel obdrží 1 vyhotoveni.
3. Nedňnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - rozpočet a příloha č. 2 - projektová dokumentace na

CD.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah

této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této
smlouvy rozhodujÍcĹ, na důkaz čehož připojuji smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Přílohy: příloha č. 1 - rozpočet
příloha č. 2 - projektová dokumentace na CD

V C

Jiří Sehnal
vedoucí oddělení správy nemovitého
majetku odboru správy majetku KŘP-U

POLICIE ČESKÉ REPUB.LIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVĹ POLICIE
ÚSTECKÉHO KRAJE
POŠTOVNÍ SCHRÁNKA 179
401 79 ÚSTÍ NAD LABEM
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Balistická zkušebna KŘPU,Lidické nám.899/9 Ústi nad Labem

Popis výkonu l Activity Jednotka Množství l jednotk.c2na/unit rate Cena l Pr cc Cena celkem Poznámkali ť
Dodávkal Montážl Dodávkal Delive,y Montáži Total Comments

q" X O l Unit Quantity Delivery Labour Labour

KČ/CZK KČ/CZK KČ/CZK KČ/CZK KČ/CZK

1 Vzduchotechnika 6623 312 '

0250
0200

Tepelné izc
mm,obalen
závěsový,r
Včetně rán"
Zař.č.2 (

Zař.č.1 Balistická zkušebna - teplovzdušné větráni 421 505

jednotka TOPVEX TX/C 03-EL-R-CAV
vybavená ventilátory s EC motory,deskovým '
rekuperátorem tepla (účinnost 81%),elektrickým
ohřivačem,filtry F7 a M5 a externím ovladačem s

1.1 kabelem 1=3m ks 1 219 512 11 644 219 512 11 644 231 156 :
Vp = Vo = 1200 m3/h,pext = 250 Pa/250 Pa
Qe = 8,0 kW/3 x 400 v/jištěni 3 x 25 A (el.ohřev)
N = 2 x 0,433 kW/230 V (ventilátory)
viz technická specifikace

1.1 Klapka se seropohonem Tune-R-315-3-LF 24 ks . 2 5 492 350 10 984 700 11 684
1.1 Rych|oupÍnaci spona FK 315 ks 4 217 63 868 252 1 120
1.2 Filtr s ventilátorem ks 1 87 121 4 800 87 121 4 800 91 921
1.3 Klapka se seropohonem Tune-R 250-1-MO ks 2 651 350 1 302 700 2 002
1.3 Servopohon TF 230/230 V,2Nm,pružina ks 2 3 764 360 7 528 720 8 248
1.4 Tlumič hluku SonoExtra 315-1000 ks 3 1 789 250 5 367 750 6 117
1.5 Tlumič hluku LDC 250-900 ks 2 1 820 312 3 640 624 4 264

Tkaninové potrubí Q250/4200 SB/PMS-8AL/BLO
+DCQ250-250/200 F ks 1 3 977 2 860 3 977 2 860 6 837

1.7 Vyústka NOVA-C-1-625x75-R1-V-SW ks 2 708 250 1 416 500 1 916
1.8 Vyústka NOVA-C-1-825x75-R1-V-SW ks 2 877 250 1 754 500 2 254
1.9 Protidešťová žaluzie PZZN-400x400-S-UR ks 1 1 299 250 1 299 250 1 549
1.10 Ohebné potrubí Semisystém 25-250 m 1 105 120 105 120 225
1.11 Ochranná SIt' o315rnrn ks 1 497 90 497 90 587
1.15 Potrubí kruhové Spiro

&115 m 2 360 100 720 200 920
0250 m 45 271 400 12 195 16 348 28 543
0200 m 20 258 425 5 160 8 500 13 660

Tepelné izolace potrubí VZT z minerálnI vlny tl.30
mm,obaleny A fdií.Provedeni na trny,spoje AL pás m2 6 172 125 1 032 750 1 782
Závěsový,montážnÍ,spojovací a pomocný mat.
Včetně rámu pod jednotku 1600x880x100 kg 40 145 23 5 800 920 6 720
Zař.č.2 Odsáváni od destrukčního a vatového lapače 201 807
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' Popis výkonu l Activity Jednotka Množství l Jednotk.cenal Jnit rate Cena l Price Cena celkem Poznámkalí 2 Dodávkal Montáži

. MontážiE "O o l Unit Quantity . Dodavkal Dehvery Total Commentsa- O Delivery Labour Labour

KČ/CZK KČ/CZK KČ/CZK KČ/CZK KČ/CZK
Ventilátor K 315-L-EC l ks 1 16 553 380 16 553 380 16 9332·1 Vo=900m3/h,psMOOPa,N=0,34kWR30V 2,08 A

2.1 Rychhjupinaci spona FK 315 ks 2 230 63 460 126 586
2.2 Filtr s ventilátorem - viz technická specifikace ks 1 126 173 4 BOO 126 173 4 800 130 973
2.3 Klapka se seropohonem Tune-R 200-1-MO ks 2 622 350 1 244 700 1 944
2.3 Servopohon TF 230/230 V,2Nm,pružina ks 2 3 764 360 7 528 720 8 248
2.4 Tlumič hluku SonoExtra 200-1000 ks 2 1 346 250 2 692 500 ' 3 192
2.5 Tlumič hluku LDC 250-900 ks 2 1820 312,00 3 640 624 4 264
2.10 Ochranná SÍt' o315mm ks 1 497 90,00 497 90 587

Potrubí kruhové Spiro
O315 m 1 360 100,00 360 200 560
0250 m 24 271 333 6 504 7 992 14 496

I

0200 m 8 258 375 2 064 3 000 5 064
Závěsový,montážni,spojovacI a pomocný mat. kg 20 145 23 2 900 460 3 360

Ostatní

Doprava nového zařízeni 1 4 000 4 000 4 000
Komplexní vyzkoušení hod" 4 250 1 000 1 000

' Zaregulováni systém u VZT hod 8 250 2 000 2 000
Zaškoleni obsluhy hod 4 250 1 000 1 000
Změny dokumentace spojené se skutečným hod 20 180 3 600 3 600
proveden im

Jednotky a elementy,uvedené v tomto
,,Seznamu strojů a zařizeni" jsou
uvedeny jako vzorový příklad, dle
kterého byla dokumentace
vypracována
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