Ministerstvo Zivotniho prostfedi

ST ETHT EONB Te’nto, projekt je svpoluf[nancovarj i
P IVOTNING PReSTRED Statr’nm fovndem zwottwlhf) prostvr.edl C/R o
CESKE REPUBLIKY na zékladé rozhodnuti ministra Zivotniho prostredi.

WwWw.mzp.cz www.sfzp.cz

Smlouva O dilO ¢. OIN/000042/2020/DIL

uzaviend podle zak. ¢. 89/2012 Sb., Obcanského zdkoniku (dale jen NOZ) a navazujicich predpisii a dle usnesent

Rady mésta Chrudim ¢. R/424 /2020 ze dne 19.10.2020

1.1 Objednatel:

Nazev:
Adresa:

Zastoupeny:

Telefon:
E-mail:

ICO

DIC

Bank. Spojeni:
Cislo uétu:

1. Smluvni strany

Mésto Chrudim

Resselovo namésti 77

537 16 Chrudim |

Ing. FrantiSek Pilny, MBA, starosta mésta Chrudim

469 657 141
frantisek.pilny@chrudim-city.cz;
00270 211

CZ00270211

CSOB Chrudim

104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich
b) technickych

Dorucovaci adresa:

Ing. FrantiSek Pilny, MBA, starosta telefon: 469 645 141

Ing. Petr Pecina telefon: 469 657 120, XXX
Hana Du§ankova telefon: 469 657 127, XXX
M&U Chrudim

Odbor investic

Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(dale jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

1.3

Nazev:
Sidlo spole¢nosti:
Dorucovaci adresa:

STROMOTOM, s.r.0.
Lzovice 97, 281 26 Tynec nad Labem
Lzovice 97, 281 26 Tynec nad Labem

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich
b) realizace
c¢) technickych

d) stavbyvedouci
Telefon:

E-mail:

IC

DIC

Bankovni spojeni:
Cislo Getu:

XXX tel.: XXX
XXX tel.: XXX
XXX tel.: XXX

XXX

XXX

07577621
CZ07577621

Fio Banka
2501527467/2010

Zapsan v OR u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 303418

(dale jen zhotovitel)

Predmét dila: ,, Vysadba stromiu v k.i. MedleSice*

Uvodni ustanoveni
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1.3.1 Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vaznég, jako projev oboustranné
vile spolupracovat pfi provadéni nize uvedeného dila v souladu se zdsadami poctivého
obchodniho styku.

1.3.2 V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré prace fadné€ a vcas, ve stanoveném terminu dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery
je povinen jej ptevzit a zaplatit smluvni cenu za jeho provedeni.

1.3.3 Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vybérového fizeni na vetejnou zakazku na
sluzby, zadavanou dle smérnice Méstského ufadu Chrudim SMO18, o zadavani vefejnych
zakazek, pod nazvem ,,Vysadba stroml v k.. Medlesice”. Tento Gplny nazev, véetné barevnych
log v zahlavi této smlouvy, bude objednatelem i zhotovitelem pouzivan ve vSech oficidlnich
pisemnych dokumentech a zaznamech, véetn¢ danovych dokladi — faktur a jejich ptilohach.
V ramci zde citovaného vybérového fizeni byla nabidka uchazece o vefejnou zakazku
vyhodnocena jako ekonomicky nejvyhodnéjsi.

1.3.4 ,Tento projekt je spolufinancovan Statnim fondem Zivotniho prostiedi CR na zékladé
rozhodnuti ministra Zivotniho prostfedi®.

2. Predmét plnéni

Pfedmétem a ucelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je sluzba, uplné zhotoveni a
dokonceni vysadbovych praci v ramci akce ,,Vysadba stromti v k.. Medlesice®, dale jen dilo,
dle zadavaci dokumentace, jejiz soucasti je i projektova dokumentace (dale mozno PD),
nazvana ,,Vysadba stromil v katastralnim uzemi obce MedleSice (dale jen PD) zhotovena firmou
Zahradni architektura Pardubice s.r.0., Barchov 30, 530 02 Pardubice, v 03/2020.

Predmétem plInéni této smlouvy o dilo je provedeni praci a sluZeb, véetné souvisejicich
poti‘ebnych zahradnich uprav.

Dilo zahrnuje zejména vysadby stanovistné vhodnych druhti listnatych stromi, které se musi
fidit manualem sazeni stromt dostupnych na www.sazimebudoucnost.cz/manual-stromy/ nebo
na profilu zadavatele. Pofizeni pfislusného pocétu vysazovanych stromli a materidlu piimo
souvisejiciho s vysadbou, ochranou, oSetienim a péci o stromy. Po fizeni vyrobku, ¢i zatizeni
potfebného k zajisténi zavlahy realizované vysadby. Publicitu projektu dle ¢l. 14, pism. b)
Vyzvy &. 9/2019 a podle Grafického manualu Narodniho programu Zivotni prostedi, strana 16
a 17, dostupnych na profilu zadavatele.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materialli se zarucenou kvalitou
odpovidajici platnym CSN/EN/ISO a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym
se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky. Tuto kvalitu bude zhotovitel
deklarovat kdykoli na zaklad¢ predchoziho pozadavku objednatele pii provadéni dila a
v pribéhu zaruc¢ni doby dila a to originalnimi doklady od vyrobce, vyhradniho dodavatele,
nejpozdéji do5-ti dnti od obdrzeni pisemného pozadavku objednatele, nebo zépisu do stavebniho
deniku. Rovnéz zhotovitel na zaklad¢é pisemného pozadavku zastupce objednatele piedlozi ke
kontrole original dodaciho listu k vysazenému materialu. Predlozené doklady musi byt vzdy
v ¢eském jazyce, nebo zhotovitel dila do doby piedani zastupcim objednatele pofidi ovéfeny
ufedni preklad do CeStiny. Tyto doklady mtize objednatel a TDS pozadovat ptedlozit k provereni
i autorskému dozoru projektanta.

2.2 Dilo bude realizovano dle objednatelem piedané projektové dokumentace a Vv souladu
S Manudlem sazeni stromiti Sdzime budoucnost-stromy a Grafickym manualem Narodniho
programu Zivotni prostiedi. Dilo dle pfedmétu smlouvy musi byt po jejim dokondeni a pied
predanim objednateli provozuschopné, bez vad a nedodélki, véetné predani vSech dokladi. Dilo
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bude realizovano v souladu s platnymi zakony CR a platnymi piislusnymi CSN/EN, zvlasté pak
dle CSN 83 9011 Technologie vegetaénich tprav v krajiné — Prace s ptidou, CSN 83 9031
Technologie vegetanich tprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani, CSN 83 9021
Technologie vegetaénich tprav v krajing — Rostliny a jejich vysadba, CSN 83 9041 Technologie
vegetacnich uprav v krajiné — Technicko-biologické zpiisoby stabilizace terénu — Stabilizace
vysevy, vysadbami, CSN 83 9051 Technologie vegetaénich tprav v krajiné — Rozvojova a
udrzovaci péée o rostliny, CSN 46 4902 1FLL Vypéstky okrasnych dievin-vieobecna
ustanoveni ukazatele jakosti z 05.2001, dopliujici CSN 46902 Vypéstky okrasnych dfevin.
Spoleéna a zakladni ustanoveni. Arboristické standardy AOPK SPPK A02 001: 2013 Vysadba
stromtl. Graficky manual Narodniho programu Zivotni prostiedi. Dale dle obecné zavaznych a
doporucenych predpisti a metodik. Tyto uvedené se uzavienim této smlouvy o dilo stanovuji pro
predmét plnéni dila za zavazné.

2.3 Predmét smlouvy je podrobné technicky, kvalitativné a objemové vymezen touto smlouvou, PD,
Vyzvou €. 9/2019, manualem sazeni stromi Sazime budoucnost-stromy a Grafickym manualem
Nérodniho programu Zivotni prostiedi. Soudasti dila jsou veskeré prace, sluzby a dodavky,
obsazené v PD, a to jak v textové, tak i ve vykresové Casti, vetné vykazu vymér a ty jsou
soucasti nabidkové smluvni ceny zhotovitele. Dale jsou soucasti predmétu plnéni veSkeré
nezbytné prace a souvisejici vykony potiebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. PD, vykaz vymér a nabidkovy rozpocet zhotovitele se pro predmét
plnéni této smlouvy sjednavaji za zavazné. Zhotovitel prohlasuje, Ze je s t€émito uvedenymi
dokumenty sezndmen a Ze je schopen dle téchto dokumenti kompletni predmét smlouvy dle ¢l
2. této smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené¢ smluvni ve smyslu zakona cislo
526/90Sb., o cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy rozpocet se stanovenim smluvni ceny je
samostatnou piilohou ¢. 1 této smlouvy o dilo a to vcetné kryciho listu a rekapitulace
nabidkového rozpoctu. Zhotovitel prohlasuje, ze jednotlivé kapitoly a polozky rozpoctu maji
stejné poradové Cislovani, stejné znaceni a stejny popis kazdé jednotlivé polozky jako je poradi
Cislovani, znaCeni a obsah polozek ve vykazu vymér zPD, které zhotovitel dodrzel pfi
zpracovani nabidky.

2.4  Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a predmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zdkonné podminky nezbytné k provedeni dila. Déle
zhotovitel prohlasuje, Ze disponuje potiebnymi vyrobnimi, technickymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

25  Casovy a platebni HMG, ktery je samostatnou piilohou &islo 2 této smlouvy o dilo, ktery bude
tyto prace zohlednovat.

2.6 Zhotovitel odpovida za Skody zpiisobené objednateli, vlastnikiim sousednich nemovitosti i za
Skody zpusobené tietim osobam pii provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpeci skody na dile jeho protokolarnim ptevzetim po dokonceni kompletniho dila.

2.7 Technickym dozorem stavebnika (dale jen TDS) a koordinatorem BOZP mize objednatel
povertit provadet odborn€ zplsobilé osoby na zakladé zmocnéni dle mandatni smlouvy.

2.8  Zhotovitel se zavazuje, Ze si zajisti aktualizace vyjadfeni a stanovisek majiteld a spravcu siti,
dotCenych organu statni spravy a pod.. V piipadé potieby si zajisti veSkera povoleni zvlastniho
uzivani komunikaci a zaboru vefejnych prostranstvi dle platnych zakont a ptedpisi, dale
stanoveni dopravniho znaceni, osazeni a udrZzbu dopravnich znacek, véetné¢ uhrady s tim
spojené, a zajisti informovanost dot¢enych osob pravnickych i fyzickych.

2.9  Zhotovitel ptedlozi objednateli k odsouhlaseni fotodokumentaci a technicky popis rostlinného a
pomocného materialu, pro kontrolu kvality dodanych dfevin a materiali. Bez schvaleni
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zastupcem objednatele, eventudlné predlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky
do dila osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného
predchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem dila, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozéadani objednatele z dila odstranit.

2.10 Zhotovitel do dila zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standart technickych a rozmérovych parametr vyrobku uvedeného a jmenovaného
Vv PD nebo bude mit vlastnosti lepsi. Neni li v rozpoctu zhotovitele jmenovan konkrétni vyrobek,
ma se zato, ze zhotovitel ocenil vyrobek uvedeny projektantem v PD. Pokud je v projektové
dokumentaci a vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z divodu
orientacniho stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné
jenom rozmérové a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti,
a tento jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoctu nahradit jinym vyrobkem, minimalné
stejnych parametrd nebo lepSim.

2.11 Do doby dokonceni kompletni dila a ptevzeti dila objednatelem odpovida zhotovitel za Skody
zpusobené na dile. Objednatel je ve smyslu § 542 obch. zak. vlastnikem zhotovované véci.

2.12 Zhotovitel je povinen pii provadéni praci dodrZzovat ustanoveni prislusnych predpist o
bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii praci, zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., a
souvisejicich vyhlaSek a zakonl a to vcetné zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci. Rovnéz je zhotovitel povinen respektovat, ze
dle platnych zdkon je objednatel povinen zajistit na dile vykon funkce oprédvnéného
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti, (dale jen koordinator BOZP) a
zhotovitel je povinen Cinnost koordinatora na stavbé umoznit. Koordinator BOZP je opravnén
kontrolovat provadéni dila z hlediska dodrzovani zakona ¢. 309/2006 Sb., a dale natizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci
na staveniStich a prislusnych ustanoveni zakona ¢. 262/2006 Sb. Veskeré Skody, zpisobené
nedodrzenim piedpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci zhotovitelem zpisobené,
hradi zhotovitel.

2.13 Nerespektovani opravnénych pozadavkl koordinatora BOZP ze strany zhotovitele dila, tykajici
se provadéni praci na staveniSti a pisemné zapsanych do stavebniho deniku a planu BOZP,
eventualné pozadavkll zapsanych v zapisech z kontrolnich dnt na dile, opraviuje objednatele
k ulozeni smluvni pokuty, dale k zastaveni dila az do doby zjednani napravy. Zastaveni
pfedmétu dila musi byt ucinéno pisemné zapisem do stavebniho deniku nebo elektronickou
zpravou do datové schranky, ptipadne doporuCenym dopisem na adresu zhotovitele, vcetné
uvedeni divodu, ktery vedl k zastaveni dila. V ptipadé opakovaného nerespektovani, tj.
minimalné 2x, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

2.14 Zhotovitel je povinen nejpozdeji do 8 dnit pred zahajenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pii pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

2.15 Zhotovitel dila je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP souéinnost potfebnou pro plnéni
jeho tkold po celou dobu ptipravy a realizace dila, zejména respektovat pokyny koordinatora,
zicastnit se zpracovani planu BOZP predloZzenim rizik a rovnéz je povinen tento plan BOZP
dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

2.16 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym ukoncenim a pisemnym pfedanim dila

a pfevzetim dila objednatelem. Objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje vady a
nedodélky branici uzivani. V tomto pfipad¢ neni objednatel v prodleni, v prodleni je zhotovitel.
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Zhotovitel je povinen aktivné spoluptisobit pti projednani a zajistovani pisemného prohlaseni o
provedeni praci a dodavek kazdé dil¢i etapy dila dle pravidel a pozadavku poskytovatele dotace.

2.17 Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vyskoleni pracovnici pro danou ¢innost, kdyz o této
skutecnosti piedlozi zhotovitel objednateli pfed zahdjenim praci piislusné doklady a seznamy
pracovniki.

2.18 Hluk na staveniSti nesmi ptrekrocit povolené hygienické normy platné pro objekty k bydleni,
eventualné hodnoty uvedené v projektové dokumentaci stavby a stavebnim povoleni.

2.19 Zhotovitel neni opravnén pozadovat a navrhovat zménu praci a sluzeb, které nabidnul
v nabidkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy. Dojde-li pfi realizaci predmétu dila
k jakymkoliv zménam, dopliikiim nebo rozsifeni pfedmétu dila na zakladé vad nebo nepiesnosti
PD anebo na zdkladé pozadavku objednatele, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis
téchto zmén, piipadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplikt nebo
roz§ifeni dila, bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu, dle
kterého byla dohodnuta cena dila. Jedna li se o polozky, které nebyly soucasti piivodni nabidky,
ale v puvodni nabidce jsou uvedeny prace obdobné, bude jednotkova cena procentualné
odvozena a dopocitana dle procentniho rozdilu pivodni jednotkové ceny od nové jednotkové
ceny dle ceniku stavebnich praci URS. Jedna-li se o prace a sluzby, u kterych nelze zasadné
vyuzit ptvodnich jednotkovych cen k odvozeni nové jednotkové ceny, je mozné k ocenéni
vyuzit vyhradné ceniku stavebnich praci dle URS. Tyto zmény pfedmétu dila musi byt pied
zahajenim realizace zmén vzajemné odsouhlaseny formou pisemného dodatku k této smlouve,
ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po schvaleni zmény pfedmétu nebo ceny Radou mésta
Chrudim a to pouze po pfedchozim uskute¢néni jednaciho fizeni bez uvetejnéni dle zédkona ¢.
137/2006 Sb., o veiejnych zakazkach, dale jen JRBU. Neodsouhlasené nebo neobjednané sluzby
a prace neni objednatel povinen uhradit a byly li provedeny, miize pozadovat jejich odstranéni.
Viceprace je zhotovitel oprdvnén provést az po uzavieni dodatku k pivodni smlouvé o dilo.
Soucasti kazdého navrhu dodatku k SOD bude nabidkovy polozkovy rozpocet zhotovitele,
schvaleny autorskym dozorem zhotovitele PD, TDS a objednatelem. Veskeré viceprace vyuctuje
zhotovitel objednateli oddélené od vyuctovani za piivodné smluvené stavebni prace.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

3.1  Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni Termin pi‘edani Doba realizace /
praci dokonceného dila pocet dni
Vysztdba strovl.nu 22.10. 2020 30.11. 2020 38dni
Vv k.u. MedlesSice

3.2 Predpokladem platnosti vySe uvedenych termint je predani stavenisté zhotoviteli objednatelem
nejpozdéji k terminu zahajeni praci v pfipadé podepsani SOD obéma smluvnimi stranami do
tohoto terminu, vcetné predani 1x paré kompletni projektové dokumentace v ti§t€né podobé
v mist¢ sidla objednatele.

3.3 Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni HMG piedlozeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele dila, vCetné oboustranné schvalené aktualizace HMG provedené na zakladé
pozadavku nékteré ze smluvnich stran. Aktualni platny HMG musi byt vzdy oznaCen datem
pocatku platnosti a odsouhlasen a podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné
neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je neplatny.
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3.4 Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti predem, kdy bude predmét
dila dokoncen a pfipraven k zahajeni piejimaciho fizeni.
Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji pri zahajeni piejimaciho fizeni nasledujici doklady:

a) 1 ks originald vSech dokladi a 3 ks kopii vSech dokladid, véetné Eislovaného seznamu
veSkerych predanych dokladd, potvrzené opravnénym zdstupcem zhotovitele s uvedenim
pofadového ¢isla dokladu a poctu jednotlivych listih kazdého dokladu vcetné uvedeni
konkrétniho formatu, pricemz kazdy doklad bude oznacen svym potadovym ¢islem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skute¢ného provedeni stavby v tisténé
podobé, budou vloZeny do svazané, eventualné vazané slozky nebo slozek s pevnymi deskami.

b) 4 ks vyhotoveni originalti projektové dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skute¢ného
provedeni stavby, oznacené zhotovitelem ,,Skute¢né provedeni stavby“ datem a razitkem
zhotovitele s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na
své naklady zhotovitel stavby.

c) 1 ks vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim skute¢ného provedeni dila na CD ve
forméatu DWG a ve formatu. PDF

d) geodeticka dokumentace skuteéného provedeni dila Vv tisténé podobé 4x a v elektronické
podobé 1x na CD.

e) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele

f) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele,

g) dle platnych norem a piedpisi: revize, atesty, doklady o predepsanych zkouskach, prohlaseni
o shod¢, doklady o vhodnosti pouzitych materialti

h) doklady o likvidaci a ulozeni odpadu a nakladani s nimi dle platnych zakonu

i) navody k uZivani, k obsluze a udrzbé v Ceském jazyce a zaruéni listy, véetné Cislovaného
seznamu jednotlivych zarucnich listl, s uvedenim zaru¢ni doby

j) doklad o zaSkoleni uréenych pracovnikii objednatele a provozovatele k tdrzbé a provozovani
zafizeni, které udrzbu a zaskoleni vyzaduje

Predani a pifevzeti pfedmétu pInéni se uskuteéni pisemnym protokolem, ktery pofizuje
zhotovitel, véetn¢ soupisu zjisténych vad a nedodélki.

3.5 Pfedanim a pfevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni pfedani a pievzeti dila bez vad
a nedodélkl, a to véetné vSech dokladl, az po uplném dokonéeni pfedmétu této smlouvy.
Nedokonceny predmét smlouvy neni objednatel povinen pfevzit. Objednatel mlze prevzit dilo i
tehdy, jestlize ma ojedin€lé¢ drobné vady a ojedin€lé drobné nedodélky, které ani samy o sobé,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani Gplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s predpisy na
ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na tthradu smluvni ceny vsak vznika az po predani
dila bez veskerych vad a nedod¢lkil, vCetn€ pfedani vSech zakonem piedepsanych a ve smlouvé
uvedenych dokladd. Protokolarni zapis pofizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedod€lki. Soucasti
zapisu je rovneéz tiskopisny seznam vsSech predavanych dokladd s ¢iselnym znacenim polozek a
seznamem jednotlivych zaru¢nich lhit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem
zhotovitele. Jestlize objednatel odmitne dilo ptevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni
pfipadnych nedostatkli, pro které odmitl objednatel dodavku pievzit, se predani a prevzeti
opakuje.

3.6 Termin fadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:
- jestlize ptekdzku v praci zavinil objednatel nebo vlastnik objektt
- jestlize pferuseni praci bylo zavinéno cizi moci — neobvykle nepfiznivé klimatické
podminky, plati pouze pro povodné a zemétieseni a dale mobilizace a valka na tzemi CR,
nebo pfi vyskytu archeologickych pamatek na misté dila.
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3.7 Objednatel mize nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z divodl na stran¢ zhotovitele, pivodni lhity a terminy se v takovém piipadé nové sjednaji.
Trva-li zastaveni praci neptetrzit¢ vice jak 30. dni a nedojde k dohod¢ mezi objednatelem a
zhotovitelem, mize zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit. V takovém piipadé ma
zhotovitel prdvo na nahradu veskerych prokazanych nakladd, uslych odmén a pfipadnych skod
v disledku takového zastaveni vzniklych. To vSak neplati v pfipad¢ zastaveni realizace dila
zdbvodd na strané zhotovitele, napi. poruSovani bezpeCnostnich, hygienickych a
technologickych ptedpisti a norem.

3.8 Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zpGsobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud
prekracuje lhity plnéni vyplyvajici z asového harmonogramu nebo termin ptedani
dila jak vyplyva ztéto smlouvy, o dobu delsi nez 20 kalendafnich dnd a byl na
existenci vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a
nezjednal napravu ani do 10 dnti od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti

3.9 Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud se objednatel ocitne v prodleni s thradou i
jen jediného danového dokladu po dobu delsi nez 30 dni, po¢inaje dnem splatnosti pfislusného
danového dokladu. Nahrada Skody, vcetné jeji Casti, smluvni pokutu (Grok z prodleni)
prevysujici, tim neni dotcena.

3.10 Objednatel si vyhrazuje pravo na preruseni nebo zastaveni realizace dila z diivodu platebni tisné,
zpusobené zejména pozastavenim ¢i prerusenim vyplaty dotace, nebo zrusenim dotace, na tuto
sluzbu. V takovém ptipadé neni objednatel povinen hradit zhotoviteli zadné platby povahy
sank¢éni nebo jako ndhrady Skody ¢i uslého zisku. Pozastaveni ¢i pferuseni vyplaty dotace nebo
zruseni dotace na tuto stavbu oznami objednatel pisemné zhotoviteli. Pokud takové preruseni
trva déle nez 30 dni nebo v ptipadé zastaveni realizace dila, je zhotovitel opravnén odstoupit od
smlouvy.

4. Cena

4.1. Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné¢ odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Smluvni cena: Cena bez DPH DPH 21 % Cena véetné DPH
Vysadba stromi v k.0. 56.925,- K& 11.954,25 K¢ 68.879,25 K&
Medlesice

4.1.2 Tato cena byla stanovena na zaklad¢ cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu
zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich zmén a doplnkd. Cena je stanovena
jako maximalni a nejvySe pripustna, se zapo¢tenim veSkerych nakladu, rizik, zisku a
finanénich vlivi (nap¥. inflace) vsouladu spodminkami wuvedenymi v zadavaci
dokumentaci a je platnd a neménna po celou dobu vystavby a az do 31. 12. 2020 za kompletni
pifedmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy. Jsou v ni obsaZeny veSkeré znamé a piedpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila vcetné nékladi na dopravu, skladkovné, misto
vysadby, vcetné poplatkii za zabor pozemki, vcetné odberi potfebnych medii, skladovacich
prostor, jakoz i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele, v¢etné pojisténi odpovédnosti za
Skodu. Do 31. 12. 2020 je zména smluvni ceny, a to jak zvySeni tak sniZeni, mozna pouze a
jenom z iniciativy objednatele a to v pfipad¢ jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenseni
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pfedmétu plnéni oproti rozsahu vymezeném v zaddvaci dokumentaci, nebo na zékladé¢ zmén
danovych ptedpisti. Zhotovitel prohlasuje, ze nabidkova smluvni cena zahrnuje veskeré prace,
dodavky a Cinnosti vyplyvajici ze zadavacich podkladl, vcetné polozkového vykazli vymér a
polozkového rozpoctu. Zadavacimi podklady je zadavaci dokumentace a jeji veskeré ptilohy.

4.2 Jakékoliv zmény, doplitky nebo rozsifeni piedmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymeér,
Vv SOD nebo zadéavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zpisob zmény
pfedmétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem
vyloucen.

4.3 Smluvni cenu lze zménit pouze v ptipadée, Ze:
a) zhotovitel bude pozadovat provedeni jinych praci a sluzeb nez téch, které jsou uvedeny
v zadavaci dokumentaci a jejichz rozsah mu nebyl pii vypsani zadavaciho fizeni znam
b) objednatel bude pozadovat jinou kvalitu praci a sluzeb nez je uvedeno v zadavaci dokumentaci
¢) dojde ke zméné sazby DPH
V téchto uvedenych pfipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy, kterym
bude sjednana nova vySe smluvni ceny a zpiisob a termin jeji thrady.

5. Misto vysadby

5.1 Objednatel odevzda zhotoviteli mista vysadeb neprodlené po oboustranném podpisu smlouvy, a
to se predpoklada do 12. 10. 2020. Pievzeti mista vysadeb zhotovitel objednateli pisemné
potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001). Mista vysadeb jsou poskytnuta zhotoviteli
bezuplatné. Objednatel nebude zajistovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické
energie, uzitkové vody, dalsi media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci.

5.2 Zhotovitel vyklidi a uklidi mista vysadeb do terminu piedani dila na své naklady. Pozemky,
které nebyly soucasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou dotéeny, uvede zhotovitel do
puvodniho stavu nebo do stavu jesté lep$iho. Pro realizaci dila a mista vysadeb bude zhotovitel
pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci
ur¢eno jinak. Pfi provadéni praci bude zhotovitel dodrzovat podminky vyjadieni dotcenych
organi statni spravy, spravcu siti, stanovisek a souhlast statni spravy a souhlasu vlastnikt
sousednich pozemku a objektt, které jsou soucasti zadavaci dokumentace. Na mistech vysadeb
a pii dopravé na stavenist€¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky uvedené
v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN, zakonech a piedpisech vztahujicich se k
predmétu smlouvy. Tyto uvedené se pro predmét této smlouvy stanovuji za zavazné.

5.3 Vramci zhotoveni dila se zhotovitel zavazuje k provedeni tabule a oznac¢eni vysadeb v rozsahu
dle Grafického manualu Narodniho programu Zivotni prostredi.

5.4  Zhotovitel zajisti a zabezpeéi na své naklady mista vysadeb proti vstupu nepovolanych osob.
Zabezpeceni mista vysadeb bude takového stupné, aby nemohlo dojit ke $kodam na majetku,
zdravi nebo ohrozeni zivota.

5.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit opatfeni pro zabezpeCeni bezpeCnosti silnicniho provozu
v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci vysadeb stromti a za osazeni piipadného
docasného dopravniho znaceni, véetné jeho udrzby a ¢iSténi komunikace zneciSténé
v souvislosti s provadénim piedmétu této smlouvy.
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6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a BOZP

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti mista vysadeb o pracich, které provadi, stavebni
denik ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu, v platném
znéni a dale pfislusnych vyhlaSek. Stavebni denik bude zhotovitelem oznacen logy podle
pozadavku poskytovatele dotace, t.j. stejnymi logy, jako jsou na listech této SOD. Do deniku je
zhotovitel povinen uvadét vSechny skutecnosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Objednatel,
prostfednictvim svého zastupce, je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva
stanoviska, namitky, apod. do 5 pracovnich dnd. Béhem pracovni doby stavby musi byt stavebni
denik fyzicky ulozZen u zhotovitele a pfistupny k prohlidce a zapisim objednateli, autorskému
dozoru projektanta, TDS, koordinatorovi BOZP a dal$im opravnénym osobam. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele, je povinen pfipojit
do 5 pracovnich dnd své vyjadieni. Stejna prava ma i technicky dozor stavebnika, koordinator
BOZP a objednatel. Zhotovitel i objednatel je povinen na zdklad¢ zdpisu ve stavebnim deniku
se zucastnit pifevzeti nebo kontroly konstrukci zakrytych postupem dalSich praci. Zhotovitel
vyzve objednatele minimaln€ 5 dni pfedem k provedeni kontroly zakrytych konstrukci dle
§2626 NOZ TDS. Tato vyzva musi byt ucinéna pisemné a zhotovitel je povinen pfipravit ke
kontrole vzdy ucelenou ¢ast zakryvanych konstrukci. V pfipad€ pifipominek je objednatel
povinen zjisténé skuteCnosti uvést ve stavebnim deniku. Na prvnim kontrolnim dni pfedmétu
dila bude obéma smluvnimi stranami dohodnuto a pisemné specifikovano a to na zakladé
Kontrolniho zkuSebniho pldnu zhotovitele, ke kterym piedepsanym zkouskdm a kontrole
kterych konstrukeci bude zhotovitel povinen zastupce objednatele prizvat.

6.2 Cinnost technického dozoru stavebnika zastupujiciho objednatele v zadném piipadé nezbavuje
povinnosti a odpovédnosti odborné pracovniky zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu praci a
dodrzZeni technologickych postupl. Dilo bude realizovano v souladu s platnym stavebnim fadem
a platnymi souvisejicimi normami. Dilo bude rovnéz realizovano podle aktualnich montaznich
piedpisti vyrobcli materiald a zafizeni. Pii kontrolnich dnech a rovnéz v pribéhu celé zarucni
doby dila, budou tyto montazni piedpisy objednateli na pozadani piedloZeny k nahlédnuti.

6.3 Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny na pfedmétu dila za ucasti stavbyvedouciho

minimalné jednou tydné. Minimalné jednou se kontrolniho dne stavby zucastni zastupce
poskytovatele dotace.

7. Finan¢éni a platebni podminky

7.1  Veskeré platby dle této smlouvy budou provadény vyhradn€ v korunach Ceskych, dale jen K¢.
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohové platby. Objednatel prohlasuje, Ze ma pro
financovani predmétu smlouvy zajistény financni prostfedky, z nichz bude hradit faktury za
provedené sluzby a prace. Zhotovitel bude objednateli fakturovat provedené prace a sluzby vzdy
Ix mésicné dil¢imi fakturami az do vySe 90% celkové smluvni ceny dila. Prace a dodavky, které
vykazuji vady a nedodé€lky, nebudou objednatelem pievzaty a do doby odstranéni vad a
nedodélkt je zhotovitel nebude uvadét v soupisu provedenych praci. Na prace a dodavky
s vadami a nedodélky neni zhotovitel oprdvnén vystavit a predat objednateli fakturu do doby
odstranéni vSech vad a nedodélka. Posledni faktura oznacena nazvem ,,Konec¢na faktura* bude
zhotovitelem piedana objednateli az po odstranéni vSech vad a nedodélkd a po predani vSech
pozadovanych dokladt dle ¢lanku 3.4 této SOD.

7.2 Zhotovitel je povinen piedlozit zastupci objednatele nebo TDS, vzdy nejpozdéji do posledniho
dne v mésici soupis provedenych praci za uplynulé fakturacni obdobi, ocenénych podle polozek

nabidkového rozpoctu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce
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objednatele nejpozdéji do 3. pracovnich dnt od obdrzeni pisemnych podkladt od zhotovitele.
Soupisy provedenych praci budou vystaveny oddélené na plnéni dle SOD a oddélen¢ na plnéni
dle zmény predmétu smlouvy podle dodatku k SOD. Tyto soupisy budou nadepsany ,,Soupis
provedenych praci na objektu, dle SOD ze dne..., nebo dle dodatku €... ze dne..., za obdobi (t;.
uplynulé mésicni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkach, fazenych a znaCenych dle
nabidkového rozpoctu uchazece o vefejnou zakazku, ktery dle zadavacich podkladi obsahuje
oddélené rozpocty jednotlivych ¢asti stavebniho objektu a jednotlivych stavebnich profesi a je
nedilnou piilohou ¢&. 1 této SOD. Razeni, znaGeni a popis jednotlivych polozek rozpodti musi
odpovidat fazeni, znaCeni a popisu jednotlivych polozek vykazu vymér k projektové
dokumentaci pro provadeéni vysadby stromi. Soupisy provedenych praci budou zpracovany
oddélen¢ na soupis praci zpusobilych nakladd predmétu dila a soupis praci nezpusobilych
nakladd piedmétu dila. Bez predchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu provedenych praci
zastupcem objednatele neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci nejpozdéji
do 3 pracovnich dni od skonceni uplynulého mési¢niho fakturacniho obdobi vystavi zhotovitel a
preda objednateli fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci v poctu tii originaly stejnotiskti od kazdého druhu soupisti.

7.3 Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
casovy a platebni HMG.

7.4 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhti dokoncéenych
praci, uvedenych v soupisu provedenych praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a
odsouhlasit jej v nové lhite.

7.5 Danovy ucetni doklad musi spliiovat zakonem piedepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji Cislo, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo véetné ¢isla SOD, cenu
dila, fakturovanou ¢astku bez a v€etné DPH s uvedenim procentni sazby. Dale bude na daiiovém
dokladu uvedeno =zakazkové Ccislo objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy
opravnénych osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD. Datovy doklad bude obsahovat
ustanoveni o identifikaci projektu. Tzn., ze na kazdém origindlu danového dokladu bude
uvedeno, Ze se jedna o podporu z Narodniho programu Zivotni prostiedi. Dale bude na kazdém
danovém dokladu uveden nazev projektu: ,,Vysadba stromi v k. 4. MedleSice” a také
identifikacni ¢islo projektu. Objednatel miiZze dafiovy doklad vratit do data splatnosti v pfipade,
7e obsahuje nespravné nebo neuplné tdaje. Neucini li tak, je opravneén na zhotoviteli pozadovat,
aby neopravnéné vyfakturovanou ¢astku zhotovitel odecetl v pristi fakture nebo vystavil
opravny danovy doklad. Zhotovitel je povinen tento pozadavek splnit.

7.6  Lhita splatnosti faktur je 21 dni ode dne prokazatelného doruceni faktury objednateli. Faktura je
uhrazena dnem odepsani fakturované castky zGétu objednatele. Bude-li prodleni s Gthradou
faktur del$i jak 30 dnt a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem, muize
zhotovitel prerusit prace a pozadovat na objednateli thradu néakladi bezprostiedné timto
prerusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pferuseny z diivodl na strané objednatele,
se prodluzuje termin dokonceni dila.

7.7 Posledni faktura bude oznafena nazvem ,Konec¢na faktura“ a bude zhotovitelem piedana
objednateli aZ po odstranéni veskerych vad a nedod¢lk.

7.8  Fakturace zpusobilych a nezptsobilych nakladi pfedmétu dila, dle pisemnych pozadavkid a
informaci objednatele, sdélenych zhotoviteli objednatelem v pribéhu prvniho mésice provadéni
praci, bude zhotovitelem provadéna oddélen¢ - jednotlivé vystavenymi fakturami, a to i
Vv ptipad¢, ze fakturace zpusobilych a nezplsobilych nakladi pfedmétu dila bude provadéna za
jedno stejné fakturacni obdobi. Rovnéz veskeré faktury za zmény predmétu smlouvy a navyseni
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ceny dila po uzavieni dodatku k SOD budou vystavovany oddélené od ostatnich faktur za
puvodné smluvené prace, pficemz kazda faktura bude mit v pfiloze svlij vlastni soupis
provedenych praci i v pfipadé, ze fakturace dle SOD a fakturace dle dodatku k SOD bude
provadéna za jedno stejné mésicni fakturaéni obdobi. Oddélend fakturace zptsobilych a
nezpusobilych nékladt ptredmétu dila samostatnymi fakturami, dle rozdéleni ve vykazu vymeér a
pozadavki objednatele, bude provadéna tak, ze ke kazdé jednotlivé faktufe bude nalezet
pfislusny samostatny polozkovy soupis provedenych praci. Zpiisobilé naklady predmétu dila
budou smluvnimu zhotoviteli hrazeny z dotacnich prosttedkd, nezpiisobilé ndklady budou
hrazeny z rozpoctu objednatele.

7.9  Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, rucitelem za
nezaplacenou dan z pfidané hodnoty z plnéni, které je predmétem této smlouvy. V piipadé, ze
objednatel bude mit v dobé tthrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, ze by
mohl byt vbudoucnu sprdvcem dané vyzvan k uhradé nezaplacené dané z titulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 danového tadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
Z pridané hodnoty pfimo spravci dan¢ dle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, ze uhrazeni DPH piimo spravci dané, nebude na
stran¢ objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné a vcas
smluvni cenu.

7.10 Sankce za neplnéni dohodnutych terminti:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim praci o vice neZ 10 dni od 12.10.2020 a dale
S dokoncenim a pfedanim dila bez vad a nedod¢€lkt, veetné predani vSech dokladd ve smluvnim
terminu z dGvodid na stran¢ zhotovitele, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i jen zapocaty den zpozdéni. Déle zhotovitel uhradi veskeré
Skody, které objednateli vznikly z diivodu prodleni v souvislosti se ztratou celé, ¢i Casti dotace
urcené dotacnim pfislibem pro pfedmét této smlouvy, vCetné uhrazeni pfipadnych sankci
uplatiovanych po objednateli, m&sté Chrudim, ke kterym doslo vlivem nesplnéni zavazného
terminu dokonceni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

7.11 V pfipadé¢ nedodrzeni terminu, i dil¢tho dle casového HMG nebo platebniho HMG
zhotovitelem, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z celkové ceny dila za
kazdy den prodleni se splnénim terminu dle HMG.

7.12 Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve lhut€ do 20 dnti ode dne
obdrzeni reklamace od objednatele, reklamované vady a u havarii do 5 dn ode dne obdrzeni
reklamace od objednatele, reklamované vady, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,02 %
z celkové ceny dila za kazdou reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni. Odstranéni vady
ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot bude zahajeno nejpozdéji do 2 dnli od obdrzeni oznameni
o vadé¢ zhotovitelem, pfiCemz zabezpecCeni mista havarie provede zhotovitel ihned. Pokud
objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, a soucasné veskeré okolnosti
nasvédcuji tomu, ze se skute¢né o havarijni stav jedna, je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit
odstranovani vady (havarie) neprodlen€, nejpozdé€ji vSak do 24 hodin od obdrzeni reklamace
(oznameni). Skody zpiasobené neodstrandnim havarie nebo pozdnim nastupem k odstranéni
havarie, které nasledné zpisobi $kody na majetku, zdravi a zivote jdou k tizi zhotovitele.

Pokud dojde mezi obéma stranami k pisemné dohod€ o terminu odstranéni reklamovanych vad a
havarii, mize byt termin na dokonceni odstranéni téchto vad delSi i bez uplatnéni sankce.
Neodkladné zabezpeCeni mista prokazatelné vady dila, ktera mize zpisobit ohroZeni majetku,
zdravi nebo zivota, které musel zajistit objednatel, uhradi objednateli zhotovitel do 14 dni od
obdrZeni faktury s vycislenim nakladu.
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Jestlize zhotovitel nejpozdé€ji do 10 pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepfedd posStovni
dorucovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruCenym podpisem neodeSle oznameni pro
objednatele, ze reklamované vady uznava, nebo odmita, zaplati za kazdy dalSi den prodleni po
tomto terminu 500,-- K¢ smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

V ptipad€ odmitnuti vady (neuznani vady za zarucni) zhotovitel pfesné popise konkrétni divody
neuznani vady. V ptipadé radného a faktického nezdliivodnéni odmitnuti vady nejpozdéji do 10
pracovnich dni od obdrzeni reklamace, zaplati zhotovitel smluvni pokutu 500,-- K¢ za kazdy
dalsi den prodleni s piedanim piesného a kvalifikovaného odivodnéni.

7.13 Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:
Pokud zhotovitel nevyzve zéstupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-- K¢ za
kazdy ptipad, kdyz naklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele. To neplati,
jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyz v terminu 5 dni pfedem byl
prokazatelné vyzvan.

7.13 Zakazdé poruseni predpistt BOZP, PO a OZP zhotovitelem, eventualné jeho subdodavatelem,
zjisténé a prokazané organem PO, OZP a BOZP, eventualné objednatelem, zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazany ptripad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené predpisy a zakony.

7.14 Smluvni pokuta za nedodrzovani ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni a za
poruseni piedpisti o ochran¢ zdravi, zivota a majetku zhotovitelem je ve vysi 5 000,-- K¢ za
kazdy prokazany ptipad.

7.15 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s uhradou:

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu je
povinen zaplatit zhotoviteli tirok z prodleni ve vysi 0,02% z dluzné Castky za kazdy i zapocCaty
den prodleni. Po dobu delsi jak 30 dni, kdy je objednatel v prodleni se zaplacenim faktury, je
zhotovitel opravnén prerusit prace na dile a o tuto dobu se prodlouZi termin pro dokonceni dila a
odpovidajicim zplsobem se zméni i harmonogram stavby dle této smlouvy.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni suhradou smluvni pokuty, z divodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané Grok z prodleni ve vysi
0,02% z dluzné Castky za kazdy 1 zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento ucel
stanovuje na 14 dni.

€) Smluvni strany se dohodly, Zze v ptipadé€, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu ¢i
jinou penézni sankci na zakladé této smlouvy, je objednatel opravnén zapodist si tento narok
proti naroku zhotovitele na uhradu smluvni ceny, resp. ¢asti smluvni ceny na zdkladé kterékoliv
faktury, s ¢imz zhotovitel vyslovné souhlasi.

7.16 Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, tiroky z prodleni, apod.)
vzniklé na zaklad€¢ této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnli ode dne, kdy ndrok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhity narok na zaplaceni sankce
zanika.

7.17 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zdkont, ve znéni pozdéjSich predpisti, osobou povinou
spoluptsobit pii vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zboZzi nebo sluzeb z
vetejnych vydaji, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnancim nebo zmocnénciim MZP, SFZP, Ministerstva financi, Nejvyssiho kontrolniho
ufadu, ptislusného finan¢niho ufadu a dalSich opravnénych organt statni spravy a vytvofit vyse
uvedenym organtim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k predmétu dila a poskytnout
jim soucinnost.
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7.18 Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, Ze objednatel (piijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, rucitelem za
nezaplacenou danl z ptidané hodnoty z plnéni, které je predmétem této smlouvy. V piipade, ze
objednatel bude mit v dob& tthrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, ze by
mohl byt v budoucnu spraveem dané vyzvan k tthradé nezaplacené dané z titulu ruceni, v souladu
s § 171 odst. 3 danového fadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan z pfidané
hodnoty pifimo spravci dané dle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel s timto postupem vyslovné
souhlasi. Dale zhotovitel prohlaSuje, Ze uhrazeni DPH pifimo spravci dan¢, nebude na strané
objednatele povazovano za prodleni se splnénim zadvazku uhradit zhotoviteli fadn€ a v€as smluvni
cenu.

7.19 Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy vcetné jejich dodatkut, originaly

ucetnich dokladii a dal$ich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 10 let

od zaniku této smlouvy, minimalné vSak do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit
osobam opravnénym k vykonu kontroly projektii provést kontrolu dokladl souvisejicich s plnénim

této smlouvy.

8. Zaruéni podminky. odpovédnost za vady a odpovédnost za Skodu

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho piedani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zarucni dobé, na které se zarucni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady predmétu dila, které byly zptisobeny objednatelem, tfeti osobou,
vy$§i moci nebo az po predani a pievzeti dila objednatelem.

€) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpisobeny pouzitim véci a material
ptedanych mu ke zpracovani objednatelem v ptipad€, Ze zhotovitel ani pifi vynalozeni odborné
péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil a objednatel na jejich pouziti
trval. Zhotovitel rovné€z neodpovida za vady zptsobené dodrzenim nevhodnych pokynti danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynti pisemné upozornil a
objednatel na jejich dodrZeni trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni
odborné péce nemohl zjistit.

8.2 Délka zaru¢ni doby
e Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou pfedmétem této smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésicii od data piedani a pievzeti dila na cely predmét
plnéni. Zarucni doba zacind bézet dnem piedani hotového dila zhotovitelem a prevzeti
objednatelem. Zaru¢ni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemtze predmeét
smlouvy uzivat pro vady, za které zhotovitel odpovida.

8.3 Vyjimky ze zaruky

e U dodanych technologickych zafizeni a materialdi, u kterych jejich vyrobci, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo piislusny pravni predpis stanovi zaruku kratsi nez 60 mésicti, bude
zhotovitelem poskytnuta zaruka v délce nejméné 24 mésict, s vyjimkou tzv. spotfebniho
materialu, napf. zarovky, zatrivky, pojistky atd. Seznam vSech téchto vyrobki a materialii s kratsi
zaruéni dobou je samostatnou ptilohou €. 4, této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem piredany
»Seznam vyrobku s kratsi zarukou“ je neplatny, tedy neni smluvné a pravné relevantni a
objednatel k nému nebude p¥ihliZet.

8.4 Zpusob uplatnéni reklamace
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a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. Oznadmeni o vadach (reklamaci) odesle na doruCovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. Smluvni strany se zavazuji, ze v piipadé zmény udaji pro dorucovani
po dobu trvani zaru¢ni doby (zména sidla, nazvu, telefonnich ¢i faxovych cisel, e-mailové
adresy apod.), tuto zménu oznami druhé smluvni strané bez zbyte¢ného odkladu. Smluvni strany
se dohodly, Ze odmitnuti pfevzeti zasilky obsahujici pisemnou reklamaci zhotovitelem nebo
nemoznost doruceni takové zasilky z divodu neoznameni zmény dajt pro doruceni, ma stejné
ucinky jako doruceni. Za den doruceni se v takovém piipadé povazuje den, kdy bylo odmitnuto
prevzeti zasilky nebo den, kdy byl u¢inén marny pokus dorucit pisemnost na adresu zhotovitele,
ktera v disledku neoznameni zmény Udaji zhotovitelem jiz neni aktualni. Pfi nevyzvednuti
zasilky obsahujici pisemnou reklamaci, v pfipadé¢ dorucovani prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb, se za den doruceni povazuje posledni den uloZeni na prislusné provozovné
provozovatele postovnich sluzeb, a to i kdyz se zhotovitel o uloZeni nedozveédél.

b) Objednatel je povinen pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Za
pisemnou reklamaci a odpovéd na ni je povazovana i reklamace ¢i odpovéd uplatnéna a
odeslana e-mailem nebo faxem na adresy uvedené v této smlouveé. Tyto adresy jsou platné do
doby, dokud jedna smluvni strana prokazateln¢ neozndmi druhé smluvni strané¢ zménu zasilaci
adresy.

¢) V reklamaci musi byt vady popsany nebo musi byt uvedeno, kde se vyskytuji a jak se projevuji.

d) Reklamaci lze uplatnit nejpozd€ji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhlity se povazuje za vcas uplatnénou.

e) Béhem zaru¢ni doby je objednatel povinen zajistit fAdnou udrzbu predmétu smlouvy v souladu
S povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona a s prokazateln¢ predanym navodem na udrzbu a
uzivani, ktery objednateli pfi ptejimce stavby piedal zhotovitel.

8.5 Podminky pro odstranéni reklamovanych vad

a) Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady ve sjednané dobé. Pokud veskeré okolnosti
nasveédcuji tomu, ze se jedna o havérii, zahaji zhotovitel odstrafiovani této havarie neprodlené,
nejpozdéji viak do 24 hodin od obdrzeni reklamace, pficemz zabezpeceni mista havarie provede
zhotovitel ihned.

b) Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, tiebaze nema charakter havarie, bude
zahajeno nejpozdéji do 2 dnli od obdrzeni reklamace zhotovitelem.

¢) Skody na majetku, zdravi a Zivotd, vzniklé v disledku neodstranéni vady zhotovitelem ve
sjednané lhité nebo jeho pozdnim néstupem k odstranéni vady, jdou k tizi zhotovitele.

d) Pokud dojde mezi obéma stranami k pisemné dohod¢ o terminu odstranéni reklamovanych vad a
havarii, mize byt termin na dokonceni odstranéni téchto vad delsi i bez uplatnéni sankce.
Neodkladné zabezpeCeni mista prokazatelné vady dila, kterda ma povahu havarie nebo ktera
ohrozuje majetek, zdravi nebo zivot, které musel zajistit objednatel, uhradi objednateli
zhotovitel a to nejpozdéji do 14. dni ode dne obdrzeni faktury zhotovitelem. V ptipadé prodleni
se zaplacenim faktury se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

e) Nenastoupi—li zhotovitel k odstranéni havarie do 24 hodin, K odstranéni vady ohrozujici
majetek, zdravi nebo zivot do 2 dnil a k odstranéni ostatnich vad do 20 dnii od doruceni pisemné
reklamace zhotoviteli, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou, odborné
zpusobilou, pravnickou osobu nebo fyzickou osobu. VeSkeré ndklady vzniklé objednateli
takovymto odstranénim vady a v souvislosti s nim, uhradi objednateli zhotovitel a to nejpozdéji
do 14 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem. Néaklady prokaze objednatel ucetnimi
doklady dle platnych zakont a predpist. V ptipadé prodleni se zaplacenim faktury se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované Castky za kazdy den
prodleni se spInénim tohoto zavazku.

f) Prokéaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu
zpusobil nevhodnym uZzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré
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ucelné vynalozené néklady na odstranéni vady. Naklady prokaZze zhotovitel objednateli ucetnimi
doklady dle platnych zakont a predpisi.

g) V pripadé, ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazatelné a ucelné vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to vCetné znaleckych posudki, sond, vykopti a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaze objednatel uc¢etnimi doklady dle platnych
zakont a predpist.

h) V piipadé, Zze zhotovitel ma za to, Ze reklamace neni opravnéna, sdéli toto své stanovisko
objednateli. Pokud objednatel dale trva na jejim odstranéni, povinnost zhotovitele reklamovanou
vadu odstranit trva dale tak, jak je uvedeno vySe. Zhotovitel ma v piipadé neopravnéné
uplatnéné reklamace narok na ndhradu ucelné vynalozenych nakladi, které mu pii odstranéni
neopravnéné reklamované vady vznikly.

i) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alesponi 3 dny pfed zahajenim odstrailovanim vady, u
havarie 1 den piedem.

j) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani ptistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento piistup mozny.
Pokud tak prokazateln¢ neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni
vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za Skody, které v disledku v¢asného
neodstranéni vad vzniknou.

K) Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To
neplati v piipadé neopravnéného odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu
zastupcem objednatele.

8.6  Odpovédnost za Skodu

a) Zhotovitel odpovida za $kody zplisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do pfevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke $kod¢ doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost. Zhotovitel dale odpovida za Skody zptisobené pii
realizaci dila objednateli nebo tfeti osobé na majetku, Zivotu a zdravi a to po celou dobu
realizace dila az do jeho pievzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za skodu, ktera
byla zptsobena ¢innosti jeho zaméstnanci ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem ¢i védomim
na realizaci dila podileji. V pfipadé jakéhokoli naruseni ¢i poskozeni majetku objednatele ¢i tieti
osoby (napft. objektti, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je zhotovitel povinen bez
zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak poskytnut finan¢ni nahradu.
V piipadé nesplnéni zavazku uvedeného v pfedchozi vété je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni
se splnénim zavazku.

9. Ostatni ujednani

9.1 Provozovatel pifedaného dila je opravnén uplathovat reklamace zaruénich vad dila piimo u
zhotovitele a odstranéné vady dila rovnéz od zhotovitele prejimat. Osoby oprédvnéné jednat za
objednatele a provozovatele pii uplatiiovani reklamaci vad v zaru¢ni dobé budou zhotovitelem
zapsany do predavaciho protokolu po ukonceni a predani dila nebo bude dodatecné jejich
seznam zhotoviteli prokazatelné piedan.

9.2 V pfipadé, ze v prubehu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostfednictvim které¢ho
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybégjici ¢asti kvalifikace (v souladu s §51
odst. 4 zdkona o vefejnych zakazkach), musi novy subdodavatel spliiovat kvalifikacni
predpoklady minimalné ve stejném rozsahu, jako ptivodni subdodavatel. Splnéni této podminky
musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pred uzavienim smlouvy s novym subdodavatelem,
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pficemz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji do 5 dnil ode dne jejiho uzavieni. Ze
smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym subdodavatelem musi vyplyvat zadvazek nového
subdodavatele k poskytnuti pInéni ur¢eného k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i
prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén disponovat v ramci realizace dila, a to alespon v rozsahu,
v jakém ptvodni subdodavatel prokazal splnéni kvalifikace podle § 50 odst. 1 pism. b) a d)
zakona o vefejnych zakazkach. V piipadé poruseni n€které povinnosti zhotovitele sjednané
V tomto odstavci, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,2 % ze
smluvni ceny dila.

9.3 Objednatel mize nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z divodl na stran€ zhotovitele, ptivodni lhity a terminy se v takovém piipadé nové sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 30 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem,
mize zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém piipadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokazanych nédkladd, uslych odmén a ptipadnych skod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v ptipadé zastaveni praci z diivodu na strané zhotovitele,
napf. pfi poruSovani bezpecnostnich, hygienickych a technologickych piedpisti a norem nebo
zapracovani vadnych materidll a zafizeni do piedmétu dila nebo pii provadéni praci pfi
nevhodnych klimatickych podminkach.

9.4 Smluvni strany se dohodly, ze veSkeré ptipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V pfipadé, Ze se piedmét sporu nepodaii odstranit, ma kazdé ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

9.5 Objednatel si vyhrazuje pravo na eventualni zménu materialu v prub&hu realizace pfedmétu dila.
Pozadavek objednatele bude vzdy zaznamenan ve stavebnim deniku a rozsah zmén bude
projednan se zhotovitelem po piedchozim odsouhlaseni zmény autorskym dozorem, TDS a
objednatelem.

9.6 Objednatel si vyhrazuje pravo na preruSeni nebo zastaveni realizace pfedmétu dila z diivodu
platebni tisn¢ zplsobené zejména pozastavenim vyplaty ¢i preruSenim vyplaty dotace, nebo
zruseni dotace, na tuto stavbu. Pokud se objednatel tuto skutecnost dovi tak ji oznami pisemné
zhotoviteli bez zbytecného odkladu.

9.7 Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva Uc¢innosti
okamzikem uvetejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb..

9.3 Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, l1ze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadienou uzavienim dodatku. Navrhy na
zménu obsahu smluvnich ujednani je opravnéna predlozit kterakoliv ze smluvnich stran. Pokud
bude dodatek uzavien po skonceni platnosti smluvnich termint dle této smlouvy v dobé, kdy
bude v CR existovat pravni rezim, ktery G¢innost dodatki této smlouvy nevyhnutelné spoji az s
jeho uvefejnénim v souladu se zakonem 340/2015 Sb., bude dodatek obsahovat ustanoveni,
kterym budou feSeny (odstranény) zavazky sankéni povahy, ke kterym v reakci na realnou
zmeénu situace doslo z diivodu casové prodlevy spojené s pribéhem a dobou potiebnou pro
zakonnym zplisobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran.

9.8 Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi obCanskym
zakonikem (€. 89/2012 Sb.) v platném znéni a dal$imi obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

9.9 Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, jeden pro zhotovitele a tfi pro objednatele.

9.10 Zhotovitel je povinen archivovat origindlni vyhotoveni smlouvy, vcetné jejich dodatkd,
originaly U¢etnich dokladd a dalSich dokladt vztahujicich se k realizaci piedmétu této smlouvy
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po dobu 10 let od zaniku této smlouvy, minimalné vsak do konce roku 2030. Po tuto dobu je
zhotovitel povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projekt provést kontrolu
dokladut souvisejicich s plnénim této smlouvy.

9.11 Zhotovitel je povinen vSechny originaly dokumentu, tj., pisemné zpravy, pisemné vystupy a
prezentace opatfit vizualni identitou projektd dle aktualné platné metodiky. Zhotovitel
prohlasuje, ze ke dni nabyti G¢innosti této smlouvy je s témito pravidly seznamen. V ptipadé, ze
V prubéhu plnéni této smlouvy dojde ke zméné téchto pravidel, je objednatel povinen o této
skutecnosti zhotovitele bezodkladné informovat.

9.12 Smluvni yjednani jsou zavazna i pro eventualni pravni nastupce obou smluvnich stran.

V Chrudimi dne 23. 10. 2020 Ve Lzovicich dne 22. 10. 2020
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Frantisek Pilny, MBA XXX, jednatel STROMOTOM, s.r.o.

starosta mésta

Ptilohy:
¢. 1 — poloZkovy rozpocet vcetn¢ kryciho listu
¢. 2 — Casovy a platebni harmonogram
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