

# SMLOUVA O DÍLO

## č. S932/2016/147

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph. D. generální ředitel,

zastoupený na základě pověření dle směrnice č. 19/2015: [redacted] ředitelem

Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

ELČI s.r.o.

IČO: 26369818

DIČ: CZ26369818

sídlo: Lidická 419/10, Františkovy Lázně 351 01

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

číslo účtu: 7 [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

## II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Výstavba zastřešených lavic na LS Františkovy Lázně“, evidenční číslo zakázky S932/2016/147 a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,

- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení od odborné péče, již lze na něm rozumně považovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, je by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III.

#### Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: 15.8.2016
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději 30.9.2016 Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

### IV.

#### Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 68.614,83 Kč bez DPH, slovy šedesátosmtisícšestsetčtyřicetkorunosemdesátitřihaléřůkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněpráci či vícepráci) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení vícepráci je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V.

### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručení objednateli
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Fakturační adresa:  
  
Lesy České republiky, s.p.  
Lesní správa Františkovy Lázně  
Chebská 8  
351 01 Františkovy Lázně
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

## VI. Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou zadávací dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání zadávací dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla subdodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

## VII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu se zadávací dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelém požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelém. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky запиše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

## IX.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

## X.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.5 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu se zadávací dokumentací) je povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

## XI.

### Odstoupení od smlouvy



1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

**XII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Františkových Lázních, dne: 27.7.16

V Karlových Varech, dne: 26.7.2016



# ROZPOČET

Stavba: Lesy ČR  
Objekt: Výstavba zastřešené lavice se stoly, s podpěrami a opěrádlem na LS Františkovo Lázne  
Část: Na Sebe  
JKSO:

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Datum:

| P.Č. | KON | Kód položky  | Popis                                                                                       | JL  | Min. množství | Cena jednotky | Cena celkem      | Sazba DPH |
|------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|------------------|-----------|
| 1    | 2   | 3            | 4                                                                                           | 5   | 6             | 7             | 8                | 9         |
| 12   |     |              | Odpovědný a projektový                                                                      |     |               |               | 13,00            |           |
| 1    |     | 121101101    | Saturní omezení s přemístěním na vzdálenosti do 50 m                                        | m3  | 0,360         | 50,00         | 19,00            | 21,0      |
| 12   |     |              | Hruběná výkopová                                                                            |     |               |               | 845,50           |           |
| 2    |     | 12601102     | Ruční výkop jam, výš a šířka v normě 0,3                                                    | m3  | 0,450         | 990,00        | 445,50           | 21,0      |
| 16   |     |              | Povrchová úprava terenu                                                                     |     |               |               | 95,76            |           |
| 3    |     | 181301101    | Rozprostření omítky tl. výšky do 100 mm a tl. do 500 m2 v rovné nebo ve svahu do 1:5        | m2  | 3,800         | 25,20         | 95,76            | 21,0      |
| 45   |     |              | Podkladní a vodorovná konstrukce                                                            |     |               |               | 62,01            |           |
| 4    |     | 437572114    | Zásyp ze žlut. šetrkopasů 0-63, bez úpravy - zásyp asijsky zastřešené lavice                | m3  | 0,110         | 561,00        | 62,01            | 21,0      |
| 716  |     |              | Krycína tvrdá                                                                               |     |               |               | 4 087,80         |           |
| 5    |     | 75511510R00  | Hřebek žvýčným šindelům                                                                     | m   | 2,000         | 235,00        | 470,00           | 21,0      |
| 6    |     | 62631114     | Pás asfaltový                                                                               | m2  | 4,800         | 00,00         | 384,00           | 21,0      |
| 7    |     | 785511110R1  | Krytina ze švédského šindele, jedn. beznění a lep. stáčen do 25°                            | m2  | 4,800         | 639,00        | 3 067,20         | 21,0      |
| 8    |     | 908222012R00 | Přesun hmot pro krytinu tvrdé                                                               | l   | 0,130         | 1 000,00      | 140,40           | 21,0      |
| 142  |     |              | Zpevnění plochy                                                                             |     |               |               | 494,36           |           |
| 9    |     | 484571121R00 | Ponoz z hrdo šed. kamene 32-63 mm sáz úpravy                                                | m3  | 0,380         | 1 050,00      | 399,00           | 21,0      |
| 10   |     | 868222012R00 | Přesun hmot, zpevnění plochy, kryt z kamene                                                 | l   | 0,990         | 86,00         | 85,14            | 21,0      |
| 1762 |     |              | Dřevostroj                                                                                  |     |               |               | 17 834,80        |           |
| 11   |     | 655VD        | Montáž dřevostavby                                                                          | kol | 1,000         | 4 900,00      | 4 900,00         | 21,0      |
| 12   |     | 60512003     | Hranol smrkový hoblovaný, ztloukané hrany profil 60x100mm vč. žimpragnace - stůl - lavice   | m3  | 0,140         | 13 000,00     | 1 820,00         | 21,0      |
| 13   |     | 60512003     | Hranol smrkový hoblovaný, ztloukané hrany profil 60x100mm vč. žimpragnace - nosná lva stěhy | m3  | 0,090         | 13 000,00     | 1 170,00         | 21,0      |
| 14   |     | 60512113     | Hranol smrkový hoblovaný opěrátko a spoje                                                   | m3  | 0,040         | 13 000,00     | 520,00           | 21,0      |
| 16   |     | 60512001     | Kulatina smrková hoblovaná pr. 30cm vč. žimpragnace                                         | m3  | 0,420         | 17 900,00     | 7 518,00         | 21,0      |
| 16   |     | 61413770     | Lišta smrková oterovaná 60x20mm vč. žimpragnace                                             | m   | 4,800         | 52,00         | 249,60           | 21,0      |
| 17   |     | 60512589     | Palubka smrk. 6,25mm š. 100mm tl. 2m vč. žimpragnace                                        | m2  | 0,120         | 3 750,00      | 450,00           | 21,0      |
| 18   |     | 605VD        | Spojovací materiál - dřevostavby, lavice se stolem zastřešená                               | kol | 1,000         | 1 200,00      | 1 200,00         | 21,0      |
| 19   |     | 606763101R00 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m                                                  | l   | 0,430         | 900,00        | 387,00           | 21,0      |
|      |     |              | <u>Celkem bez DPH</u>                                                                       |     |               |               | <u>22 873,60</u> |           |



# ROZPOČET

Stavba: Lesy ČR  
 Objekt: Výstavba zesílené lavice se stolem, s podpěrami a opěradlem na LS Františkovy Lázně  
 Část: Na Sels 1  
 JKSO:

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum:

| P.Č. | KCN          | Kód položky | Papís                                                                                       | ILJ | Množství<br>celkem | Cena<br>jednotková | Cena celkem | Sazba<br>DPH |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 1    | 2            | 3           | 4                                                                                           | 5   | 6                  | 7                  | 8           | 9            |
| 1    | 12101101     | 12          | Odškopávky a protškopávky                                                                   |     |                    |                    | 19,00       |              |
| 2    | 13801102     | 13          | Sejmuli omítky a přemísťování na vzdálenosti do 50 m                                        | m3  | 0,380              | 50,00              | 19,00       | 21,0         |
| 3    | 18101101     | 18          | Kloubné vykopávky                                                                           | m3  | 0,450              | 990,00             | 445,50      | 21,0         |
| 4    | 45752114     | 45          | Ruční výkop jemný a šachet v hornině II.3                                                   | m3  | 3,800              | 25,20              | 95,76       | 21,0         |
| 5    | 76551510R00  | 76          | Povrchové úpravy terénu                                                                     | m2  | 0,110              | 991,00             | 95,76       | 21,0         |
| 6    | 82831114     | 82          | Rozprostření omítky II vršky do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5           | m2  | 2,000              | 238,00             | 475,00      | 21,0         |
| 7    | 76551110RT1  | 76          | Podkladní a vedlejší konstrukce                                                             | m2  | 4,800              | 80,00              | 384,00      | 21,0         |
| 8    | 99822012R00  | 99          | Zásyp ze zhut. štěrpků 0-63, bez úpravy - zásyp stoly zasířené lavice                       | m2  | 4,800              | 839,00             | 3 067,20    | 21,0         |
| 9    | 45471121R00  | 45          | Krytina tvrdá                                                                               | t   | 0,130              | 1 080,00           | 140,40      | 21,0         |
| 10   | 99822012R00  | 99          | Hřeben živičným štěrčkem                                                                    | m2  | 0,350              | 1 050,00           | 369,00      | 21,0         |
| 11   | 60512003     | 60          | Pás asfaltový                                                                               | t   | 0,200              | 88,00              | 88,14       | 21,0         |
| 12   | 60512003     | 60          | Krytina ze živičného štěrku, jedn.bednění s lep.střikem do 28°                              | lpi | 1,000              | 4 900,00           | 4 900,00    | 21,0         |
| 13   | 60512003     | 60          | Přesun hmot pro krytiny tvrdé                                                               | m3  | 0,140              | 13 000,00          | 1 820,00    | 21,0         |
| 14   | 60512113     | 60          | Zpevněné plochy                                                                             | m2  | 0,030              | 13 000,00          | 1 170,00    | 21,0         |
| 15   | 60512001     | 60          | Pohoz z hrub. št. Kameniva 32-83 mm bez úpravy                                              | m2  | 0,040              | 13 000,00          | 520,00      | 21,0         |
| 16   | 61413770     | 61          | Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva                                               | m2  | 0,430              | 17 800,00          | 7 518,00    | 21,0         |
| 17   | 60512589     | 60          | Dřevostavby                                                                                 | m   | 4,300              | 52,00              | 248,80      | 21,0         |
| 18   | 60512003     | 60          | Moniaž dřevostavby                                                                          | m3  | 0,120              | 3 750,00           | 450,00      | 21,0         |
| 19   | 998783101R00 | 99          | Hranol smířový hoblovaný, zkosené hrany profil 60x100mm vč.2ximpregnace - stůl + lavice     | lpi | 1,000              | 1 200,00           | 1 200,00    | 21,0         |
|      |              |             | Hranol smířový hoblovaný, zkosené hrany profil 60x100mm vč.2ximpregnace - nosná lce sídlové | t   | 0,430              | 900,00             | 387,00      | 21,0         |
|      |              |             | Hranol smířový hoblovaný opěradlo s stoly                                                   | m2  |                    |                    |             |              |
|      |              |             | Kudlina smířková hoblovaná pr.30cm vč. 2x impregnace                                        | m2  |                    |                    |             |              |
|      |              |             | Lžice smířková opracované 60x20mm vč. 2x impregnace                                         | m   |                    |                    |             |              |
|      |              |             | Palubka smrk II.25mm š.100mm dl. 2m vč. 2ximpregnace                                        | m3  |                    |                    |             |              |
|      |              |             | Spojovací materiál- dřevostavby, lavice se stolem zasířené                                  | lpi |                    |                    |             |              |
|      |              |             | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m                                                  | t   |                    |                    |             |              |
|      |              |             | Celkem bez DPH                                                                              |     |                    |                    | 30 871,51   |              |



# ROZPOČET

Stavba: Lesy ČR

Objekt: Výstavba zesíťované lavice se stolem, s podpěrami a opěradlem na LS Františkovy Lázně

Cást: Ka Kameně

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

| P.Č. | KCN | Kód položky  | Popis                                                                                         | M.J.           | Množství | Cena      | Cena celkem      | Sazba |
|------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|------------------|-------|
| 1    | 3   | 4            | 5                                                                                             | 6              | 7        | 8         | 9                | 10    |
|      |     | 12           | Celková výška a prosklápání                                                                   |                |          |           |                  |       |
| 1    |     | 121101101    | Sejmoucí omítky s příměsí písku na vzdálenosti do 50 m                                        | m <sup>2</sup> | 0,300    | 50,00     | 15,00            | 21,0  |
|      |     | 13           | Holubná výkopavky                                                                             |                |          |           | 445,50           |       |
| 2    |     | 130501102    | Ruční výkop jemný a šachet v hornině tř.3                                                     | m <sup>3</sup> | 0,450    | 550,00    | 445,50           | 21,0  |
|      |     | 16           | Pevnostové úpravy terenu                                                                      |                |          |           | 95,76            |       |
| 3    |     | 161301101    | Rozporování omítky II vrstvy do 100 mm pl do 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m <sup>2</sup> | 3,200    | 25,20     | 95,76            | 21,0  |
|      |     | 45           | Podkladní a vedlejší konstrukce                                                               |                |          |           | 65,01            |       |
| 4    |     | 457572114    | Zásyp ze zhut. štěrpkopísku 0-63, bez úpravy - zásyp stojny zesíťované lavice                 | m <sup>3</sup> | 0,110    | 591,00    | 65,01            | 21,0  |
|      |     | 765          | Krytina tvrdá                                                                                 |                |          |           | 4 057,53         |       |
| 5    |     | 76551510R00  | Hřeben živичným štindalem                                                                     | m              | 2,000    | 238,00    | 476,00           | 21,0  |
| 6    |     | 62831114     | Přa asfaltový                                                                                 | m <sup>2</sup> | 4,000    | 80,00     | 384,00           | 21,0  |
| 7    |     | 765511110R71 | Krytina ze živичného štindale, jedn.bednění s tep.sklon do 25°                                | m <sup>2</sup> | 4,800    | 639,00    | 3 067,20         | 21,0  |
| 8    |     | 998222012R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé                                                                 | t              | 0,130    | 1 080,00  | 140,40           | 21,0  |
|      |     | H46          | Zpevněná plocha                                                                               |                |          |           | 484,34           |       |
| 9    |     | 464571121R00 | Pohoz z hrub.láž. Kameniva 32-63 mm bez úpravy                                                | m <sup>3</sup> | 0,380    | 1 050,00  | 399,00           | 21,0  |
| 10   |     | 998222012R00 | Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva                                                 | t              | 0,090    | 86,00     | 35,14            | 21,0  |
|      |     | H762         | Dřevostavby                                                                                   |                |          |           | 17 504,90        |       |
| 11   |     | 555VD        | Montáž dřevostavby                                                                            | l.p.           | 1,000    | 4 300,00  | 4 300,00         | 21,0  |
| 12   |     | 60512003     | Hranol smrkový hoblovaný, zkosené hrany profil 60x100mm vč.2ximpregnace - stůl + lavice       | m <sup>3</sup> | 0,140    | 13 000,00 | 1 820,00         | 21,0  |
| 13   |     | 60512003.    | Hranol smrkový hoblovaný, zkosené hrany profil 60x100mm vč.2ximpregnace - nožná lžice sítěčky | m <sup>3</sup> | 0,090    | 13 000,00 | 1 170,00         | 21,0  |
| 14   |     | 60512113.    | Hranol smrkový hoblovaný opěradlo s stojky                                                    | m <sup>3</sup> | 0,040    | 13 000,00 | 520,00           | 21,0  |
| 15   |     | 60512001     | Kulatina smrková hoblovaná pr.30cm vč. 2x impregnace                                          | m <sup>3</sup> | 0,420    | 17 900,00 | 7 518,00         | 21,0  |
| 16   |     | 61413770     | Lžiča smrková opracovaná 60x20mm vč. 2x impregnace                                            | m              | 4,000    | 52,00     | 249,50           | 21,0  |
| 17   |     | 60512559     | Peľubka smrk. 11,25mm š.100mm dl. 2m vč. 2ximpregnace                                         | m <sup>3</sup> | 0,120    | 3 750,00  | 450,00           | 21,0  |
| 18   |     | 605VD        | Spojovací materiál- dřevostavby, lavice se stolem zesíťované                                  | kol            | 1,000    | 1 200,00  | 1 200,00         | 21,0  |
| 19   |     | 998763101R00 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m                                                    | t              | 0,430    | 900,00    | 387,00           | 21,0  |
|      |     |              | <u>Celkem bez DPH</u>                                                                         |                |          |           | <u>32 871,51</u> |       |

