,»Oprava bytu ¢. 21, ul. Hanojska, ¢p. 2832, Tabor*

SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 126/2020
¢islo smlouvy zhotovitele: .....

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen
"obcansky zakonik"), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami

1. Objednatel:
Meésto Tabor

Sidlo: Zizkovo namésti 2/2, 390 15 Tabor

IC: 00253014

DIC: CZ00253014

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., pobocka Tabor
Cislo uétu: 20028-0701427349/0800

zastoupené spolecnosti

BYTES Tabor s.r.o.

Sidlo: Kpt. Jarose 2418, Klokoty, 390 03 Tabor
IC: 62502573

DIC: CZ62502573

Osoby zmocnéné jednat za objednatele:

Ing. Ondfej Semerak, jednatel spole¢nosti BY TES Tébor s.r.0. — ve vécech podpisu smlouvy, i jednajici
ve vécech plnéni ze smlouvy (tel. XXXXXXXXXXX),

Véci technické:

technicky dozor investora (TDI) — XXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXXXXX

(dale jen "objednatel")

2. zhotovitel:

Milan Krej¢i

Sidlo: Nachodska 2672, 390 03, Tabor
IC: 72140062

DIC: XXOXXXXXXXXXXX

Bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXX
Cislo G&tu: XXXXXXXXXXXXX

Spisové znacka: Méstsky ufad Tabor, obecni Zivnostensky ttad, C.j. R-META 4925/2015 OZ/DNov
Kontaktni osoba: XXXXXXXXXXXXX

tel: / fax: XXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXKXXX

Osoby zmocnéné jednat za zhotovitele:
Veéci smluvni: XXXXXXXXXXXXXXXX
Veéci technické: XXXXXXXXXXXXXXXXX
(dale jen "zhotovitel")

na zakladé€ vysledku zadavaciho fizeni vetejné zakazky s nazvem ,, Oprava bytu ¢&. 21, ul. Hanojska, ¢p. 2832,

Tabor* realizovaného objednatelem podle §6, §27 a §31 zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,

ve znéni pozdé&jSich piedpisii a metodiky zadavani zakazek malého rozsahu smérice spolecnosti BYTES Tabor
S.I.0. uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen "smlouva")
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1.
IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE
Néazev stavby: ,» Oprava bytu ¢&. 21, ul. Hanojska, ¢p. 2832, Tabor“
Misto stavby: ulice Hanojska, ¢p. 2832

Zadavatel a investor: Mésto Tabor, zastoupené spole¢nosti BYTES Tabor s.r.o.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2

3.3.

2.
PREDMET SMLOUVY

Piedmétem smlouvy je realizace dila ,,Oprava bytu €. 21, ul. Hanojska, ¢p. 2832, Tabor“, a to dle
zadavacich podminek stejnojmenné vetejné zakazky objednatele a nabidky zhotovitele, v rozsahu soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZeb a technického popisu (dale jen "dilo"). Zhotovitel se zavazuje provést
dilo na sviij naklad a na své nebezpeci a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu
dila.

Dilo bude provedeno v souladu se zadavaci dokumentaci, pravnimi a technickymi pozadavky platnymi v

dobé podpisu smlouvy, Vv souladu se zakonem ¢&. 350/2012 Sb. o tizemnim planovani a stavebnim fadu

(stavebni zdkon), ve znéni pozdé&jSich predpisi, a piedpisy snim souvisejicimi a v rozsahu

stanoveném zadavacimi podminkami pfedmétného zadavaciho fizeni.

Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Provedenim ¢&asti dila mtze zhotovitel

povétit tieti osobu, za vysledek téchto ¢innosti v§ak odpovida objednateli stejné, jako by je provedl sam.

Specifikace rozsahu dila je vymezena v priloze €. 1 smlouvy tj. vV ocenéném rozpoctu zhotovitele z nabidky

zhotovitele podané v rdmci pfedmétného zadavaciho fizeni.

Soucasti dila dle této smlouvy jsou i veskeré souvisejici ostatni naklady spojené se zhotovenim dila, i ty

které nejsou obsazeny v rozpoc¢tu Samostatné, ale tvoii soucast ceny jednotlivych rozpoctovych polozek a

to zejména:

a) naklady na skladky piebyteéného materialu, vybouranych konstrukci a hmot,

b) atesty materiald, potiebné zkousky, méfeni a revize, provozni predpisy a fady,

c) veskeré potiebné prizkumné prace ve fazi realizace stavby,

d) projednani a uhrada piipadnych zaborl vetfejnych prostranstvi, parkovné

e) naklady na pojisténi dila,

f) naklady na zaji$téni péce o zhotovené dilo (stavbu) aZz do jeho piedani,

g) naklady na pravidelny denni ¢isty tklid vSech dotéenych ploch, v piipadé bouracich praci bude uklid
proveden 2krat denné¢, oddéleni prostor pracovisté provizornimi zast€énami v chodbach a konecny
generalni uklid,

h) naklady na svisly i vodorovny transport suti bezprasnou technologii a prabéznou likvidaci suti,

i) naklady na veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatienimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcti a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

j) naklady na ostrahu stavby a stavenisté, zajisténi bezpe¢nosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

k) naklady na uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace chodniky,
zelen, piikopy atd.).

3.
DOBA PLNENI

Terminy provedeni dila jsou stanoveny zdvaznymi délkami nize uvedenych lhit:

Doba plnéni:

e predani staveniste: 29.10.2020

e dokonceni celého dila:  11.12.2020

e predani a pfevzeti dila:  nejpozdéji v terminu dokonceni celého dila,

e vyklizeni staveniste: do 5 kalendarnich dni po predani a prevzeti dila.

Termin zahdjeni provadéni dila (pfedani stavenisté zhotoviteli) bude na zaklad€ Zapisu o piedani a pievzeti
staveni$té zapsan do stavebniho deniku - bude-li stavebni denik veden.

K pocitani vySe uvedenych lhit - lhita pocind dnem, ktery nésleduje po skutecnosti rozhodné pro jeji
pocatek a konci v den rozhodny pro jeji konec. Déle je stanoveno, ze béh vySe uvedené lhity pro dokonceni
dila maze byt preruSen z divodu objektivnich piekdzek v realizaci dila, zejména nevyhovujicich
klimatickych podminek, nezajisténi ptislusného spravniho rozhodnuti, rozhodnuti zastupce zadavatele v jim
odGvodnénych pfipadech, apod., pficemz takovéto preruseni musi byt jasné vymezeno, zapsano ve
stavebnim deniku a nezapocitava se do celkové délky lhity pro dokonceni dila.
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Zhotovitel se zavazuje provadét prace na provadéni dila v pracovni dny v dobé od 7:00 do max. 18:00 hod.
O vikendech a svatcich nelze provadét zadné stavebni prace.

Objednatel ma moznost v priibéhu plnéni smlouvy upravovat po dohod¢ se zhotovitelem terminy realizace
dila v z&vislosti na vys$i disponibilnich finan¢nich prostiedki.

Predmét smlouvy je splnén, tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou dokonceno a
ptedano. O piedani a pievzeti dila musi byt poiizen protokol (viz déle ¢l. 8 této smlouvy). Smluvni strany
se dohodly, Ze dnem dokonceni dila je den podpisu "Zapisu o predani a prevzeti staveb a jejich
ucelenych ¢asti'".

4,
CENA DILA A PLATEBNI PODMINKY

Cena dila je stanovena na zékladé¢ vysledku predmétného zadavaciho fizeni a nabidky zhotovitele, je cenou
nejvyse pripustnou za splnéni dila dle této smlouvy a ¢ini celkem:

celkova cena bez DPH 272 850,00 K¢
vySe DPH 40 927,50 K¢
celkova cena vé. DPH 313 777,50 K¢

Zhotovitel je povinen uctovat DPH v zdkonem stanovené vysi platné v den uskuteénéni zdanitelného
plnéni.

Cena dila je dolozena polozkovym rozpoctem zhotovitele, tj. ocenénym soupisem stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tvoficim pfilohu této smlouvy. Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele
nezbytné k fadné realizaci dila dle pfedané dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymeér a dle veskerych zadavacich podminek ze stejnojmenného zadavaciho fizeni zadavatele.
Smluvni strany se dohodly na tom, ze uhrada ceny dila bude uskute¢tiovana 100% zakladni ceny za dilo
vé. DPH. Plnénim se rozumi rozsah a cena skute¢né provedenych praci a dodavek uskute¢nénych
zhotovitelem v realizaénim mésici a zjisténych k terminu ptedani dila v uvedeném mésici. Zjistovani
rozsahu a ceny dil¢iho plnéni se provadi zjistovacim protokolem, dolozenym soupisem provedenych praci a
dodavek v clenéni dle specifikace s uvedenim minimalné souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a
vysledné ceny za pfislusnou polozku. Podpisem zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci
zastupci smluvnich stran vznika zhotoviteli pravo fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni danovym
dokladem vcetné DPH a tento den se stava dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni. Dohodou o plnéni nejsou
dotéena prava a povinnosti obou smluvnich stran tykajici se pfedani a prevzeti celého dila, odstranéni
reklamovanych vad a zaru¢ni lhity podle ustanoveni ¢lankt 8. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen
prace fakturovat dle specifikace dila a kalkulace ceny v souladu s ptilohou €. 1.

Konecna faktura bude objednatelem vystavena do max. 7 dnl od podpisu ,,Zapisu o predani a prevzeti
staveb a jejich ucelenych ¢asti*.

Veskeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotoveni (1krat original) na adresu objednatele. Dolozeny
budou zjistovacim protokolem, pfipadné soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym
dozorem.

Lhiita splatnosti faktur i kone¢né faktury je 30 dni od doruceni objednateli. Terminem Ghrady se rozumi
den odpisu platby z G¢tu objednatele.

4.5. Opravnéné vystavena faktura - danovy doklad - musi mit veskeré nalezitosti datiového dokladu ve smyslu

zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich ptedpist, tzn., Ze musi obsahovat
mimo jiné i tyto udaje:
A Odbératel:
Meésto Tabor
Zizkovo nam. 2/2
Tabor
39001
I1CO: 00253014
DIC: CZ00253014

S S S

Konec¢ny piijemce, zasilaci adresa:
BYTES Tabor s.r.o.

Kpt. Jarose 2418

Klokoty

390 03

Tabor

1CO: 62502573

DIC: CZ62502573

A
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udaje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, IC,DIC
rozsah a pfedmét plnéni
¢islo faktury = variabilni symbol
fakturovanou ¢astku v souladu se zdkonem o DPH
datum uskuteénéni zdanitelného plnéni
datum vystaveni danového dokladu
a dale:
razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou spravnost
faktury

A bankovni spojeni objednatele a zhotovitele

A zapis v obchodnim rejstiiku (Eislo vlozky, oddil)

A (Cislo smlouvy
Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni bude den prevzeti a predani dila, tj. datum podpisu zjistovaciho
protokolu.
V pfipade, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této
smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém piipad€ nova lhita splatnosti
zacne plynout dorucenim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury.
V piipadé, ze se v pribéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné nepiedvidanych okolnosti
potteba realizovat dodateéné prace, které nebyly obsazeny v piivodnich zadavacich podminkach a které
jsou soucasné nezbytné pro provedeni pivodnich praci nebo pro dokonceni ptedmétu dila, je mozné tyto
prace zadat pouze za piedpokladu dohody obou smluvnich stran a za predpokladu splnéni ¢l. 8 smérnice
metodiky o0 zadavani zakazek malého rozsahu BYTES Tabor s.r.0.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se pii ocenéni dodateénych stavebnich praci bude fidit polozkovym rozpoctem,
ktery je ptilohou ¢. 1 této smlouvy, tj. dodate¢né stavebni prace budou ocenény jednotkovymi cenami
uvedenymi v rozpoctu dle pfilohy této smlouvy, pfiCemz pokud rozpocet takovéto stavebni prace
(polozky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodrzet cenovou troven, v niz je polozkovy rozpocet
zpracovan (tj. napt. % snizeni ceny oproti pouzité cenové soustave).
Zhotovitel je povinen na skutecnosti zjisténé v daném smyslu neprodlené upozornit zadavatele. Zhotovitel
je povinen ke kazdé zméné provadénych praci oproti soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb tvoficim
piilohu této smlouvy, ktera je zapsana a odsouhlasena technickym dozorem investora, zpracovat zménovy
list, jenz bude v piipadé dodate¢nych stavebnich praci (viz vy$e) podkladem pro dodatek ke smlouvé.
Prace, které nejsou pfedmétem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. 4.8 této smlouvy,
nebudou zhotoviteli uhrazeny.
Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné Castky delsim 60 kalendainich dnt, miZe zhotovitel
odstoupit od smlouvy, avsak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele predem pisemné upozornil a
poskytl odpovidajici Ihitu k naprave.
Pfedmét plnéni spada do rezimu preneseni danové povinnosti, ktery upravuje § 92a zakona 235/2004Sb. o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi. V ramci rezimu pifeneseni daiiové povinnosti je
poskytovatel plnéni povinen vystavit danovy doklad podle § 28 odstavce 2 vcetné sazby dané, avsak bez
vyse dané. Na misto toho je povinen na vystaveném danovém dokladu uvést sdéleni, ze vyse dané je
povinen doplnit a ptiznat platce, pro kterého je plnéni uskute¢néno.
Smluvni strany se pro piipad vzniku vzajemnych pohledavek plynoucich z této smlouvy dohodly na jejich
vyrovnani formou zapoCtl, pfiCemz vzajemné budou zapoclteny takové pohledavky, které budou
odsouhlaseny co do diivodu a vyse pohledavky obéma smluvnimi stranami.

- - = = > > -

5.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel ma pravo poverit svym zastupovanim odbornou firmu provadéjici inzenyrskou ¢innost TDI.
Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel a ani osoba s nim propojena.

Objednatel pfeda zhotoviteli protokolarné stavenisté vcetné urceni pripojnych mist pro odbér elektrické
energie a vody. Piipojky energii si zajisti zhotovitel na vlastni naklady.

Objednatel do doby piedani stavenisté preda zhotoviteli veskeré doklady, které ziskal a jsou nezbytné k
realizaci pfedmétu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotoveni.

Objednatel do doby zahdjeni praci zépisem do stavebniho deniku jmenuje odpovédné zastupce poveéiené
vykonem technického dozoru — bude-li stavebni denik veden.

Objednatel bude fadn€ a vcas plnit své zadvazky vyplyvajici z pozadavkii na vzajemnou soucinnost pfi
realizaci dila jak jsou tyto dany platnymi pravnimi pfedpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele pfevezme fadn¢ dokoncCeny predmét smlouvy bez vad a nedodélki a za
zhotovené dilo zaplati cenu dle ¢lanku 4. této smlouvy.
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6.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletné, kvalitné a v dohodnutém terminu. Kvalita
provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Veskeré materialy a dodavky ke
zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym normam, dohodnutym
podminkém a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude pii své Cinnosti Fidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady objednatele, jeho
pokyny, zapisy a dohodami na urovni statutarnich organd a rozhodnutimi a vyjadfenimi vetfejnopravnich
organtl.

Zhotovitel bude fadn¢ udrzovat jim pouzivané vefejné komunikace v prostoru stavenisté a jeho okoli;
neprodlené¢ odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel bude pfi své ¢innosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti na okolni zastavbu.
Zhotovitel zajisti pro vlastni provoz zafizeni stavenisté, které vyklidi do 5 ti dnli od pfedani a prevzeti
dila, nebude-1i pii piejimce domluveno jinak.

Zhotovitel zajisti na své naklady veskeré nezbytné provozni i komplexni zkousky.

Zhotovitel zajisti komplexni zabezpeceni dila a do doby jejiho pifedani objednateli nese odpovédnost za
Skody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za Skody zptsobené tfetim osobam.

Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni dila v dob& provadéni praci na stavenisti pfitomnost
odpovédné osoby fidici prubéh praci - stavbyvedouciho nebo jim povéteného kvalifikovaného zastupce
(mistr) uvedené¢ho v ¢l. 7.1 smlouvy. Pokud objednatel zjisti, ze stavbyvedouci ani mistr nejsou na
staveniSti pfitomni, je opravnén poZadovat na zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢l. 10.2
smlouvy.

Zhotovitel zajisti ucast svych zmocnénych zastupcti na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz terminy
budou oznameny zapisem do stavebniho deniku technickym dozorem investora, bude-li stavebni denik
veden.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost vici svym poddodavatelim.

Zhotovitel je povinen si sdim a na své naklady zajistit projednani zébord vefejného prostranstvi a
dopravnich opatieni spojenych s realizaci dila (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, ze do dokonceni a pfedani celého dila bez vad a nedodelkti bude mit veskera
opravnéni nezbytna k realizaci dila. Veskeré Cinnosti pfi plnéni dila je zhotovitel povinen provadét
osobami, které maji odpovidajici kvalifikaci, opravnéni, pfipadné autorizaci podle zvlastnich piedpisti.

7.
RIZENI STAVBY, STAVEBNI DENIK,
TECHNICKY DOZOR, PODMINKY PROVADENI DIiLA

Stavbyvedoucim zhotovitele je pan XXXXXXXXXXXX, ktery zabezpeCuje zejména tyto ¢innosti:

a) fidi a odpovida za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho poddodavateli

b) pripravuje podklady pro faktury za provedené prace, vcetné ptislusnych doklada

c) provadi predavani stavebnich praci, projektt a dila objednateli

d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materiald a dodavek

e) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a dodavek materialu

Technicky dozor vykonava pro objednatele nasledujici ¢innosti:

a) Prubézné sleduje, zda jsou prace provadény podle pozadavku (rozpoctu), podle smlouvy o dilo a
v souladu technickych norem a jinych pfedpisu.

b) Prebirda dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedenych
praci a zjiStovaci protokoly.

c) Je zmocnén projednavat drobné zmény materidlu a viceprace, které musi nasledné pisemné
predlozit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz prerusit praci, pokud odpovédny organ zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozeno zdravi pracovnikd nebo hrozi vznik hmotné Skody. Neni vSak
opravnén zasahovat do hospodafské ¢innosti zhotovitele.

e) Organizuje kontrolni dny na stavbé.

Zhotovitel bude pribézn¢ informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila.

Objednatel je opravnén prostiednictvim svého zéastupce provadét prubéznou kontrolu dila. Zastupce je
opravnén dat pitikaz k pieruSeni praci, nejsou-li pracovnici zhotovitele dosazitelni a je-li ohrozena
bezpecnost provadéného dila, Zivot, nebo zdravi vefejnosti, nebo pracovnikll na stavbé, nebo hrozi-li
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vznik rozsahlé skody. O uvedené skutenosti bude proveden zapis do stavebniho deniku, bude-li stavebni
denik veden. O této skutecnosti rozhodne technicky dozor investora.

Uplatiiovani nahrady Skody bude feSeno dle ptislusnych ustanoveni obcanského zakoniku.

Zhotovitel komplexné odpovida za provedeni dila v rozsahu a kvalité sjednané touto smlouvou, pfic¢emz
pii splnéni, jakoz i ve sjednané zarucni lhiité bude zhotovené dilo spliiovat vlastnosti stanovené platnymi,
technickymi, hygienickymi a pravnimi piedpisy a normami (zejména CSN) a dodavatelskou
dokumentaci. Zhotovené dilo bude splitovat ucel dany touto smlouvou a zhotovitel garantuje dodrzeni
technickych parametri zafizeni sjednanych touto smlouvou a vyrobcem dodavaného zafizeni.
Pozadovana kvalita dila a zpusob jeji kontroly se fidi zejména zdkonem ¢. 350/2012 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdéjsich predpist a platnymi normami pro cely
rozsah pfedmétu plnéni. Stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi zédkony a vyhlaskami
souvisejicimi s vystavbou, technologickymi piedpisy, bezpe¢nostnimi piedpisy a ustanovenimi CSN. Pro
organizaci vystavby bude dodrzena zasada regulace stavebni ¢innosti s ohledem na minimalni omezeni
provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na zneci§tovani okolniho prostiedi.

Nedokonc¢ené dilo nebude objednatelem pievzato, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Veéci, které jsou potiebné k plnéni vetejné zakazky, je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve smlouvé neni
vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi viech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpelit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtckami. V
pripadé vysokého rizika ohrozeni bezpe€nosti prace a zdravi osob mohou byt prace zastaveny do doby
prijeti adekvatnich opatfeni bezpecné a zdravi ohrozujici prace. V ptipadé opakovaného poruseni nebo
nepfijeti opatfeni dojde k ulozeni smluvni pokuty za nedodrzovani podminek BOZP na stavenisti.
Zhotovitel odpovida za to, Ze pfi plnéni vefejné zakazky nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida
za to, Ze k plnéni vefejné zakazky nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro
jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych piedpist.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich predpist fesicich problematiku
vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi plnéni vetejné zakazky veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici
z hlavniho Gcelu stavby (bytovy dim, najemni byt). Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne
objednateli §koda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, ze $kodé¢ nemohl
zabranit ani v piipad¢ vynalozeni veskeré mozné péce, kterou na ném Ize spravedlivé pozadovat.

Soucasti predmétu plnéni vetejné zakazky je i zajisténi provedeni vSech prikaznych zkousek a revizi
nezbytnych pro dokonéeni stavby. K pfejimce stavby pieda zhotovitel protokoly o zkouskach a revizich.
Pifed zahdjenim stavby i béhem realizace stavby zajisti zhotovitel ve spolupraci s objednatelem
informovani najemnikti bytdl o prubéhu provadénych praci. Pii provadéni praci bude zhotovitel
postupovat ohleduplné a vstricné k najemniktim bytd, kterym stavebni Gpravy narusi jejich soukromi.
Staveni§tém se rozumi prostor uréeny pro realizaci dila. Objednatel je povinen urc€it prostory staveniste,
vymezeni a ohrazeni je povinen zabezpeCit zhotovitel — zdkon ¢. 183/2006 Sb. a Natizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na ochranu zdravi pti praci na stavenisti, o bezpe¢nosti
prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich.

Objednatel je povinen zajistit, aby prace zhotovitele nebyly omezovany pravy tietich osob a je povinen
zabezpeCit zhotoviteli bezplatné uzivani staveni$té po dobu praci na dile. Zhotovitel na pozadani
objednatele umozni vstup dalsich tetich osob na staveniste.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd vzniklych z jeho ¢innosti a vést evidenci o
zpusobu jejich zneskodnovani.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat odpady
a vesSkeré nelistoty vzniklé jeho Cinnosti na vlastni naklady a zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho
¢innosti nebo stavebni material nebyl umist'ovan mimo staveni$té. Pro ukladani pfipadného vybouraného
a vytézeného materidlu doporuduje objednatel nejblizsi skladku Klenovice nebo Zele¢. K fakturaci
ulozeni vybouraného a vytézeného materialu dle vykazu vymér na skladku dolozi zhotovitel potvrzenim
prislusné skladky s datem a specifikaci ukladaného materialu o jeho pfevzeti k uloZzeni na skladku. Bez
tohoto potvrzeni bude faktura vracena, jako neuznany vydaj nebude proplacena. Za ekologické Skody
vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel, pokud vznikly jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen zajistit svlj majetek a rozpracované dilo proti zcizeni a posSkozeni. Stfezeni
prevzatého pracoviste si zajisStuje zhotovitel.

Zhotovitel provede kazdy den na konci pracovni doby uklid spoleénych prostorii, které jsou zasaZeny
stavbou (pouziva je stavba k manipulaci s materidlem — odvoz, pfivoz). V pfipad¢ provadéni bouracich
praci bude tento uklid proveden 2krat denné, vzdy vsSak bude jeden z téchto uklidi proveden se
skonc¢enim pracovni doby.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude dbat, aby nedochazelo ke skodam na majetku tietich osob.
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Pro dopravu materialu pfi realizaci dila smi byt pouZivany vnitini vytahy domu, které budou ochranény
proti poS§kozeni a zne¢isténi. VyuZivani vnitinich vytahti musi byt v souladu s jejich technickymi piedpisy
(nesmi se pretézovat apod.) a nesmi blokovat jejich bézné vyuziti ndjemniky domu. V pftipadé vyuziti
vnitiniho vytahu bude uklizen v souladu s ¢l. 7 odstaveem 7.20 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zabezpelit na staveni$ti aktualni identifika¢ni tabuli v obvyklych rozmérech
s uvedenim udaju o stavb¢ a zhotoviteli, objednateli a dozorech. Jiné reklamy a identifikacni tabule mtize
zhotovitel umistit pouze se souhlasem objednatele.

8.
PREDANI A PREVZETI DILA

Radné provedena stavba se predava a piejima v rozsahu pasportu bytu. Pokud je smlouvou dohodnuto, téZ
v rozsahu jednotlivych objekti schopnych samostatného uzivani. Veskera piedani a ptevzeti budou
provadéna v rozsahu a zpisobem stanovenym platnymi pfedpisy a touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit pfedlozeni veskerych atestli, zprav a protokolt o zkouskéach stanovenych
platnymi pfedpisy.

Ke kontrole praci, materiald a konstrukei, které budou v dalsim priibéhu praci zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele 3 pracovni dny pted jejich zakrytim mailem nebo telefonicky. Pokud se objednatel na vyzvu
nedostavi, je zhotovitel opravnén provést zakryti bez jeho icasti.

O predani a pievzeti dila sestavi smluvni strany "Zapisu o predani a pirevzeti staveb a jejich ucelenych
¢asti", ktery bude obsahovat vedle zakladnich technickych udaji zejména zhodnoceni kvality
provedenych praci. Dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uzivani dila se pro ucely splnéni
zévazkd povazuje za dilo neprovedené fadné a drobné vady a nedodé€lky (které nebrani uZivani dila) jsou
divodem k neptevzeti dila objednatelem.

Dnem dokoncéeni dila tj. podpisu Zapisu o pfedani a pievzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti, ktery bude
bez vad nedodélki, zac¢ina bézet zaru¢ni lhita.

Odmitne-li objednatel dilo prevzit, sepiSe se o tom zapis, v némz smluvni strany uvedou sva stanoviska a
jejich zdivodnéni veetné navrhu na dalsi postup. Objednatel neni povinen dilo ptevzit v pfipadé, ze vady
nebo nedodélky nebrani fadnému uzivani stavby.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zévady, jestlize sam zptisobil, ze dilo nevyhovuje.
Zhotovitel je vSak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo védét mohl a to
bezodkladné po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

Zhotovitel nese nebezpeci $kody na zhotovovaném dile az do doby fadného dokonceni dila bez vad a
nedodélki. Vznikne-li na dile nebo na jakékoli jeho Casti $koda, ztrata nebo jakakoli jina (jjma v dobé do
okamziku pfechodu rizik na objednatele, odstrani zhotovitel na své vlastni naklady vzniklou $kodu, ztratu
nebo jinou ujmu a uvede dilo ve v§ech ohledech do bezvadného stavu.

Vlastnikem stavby je od pocatku objednatel, a to od samého pocatku. Objednatel ma rovnéz vlastnické
pravo ke vSem vécem k provedeni dila, které zhotovitel opatfil a dodal na misto provedeni dila. Protoze
stavba je dle pfislusnych pravnich ptfedpisi soucasti pozemku, s nimZ je pevné spojena, objednatel
prohlasuje, Ze je vlastnikem pozemku, s nimZ je stavba tvofici pfedmét dila dle smlouvy spojena.

9.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a Ze po dobu
trvani zaruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouve a vlastnosti stanovené pravnimi predpisy,
technickymi normami, pfipadné€ vlastnosti obvyklé.

Zaruéni doba na dilo je 36 mésicti ode dne predani celého dila. Zaruéni lhlta na zafizeni, na néz vyrobce
téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce lhlty poskytnuté vyrobcem,
nejméne vsak v délce 24 mésicu.

V ptipadé, ze zhotovitel z jakéhokoliv diivodu nedokonci dilo, pak zaruka za jakost plati na dodavky a
prace provedené do doby ukonceni praci.

Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v disledku okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost, tj. zejména v
dasledku neodborného zésahu, neodborného uzivani ze strany objednatele (uzivatele) ¢i zdsahem tfetich
osob. Existenci okolnosti vylu¢ujicich odpovédnost zhotovitele za zjisténé vady dila je zhotovitel povinen
prokazat.
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V ptipadé vzniku vad dila objednatel bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi oznami vady pisemné
zhotoviteli, a to doporu¢enym dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a nasledné potvrzenym
doporuéenym dopisem v souladu s ¢l. 13 smlouvy. Reklamaci vad Ize uplatnit do uplynuti zaruéni doby.
Po oznameni vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady dila bezplatné odstranit, a to ve
1htté do 5 dnii a v piipadé havarie do 24 hodin, od dorudeni pisemného oznameni vady zhotoviteli. V
pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ma objednatel vedle nize uvedené smluvni
pokuty pravo povéfit timto tieti osobu na naklady zhotovitele, a to v pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani
vady ani po opétovné pisemné vyzve se stanovenim dodatecné lhity pro odstranéni vad.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. Protokol vystavi zhotovitel a
musi v ném byt uvedeno:

jméno zastupci smluvnich stran

¢islo smlouvy o dilo

datum uplatnéni a ¢islo jednaci reklamace

popis a rozsah vady a zptsob jejiho odstranéni

datum zahdjeni a odstranéni vady

celkové doba trvani vady od zjisténi do odstranéni

vyjadieni, zda vada branila fadnému uzivani dila.
Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nahradu skody od zhotovitele, ktera byla objednateli
zpusobena vadnym plnénim zhotovitele.
Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v piipadé€, Ze jim nebude uznana s tim,
ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim vady véetné
nakladd zhotovitele na prokazani neopravnénosti reklamace.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, ze zhotovitel je jedinym garantem plnéni smlouvy a na jeho vrub
budou feSeny veskeré zaruky a sankce. Bylo-li plnéno vadné, bude odstranéni vad feSeno vyhradné se
zhotovitelem. Zhotovitel mize poveéfit odstranénim vad poddodavatele, ale i v takovém piipadé za
odstranéni vad odpovida zhotovitel. Za urcitych okolnosti (viz § 2630 obcanského zakoniku) mize byt za
vadné plnéni objednateli pfimo odpovédny i poddodavatel zhotovitele, popt. projektant ¢i stavebni dozor.

10.
SMLUVNI POKUTY A NAHRADA SKODY

Smluvni strany touto smlouvou sjednavaji nize uvedené smluvni pokuty pro pifipad poruseni danych
smluvnich povinnosti. Opravnéna smluvni strana mize pozadovat smluvni pokutu bez zietele k tomu, zda
porusenim dané povinnosti vznikla Skoda. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dotéenou smluvni stranu
spInéni povinnosti smluvni pokutou sankcionované.

Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli tyto smluvni pokuty:

- smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni celého dila ve vysi 0,1% z ceny dila bez
DPH za kazdy kalendaini den prodleni,

- smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady ve lhite dle této smlouvy nebo v jiné
dohodnuté 1huté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdou vadu a kalendaini den prodleni,

- smluvni pokutu za nedodrZeni terminu vyklizeni stavenisté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za
kazdy kalendafni den prodlent,

- smluvni pokutu za jiné poruSeni povinnosti zhotovitele pii provadéni dila (viz zejména ¢l. 6, 7 a 8
smlouvy), na jejichz porusovani byl zhotovitel pisemné upozornén a nesjednal napravu do 10 dni od
doruceni vyzvy k naprave, ve vysi 0,02% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad,

V ptipadé¢ prodleni objednatele s platbou je zhotovitel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi max.
0,1 % z neuhrazené ¢astky za kazdy kalendaini den prodleni. Tato smluvni pokuta v sobé obsahuje i
urok z prodleni, ktery nebude (nastane-li prodleni) zv1ast’ iétovan.

10.4. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, ptipadné vzniklou nahradu

10.5.

10.6.

10.7.

Skody, na které mu v diisledku poruSeni z&dvazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv
uhrady, ktera piislusi zhotoviteli dle ptislusnych ustanoveni smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i jejich celkovy
souhrn jakymkoli limitem, ani finan¢ni ¢astkou, ani procentudlnim ¢i jinym vyjadienim.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve 1htuté 30 kalendafnich dnui po obdrzeni danového dokladu
(faktury) s vy¢islenim smluvni pokuty.

Vsechny smluvni pokuty musi byt doruceny druhé stran¢ pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt
odkaz na pfislusné ustanoveni smlouvy, podle které smluvni pokutu narokujeme a zplsob vypoctu
celkové vysSe smluvni pokuty. Druhd strana se musi k vyuctovani pisemné vyjadrit nejpozdéji do 10 dnt
od doruceni, jinak se ma za to, ze s vyuctovanim souhlasi. V pfipadé, Ze druhd strana s vyuctovanim
nesouhlasi, musi ve vyse uvedené lhuté sdélit divody, pro které vytuctovani neuznava.
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Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok objednatele na ndhradu Skody zplisobené mu porusenim
povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

11.
ZMENY A UKONCENI SMLOUVY

Zména této smlouvy muze byt provedena pouze pisemnym zpisobem, a to na zakladé dohody obou stran.
Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zménach (lhtty predani dokumentace, lhiity dokonceni praci, cena
dila aj.) jsou zavaznd pouze jako dodatek této smlouvy s Ciselnym oznacenim podle potfadového cisla
ptislusné zmény smlouvy.

Zména zavazku ze smlouvy musi byt provedena v souladu s ¢l. 8 smérnice metodiky o zadavani zakazek
malého rozsahu spole¢nosti BYTES Tébor s.r.o..

Tato smlouva zanik4 oboustrann¢ splnénim vSech zavazkli v ni uvedenych. Pokud neni splnéni smlouvy v
dasledku vys$si moci mozné, bude smlouva ukonéena dohodou.

Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednano v této smlouvé nebo tak stanovi ob&ansky
zékonik. Odstoupenim od smlouvy se zavazek rusi od pocatku. Je-li jiz ¢aste€né plnéno, je mozné
odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.

Kazda smluvni strana midze odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruseni povinnosti, o némz strana poruSujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druha strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v téchto
ptipadech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- pfislusny odbornik nebo soudni znalec prokazatelné zjisti, Ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo, a to
v jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a pies 3 opakované vyzvy objednatele neprovedl
napravu, tj. neuvedl dilo do souladu se smlouvou,

- zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutec¢nosti a mély nebo mohly
mit vliv na vysledek pfedmétného zadavaciho fizeni.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v tomto
ptipadé:

- objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo za podminek sjednanych v této smlouvé.

Smluvni strana mize od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovani druhé smluvni
strany nepochybné vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zptisobem, a neda-li na vyzvu opravnéné
strany pfiméfenou jistotu. Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy pisemné oznadmi druhé strané,
ze od smlouvy odstupuje, nemize volbu pro pfedmétné poruseni smluvni povinnosti jiz sama zm¢énit.
Pokud nastanou dalsi divody pro odstoupeni od smlouvy, je opravnénéd smluvni strana opét opravnéna od
smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je nasledujici den po doruceni pisemného odstoupeni
od smlouvy formou doporu¢eného dopisu druhé smluvni strané na adresu uvedeno v ¢l. 1 této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Ze pokud si smluvni strana nepfevezme prokazatelné odeslanou pisemnost
obsahujici odstoupeni od smlouvy do 5 pracovnich dnti ode dne odeslani, je uplynutim této lhuty
povazovana za doruc¢enou a dnem odstoupeni od smlouvy je den nasledujici po uplynuti 5 pracovnich dni
od odeslani.

V piipad€ odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyactovani dosud provedenych
praci na dile. Zhotovitel zaroven do dvou pracovnich dnd od u¢inného odstoupeni od smlouvy vyklidi
misto provadéni dila a protokolarné jej bez zavad preda objednateli.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na nahradu Skody.
Vznikne-li odstoupenim od smlouvy druhé strané §koda, je tato opravnéna zadat nahradu $kody v¢. uslého
zisku.

12.
OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel zajist'uje komplexni zabezpeceni stavby a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpoveédnost
za §kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za $kody zptisobené tietim osobam. Skody, které
zhotovitel zplisobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, z
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je povinen bez zbyte¢ného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit. Zhotovitel je povinen byt pojiStén proti Skodam
zpusobenym jeho cinnosti véetné moznych Skod zplisobenych pracovniky zhotovitele. Pro piipad
odpovédnosti za Skodu na dile je zhotovitel povinen mit uzavienou platnou a uc¢innou pojistnou smlouvu,
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a to po celou dobu zhotovovani dila az do okamziku ptedani a pievzeti celého dila objednatelem. VySe
pojistné ¢astky musi byt minimalné ve vySi ceny dila bez DPH.

Pojisténi bude sjednano pro piipad Skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou, zni¢enim nebo
poskozenim a Skody vzniklé tfetim osobdm v souvislosti s Cinnosti nebo vztahem pojisténého,
vyplyvajicim ze stavebn¢ montdznich rizik budovaného dila, pokud pojistény za skodu odpovida v
duasledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze Zadné ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky
Z této smlouvy treti osob€, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Objednatel je opravnén u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle predlozené
nabidky a této smlouvy a to bud’ svymi pracovniky, nebo prostfednictvim jim povéfené tieti osoby.
Objednatel je povinen zaslat vyrozumeéni o provedeni auditu zhotoviteli nejpozdéji 10 dnli pied zahajenim
auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zpravu auditu k vyjadfeni a to nejpozdéji do 10 dnti
ode dne obdrzeni auditorské zpravy. Predani auditorské zpravy zhotoviteli k vyjadfeni bude provedeno
oproti podpisu zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich. Zhotovitel je povinen se vyjadfit k obdrzené
zpravé auditora nejpozdéji do 5 dnd ode dne jejiho obdrzeni. Vyjadieni ke zpravé auditora bude
zhotovitelem pieddno oproti podpisu zéstupce zadavatele ve vécech smluvnich. V pfipadé, ze se
zhotovitel v daném terminu ke zpravé auditora nevyjadii, ma se za to, ze se zpravou ve vSech bodech
souhlasi.

13.
USTANOVENI O DORUCOVANI

Veskeré pisemnosti a vyzvy a reklamace se dorucuji na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou
Vv této smlouveé. Pokud v pribéhu plnéni této smlouvy dojde ke zmén¢ adresy nckterého z ticastnikll je
povinen tento ucastnik neprodlené pisemnég, doporu¢enym dopisem, datovou schrankou nebo elektronicky
e-mailem a nasledné potvrzenym doporucenym dopisem bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi,
oznamit druhému ucastnikovi tuto zménu a to zptisobem uvedenym v tomto ¢lanku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastiZen, pisemnost se prosttednictvim postovniho
dorucovatele uloZi na posté. Nevyzvedne-li si G¢astnik zéasilku do deseti kalendafnich dnl od uloZeni,
povazuje se posledni den této lhity za den doruceni, i kdyZ se ti¢astnik o doruceni nedozveédél.

14,
ZAVERECNA USTANOVENI

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dale tidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku, pfipadné dal§imi souvisejicimi pravnimi pfedpisy ve znéni u¢inném ke dni uzavieni smlouvy.
Smluvni strany prohlasuji, ze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech ukonti a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému
mize kdykoliv v budoucnu dojit.

Pfi ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vypotadat své zavazky, zejména si vratit
véci piredané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a
uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelna v tom smyslu, Ze neplatnost nékterého z nich nepisobi
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v diisledku zmény pravni upravy nékteré ustanoveni smlouvy
dostalo do rozporu s Ceskym pravnim fadem (dale jen "kolizni ustanoveni") a pfedmétny rozpor by
pusobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy
neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zalezitosti fidit obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni
ustanoveni.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz tii obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

Smlouva, jakoz i ptipadné dodatky, nabyvaji platnosti a i¢innosti nejdiive dnem uvefejnéni v registru
smluv.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se s obsahem této smlouvy véetné jejich pfiloh fadné seznamily, s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, ¢i za nevyhodnych podminek. Na
dukaz ptipojuji své podpisy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze byl informovan o tom, Ze objednatel jako povinny subjekt ve smyslu §2 odst. 1
zakona €. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znéni pozdé¢jsich predpist, a ze zasle spravci registru smluv k
uvetejnéni v registru smluv tuto smlouvu. Tato smlouva, na niz se vztahuje povinnost uvetejnéni
prostfednictvim registru smluv dle platného pravniho pfedpisu, nabyva ucinnosti nejdiive dnem
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uvetejnéni. Povinnost uvetejnit smlouvu prostiednictvim registru smluv ma odbératel, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

14.9. Zhotovitel souhlasi v souladu se znénim zakona o svobodném piistupu k informacim, v platném znéni, s
moznym zpiistupnénim ¢i zvefejnénim celé této smlouvy v jejim plném rozsahu, jakoz i vSech tkoni a
okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému muze kdykoli v budoucnosti dojit.

Piilohy: ¢. 1 - Rozpocet zhotovitele (ocenény soupisu stavebni praci, dodavek sluzeb na opravu bytu)

V Téabote dne: 22.10.2020 V Tabofie dne: 22.10.2020
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Ondrej Semerak XXXXXXXXXXXXXXXX

Jednatel spole¢nosti
BYTES Tabor s.r.0.
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