
SMLOUVA O DÍLO
č. SML/213/2020

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„OZ“)

ČLÁNEK I.
SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel:
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno - město
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na
základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve znění
pozdějších změn – Statutu města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole

Palackého tř. 1365/59, 612 93 Brno

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Zástupce ve věcech

technic

E-mail:

Technický dozor stavebníka:

2. Zhotovitel:
AQUA – GAS, s.r.o.

Se sídlem: Berkova 534/92, 612 00 Brno – Královo Pole

IČO: 25513117

DIČ: CZ25513117

Zastoupen: Radovanem Koudelkou – jednatelem

Jiná osoba oprávněná

jednat za Zhotovitele:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky: mbtmxdt

Zástupce ve věcech

technických: Radovan Koudelka

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C
29265.

ID Registrace: .........................
Účinnost: .........................
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ČLÁNEK II. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.  Zhotovitel prohlašuje, že je na základě živnostenského oprávnění pro živnost Provádění staveb, jejich 
změn a odstraňování odborně způsobilý zhotovit dílo v rozsahu dohodnutém touto smlouvou. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil 
podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, zejména projektovou 
dokumentaci stavby pro provádění stavby s názvem „Stavební práce v BD Kosmova 11 a – c, Brno ", 
vypracovanou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v srpnu 2019, 
zodpovědným projektantem Ing. Tomášem Foltýnem (autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 
1301877), Husova 1660, 763 61 Napajedla, IČO: 61408395 (dále jen „projekt“) a Soupis stavebních 
prací, který v rámci nabídky ocenil, a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Soupis prací je vypracovaný 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel prohlašuje, že se 
s podklady, na které tato smlouva odkazuje, důkladně seznámil. 

3.   Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na základě výsledků 
zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky s názvem: „Stavební práce v BD Kosmova 11 a – c, Brno“ 
(dále také jen „zadávací řízení“ nebo „veřejná zakázka“). 

 

ČLÁNEK III. 
PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své náklady a na své 
nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek Objednatele 
provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle čl. VI Smlouvy. Dílo bude 
prováděno za plného obydlení. 

2. Předmětem díla je provedení všech stavebních činností, prací, služeb a dodávek uvedených ve Smlouvě a 
jejích přílohách v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídky Zhotovitele. Předmětem 
díla je zejména výměna ležatých rozvodů studené, teplé vody a kanalizace v kuchyních, výměna rozvodu 
el. v kuchyních, nové obklady za kuchyňskými linkami, nová podlahová krytina v kuchyních, výměna 
stávajících kuchyňských linek za nové, výměna vstupních dveří do bytů za bezpečnostní s požární 
odolností, včetně zárubní, nátěr rozvodů ÚT a radiátorů, výmalba kuchyní a dotčených prostor po 
výměně bytových dveří, ve všech bytech bytových domů Kosmova č. or. 11a – 11c v Brně - Králově 
Poli. 

3. Dílo musí být způsobilé k dohodnutému účelu, kterým je zajištění provozuschopnosti budovy pro 
nájemní bydlení.  

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele stavební práce v 33 bytových jednotkách v bytových 
domech Kosmova č. p. 588/11a, který je součástí pozemku p.č. 530, Kosmova č. p. 710/11b, který je 
součástí pozemku p. č. 531, Kosmova č. p. 717/11c, který je součástí pozemku p. č. 532, zapsaných na 
LV č. 10001 pro katastrální území Královo Pole, obec Brno, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, Katastrální pracoviště Brno-město. 

5. Místo plnění je vymezeno projektem specifikovaným v čl. II odst. 2 Smlouvy. 

 
ČLÁNEK IV. 
DOBA PLNĚNÍ 
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1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel je povinen převzít staveniště 15. kalendářní den od nabytí 
účinnosti této Smlouvy. Tím není dotčeno právo Zhotovitele plnit informační povinnost vůči nájemcům dle 
této Smlouvy. Předpokládaný termín zahájení plnění je Září 2020. Zhotovitel je povinen zahájit 
práce neprodleně po převzetí staveniště, avšak nejdříve 15. den po splnění informační povinnosti vůči 
nájemcům dle této Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen řádně ukončit provádění díla a předat dílo bez vad a nedodělků Objednateli 
nejpozději do 320 kalendářních dnů ode dne podpisu této Smlouvy. Do této lhůty se rovněž započítává 
lhůta pro splnění informační povinnosti vůči nájemcům. 

2. V období 07.12.2020 – 04.01.2021 budou práce z důvodu vánočních svátků přerušeny, a v termínu 
04.01.2020 budou práce opět zahájeny. Tato doba se nezapočítává do sjednané doby plnění. 

3. Zhotovitel je povinen řádně ukončit práce v bytech a odevzdat za účasti zástupce Objednatele (TDS) 
každý byt nájemci do plného užívání bez vad a nedodělků nebránících užívání nejpozději do 
30 kalendářních dnů od odevzdání bytu nájemcem Zhotoviteli k provádění díla. 

4. Práce v jednotlivých bytech mohou být započaty nejdříve 15. den po splnění informační povinnosti vůči 
nájemcům (publicita) dle OZ. Zhotovitel je povinen projednat s jednotlivými uživateli bytových jednotek 
(dále také i „nájemci“) termíny započetí prací v bytových jednotkách (dále také jen „bytů“) za plného 
obydlení tak, aby při realizaci díla byly dodrženy podmínky ustanovení v čl. IX odst. 17 této Smlouvy.  

ČLÁNEK V. 
 VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

1. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich zabudování do 
nemovitosti, byť dílo není dokončeno a je doposud prováděno. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která vznikne jeho činností při provádění díla nebo v souvislosti s 
prováděním díla podle této Smlouvy včetně nemajetkové újmy, a to i třetím osobám popř. Objednateli až 
do doby předání a převzetí zhotoveného díla Objednatelem.  

3. V případě, že Zhotovitel nevyhoví nárokům Objednatele na odstranění škod způsobených v průběhu 
provádění díla v dohodnutém termínu a nedojde-li k dohodě, pak ve lhůtě obvyklé, je Objednatel 
oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet Zhotovitele. Objednatel je oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli náhradu škody v penězích. 

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, a zařízeních. 

 

ČLÁNEK VI. 
CENA DÍLA 

1. Cena za provedení díla dle čl. III. této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu 
se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž celková cena je vzhledem 
k sjednanému rozsahu díla cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění 
díla. Cena díla je stanovena na základě oceněného Soupisu prací ze dne 29.07.2020 který tvoří (Příloha č. 
1 této Smlouvy) nedílnou součást této Smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené 
Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které 
nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, spojené s realizací předmětu plnění Smlouvy. Cena obsahuje i 
případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. 

2. Celková cena díla bez DPH 6.373.147,11,- Kč 

(slovy: šest milionů tři sta sedmdesát tři tisíc jedno sto čtyřicet sedm korun českých a jedenáct haléřů)  

3. Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění.  
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4. Celková cena v sobě zahrnuje buď jako položka v rozpočtu nebo jako součást jednotkové ceny použité 
při tvorbě oceněného Soupisu prací (položkového rozpočtu) zejména: 
- veškeré náklady na řádné a včasné zhotovení bezvadného díla způsobilého k dohodnutému účelu, 

jehož zhotovení je předmětem Smlouvy, 
- zabezpečení veškerých povolení nutných k bezproblémovému průběhu a dokončení stavebních 

prací (např. užívání veřejných prostranství, zvláštního užívání komunikace),  
- provedení dopravně-inženýrských činností, 
- náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících ke zhotovení 

díla a pro užívání díla dále potřebných,  
- náklady na průběžný a konečný úklid staveniště, 
- vzorky, 
- zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, náklady k dodržení 

bezpečnostních a protipožárních předpisů,  
- dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů potřebných pro 

realizaci díla,  
- náklady na přesun hmot a včetně nákladů na likvidaci stavebního odpadu vzniklého při realizaci 

Stavby,  
- náklady na provedení předepsaných zkoušek, revizí a zajištění atestů podle platných právních 

předpisů a technických norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla, 
- pojistné a náklady na zřízení bankovní záruky, 
- zřízení, rozvody, spotřebu a provoz podružného připojení vody a energií během provádění díla,  
- náklady na ochranu díla až do předání díla Objednateli, 
- zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla (dále jen „DSPS“), 
- koordinační a kompletační činnost Zhotovitele nad prováděním celého díla,  
- fotodokumentaci – před zahájením prací, průběh prací a všech dokončených částí předmětu této 

veřejné zakázky,  
- licenci k DSPS a k užití fotodokumentace. 

5. Cenu je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací nad rámec množství nebo 
kvality uvedené v předaném projektu a oceněného soupisu prací, a to ve výši a za podmínek stanovených 
v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

6. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení částí díla v rozsahu dohodnutém 
dodatkem ke Smlouvě (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce budou připočteny k ceně podle čl. 
VI. odst. 1 a 2 této Smlouvy. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových 
cen položek dle oceněného soupisu prací (Příloha č. 1 této Smlouvy). Oceňování víceprací, u kterých 
nelze využít jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (Příloha č. 1 této Smlouvy), bude provedeno 
podle cen obvyklých na trhu s přihlédnutím k celkové cenové úrovni nabídky Zhotovitele vyplývající 
z oceněného soupisu prací. Ke zvýšení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, 
podepsaného smluvními stranami, před zahájením realizace víceprací. 

7. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracech, cena za provedení díla dle odst. 1 
tohoto článku se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací dle položkového rozpočtu. 

8. Zjišťovací protokol, který bude přílohou faktury, slouží výhradně jako podklad fakturace.  

 

ČLÁNEK VII. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo za těchto podmínek: 
a) Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby ceny díla před jejich provedením ani zálohy. 
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b) Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě měsíčních dílčích faktur (dále jen „faktur“), které 
budou vystavené Zhotovitelem a doručené Objednateli nejpozději do pátého dne následujícího 
měsíce na základě zjišťovacího protokolu se soupisem skutečně provedených prací potvrzených 
technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“). Úhrada bude provedena do výše 90 % celkové 
ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude uhrazeno po vydání kolaudačního souhlasu, případně po 
odstranění vad a nedodělků, dle toho, která skutečnost nastane později. 

c) Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy nastane rozhodná 
skutečnost dle písm. b) tohoto článku Smlouvy.  

d) Doba splatnosti daňového dokladu je dohodnuta 14 kalendářních dní ode dne doručení daňového 
dokladu Objednateli na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy.  

e) Platba ceny bude probíhat v korunách českých. 
f) Platbu poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této 

Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. 
g) Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti. Vzhledem k tomu, 

že předmět této Smlouvy jsou stavební práce, které dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce 
CZ-CPA 41 až 43, bude pro výše uvedené stavební práce aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti podle § 92a tohoto zákona. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody vzniklé 
nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé chybami daňového dokladu, a to zejména 
škod vzniklých nedodržením lhůt pro přiznání k DPH. 

h) Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi daňového dokladu stanovenými 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů: 
a. označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČO, DIČ; 
b. označení Zhotovitele, včetně sídla, IČO, DIČ;  
c. evidenční číslo daňového dokladu; 
d. den vystavení daňového dokladu; 
e. číslo smlouvy Objednatele, datum jejího uzavření, název smlouvy a název veřejné zakázky 
„Stavební práce v BD Kosmova 11 a - c, Brno“; 
f. den uskutečnění zdanitelného plnění;  
g. splatnost daňového dokladu; 
h. základ daně;  
i. sazbu daně v české měně; 
j. doložku „daň odvede zákazník“ ; 
k. číslo účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno; 
l. kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení § 92e zákona o dani z přidané hodnoty; 
m. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu; 
n. razítko a podpis oprávněné osoby. 

2. Přílohou faktury bude vždy technickým dozorem nebo oprávněnou osobou Objednatele podepsaný 
zjišťovací protokol obsahující soupis skutečně provedených prací, služeb a dodávek s jednotkovou cenou 
a množstvím u jednotlivých položek. Zhotovitel je povinen uvést u konkrétních položek z oceněného 
soupisu prací, že byly prováděny prostřednictvím poddodavatele a jeho identifikaci (název, sídlo, IČO). 

3. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo nebude obsahovat 
soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti 
Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. 
Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce, služby a dodávky, které byly 
Zhotovitelem provedeny v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem. Zhotovitel odpovídá Objednateli 
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za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé Objednateli chybami 
daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůty pro přiznání k DPH. 

4. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu pouze bankovní účet, na nějž má být uhrazena cena, 
zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel oprávněn odepřít a není tak v 
prodlení. Změna bankovního účtu Zhotovitele je možná pouze na základě písemného dodatku ke 
Smlouvě. 

5. Případné vícepráce je Zhotovitel povinen účtovat samostatně dle dodatku ke Smlouvě. 
 

ČLÁNEK VIII. 
STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ 

1. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení 
díla, které je vymezeno v článku III. odst. 4 a 5 této Smlouvy. 

2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do podepsání zápisu o předání a převzetí díla nebo 
v případě, že bude dílo převzato Objednatelem s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky až dnem 
jejich úplného odstranění, jeden stavební deník v originále a ve dvou kopiích. Jedna kopie stavebního 
deníku náleží Objednateli, druhá Zhotoviteli. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím 
řízení Objednateli, v případě předání díla s vadami a nedodělky až po odstranění těchto vad a nedodělků. 
Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za dohodu smluvních stran o změně Smlouvy. Stavební 
deník vedou Zhotovitelem pověřené osoby – stavbyvedoucí. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět 
dále zástupci Objednatele, osoby vykonávající technický dozor Objednatele a autorský dozor, 
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a další osoby oprávněné plnit úkoly dozoru podle 
zvláštních právních předpisů. Ve stavebním deníku musí být uveden kontakt pověřených osob a jejich 
podpisový vzor.  

3. Náklady na zřízení, provozování, zajištění zařízení, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií 
na staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná podružná měřící místa na měření spotřebované 
energie a vody na vlastní náklady. Spotřebované energie a vodu je povinen Zhotovitel uhradit 
Objednateli. 

4. Vstup a vjezd na staveniště musí být v souladu se zásadami organizace výstavby. 

5. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. V rozsahu tohoto závazku 
zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii 
materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla. 

7. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 
dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště. 

8. Zhotovitel je povinen provádět každý den po ukončení prací úklid staveniště. Při předání vyklizeného 
staveniště Objednateli musí být proveden závěrečný úklid. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou 
budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu. 

 

ČLÁNEK IX. 
PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
1. Kvalita Zhotovitelem zhotoveného díla musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v projektové 

dokumentaci, závazných technických normách vztahujících se k plnění. Zhotovitel je povinen dodržet 
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při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo
bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je
povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických požadavcích na výrobky“), bude
Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu Zhotovitelem předloženo
prohlášení o shodě, popřípadě jiný dokument dle zákona o technických požadavcích na výrobky. Práce a
dodávky budou dále provedeny v souladu s hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy
a dalšími souvisejícími předpisy.

2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky první jakosti, které mají takové vlastnosti, aby po
dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při
užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla
nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla
nepoužije materiály již použité nebo ty, které nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití podle
příslušných právních předpisů potřeba. Připouští se pouze první jakost materiálů.

3. V případě, že Zhotovitel nebude prokazatelně schopen zajistit hmoty, materiály uvedené v projektu, je
třeba předchozího písemného souhlasu Objednatele se změnou této hmoty nebo materiálu, přičemž musí
být garantovány ustanovení právních a technických předpisů a parametrů specifikovaných projektem a
splnit podmínky stanovené veřejnoprávními institucemi a správci sítí. Realizace změny nesmí znamenat
pro Objednatele nárůst nákladů, jak finančních, tak budoucích provozních a dále snížení standardů.

4. Zhotovitel stanovuje osoby odpovědné za odborné vedení při provádění díla:

Stavbyvedoucí:
Tel:
e-mail:
č. autorizačního osvědčení:
Zástupce stavbyvedoucího:
Tel:
e-mail:

5. Zhotovitel se rovněž zavazuje, aby po celou dobu realizace díla vykonávala funkci osoby odpovědné za
stavbu osoba stavbyvedoucího uvedená v předchozím odstavci této Smlouvy. V době nepřítomnosti
stavbyvedoucího je povinen vykonávat funkci odpovědné osoby zástupce stavbyvedoucího. Změnu
v osobě stavbyvedoucího i zástupce stavbyvedoucího po podpisu této Smlouvy je Zhotovitel povinen
písemně oznámit Objednateli, přičemž nový stavbyvedoucí musí splňovat požadavky Objednatele na
stavbyvedoucího, jaké byly stanoveny v zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky.

6. Změna poddodavatele, prostřednictvím něhož Zhotovitel prokazoval v rámci veřejné zakázky část
kvalifikace, je možná pouze na základě zdůvodněné písemné žádosti Zhotovitele pouze s předchozím
písemným souhlasem Objednatele za podmínky, že nový poddodavatel splní stejná kvalifikační kritéria,
jak tomu bylo v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky.

7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské části díla a nese za ně odpovědnost.

8. Hodlá-li Zhotovitel k provádění díla využít poddodavatele, vyjma těch, které uvedl v rámci zadávacího
řízení, musí mít zhotovitel předchozí souhlas Objednatele s vymezením přesného rozsahu díla, které
bude poddodavatel provádět.. Bez souhlasu Objednatele k provádění poddodávky poddodavatelem
odpovídá Zhotovitel za vady díla prováděné poddodávky, jako kdyby ji prováděl sám. Zhotovitel
odpovídá za výběr poddodavatele.

9. Objednatel souhlas se změnou poddodavatele nevydá, pokud:

a) prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci a
nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný poddodavatel
nebo
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b) po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

10. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do DSPS veškeré odchylky a úpravy od navrženého 
technického řešení díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby 
umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací 
a průběhy inženýrských sítí vč. domovních přípojek, pro provádění případných rekonstrukcí a oprav. 
Okamžikem předání DSPS Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva tento 
projekt užívat v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě této Smlouvy oprávněn 
DSPS užívat zejména v souvislosti s rekonstrukcí, údržbou a opravami uvedené Stavby, je oprávněn do 
DSPS bez omezení zasahovat a upravovat ho i prostřednictvím třetích osob, použít DSPS jako podklad 
ke zhotovení další projektové dokumentace ve všech stupních, poskytnout DSPS k užití projektu vždy 
v souvislosti s objektem Stavby dle této Smlouvy. Zhotovitel předá tři tištěné vyhotovení a jedno 
elektronické vyhotovení DSPS Zhotoviteli nejpozději při předání a převzetí díla.  

11. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce Objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším 
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku 5 dnů předem 
nebo e-mailem 3 dny předem. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen práce odkrýt a 
umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly s tím, že nese veškeré takto vzniklé náklady. 

12. Zhotovitel oznámí Objednateli do stavebního deníku zápisem 7 pracovních dnů předem termín provádění 
zkoušek včetně komplexního vyzkoušení a seznámí písemně Objednatele neprodleně po jejich dokončení 
s výsledky. Prováděné zkoušky jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. VI odst. 2 Smlouvy. Objednatel si 
vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit 
jejich opakování. Náklady na dodatečné zkoušky jsou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky 
prokážou pochybnosti uplatněné Objednatelem, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky 
Objednatel. Protokoly o provedených zkouškách předá Zhotovitel Objednateli.  

13. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud 
odstranění neprodleně neprovede, je oprávněn toto odstranění provést Objednatel, případně Objednatel 
pomocí třetí osoby na náklady Zhotovitele. Při provádění prací na veřejných komunikacích nebo v jejich 
sousedství je Zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na 
komunikacích i všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků pohybujících se v jejich 
bezprostředním okolí, jedná se zejména o označení, ohrazení a osvětlení. Mimo to musí udržovat 
v čistotě veškeré silnice a cesty. Přístupové cesty k objektu musí být dostatečně odděleny od stavebního 
materiálu a probíhající Stavby tak, aby v co největší míře byla zajištěna ochrana života a zdraví osob. Při 
použití cizích pozemků je Zhotovitel povinen provést nutná jednání k řádnému provedení díla dle této 
Smlouvy a nést veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich 
vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany 
zdraví pří práci (dále jen „BOZP“) a požární ochrany (dále jen „PO“). Pokud Zhotovitel použije pro 
zhotovení některých částí díla svého poddodavatele, zajistí spolupráci s koordinátorem BOZP, poskytne 
mu nezbytnou součinnost a bude dbát jeho pokynů. 

14. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky omezení provádění Stavby uvedené v zadávací 
dokumentaci a v rozhodnutích a opatřeních správních úřadů a dotčených organizací, existují-li, rovněž 
tak i dohody Zhotovitele s dalšími účastníky procesu výstavby, se kterými byl Objednatelem seznámen. 

15. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do 
Stavby Objednateli a autorskému dozoru k odsouhlasení. 

16. Zhotovitel se zavazuje neprodleně z prováděného díla odstranit veškeré materiály a výrobky používané 
v rozporu s technologickými lhůtami a podmínkami stanovenými závaznými technickými normami 
nebo výrobci jednotlivých při realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich 
použití a montáž a nahradit je jinými. 

17. Zhotovitel ve své nabídce na předmětné dílo zohlednil skutečnosti (cenové, technologické a časové) 
vyplývající ze zimních klimatických podmínek. Jedná se zejména o průměrnou teplotu vzduchu, která 
v měsících listopad – březen nepřekračuje 5°C a v těchto měsících lze očekávat značné sněhové srážky 
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(zdroj ČHMÚ). Objednatel nebude v průběhu provádění díla zohledňovat vliv těchto klimatických 
podmínek na neplnění podmínek uvedených v této Smlouvě o dílo. 

18. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby zajistit dodržování technologických postupů a lhůt.  

19. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla tak, aby provádění díla: 

(a)  v co nejmenší míře omezovalo okolí místa provádění díla, veřejných prostranství či jiných 
okolních dotčených bytových a nebytových prostor, pozemků či staveb a 

(b)  neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům.  

Pracovní dobu, po kterou je zhotovitel oprávněn provádět práce jsou vyhrazeny v době: 

 Pondělí – pátek od 7:00 do 18:00 hod. 
Sobota 8:00 – 14:00 – možno provádět pouze nehlučné práce, bez provádění bouracích a 
vrtacích prací. 

  Neděle a svátky Zhotovitel nesmí provádět žádné práce. 

20. Objednatel je oprávněn po dobu provádění díla Stavbu průběžně kontrolovat. Objednatel je oprávněn 
vyhradit si být přítomen kontrole určité části díla, přičemž Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli včas 
termín provádění těchto prací.  

21. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky nemůže být 
provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli a navrhne mu změnu díla. 
Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle čl. IV Smlouvy v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky 
nebrání dokončení Stavby, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že má Zhotovitel provádění díla pozastavit. 
Objednatel pak převezme část díla za podmínek stanovených v čl. X. Smlouvy, nedohodnou-li se strany, 
že Objednatel převezme dílo až po zhotovení dodatečných stavebních prací.  

22. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru staveniště s jeho 
vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor staveniště v dosahu možného účinku 
provozní činnosti Zhotovitele. 

23. Zhotovitel je povinen umožnit autorovi projektu výkon autorského dozoru a v jeho průběhu zejména 
sledovat, zda je dílo prováděno dle projektu. 

24. Objednatel je oprávněn: 

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla 
kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této Smlouvy jsou povinni 
vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. 

(b) prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor Objednatele a 
v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle Smlouvy, projektu, kvalitu 
prováděných prací a činnost Zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis 
do stavebního deníku. Technický dozor Objednatele – stavebníka (TDS) je oprávněn dát 
pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník Zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků a 
nájemců, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Po dobu přerušení prací TDS doba plnění dle čl. IV 
neběží, to neplatí, pokud přerušení prací bylo způsobeno z důvodů na straně Zhotovitele. 
TDS není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele. TDS u předmětného díla 
nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

(c)  prostřednictvím koordinátora bezpečnosti práce provádět kontrolu bezpečnosti a ochrany 
zdraví u Zhotovitele z hlediska dodržování obecně závazných právních předpisů, stavebně-
technické dokumentace a Smlouvy o dílo. 

25. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála 
svým povinnostem, zejména povinnosti dokončit dílo a jeho části v dohodnutých termínech, sdělí tuto 
skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně 
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odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění 
jejich smluvních povinností. 

 

  ČLÁNEK X. 
PŘEDÁNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem. Objednatel 
není povinen dílo převzít před dohodnutým termínem.  

2. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo bez vad a nedodělků předat Objednateli v dohodnuté době na 
základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních 
stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá bez výhrad či s výhradami. Objednatel je povinen 
dílo převzít jen se zjištěnými drobnými a ojedinělými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují. V případě odmítnutí převzetí díla do protokolu pak Objednatel rovněž uvede, z jakých 
důvodů odmítá dílo převzít. Převezme-li Objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a nedodělky, 
uvede Objednatel v předávacím protokole jejich výčet s tím, že se strany dohodnou na termínu jejich 
odstranění a nedojde-li k dohodě o termínu jejich odstranění, tak se za termín pro odstranění vad a 
nedodělků považuje lhůta do 15 kalendářních dní od předání díla. Předávací protokol se sepisuje ve dvou 
vyhotoveních pro každou ze smluvních stran a musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.  

3. Při předání celého díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související 
s prováděním díla, tj. zejména:  

 projektovou  DSPS ve dvou vyhotoveních, 
 originál stavebního deníku, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, 
 veškerá osvědčení a zápisy o zkouškách použitých zařízení a materiálů ve třech vyhotoveních,  
 certifikaci použitých materiálů a výrobků ve třech vyhotoveních, 
 revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla ve třech vyhotoveních, 
 seznam  zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, potvrzené záruční listy,  
 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací, 
 fotodokumentaci postupu provádění Stavby na CD, 
 doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších 

právních předpisů, a předpisů provádějících,  
 rozsah díla specifikující jednotlivé položky, které prováděl poddodavatel, 
 čestné prohlášení podepsané za Zhotovitele se jmenovitým seznamem všech poddodavatelů, 

s prohlášením, že vůči nim má vyrovnány všechny splatné závazky vyplývající z této Smlouvy o 
dílo. 
 

Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla Objednatelem. 

4.  Při zahájení přejímacího řízení díla  musí být vyklizeno místo provádění Stavby.. Nebude-li tato 
povinnost splněna, není Objednatel povinen zhotovené dílo převzít. Stavby a pozemky, jejichž úpravy 
nejsou součástí projektu dokumentace, ale budou Stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po 
ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

5. Po předání díla Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při kolaudaci díla včetně zajištění 
chybějících dokladů nutných pro kolaudaci díla ve lhůtách stanovených stavebním úřadem.  
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ČLÁNEK XI. 
VADY DÍLA A ZÁRUKA 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že celé dílo je zhotoveno v souladu s touto Smlouvou, má vlastnosti 
dohodnuté a není-li to ve Smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití 
k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má celé dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za vady, které se 
projeví v záruční době. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost celého díla včetně dodávek a 
spotřebního materiálu v délce 60 měsíců. Záruční doba (lhůta) počíná běžet předáním díla Objednateli 
bez vad a nedodělků. 

3. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo dílo v době předání, pokud tak 
učiní nejpozději do pěti let od předání díla Objednateli. U záručních vad je za řádné vytknutí vady 
považováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil Zhotoviteli v záruční lhůtě do konce záruky.  

4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli 
její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Požaduje-li Objednatel jiný způsob nápravy vady, 
musí konkrétní tuto skutečnost uvést v písemném oznámení vady. 

5. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce 
na odstranění vad nebránící užívání díla do 96 hodin v pracovní dny od písemného oznámení vad a vadu 
odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se 
smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel 
práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve 
lhůtě do 2 pracovních dnů od oznámení vad.  

6. V případě, že Zhotovitel vady ve lhůtách dle odst. 4 a 5 tohoto článku neodstraní, je Objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady Zhotovitele.  

7. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na 
Objednatele vyšší moc.  Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.  

8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na 
provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o 
odstranění vady oběma smluvními stranami. 

 
 

ČLÁNEK XII. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení této Smlouvy 
Zhotovitelem a dále: 

a) je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více než 15 dní; 
b) je-li se Zhotovitel v prodlení se provedením díla dle čl. IV odst. 2 Smlouvy v dohodnuté době 

po dobu delší než 15 dnů; 
c) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se Smlouvou, 

právními předpisy, technickými normami nebo s pokyny Objednatele;  
d) Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle 

Smlouvy;  
e) v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;  
f) v případě vydání rozhodnutí o insolvenci Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 
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2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit  
a) v případě prodlení Objednatele s předáním staveniště Objednatelem ke zhotovení díla více jak 

15 dní; 

b) je-li Objednatel v prodlení s úhradou ceny díla resp. její části více jak 30 dní i přes to, že byl na 
splnění povinností upozorněn písemnou výzvou Zhotovitele k úhradě 

c) nebo v případě vstupu Objednatele do likvidace 

3. V případě, že některá ze stran odstoupí od Smlouvy, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 5 dnů 
od doručení oznámení o odstoupení. 

4. Smluvní strany sepíší protokol o rozsahu rozpracovanosti díla ke dni odstoupení od Smlouvy. Tento 
protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací, služeb a dodávek ke dni 
odstoupení od smlouvy a jejich odpovídající hodnotu dle rozpočtu. 
 

ČLÁNEK XIII. 
SANKCE 

1. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele 
smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN, ČSN EN, jiných závazných 
norem nebo výrobci jednotlivých pro realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich 
použití a montáž, projektovou dokumentací je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky. 

3. V případě prodlení Zhotovitele s řádným ukončením a předáním díla či ukončením prací je Objednatel 
oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele 
smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle čl. X a XI Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
s odstraněním každé vady. Tatáž smluvní pokuta se uplatní při prodlení Zhotovitele s nastoupením na 
odstranění každé vady. 

6. V případě, že stavební deník nebude přístupný Objednateli na stavbě v pracovní době, zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ. 

7. Pro případ porušení předpisů Zhotovitelem v oblasti dodržování předpisů BOZP, je Objednatel oprávněn 
uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu za tyto porušení: při nepoužívání ochranné přilby – 1 000 Kč/za 
osobu/za každé jednotlivé porušení, nezajištění výkopu 10 000 Kč/den, nezajištění přechodů přes výkop, 
komunikaci apod. 5 000 Kč za každé porušení/den, nezajištění práce ve výškách 1 000 Kč/den/za každý 
jednotlivý případ, nedostatečné zajištění konstrukce pro zvýšení místa práce (např. lešení) 
10 000 Kč/den/za každé jednotlivé porušení, nepoužívání jiných OOPP mimo přilbu 500 Kč/osobu/za 
každé jednotlivé porušení a 1 000 Kč za den za každé jiné porušení předpisů BOZP.  

8. V případě, že Zhotovitel neprodlouží dobu bankovní záruky dle čl. XV odst. 5 této Smlouvy je 
Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každý i započatý 
měsíc prodlení Zhotovitele s plněním této povinnosti. 

9. Pokud Objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem do stavebního 
deníku Zhotovitele, že neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této Smlouvy včetně 
příloh, vyjma povinností uvedených v odst. 1. až 8. tohoto článku Smlouvy, a Zhotovitel nesjedná 
nápravu, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý 
jednotlivý zjištěný případ porušení a za každý den, ve kterém bude porušení trvat. 

10. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná smluvní 
strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy. Pokud 
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Zhotovitel po uplynutí této lhůty neuhradí vyměřenou smluvní pokutu, je Objednatel oprávněn uplatnit 
pohledávku z bankovní záruky ve výši vyměřené smluvní pokuty. 

11. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany si výslovně 
sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 OZ. 

12. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran. 

13. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel oprávněn 
uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 OZ úrok z prodlení v zákonné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na náklady již určené, pak na úroky z prodlení. 

 

ČLÁNEK XIV. 
POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, že má jako pojistník 
uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě vykonávanou 
podnikatelskou činností vztahující se na provádění Stavby dle této Smlouvy, ve výši odpovídající za 
věcné škody a škody na zdraví ve výši min. Ceny díla dle VI.2 Smlouvy a pojištění udržovat po celou 
dobu provádění díla. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit důkazy, že pojištění 
v požadovaném rozsahu a výši trvá.  

2. Pokud se týče poddodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou 
smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění. 

 

ČLÁNEK XV. 
BANKOVNÍ ZÁRUKA 

1. Zhotovitel se zavazuje před uzavřením Smlouvy na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli 
neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku ve prospěch Objednatele, vystavenou bankou, která 
byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, 
splatnou na první výzvu a bez námitek od jejího vystavení, k zajištění splnění povinnosti Zhotovitele 
zhotovit dílo řádně a v dohodnuté době, zaplatit smluvní pokutu, jakéhokoli neuspokojeného závazku 
Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního Zhotovitele, 
škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle 
vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele. 

2. Bankovní záruka musí být vystavena na částku odpovídající 5 % ceny díla v Kč bez DPH dle 
ustanovení čl. VI. odst. 2 Smlouvy, zaokrouhlenou na tisíce dolů. 

3. Bankovní záruka bude v platnosti po celou dobu plnění dle této Smlouvy a po dobu tří měsíců od termínu 
řádného předání a převzetí celého díla bez žádných vad a nedodělků dle čl. IV. odst. 2 této Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční 
listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného 
vyčerpání.  

4. Po uplynutí lhůty uvedené výše je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli navrácení bankovní 
záruky na plnění Zhotoviteli. 

5. V případě jakékoli změny doby provedení díla, je Zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby 
trvala po celou dohodnutou dobu, dle odst. 3 tohoto čl. Smlouvy. 

 
 

ČLÁNEK XVI. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této Smlouvy: 
o za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této Smlouvy je ze strany Objednatele považován návrh 

schválený příslušným orgánem Objednatele; 
o návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná; 
o dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních 

stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek; 
o mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách bez 

odchylek; 
o faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením Smlouvy. 

2.  Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého právního 
postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy. 

3. Práva a povinnosti uvedené ve Smlouvě se řídí ustanoveními OZ.  

4. Smlouva je sepsána v elektronické podobě.  

5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle a nebyla ujednána 
v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. 

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním smlouvy dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy zajistí 
Objednatel. Objednatel Zhotovitele o uveřejnění smlouvy v registru smluv bezprostředně informuje. 

7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této Smlouvy na třetí osobu 
dle § 1895 a násl. OZ. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků 
souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto 
prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 

 

ROZHODČÍ DOLOŽKA  
V případě, že mezi Objednatelem a Zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z této Smlouvy, zavazují 
se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou odstranit, pak každá ze smluvních 
stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci. V případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána 
a bude o ní rozhodnuto jediným rozhodcem panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným 
v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv 
zákonného důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem JUDr. Janem 
Šimečkem, zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 15784. Rozhodčí řízení se zahajuje 
písemnou žalobou, která se podává na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 
00. Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, je-li tato zaslána v elektronické podobě umožňující 
nepochybnou identifikaci odesílatele v takovém případě se žaloba podává na e-mailovou adresu: 
podatelna@sdruzenirozhodcu.cz nebo do datové schránky, identifikátor: 9pjf8cu. Místo konání rozhodčího 
řízení je v Brně, řízení může být pouze písemné, ve věci však bude nařízeno ústní jednání vždy, když to 
rozhodce považuje za vhodné. Odměna rozhodce je splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty 
předmětu sporu, minimálně však 1.500 Kč, za žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3.000 Kč. 
K odměně rozhodce se připočítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího řízení patří 
zejména odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich 
zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání soudu a paušální náhrady 
nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1.000 Kč, tlumočné a odměna za zastupování. Soud na návrh 
kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný rozhodčí nález z důvodů uvedených v zákoně. Návrh na 
zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, 
která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li zákon jinak.  
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Smlouva o dílo č. SML/213/2020   

DOLOŽKA 

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  
Smlouva o dílo byla na straně Objednatele schválena na 38. schůzi Rady městské části Brno - Královo Pole 

dne 02.09.2020 usnesením č. 20R38/9. 
 
Přílohy:  
č. 1  Oceněný Soupis stavebních prací 
 
V Brně   V Brně  
  
za Objednatele:       za Zhotovitele: 
 
 
 

……………………………………..    …………………………………….. 
Ing. Karin Karasová   Radovan Koudelka 
starostka MČ Brno – Královo Pole    jednatel 

Digitálně podepsal Ing. Karin Karasová
Datum: 30.10.2020 08:08:15 +01:00

Radovan 
Koudelka

Digitálně podepsal 
Radovan Koudelka 
Datum: 2020.11.02 
15:08:59 +01'00'



Stavba: 190802

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25513117

DIČ: CZ25513117
612 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 12.10.2020

Za objednatele

6 373 147,11

Položkový rozpočet stavby

Revitalizace BD Kosmova Brno

Brno - Královo Pole

Celkem

0,00

375 000,00

30 000,00

6 373 147,11

Za zhotovitele

Berkova 534/92

AQUA - GAS, s.r.o.

3 964 337,48

1 336 342,86

7 329 119,00

667 466,77

955 972,00

0,00

-0,11
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

190802 6 373 147 0 955 972 7 329 119 100

01 356 366 0 53 455 409 821 6

02 3 338 555 0 500 783 3 839 338 52

03 274 456 0 41 168 315 624 4

04 662 427 0 99 364 761 792 10

05 1 336 343 0 200 451 1 536 794 21

06 405 000 0 60 750 465 750 6

6 373 147 0 955 972 7 329 119 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 62 036,10 1

61 HSV 52 074,00 1

63 HSV 103 930,65 2

64 HSV 191 400,00 3

95 HSV 19 350,00

96 HSV 153 047,09 2

99 HSV 8 953,89 0

713 PSV 1 023,60 0

721 PSV 137 116,59 2

722 PSV 144 629,17 2

723 PSV 148 525,15 2

725 PSV 73 390,02 1

766 PSV 2 336 300,60 37

767 PSV 36 511,50 1

776 PSV 274 724,06 4

781 PSV 120 665,78 2

783 PSV 360 232,84 6

Elektro

VN+ON

Celkem za stavbu

Revitalizace BD Kosmova Brno

Bourací práce

ZTI

Bourání konstrukcí

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Úpravy povrchů vnitřní

Svislé konstrukce

Stavební práce

Vytápění

Zařizovací předměty

Tepelné izolace

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Staveništní přesun hmot

Konstrukce truhlářské

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Konstrukce zámečniské
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784 PSV 262 093,17 4

HZS HZS PSV 69 125,00 1

D96 PSU 76 675,04 1

M21 MON 1 336 342,86 21

VN VN 375 000,00 6

ON ON 30 000,00 0

Cena celkem 6 373 147,11 100

Ostatní náklady

Malby

Elektroinstalace

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady
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S: 190802

O: 190802

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Díl: 96 Bourání konstrukcí 153 047,09
1 965042121 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. 

mazaniny 8 - 10 cm
m3 1,48500 4 230,00 6 281,55 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce

33*3*0,15*0,1 1,48500
2 965048150 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% m2 285,19875 57,20 16 313,37 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 285,19875 285,19875
3 965048515 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 285,19875 314,00 89 552,41 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 285,19875 285,19875
4 965081713 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, 

dlaždice keramické
m2 285,19875 42,50 12 120,95 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce

kuchyně 1.NP : 3,4*2,525*6 51,51000
kuchyně 2.-3.NP : (3,45*2,525*5+3,4*2,525*4)*2 155,79250
kuchyně 4.NP : 3,45*2,525*5+3,4*2,525*4 77,89625

5 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 33,00000 16,80 554,40 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
18+15 33,00000

6 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 52,80000 379,50 20 037,60 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
(18+15)*0,8*2 52,80000

7 978059531 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 73,75500 111,00 8 186,81 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
kuchyně 1.NP : 6*(2,525+0,6*2)*0,6 13,41000
kuchyně 2.-3.NP : 2*9*(2,525+0,6*2)*0,6 40,23000
kuchyně 4.NP : 9*(2,525+0,6*2)*0,6 20,11500
Mezisoučet 73,75500

Díl: 725 Zařizovací předměty 9 929,70
8 725310823 Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě soubor 33,00000 180,00 5 940,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
9 725610810 Demontáž sporáku soubor 33,00000 120,00 3 960,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce

10 998725202 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m % 99,00000 0,30 29,70 RTS 19/ I RTS 19/ I Přesun hmot

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 30 937,50

Položkový rozpočet 
Revitalizace BD Kosmova Brno

Revitalizace BD Kosmova Brno

Bourací práce
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S: 190802

O: 190802

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
Revitalizace BD Kosmova Brno

Revitalizace BD Kosmova Brno

Bourací práce

11 766812840 Demontáž kuchyňských linek kus 33,00000 750,00 24 750,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
12 998766202 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m- 

vynesení, odvoz na skládku a poplatek za skládku
% 247,50000 25,00 6 187,50 RTS 19/ I RTS 19/ I Přesun hmot

Díl: 783 Nátěry 85 777,14
13 783801811 Odstranění nátěrů z omítek stropů, oškrabáním m2 622,96625 49,30 30 712,24 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce

kuchyně 1.NP : 3,4*2,525*6 51,51000
kuchyně 2.-3.NP : (3,45*2,525*5+3,4*2,525*4)*2 155,79250
kuchyně 4.NP : 3,45*2,525*5+3,4*2,525*4 77,89625
Mezisoučet 285,19875
předsíň 1.NP : 2*(4,925*1,35+2,4*1,4) 20,01750
4*(5,2*2+1,35*1,375) 49,02500
předsíň 2.-3.NP : 4*(5,2*2+1,35*1,375)*2 98,05000
2*(4,925*1,35+2,4*1,4)*2 40,03500
2*(3,375*1,45)*2 19,57500
(5*1,4+1,4*1,375+2,8*0,65)*2 21,49000
předsíně 4.NP : 4*(5,2*2+1,35*1,375) 49,02500
2*(4,925*1,35+2,4*1,4) 20,01750
2*(3,375*1,45) 9,78750
(5*1,4+1,4*1,375+2,8*0,65) 10,74500
Mezisoučet 337,76750

14 783801812 Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním m2 1 938,90500 28,40 55 064,90 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
kuchyně 1.NP : 6*(2,75*(3,4+2,525)*2-(2,1*1,65+0,9*2)) 163,93500

kuchyně 2.-3.NP : 2*(2,75*(3,45+2,525)*2-
(0,9*2+2,1*1,65))*5

275,97500

2*(2,75*(3,4+2,525)*2-(0,9*2+2,1*1,65))*4 218,58000
kuchyně 4.NP : (2,75*(3,45+2,525)*2-(0,9*2+2,1*1,65))*5 137,98750
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S: 190802

O: 190802

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
Revitalizace BD Kosmova Brno

Revitalizace BD Kosmova Brno

Bourací práce

(2,75*(3,4+2,525)*2-(0,9*2+2,1*1,65))*4 109,29000
Mezisoučet 905,76750
předsíň 1.NP : 2*(2,75*(4,925+3,75)*2-
(3*0,7*2+0,9*2*2+1,5*2))

73,82500

4*(2,75*(5,2+3,375)*2-(3*0,7*2+4*0,9*2+1,5*2)) 131,05000
předsíň 2.-3.NP : 2*(2,75*(3,75+4,925)*2-
(3*0,7*2+2*0,9*2+1,5*2))*2

147,65000

2*(2,75*(5,2+3,375)*2-(3*0,7*2+4*0,9*2+1,5*2))*4 262,10000
2*(2,75*(1,45+3,375)*2-(0,9*2*2+3*0,7*2))*2 74,95000
2*(2,75*(5+3,425)*2-(3*0,9*2+3*0,7*2+1,5*2)) 67,47500
předsíně 4.NP : (2,75*(3,75+4,925)*2-
(3*0,7*2+2*0,9*2+1,5*2))*2

73,82500

(2,75*(5,2+3,375)*2-(3*0,7*2+4*0,9*2+1,5*2))*4 131,05000
(2,75*(1,45+3,375)*2-(0,9*2*2+3*0,7*2))*2 37,47500
(2,75*(5+3,425)*2-(3*0,9*2+3*0,7*2+1,5*2)) 33,73750
Mezisoučet 1 033,13750

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 76 675,04
15 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 30,34832 400,00 12 139,33 RTS 19/ I RTS 19/ I Přesun suti
16 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 60,69663 200,00 12 139,33 RTS 19/ I RTS 19/ I Přesun suti
17 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 30,34832 300,00 9 104,50 RTS 19/ I RTS 16/ II Přesun suti
18 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 30,34832 350,50 10 637,09 RTS 19/ I RTS 19/ I Přesun suti
19 979011121 Příplatek za každé další podlaží t 60,69663 220,00 13 353,26 RTS 19/ I RTS 19/ I Přesun suti
20 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 30,34832 227,00 6 889,07 RTS 19/ I RTS 19/ I Přesun suti
21 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 303,48317 15,90 4 825,38 RTS 19/ I RTS 19/ I Přesun suti
22 979087113 Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky - mosty t 30,34832 250,00 7 587,08 RTS 19/ I RTS 19/ I Přesun suti

Celkem 356 366,47
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S: 190802

O: 190802

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
Revitalizace BD Kosmova Brno

Revitalizace BD Kosmova Brno

Bourací práce

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 190802

O: 190802

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 52 074,00
1 612403380 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m 330,00000 56,80 18 744,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce

2 612403384 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS m 165,00000 107,50 17 737,50 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce

5*33 165,00000
3 612423531 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s 

použitím suché maltové směsi
m2 74,25000 210,00 15 592,50 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce

(330+165)*0,15 74,25000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 103 930,65
4 631312141 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 2,97000 4 265,00 12 667,05 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce

33*3*0,2*0,15 2,97000
5 632415102 Potěr cementový samonivelační ručně tl. 2 mm 

vyrovnávací
m2 285,19875 320,00 91 263,60 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce

kuchyně 1.NP : 3,4*2,525*6 51,51000
kuchyně 2.-3.NP : (3,45*2,525*5+3,4*2,525*4)*2 155,79250
kuchyně 4.NP : 3,45*2,525*5+3,4*2,525*4 77,89625

Díl: 64 Výplně otvorů 191 400,00
6 642945111 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 kus 33,00000 2 800,00 92 400,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
7 5533300426 Zárubeň ocelová ZHtm 1970/800 L, P, EI, EW 30 pro 

cihelné zdivo, s těsněním, se šroubovanými závěsy
kus 33,00000 3 000,00 99 000,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Specifikace

L : 18 18,00000
P : 15 15,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

19 350,00

Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu hmotou, rozmíchání suché směsi s vodou podle receptury 
výrobce a rozprostření směsi.

ZÁVĚSY : VZHLED NEREZ - 3 KS
ZÁRUBNĚ : KOVOVÉ, FALCOVÉ, LAKOVANÉ, HL.200 MM PRO POŽADOVNOU POŽÁRNÍ ODOLNOST A 
BEZPEČNOST

Položkový rozpočet 
Revitalizace BD Kosmova Brno

Revitalizace BD Kosmova Brno

Stavební práce
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S: 190802

O: 190802

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
Revitalizace BD Kosmova Brno

Revitalizace BD Kosmova Brno

Stavební práce

8 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 387,00000 50,00 19 350,00 RTS 20/ I RTS 20/ I Práce

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8 953,89
9 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 29,84629 300,00 8 953,89 RTS 19/ I RTS 19/ I Přesun hmot

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 2 305 363,10
10 766661412 Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, s kukátkem kus 33,00000 1 800,00 59 400,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
11 766001 D+M kuchyňské linky, délka 4,725m, vč.vybavení ks 33,00000 50 500,00 1 666 500,00 Vlastní Indiv Práce

L : 18 18,00000
P : 15 15,00000

12 549146431 Bezpečnostní kování kus 33,00000 2 300,00 75 900,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Specifikace

SESTAVA VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

VŠECHNY VÝROBKY MUSÍ BÝT ROK VÝROBY 2019!

ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ PROTI ODVRTÁNÍ, PROTIZÁKMITOVÁ OCHRANA BUDE ODPOVÍDAT TŘÍDĚ DVEŘÍ, 
POČET KLÍČŮ 4/BYT, BEZPEČNOSTNÍ KARTA PRO VÝROBU NÁHRADNÍHO KLÍČE

Prvek T2

KUCHYNĚ BUDE DETAILNĚ ROZKRESLENA V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE,BUDOU UPŘESNĚNY 
MATERIÁLY, ČLENĚNÍ, KONCOVÁ MÍSTA INSTALACÍ, ŘEŠENÍ BUDE PŘED VÝROBOU ODSOUHLASENO 
INVESTOREM A GP

MATERIÁL : KORPUSY, DVÍŘKA, DTD tl. 18MM (lamino) ODSTÍN URČÍ INVESTOR, HRANA ABS, KOVÁNÍ S 
TLUMENÝMI DOJEZDY
PRACOVNÍ DESKA DŘEVOTŘÍSKOVÁ DLE EN 312, TYP U, POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT DLE EN 438-4, 
TL.28 MM , DEKOR URČÍ INVESTOR
PŘÍSLUŠENSTVÍ KUCHYNI TVOŘÍ: NEREZOVÝ DŘEZ,  BATERIE PÁKOVÁ, DŘEZOVÁ, SIFON A PŘIPOJENÍ

KUCHYŇSKÁ LINKA D= 4,725m, VČ. VYBAVENÍ, ROZMĚRY DLE SCHÉMATU

VESTAVNÁ DIGESTOŘ, SKŘÍŇKOVÁ, KOMBINOVANÝ PLYNOVÝ SPORÁK S ELEKTRICKOU TROUBOU
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S: 190802

O: 190802

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
Revitalizace BD Kosmova Brno

Revitalizace BD Kosmova Brno

Stavební práce

13 61165636 Dveře požární EI30 bezpeč. tř.3  80x197 cm CPL 0,2 kus 33,00000 15 000,00 495 000,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Specifikace

L : 18 18,00000
P : 15 15,00000

14 998766203 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 5 351,94000 1,60 8 563,10 RTS 19/ I RTS 19/ I Přesun hmot

Díl: 776 Podlahy povlakové 274 724,06
15 776101121 Provedení penetrace podkladu m2 285,19875 22,80 6 502,53 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 285,19875 285,19875
16 776421100 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 

dodávky soklíku PVC
m 498,75000 98,40 49 077,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce

kuchyně 1.NP : (2*(3,4+2,525)-0,8)*6 66,30000
kuchyně 2.-3.NP : ((2*(3,45+2,525)-
0,8)*5+2*((3,4+2,525)*2-0,8)*4)*2

288,30000

kuchyně 4.NP : ((2*(3,45+2,525)-0,8)*5+2*((3,4+2,525)*2-
0,8)*4)

144,15000

17 776521200 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) 
pouze položení - PVC ve specifikaci

m2 285,19875 350,00 99 819,56 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce

kuchyně 1.NP : 3,4*2,525*6 51,51000
kuchyně 2.-3.NP : (3,45*2,525*5+3,4*2,525*4)*2 155,79250
kuchyně 4.NP : 3,45*2,525*5+3,4*2,525*4 77,89625

VNITŘNÍ DVEŘNÍ ŘETÍZEK. KOVÁNÍ S PŘEKRYTÍM VLOŽKY ZÁMKU, PROTI ODVRTÁNÍ A VYLOMENÍ

Prvek T01

VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ
KŘÍDLO : PLNÉ, HLADKÉ, OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE S TEPELNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ 
POVRCH CPL Z OBOU STRAN, BARVA/DEZÉN BUDE UPŘESNĚN INVESTOREM, POŽADAVEK NA 
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDU 3 DLE ENV 1627, MIN. 3 JISTÍCÍ BODY, ŠIROKOÚHLÉ PANORAMATICKÉ KUKÁTKO S 
OTOČNOU,  VNITŘNÍ KRYTKOU, JMENOVKA - NALEPOVACÍ ŠTÍTEK
ZÁVĚSY : VZHLED NEREZ - 3 KS

KOVÁNÍ : KOULE DO CHODBY / KLIKA DO BYTU
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Stavební práce

18 776001 Doplnění podlahové krytiny po výměně topení soubor 33,00000 800,00 26 400,00 Vlastní Indiv Práce
19 28412260.ARx Podlahovina PVC tl. 1,5 mm heterogenní m2 327,97856 280,00 91 834,00 Vlastní RTS 19/ I Specifikace

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 285,19875*1,15 327,97856
20 998776203 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m % 1 314,42400 0,83 1 090,97 RTS 19/ I RTS 19/ I Přesun hmot

Díl: 781 Obklady keramické 120 665,78
21 781101210 Penetrace podkladu pod obklady m2 102,35940 47,70 4 882,54 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 102,35940 102,35940
22 781475120 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm včetně 

tmelu, spárování, silikonování a lišt PVC
m2 102,35940 800,00 81 887,52 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce

kuchyně 1.NP : 4*(2,25+2,525+0,6)*0,6 12,90000
2*(2,285+2,525+0,6)*0,6 6,49200
kuchyně 2.-3.NP : 2*4*(2,25+2,252+0,6)*0,6 24,48960
2*5*(2,285+2,252+0,6)*0,6 30,82200
kuchyně 4.NP : 4*(2,25+2,252+0,6)*0,6 12,24480
5*(2,285+2,252+0,6)*0,6 15,41100

23 597813746 Obkládačka 30x60 cm m2 117,71331 230,00 27 074,06 RTS 19/ I RTS 19/ I Specifikace

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 102,35940*1,15 117,71331
24 998781203 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 1 568,19710 4,35 6 821,66 RTS 19/ I RTS 19/ I Přesun hmot

Díl: 784 Malby 262 093,17
25 784191101 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 3 487,27375 20,20 70 442,93 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce

kuchyně 1.NP : 3,4*2,525*6 51,51000

GLAZOVANÉ KERAMICKÉ DLAŽDICE S NASÁKAVOSTÍ VĚTŠÍ NEŽ 10%  V REKTIFIKOVANÉM PROVEDENÍ, 
FORMÁT 300/600 MM, URČENÉ PRO OBKLADY STĚN V INTERIÉRECH

včetně dodávky materiálu.

HETEROGENNÍ PVC SESTÁVAJÍCÍ SE ZE TŘÍ VRSTEV - NÁŠLAPNÁ, NOSNÁ A PODKLADOVÁ, TL.1,5 MM, 
KRYTINA ODOLNÁ PROTI VLIVU KOLEČKOVÉ ŽIDLE, VHODNÁ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ, PROTISKLUZNÁ, 
STÁLOBAREVNÁ NA UMĚLÉM SVĚTLE, REAKCE VÝROBKU NA OHEŇ BFL-S1 PLOŠNÁ HMOTNOST 2 320 
g/m2 , ROZMĚROVÁ STÁLOST BEZ ZVLNĚNÍ A PRASKLIN
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Stavební práce

kuchyně 2.-3.NP : (3,45*2,525*5+3,4*2,525*4)*2 155,79250
kuchyně 4.NP : 3,45*2,525*5+3,4*2,525*4 77,89625
předsíň 1.NP : 2*(4,925*1,35+2,4*1,4) 20,01750
4*(5,2*2+1,35*1,375) 49,02500
předsíň 2.-3.NP : 4*(5,2*2+1,35*1,375)*2 98,05000
2*(4,925*1,35+2,4*1,4)*2 40,03500
2*(3,375*1,45)*2 19,57500
(5*1,4+1,4*1,375+2,8*0,65)*2 21,49000
předsíně 4.NP : 4*(5,2*2+1,35*1,375) 49,02500
2*(4,925*1,35+2,4*1,4) 20,01750
2*(3,375*1,45) 9,78750
(5*1,4+1,4*1,375+2,8*0,65) 10,74500
Mezisoučet 622,96625
kuchyně 1.NP : 6*(2,75*(3,4+2,525)*2-(2,1*1,65+0,9*2)) 163,93500

kuchyně 2.-3.NP : 2*(2,75*(3,45+2,525)*2-
(0,9*2+2,1*1,65))*5

275,97500

2*(2,75*(3,4+2,525)*2-(0,9*2+2,1*1,65))*4 218,58000
kuchyně 4.NP : (2,75*(3,45+2,525)*2-(0,9*2+2,1*1,65))*5 137,98750

(2,75*(3,4+2,525)*2-(0,9*2+2,1*1,65))*4 109,29000
předsíň 1.NP : 2*(2,75*(4,925+3,75)*2-
(3*0,7*2+0,9*2*2+1,5*2))

73,82500

4*(2,75*(5,2+3,375)*2-(3*0,7*2+4*0,9*2+1,5*2)) 131,05000
předsíň 2.-3.NP : 2*(2,75*(3,75+4,925)*2-
(3*0,7*2+2*0,9*2+1,5*2))*2

147,65000

2*(2,75*(5,2+3,375)*2-(3*0,7*2+4*0,9*2+1,5*2))*4 262,10000
2*(2,75*(1,45+3,375)*2-(0,9*2*2+3*0,7*2))*2 74,95000
2*(2,75*(5+3,425)*2-(3*0,9*2+3*0,7*2+1,5*2)) 67,47500
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platnost

Cenová 
úroveň Typ položky
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Stavební práce

předsíně 4.NP : (2,75*(3,75+4,925)*2-
(3*0,7*2+2*0,9*2+1,5*2))*2

73,82500

(2,75*(5,2+3,375)*2-(3*0,7*2+4*0,9*2+1,5*2))*4 131,05000
(2,75*(1,45+3,375)*2-(0,9*2*2+3*0,7*2))*2 37,47500
(2,75*(5+3,425)*2-(3*0,9*2+3*0,7*2+1,5*2)) 33,73750
Mezisoučet 1 938,90500
další dotčené místnosti ODHAD : 
wc : 33*(1,5*0,8+2,75*(1,5+0,8)*2-0,7*2) 410,85000
spíž : 33*(1,95*0,8+0,65*0,05+2,75*2*(1,95+0,85)-0,7*2) 514,55250

26 784195112 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 3 487,27375 54,20 189 010,24 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 3487,27375 3 487,27375

27 784001 Oprava malby po výměně topení soubor 33,00000 80,00 2 640,00 Vlastní Indiv Práce

Celkem 3 338 554,65

Poznámky uchazeče k zadání
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Akce:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 783 Nátěry
1. PC Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm - Důkladné 

ruční oškrábání ocel.kartáčem či brusným papírem /dle 
typu povrchu/  

m 1151,00 6,00 6 906,00

2. PC Odstranění nátěru litin.článkových těles - Důkladné ruční 
oškrábání ocel.kartáčem či brusným papírem /dle typu 
povrchu/  

m2 713,00 80,00 57 040,00

3. PC Odstranění nátěru ocel.deskových těles - Důkladné ruční 
oškrábání ocel.kartáčem či brusným papírem /dle typu 
povrchu/  

m2 25,00 138,90 3 472,50

4. PC Očištění+Omytí+Odmaštění m2 818,00 40,00 32 720,00
5. 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 25,00 69,80 1 745,00
6. 783323130R00 Nátěr syntetický radiátorů deskových 1x + 1x email m2 25,00 130,00 3 250,00
7. 783324140R00 Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email m2 713,00 140,00 99 820,00
8. 783424240R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+1x +1x email m 1151,00 56,20 64 686,20
9. 783224900R00 Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email /oprava 

KDK
m2 28,00 172,00 4 816,00

Celkem bez DPH 274 455,70

Výkaz
STAVEBNÍ ÚPRAVY V BYTOVÉM DOMĚ
KOSMOVA, Č.P.717/11c, 710/11b, 588/11a, BRNO
D.1.4b Vytápění
9.11.2019



S: 190802

O: 190802

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Díl: 3 Stavební úpravy 62 036,10
1. 971033231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC kus 66,00 53,90 3 557,40 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
2. 973100011RA0 Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 15 cm kus 66,00 217,50 14 355,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
3. 978100010RA0 Otlučení vnitřních omítek stropů vápenocem. 100 % m2 1,80 300,00 540,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
4. 974100030RA0 Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm m 185,00 90,00 16 650,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
5. 310235241R00 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm kus 132,00 106,50 14 058,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
6. 612100010RAA Hrubá výplň rýh ve stěnách, včetně omítky a malby m2 27,80 360,00 10 008,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
7. 612100020RAA Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů m 33,00 86,90 2 867,70 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce

Díl: 713 Izolace tepelné 1 023,60
1. 713400821R00 Odstranění izolačních pásů  potrubí m2 12,00 85,30 1 023,60 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 137 116,59
1. 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 105,00 12,00 1 260,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
2. 721220801R00 Demontáž zápachové uzávěrky DN 70 kus 33,00 120,00 3 960,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
3. 721170905R00 Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50 kus 33,00 294,50 9 718,50 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
4. 721300912R00 Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200 kus 33,00 396,00 13 068,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
5. 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 66,00 86,00 5 676,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
6. PC Sifon pro dřez DN50 s odbočkou na myčku DN32 kus 33,00 456,50 15 064,50 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
7. PC Přípojka pro pračku nebo myčku HL 405 - sifon pračkový 

podomítkový s výstupem na SV 1/2"
kus 33,00 580,00 19 140,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce

8. 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 105,00 500,00 52 500,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
9. PC Potrubní izolace tl.5mm m 105,00 122,00 12 810,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
10. 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 105,00 24,40 2 562,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
11. 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 135759,00 0,01 1 357,59 RTS 19/ I RTS 19/ I Přesun hmot

Díl: 722 Vnitřní vodovod 144 629,17
1. 722170801R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 106,00 20,10 2 130,60 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
2. 722181812R00 Demontáž plstěných pásů z trub D 50 m 106,00 27,90 2 957,40 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
3. 722171912R00 Odříznutí plastové trubky D 20 mm kus 66,00 8,90 587,40 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce

Položkový rozpočet 
Revitalizace BD Kosmova Brno

Revitalizace BD Kosmova Brno

ZTI
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4. 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 66,00 20,00 1 320,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
5. PC Navaření odbočky na stav.PPR kus 66,00 196,50 12 969,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
6. PC Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, vč. zed.výpom./drážka-

zapravení+sekání/
m 198,00 450,00 89 100,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce

7. PC Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj m 198,00 37,00 7 326,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
8. PC Izolace návleková PUR tl. stěny 15 mm, vnitřní průměr 22 

mm
m 198,00 17,00 3 366,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce

9. PC Kohout kulový,vnitřní s filtrem a ZK DN15 - rohovy kus 66,00 130,00 8 580,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
10. 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 99,00 100,00 9 900,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
11. 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 106,00 14,50 1 537,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
12. 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 106,00 32,30 3 423,80 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
13. 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 143197,20 0,01 1 431,97 RTS 19/ I RTS 19/ I Přesun hmot

Díl: 723 Vnitřní plynovod 148 525,15
1. 723120804R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 m 66,00 42,90 2 831,40 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
2. 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 66,00 34,70 2 290,20 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
3. 723190912R00 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 15 kus 33,00 195,00 6 435,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
4. PC Hadice plyn. flexibilní, DN 15, délka 0,6 m soubor 33,00 890,00 29 370,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
5. 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 66,00 30,70 2 026,20 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
6. 723190251R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15 kus 33,00 349,00 11 517,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
7. PC Kohout kul.protipož.přímý DN 15 kus 33,00 760,00 25 080,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
8. 723163103R00 Potrubí z měděných plyn.trubek D 18 x 1,0 mm m 66,00 700,00 46 200,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
9. 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 33,00 261,50 8 629,50 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
10. PC Na potrubí - 1x nátěr žlutý /alt.znaky m 66,00 53,30 3 517,80 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
11. 732199100RM1 Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku soubor 33,00 153,50 5 065,50 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
12. PC Spojka - přechodka /elek.článek - ocel - měď D18 kus 33,00 124,00 4 092,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
13. 998723202R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m % 147054,60 0,01 1 470,55 RTS 19/ I RTS 19/ I Přesun hmot

Díl: 725 Zařizovací předměty 63 460,32
1. 725310823R00 Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě soubor 33,00 180,00 5 940,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
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2. 725610810R00 Demontáž plynového sporáku soubor 33,00 120,00 3 960,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
3. 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor 33,00 400,00 13 200,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
4. 725869214R00 Montáž uzávěrek zápach.dřez.dvojitý D 40/50 kus 33,00 130,00 4 290,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
5. 725629101R00 Montáž plynových vařičů svítiplyn/metan soubor 33,00 494,50 16 318,50 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
6. 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 33,00 226,50 7 474,50 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
7. PC Ventil pračkový se zpět.kl.DN15 soubor 33,00 353,00 11 649,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
8. 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m % 62832,00 0,01 628,32 RTS 19/ I RTS 19/ I Přesun hmot

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 36 511,50
1. 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 250,00 140,00 35 000,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
3. 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 5,00 230,00 1 150,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
4. 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 36150,00 0,01 361,50 RTS 19/ I RTS 19/ I Přesun hmot

Díl: HZS 69 125,00
1. Provozní zkoušky dle ČSN 755409:  Vnitřní vodovody hod 40,00 225,00 9 000,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce

2. Provozní zkoušky dle ČSN 756760 : Vnitřní kanalizace hod 40,00 225,00 9 000,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce

3. Provozní zkoušky NTL plynovodu hod 25,00 225,00 5 625,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
3. Revize plynu sada 33,00 1 000,00 33 000,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce
4. Odvoz a likvidace suti vč.poplatku za uložení na skládku t 2,50 5 000,00 12 500,00 RTS 19/ I RTS 19/ I Práce

Součet bez DPH 662 427,43
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Název Hodnota A Hodnota B
Základní náklady
Dodávka 444 494,38
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 16 001,80 4 444,94
Montáž - materiál 0,00
Montáž - práce 858 170,62
Mezisoučet 1 460 496,18 862 615,56
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce 0,00
Nátěry 0,00
Zemní práce 0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00
Mezisoučet 2 460 496,18 862 615,56
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 13 231,12
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00
Základní náklady celkem 1 336 342,86

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00
Vedlejší náklady celkem 0,00
Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 1 336 342,86

R: 05 Elektro - položkový rozpočet

O: 190802 Revitalizace BD Kosmova Brno

S: 190802 Revitalizace BD Kosmova Brno

Položkový rozpočet 
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem
Rozváděč RBxx
Rozvodnice nástěnná, plastová s dvířky, IP40/20,24modulů, 281,5x376,5x98,5mm ks 1,00 605,00 605,00 440,00 440,00 1 045,00 1 045,00
40-3 Vypínač na lištu DIN Ks 1,00 495,42 495,42 93,58 93,58 589,00 589,00
RCBO-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou Ks 1,00 1 034,47 1 034,47 71,53 71,53 1 106,00 1 106,00
MCB 10B-1 Jistič Ks 1,00 93,50 93,50 38,50 38,50 132,00 132,00
MCB 16B-1 Jistič Ks 9,00 93,50 841,50 38,50 346,50 132,00 1 188,00
40-4-030A Proudový chránič Ks 1,00 775,93 775,93 132,07 132,07 908,00 908,00
MCB-16B-3 Jistič Ks 1,00 495,42 495,42 93,58 93,58 589,00 589,00
propojovací hřeben 3f Ks 1,00 336,00 336,00 0,00 0,00 336,00 336,00
Rozváděč RB - celkem 4 677,24 1 215,76 5 893,00

0,00 0,00
Byt - kuchyně
ZÁSUVKA NN
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE;  b. bílá - 
komplet ks 10,00 118,92 1 189,20 77,08 770,80 196,00 1 960,00

0,00 0,00
Spínače jednopólový (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů) - komplet ks 2,00 134,40 268,80 71,60 143,20 206,00 412,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 2x1.5 , pevně m 20,00 10,00 200,00 20,00 400,00 30,00 600,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 , pevně m 40,00 12,14 485,60 19,86 794,40 32,00 1 280,00
CYKY-J 3x2.5 , pevně m 170,00 18,17 3 088,90 19,83 3 371,10 38,00 6 460,00
CYKY-J 5x2.5 , pevně m 30,00 31,04 931,20 19,96 598,80 51,00 1 530,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
H07V-K 6 , pevně m 30,00 14,44 433,20 15,56 466,80 30,00 900,00
ZEMNÍCÍ SVORKA
ZSA16 zemnicí svorka na potrubí ks 4,00 38,50 154,00 38,50 154,00 77,00 308,00
Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 4,00 22,00 88,00 11,00 44,00 33,00 132,00

0,00 0,00
ŠNŮRA TĚŽKÁ, IZOLACE KAUČUK (CGTG)
H07RN-F-X 5x1.5 , pevně m 5,00 31,04 155,20 19,96 99,80 51,00 255,00

0,00 0,00
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 12,00 9,79 117,48 27,21 326,52 37,00 444,00

Položkový rozpočet 
S: 190802 Revitalizace BD Kosmova Brno

O: 190802 Revitalizace BD Kosmova Brno

R: 05 Elektro - položkový rozpočet
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Položkový rozpočet 
S: 190802 Revitalizace BD Kosmova Brno

O: 190802 Revitalizace BD Kosmova Brno

R: 05 Elektro - položkový rozpočet

KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ ks 3,00 26,22 78,66 32,78 98,34 59,00 177,00
1416EHFPP 320 N PP OHEBNÁ m 20,00 7,78 155,60 22,22 444,40 30,00 600,00
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
273-112 2x1-2,5mm2 ks 30,00 3,89 116,70 1,11 33,30 5,00 150,00
273-403 3x1,5-4mm2 ks 30,00 5,83 174,90 1,17 35,10 7,00 210,00
273-105 5x1-2,5mm2 ks 15,00 6,86 102,90 1,14 17,10 8,00 120,00
273-103 8x1-2,5mm2 ks 15,00 8,89 133,35 1,11 16,65 10,00 150,00

0,00 0,00
MONTÁŽ ROZVODNIC
 Do  20 kg ks 1,00 0,00 0,00 495,00 495,00 495,00 495,00
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
 do 2,5 mm2 ks 40,00 0,00 0,00 15,00 600,00 15,00 600,00
CISTENI BUDOV ZAMETANIM

m2 20,00 0,00 0,00 17,00 340,00 17,00 340,00
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
 50x50x50 mm ks 12,00 0,00 0,00 28,00 336,00 28,00 336,00
 100x100x50 mm ks 3,00 0,00 0,00 50,00 150,00 50,00 150,00
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm
 Sire 70 mm m 20,00 0,00 0,00 55,00 1 100,00 55,00 1 100,00
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
 Sire 30 mm m 15,00 44,00 660,00 33,00 495,00 77,00 1 155,00
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU
 Sire do 150 mm m2 10,00 0,00 0,00 943,00 9 430,00 943,00 9 430,00

0,00 0,00
KOORDINACE POSTUPU PRACI
 S ostatnimi profesemi hod 5,00 0,00 0,00 330,00 1 650,00 330,00 1 650,00
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
 Revizni technik hod 5,00 0,00 0,00 330,00 1 650,00 330,00 1 650,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Byt - kuchyně - celkem 8 533,69 24 060,31 32 594,00
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Položkový rozpočet 
S: 190802 Revitalizace BD Kosmova Brno

O: 190802 Revitalizace BD Kosmova Brno

R: 05 Elektro - položkový rozpočet

0,00 0,00
Dodávky
Rozváděč RBxx ks 33,00 4 677,24 154 348,92 1 215,76 40 120,08 5 893,00 194 469,00
Byt - kuchyně ks 33,00 8 533,69 281 611,77 24 060,31 793 990,23 32 594,00 1 075 602,00
Dodávky - celkem 435 960,69 834 110,31 1 270 071,00
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S: 190802

O: 190802

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Díl: VN Vedlejší náklady 375 000,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 225 000,00 225 000,00 RTS 19/ I Indiv VRN

2 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 RTS 19/ I Indiv VRN

3 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 19/ I Indiv VRN

Díl: ON Ostatní náklady 30 000,00
4 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 19/ I Indiv VRN

5 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 19/ I Indiv VRN

Celkem 405 000,00

Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona 
a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších 
právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve 
znění pozdějších právních předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na 
staveništích ve znění pozdějších právních předpisů

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných 
osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v 
důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Kompletace.

Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a 
vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení 
o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v 
českém jazyku a jejich předání zadavateli.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet 
Revitalizace BD Kosmova Brno

Revitalizace BD Kosmova Brno

VN+ON
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S: 190802

O: 190802

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
Revitalizace BD Kosmova Brno

Revitalizace BD Kosmova Brno

VN+ON
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