
SMLOUVA O DÍLO �

„Dopravní středisko Brno – rekonstrukce mycí linky“

Číslo 2020 / 09111

Česká pošta, s.p. ¤ ¤

se sídlem: ¤ Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 ¤ ¤

IČO: ¤ 47114983 ¤ ¤

DIČ: ¤ CZ47114983¤ ¤

zastoupen:¤ Ing. Oldřichem Vytiskou, ředitelem úseku správa majetku a strateg.
investice ¤

¤

zapsán v obchodním rejstříku u: ¤ Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565 ¤ ¤

bankovní spojení: ¤ XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX ¤ ¤

¤ XX XXX XXXXXXXXXXXXXXX ¤

dále jako „ Objednatel “ ¤ X ¤

a

Tojapa s.r.o. ¤ ¤

se sídlem: ¤ Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno ¤ ¤

IČO: ¤ 08932000 ¤ ¤

DIČ: ¤ CZ08932000¤ ¤

zastoupen:¤ Ing. Jakubem Tomáštíkem, jednatelem¤ ¤

zapsán v obchodním rejstříku u: ¤ Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 116223 ¤ ¤

bankovní spojení: ¤ XXXXXX XXXXX XXXXX XXX X ¤

¤ XX XXX XXXXXXXXXXXXXXX X ¤

dále jako „ Zhotovitel “ ¤ ¤ ¤

¤ ¤ ¤

dále jednotlivě jako „ smluvní strana “, nebo společně jako „ smluvní strany “ uzavírají v souladu
s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ občanský zákoník “), tuto Smlouvu o dílo „Dopravní středisko Brno – rekonstrukce mycí
linky“ (dále jen „ Smlouva “).
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Preambule

Objednatel provedl dle interních předpisů výběrové řízení k veřejné zakázce „ Dopravní středisko Brno
– rekonstrukce mycí linky “ (dále jen „ Výběrové řízení “) na uzavření této Smlouvy. Tato Smlouva je
uzavřena se Zhotovitelem na základě výsledku Výběrového řízení.

1� Účel a předmět Smlouvy

1.1� Účelem této Smlouvy je zajištění modernizace mycí linky Objednatele.

1.2� Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo pod
souhrnným názvem „Dopravní středisko Brno – rekonstrukce mycí linky“, a to řádně, včas,
v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek stanovených touto Smlouvou (dále jen „ Dílo “). Dílo
zahrnuje rekonstrukci mycí linky Objednatele.

1.3� Součástí předmětu plnění je dodávka veškerého materiálu a zařízení, včetně montáže, kontrol a
revizí a veškerých dokladů potřebných pro řádný provoz mycí linky. Dílo je vymezeno
Položkovým smluvním rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a Technickou specifikací
Díla, která je přílohou č. 2 Smlouvy.

1.4� Zkrácený popis prací prováděných v rámci Díla:

-� Demontáž stávající technologie mycí linky pro osobní a nákladní vozidla, odvoz a likvidace
odpadu;

-� Dodávka a montáž technologie mycích linek pro osobní a nákladní vozidla vč. uvedení do
provozu a zaškolení obsluhy

-� Úprava elektroinstalace, vodoinstalace a kanalizace;

-� Obnova čistírny odpadních vod;

-� Nahrazení stávajících zkorodovaných vrat na vjezdu a výjezdu za nové, korozivzdorné;

-� Úpravy komunikace;

-� Dokončovací práce, likvidace odpadu.

1.5� Staveništěm se rozumí pro účely této Smlouvy objekt na adrese: Opavská 26/8, parcela č. 330/7,
655 02 Brno - Štýřice (dále jen „ Staveniště“).

2� Základní povinnosti Zhotovitele a Objednatele

2.1� Zhotovitel je v souvislosti s prováděním Díla povinen zejména:

a) �provádět veškerou činnost související se zajištěním potřebných povolení pro zřízení a
provozování zařízení Staveniště, pro dopravu materiálu z a na Staveniště, včetně úhrady
příslušných správních a jiných poplatků;

b) �učinit dopravní opatření, zábory, likvidace a uložení veškerých odpadů vzniklých při
plnění této Smlouvy;

c) �zajistit zřízení, provozování a likvidaci zařízení Staveniště, včetně odstranění případných
škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností
Zhotovitele;

d) �umožnit zpracovateli Technické specifikace výkon dozoru;

e) �provést veškeré zkoušky jednotlivých částí Díla a Díla jako celku, jejichž povinnost
provedení vyplývá z obecně platných předpisů, včetně technických norem nebo z této
Smlouvy a jejích příloh, a vyhotovit a předat protokoly o provedení zkoušek Objednateli;
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f) � zajistit a Objednateli předat veškeré doklady prokazující řádné provedení Díla v souladu
se Smlouvou, zejména návody k obsluze a údržbě, prohlášení o shodě, certifikáty, atesty
apod.;

g) �provést a/nebo obstarat veškeré další práce, činnosti, úkony a věci potřebné pro provedení
Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl
předpokládat.

2.2� Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy a podle požadavků Objednatele
s maximální úsporností a optimalizací navrhovaných konstrukcí tak, aby dosáhl hospodárných
nákladů na provedení Díla podle této Smlouvy. V případě optimalizace navrhovaných
konstrukcí za účelem dosažení hospodárnosti nákladů na provedení Díla však musí být
zachována kvalita Díla požadovaná touto Smlouvou.

2.3� Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou v této
Smlouvě.

2.4� Po uzavření Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli tzv. číslo objednávky (OBJ), která má pouze
evidenční charakter pro Objednatele a nemá žádný vliv na plnění závazků Zhotovitele dle této
Smlouvy.

3� Podklady pro provádění Díla a prohlášení smluvních stran

3.1� Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro
provedení Díla, které tvoří Přílohu č. 1 a 2 Smlouvy:

a) �Položkový smluvní rozpočet – Příloha č. 1;

b) �Technická specifikace Díla – Příloha č. 2.

3.2� Objednatel prohlašuje, že podklady předané Zhotoviteli pro plnění Díla dle této Smlouvy jsou
bez právních vad a neporušují autorská a průmyslová práva třetích osob.

3.3� Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že ke dni podpisu této Smlouvy:

a) �má autorizaci nebo živnostenské oprávnění v rozsahu odpovídající splnění předmětu této
Smlouvy;

b) �všechny předané podklady převzal a překontroloval, popř. že tak učiní ve lhůtách
předvídaných touto Smlouvou;

c) �veškeré nejasné podmínky pro plnění Díla si s Objednatelem vyjasnil;

d) �všechny technické, dodací a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla podle
této Smlouvy;

e) � je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí.

3.4� Zhotovitel výslovně prohlašuje, že pokud se kterékoli z těchto jeho potvrzení ukáže v průběhu
provádění Díla jako částečně či zcela nepravdivé, není oprávněn s výjimkou plnění dodatečných
výslovných požadavků Objednatele na zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla oproti této
Smlouvě a výše uvedeným podkladům uplatňovat úhradu tzv. víceprací vůči Objednateli.

3.5� Zhotovitel prohlašuje, že provede Dílo i v případě, kdy dojde k podstatné změně okolností, za
nichž Zhotovitel uzavřel tuto Smlouvu.

4� Doba a místo provádění Díla

4.1� Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na písemnou výzvu Objednatele, uskutečněnou
nejméně 3 (slovy: tři) kalendářní dny před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O
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předání a převzetí Staveniště bude vyhotoven písemný Protokol o předání a převzetí Staveniště
potvrzený oběma smluvními stranami, jehož vzor je Přílohou č. 4 Smlouvy.

4.2� Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště a
předat celé Dílo do 90 kalendářních dní (slovy: devadesáti kalendářních dní) od předání a
převzetí Staveniště v souladu s Časovým harmonogramem, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy.
Nejpozději do 3 (slovy: třech) pracovních dnů ode dne předání a převzetí Staveniště Zhotovitel
vypracuje a předá Objednateli Podrobný časový harmonogram v souladu s Časovým
harmonogramem. Konečný termín pro dokončení Díla dle věty první tohoto odstavce Smlouvy
zůstává nedotčen.

4.3� Termín pro dokončení Díla a Časový harmonogram může být změněn pouze dohodou
smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě.

4.4� Místem provádění Díla je Staveniště podle odst. 1.5 Smlouvy.

5� Cena Díla a platební podmínky

5.1� Cena Díla je určena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy, a činí 4 803 999 ,- Kč
(slovy: čtyřimilionyosmsettřitisícdevětsetdevadesátdevětkorun českých) bez DPH. Smluvní
strany tímto prohlašují, že rozpočet uvedený v Příloze č. 1 je úplný a závazný ve smyslu
ustanovení § 2621 občanského zákoníku .

5.2� K ceně Díla podle předchozího odstavce bude připočítána DPH podle příslušných předpisů ve
výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud se v případě uvedeného plnění bude
jednat o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na Objednatele v souladu s ustanovením
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon
o DPH “), DPH Zhotovitelem připočítána nebude.

5.3� Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena Díla zahrnuje náklady na veškeré práce, služby, výkony
a činnosti, které jsou třeba k řádnému provedení a dokončení Díla, a že jsou v ní zahrnuty mj.
náklady přímé a nepřímé, náklady na média (voda, energie atd.), zisk, poplatky, náklady
vedlejší. Sjednaná cena Díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být změněna,
není-li v této Smlouvě uvedeno jinak.

5.4� Cena Díla může být zvýšena nebo snížena pouze v případech výslovně uvedených v této
Smlouvě, tj. pouze v případě požadavku Objednatele (plnění dodatečných výslovných
požadavků Objednatele na zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla oproti této Smlouvě).
Zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla (vícepráce/méněpráce) bude oceněno následujícím
způsobem:

a) � jednotkovými cenami totožných nebo obdobných dodávek a prací již existujících částí
Díla, jež jsou uvedeny ve Smluvním položkovém rozpočtu (viz Příloha č. 1 Smlouvy);
nebude-li to možné, pak

b) �jednotkovými cenami dodávek z veřejně dostupných velkoobchodních ceníků výrobců
(dovozců) příslušných materiálů a prvků a jednotkovými cenami prací obsažených
v cenících RTS – směrné ceny platných a účinných v době vzniku více- či méněpráce
sníženými o 5 %; nebude-li to možné, pak

c) � jednotkovými cenami totožných dodávek a prací zjištěných na základě samostatné
poptávky zadané Objednatelem.

5.5� Změna ceny Díla nebo změna termínů plnění Díla nebo odchylky rozsahu či kvality Díla oproti
této Smlouvě, které mají za důsledek změnu ceny Díla, mohou být řešeny pouze písemnými
dodatky k této Smlouvě. Dodatky mohou být vystaveny pro celkové navýšení ceny Díla
v rozsahu nejvýše do 15% z původní celkové ceny Díla a zároveň celková hodnota samotných
víceprací nesmí překročit 30 % původní ceny Díla. Původní celkovou cenou Díla je rozuměna
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cena Díla uvedená v odst. 5.1 Smlouvy ve výši před uzavřením prvního, příp. následných
dodatků k této Smlouvě. Uzavřením dodatku nesmí dojít ke změně celkové povahy plnění a
překročení finančního limitu pro podlimitní veřejnou zakázku.

5.6� Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu Díla na základě Zhotovitelem vystavených a Objednateli
doručených daňových dokladů – faktur, a to:

a) � v měsíčních intervalech za příslušný kalendářní měsíc: Zhotovitel je povinen předložit
Objednateli ke kontrole a schválení protokol o předání a převzetí dílčího plnění
provedeného Zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci – Zjišťovací protokol, jehož
vzor je obsažen v Příloze č. 6 Smlouvy (dále jen „ Zjišťovací protokol “), na jednotlivá
dílčí měsíční plnění včetně položkového soupisu v daném kalendářním měsíci skutečně
provedených dodávek a prací (ve struktuře smluvního položkového rozpočtu – viz Příloha
č. 1 Smlouvy), a to vždy nejpozději do 3. kalendářního dne následujícího kalendářního
měsíce provádění Díla. Objednatel je pak povinen vrátit Zhotoviteli Zjišťovací protokol
včetně položkového soupisu v daném kalendářním měsíci skutečně provedených prací
nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne jeho převzetí od Zhotovitele, a to se
stanoviskem k jejich obsahu podepsaným zástupcem Objednatele pro věci technické.
Objednatelem schválený Zjišťovací protokol včetně schváleného položkového soupisu
v daném kalendářním měsíci skutečně provedených prací pak bude tvořit přílohu
daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem (viz odst. 5.10 písm. e) a g) Smlouvy).
Tento daňový doklad je pak Zhotovitel povinen vystavit ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode
dne uskutečnění zdanitelného plnění. Jako den uskutečnění zdanitelného plnění je
stanoven den podpisu Zjišťovacího protokolu Objednatelem;

b) �doplatek ceny Díla na základě posledního daňového dokladu, který je Zhotovitel povinen
vystavit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Jako
datum uskutečnění zdanitelného plnění je v tomto případě stanoven den podpisu
Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem, jehož vzor je Přílohou č. 5 Smlouvy.

5.7� Smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele pozastávku z ceny Díla ve výši 10% z ceny
Díla (bez DPH). Pozastávka bude zadržena z každého daňového dokladu vystaveného
Zhotovitelem a může být Objednatelem použita na krytí nákladů spojených s neplněním
smluvních povinností Zhotovitele, zejména s odstraňováním vad Díla. Částka 100 %
pozastávky (tj. 10% z ceny Díla bez DPH), případně snížené o část pozastávky použité
Objednatelem na krytí nákladů spojených s neplněním smluvních povinností Zhotovitele, bude
Objednatelem uvolněna na základě písemné žádosti předané Zhotovitelem Objednateli, přičemž
Zhotovitel je oprávněn o uvolnění pozastávky Objednatele požádat nejdříve po uplynutí 14
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla bez jakýchkoli vad a nedodělků, popř. pokud
bude Dílo při předání vykazovat vady nebo nedodělky, po uplynutí 14 kalendářních dnů ode
dne podpisu Zápisu o odstranění všech těchto vad nebo nedodělků.�

5.8� Splatnost daňových dokladů vystavovaných na základě této Smlouvy smluvní strany sjednávají
na 60 kalendářních dnů od data vystavení daňového dokladu Zhotovitelem, s tím, že Zhotovitel
je povinen daňový doklad odeslat Objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne jeho
vystavení. O dobu prodlení se splněním této povinnosti Zhotovitele se prodlužuje splatnost
daňového dokladu. Příslušná část pozastávky z ceny Díla bude Objednatelem při splnění
podmínek uvedených v předchozím odstavci Smlouvy uvolněna do 30 kalendářních dnů od data
doručení písemné žádosti Zhotovitele Objednateli, nejdříve však v den splatnosti příslušného
(řádně vystaveného) daňového dokladu, z něhož byla pozastávka zadržena, pokud by mělo
uplynutí uvedené doby 30 kalendářních dnů splatnosti tohoto daňového dokladu předcházet.

5.9� Daňový doklad musí obsahovat pouze pravdivé údaje a jeho strukturu je Zhotovitel povinen
před vydáním konzultovat se zástupcem Objednatele pro věci technické.
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5.10�Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí mít touto Smlouvou předepsané údaje a musí
obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména
pak zákona o DPH, jinak se považuje za neplatný a bude vrácen v době splatnosti Zhotoviteli
k doplnění či opravě. Nová doba splatnosti dle odst. 5.8 Smlouvy začíná běžet dnem vystavení
nového/opraveného daňového dokladu Zhotovitelem s tím, že Zhotovitel je povinen tento
nový/opravený daňový doklad odeslat Objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne
jeho vystavení. O dobu prodlení se splněním této povinnosti Zhotovitele se prodlužuje splatnost
tohoto daňového dokladu. Každý daňový doklad bude předán v jednom vyhotovení (originál) a
musí obsahovat tyto údaje:

a) �číslo Smlouvy;

b) �číslo objednávky OBJ;

c) �označení Díla a označení fakturované části Díla s odkazem na příslušnou část Smlouvy;

d) �popis fakturovaného plnění včetně KZM (kmenový záznam materiálu Objednatele),
rozsah, jednotkovou a celkovou cenu;

e) � jako Přílohu: položkový soupis skutečně provedených prací (ve struktuře smluvního
položkového rozpočtu) schválený a podepsaný zástupcem Objednatele pro věci
technické. Každý soupis provedených prací bude vybaven krycím listem s přehledem
účtovaných prací od počátku Díla v běžném měsíci a zbytek do výše Smlouvy;

f) �příslušný kód klasifikace CZ-CPA;

g) �Zjišťovací protokol schválený a podepsaný zástupcem Objednatele pro věci technické,
s tím, že za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu Zjišťovacího
protokolu Objednatelem.

Poslední daňový doklad musí navíc obsahovat:

a) � v textu nebo jako Přílohu: přehled předchozích plateb ceny Díla;

b) �v textu nebo jako Přílohu: přehled pozastávek;

c) � jako Přílohu: kopii oboustranně podepsaného Protokolu o předání a převzetí Díla, s tím,
že za den uskutečnění zdanitelného plnění v případě tohoto posledního daňového dokladu
se považuje den podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem.

5.11�Nevyzval-li Objednatel Zhotovitele k zasílání daňových dokladů prostřednictvím portálu SAP
Ariba ve smyslu odst. 5.18 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen daňové doklady odeslat
Objednateli doporučeným dopisem na zasílací adresu: Česká pošta, s.p., Skenovací centrum,
Poštovní 1368/20, 701 06 Ostrava 1. Pro sjednání zasílání daňových dokladů e-mailem je nutné
nejdříve kontaktovat příslušného odpovědného pracovníka Objednatele ve věci daňových
dokladů zasílaných e-mailem, XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX X XXX XXX XXX XXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5.12�Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu Díla a Zhotovitel není oprávněn
požadovat během provádění Díla přiměřenou část ceny Díla vzhledem k vynaloženým
nákladům.

5.13� V případě, že datum splatnosti daňového dokladu připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem
uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o
platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další
pracovní den.

5.14� Práce, dodávky nebo služby, které nebudou během provádění Díla oproti této Smlouvě
provedeny, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky nebo služby určená
dle odst. 5.4 Smlouvy bude od ceny Díla odečtena.
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5.15� Práce, dodávky nebo služby, které provede Zhotovitel mimo ujednání v této Smlouvě,
v důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel Zhotoviteli neuhradí.
Zhotovitel je musí na písemnou žádost Objednatele v jím stanoveném termínu odstranit a
uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.

5.16� Smluvní strany se v případě, kdy se nejedná o přenesení daňové povinnosti na Objednatele,
dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve
smyslu § 106a zákona o DPH, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné
Zhotovitelem v tuzemsku zcela nebo z části poukázána na bankovní účet vedený
poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko nebo nastanou skutečnosti uvedené v § 109
odst. 1 písm. a), b), c) či odst. 2 písm. a) zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny
odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na bankovní účet správce daně ve smyslu §
109a zákona o DPH. Na bankovní účet Zhotovitele bude v tomto případě uhrazena část ceny
odpovídající výši základu daně z přidané hodnoty. Úhrada ceny plnění (základu daně)
provedená Objednatelem v souladu s ustanovením tohoto odstavce smlouvy bude považována
za řádnou úhradu ceny plnění poskytnutého dle této Smlouvy.

5.17� Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu v případě, kdy se nejedná o přenesení daňové
povinnosti na Objednatele, na který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada ceny za
poskytnuté zdanitelné plnění, musí být Zhotovitelem zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo
bankovního účtu Zhotovitele, na který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada ceny za
poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu, nebude zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH a cena za poskytnuté zdanitelné
plnění dle příslušného daňového dokladu přesahuje limit uvedený v § 109 odst. 2 písm. c)
zákona o DPH, je Objednatel oprávněn zaslat daňový doklad zpět Zhotoviteli k opravě.
V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet dnem
vystavení opraveného daňového dokladu s uvedením správného bankovního účtu Zhotovitele,
tj. bankovního účtu zveřejněného správcem daně.

5.18� Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu Objednatele bude akceptovat oboustranné elektronické
zasílání dokladů spojených s realizací Díla (zejména písemné výzvy, daňové doklady)
prostřednictvím portálu SAP Ariba Network. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě
zaregistrovat na portále SAP Ariba Network. Objednatel iniciuje registraci Zhotovitele k portálu
SAP Ariba Network zasláním elektronické výzvy na kontaktní e-mail Zhotovitele (čl. 6.17
Smlouvy). Objednatel prohlašuje, že pro požadované aktivity Zhotovitele v rámci nákupního
procesu je postačující registrace se standardním účtem Ariba Network, který je bezplatný. Je-li
Zhotovitel již v SAP Ariba Network registrován, pak lze pro elektronickou komunikaci využít
existující AN-ID.

6� Další závazky smluvních stran

6.1� Zhotovitel je povinen se při provádění Díla a kterékoliv jeho části řídit touto Smlouvou, pokyny
příslušných úřadů, příkazy Objednatele a prioritně hájit jeho zájmy. Zhotovitel je dále povinen
se při provádění Díla řídit relevantními ustanoveními obecně platných předpisů, včetně předpisů
bezpečnostních, hygienických, protipožárních a technických (ČSN). Pro účely této Smlouvy se
stanovuje, že pro plnění Díla budou závazné veškeré platné ČSN (a EN) v celém rozsahu, a to i
tehdy, jsou-li zcela nebo zčásti deklarovány jako pouze doporučené, nebude-li mezi
Objednatelem a Zhotovitelem v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pokud nesplněním této
Smlouvy, těchto podmínek či pokynů, obecně platných předpisů a výše zmíněných norem
vznikne Objednateli škoda, uhradí ji Zhotovitel Objednateli v plném rozsahu.

6.2� Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na následky takových jeho rozhodnutí a
úkonů či pokynů, které jsou nevhodné, mohly by Objednateli způsobit finanční či jinou újmu,
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které jsou ve zjevném rozporu se stanovisky dotčených právnických či fyzických osob nebo
institucí, mohly by ohrozit termíny plnění Díla stanovené touto Smlouvou nebo vyvolat změnu
v ceně Díla. Zhotovitel se zavazuje rovněž neprodleně písemně informovat Objednatele o
eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu po uzavření této Smlouvy
Objednatelem.

6.3� Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost zahrnující zejména řešení
majetkoprávních vztahů a účast při jednání s orgány státní správy a správci sítí související
s Dílem. Zhotovitel nemá právo zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele, a to ani tehdy,
neposkytne-li Objednatel součinnost Zhotoviteli v přiměřené lhůtě.

6.4� Zhotovitel je povinen práce na provádění Díla přerušit na základě doručení písemného
rozhodnutí Objednatele o přerušení prací s tím, že o časový úsek shodný s dobou, po kterou
Zhotovitel přerušil své práce na základě písemného rozhodnutí Objednatele, se automaticky
prodlužují termíny plnění Díla dle této Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Přerušení prací
může trvat maximálně 180 kalendářních dní od doručení písemného rozhodnutí Objednatele o
přerušení prací Zhotoviteli. Pokud nedojde v této lhůtě k uzavření dodatku k této Smlouvě
řešícímu pokračování provádění Díla po přerušení, nebo k doručení písemné výzvy Objednatele
k pokračování v plnění Díla, je Objednatel oprávněn po jejím uplynutí od této Smlouvy
odstoupit. Zhotovitel není oprávněn svévolně pokračovat v pracích na provádění Díla po
uplynutí lhůty podle tohoto odstavce. Případné náklady (včetně škod) vzniklé Zhotoviteli
z důvodu přerušení prací na plnění Díla dle tohoto odstavce jdou k tíži Zhotovitele a Zhotovitel
není oprávněn si je jakkoli na Objednateli nárokovat. Zhotovitel prohlašuje, že si tyto případné
náklady (včetně škod) již zohlednil v ceně Díla před uzavřením této Smlouvy. Právo Zhotovitele
na úhradu ceny prací, které Zhotovitel realizoval do doby doručení rozhodnutí Objednatele o
přerušení prací, tím není dotčeno.

6.5� Zhotovitel je po celou dobu provádění Díla povinen vést Stavební deník (dále jen „ SD “), a to
ve struktuře a s obsahem dle příslušných obecně platných a účinných předpisů. Všechny listy
SD musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. SD bude veden se dvěma kopiemi,
Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění Díla požadovat po Zhotoviteli předání
první kopie SD a Zhotovitel je povinen této žádosti Objednatele neprodleně vyhovět. Zápisy ve
SD se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako eventuální podklad pro vypracování
dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění Díla umožnit
Objednateli kontrolu vedení SD a zápisů do něj a umožnit osobě vykonávající autorský dozor
provedení zápisů do SD. Povinnost vést SD končí dnem řádného dokončení Díla. Originál SD
předá Zhotovitel Objednateli v den, kdy bylo Dílo řádně dokončeno.

6.6� Zhotovitel je povinen zajistit vedení stavby stavbyvedoucím, XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX
Změna stavbyvedoucího je možná pouze s písemným souhlasem Objednatele. Objednatel se
zavazuje souhlas se změnou stavbyvedoucího bezdůvodně neodepřít. �

6.7� Obě smluvní strany jsou povinny účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby (dále jen
„ KD “), které se budou konat 1x týdně, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen zajistit,
aby se KD vždy účastnil stavbyvedoucí nebo jím určený zástupce. Podrobnosti budou
dohodnuty v Protokolu o předání a převzetí Staveniště. Z KD budou pořizovány písemné zápisy
formou samostatných dokumentů.

6.8� Zhotovitel je pro provádění některých částí Díla oprávněn použít třetích osob (tzv.
poddodavatelů Zhotovitele), avšak pouze za následujících podmínek:

a) � 7 kalendářních dnů před zahájením prací (včetně objednávek materiálu) poddodavatelem
získá písemný souhlas Objednatele v každém jednotlivém případě. Tato povinnost se
nevztahuje na poddodavatele, kterého Zhotovitel uvedl ve své nabídce ve Výběrovém
řízení. Při neodsouhlasení Objednatelem nemá Zhotovitel právo poddodavatele využít;
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b) �za plnění částí Díla prováděných poddodavateli odpovídá Zhotovitel společně a
nerozdílně s poddodavatelem.

6.9� Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly při provádění Díla, zejm. kontroly
dokončení rozhodujících prací a provádění všech předepsaných zkoušek. Zhotovitel je povinen
s předstihem nejméně 5 pracovních dní přizvat Objednatele ke kontrole těch částí Díla, které se
v dalším průběhu provádění Díla stanou nepřístupnými a do provedení kontroly Objednatelem
je nezakrývat. V případě, že Zhotovitel tuto povinnost nesplní, je Objednatel oprávněn
požadovat a Zhotovitel povinen provést odkrytí a po provedení kontroly zakrytí dotčených částí
Díla, popř. provést opětovně předepsané zkoušky, a to výhradně na náklady Zhotovitele.
Neprovedení kontroly Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za případné vady
Díla.

6.10� Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi uvedenými
v této Smlouvě a v příslušných právních a technických předpisech, je Objednatel oprávněn
požadovat, aby Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a prováděl Dílo řádným způsobem.
Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu mu Objednatelem poskytnuté, bude
takový postup považován za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je z tohoto důvodu
oprávněn odstoupit od Smlouvy.

6.11�Objednatel má právo pověřit kontrolní činností nad plněním Zhotovitele třetí osobu. O této
skutečnosti je povinen informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

6.12� Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu tak, aby plnění z takového
pojištění pokrylo případné škody způsobené v souvislosti se Smlouvou a jejím plněním
Zhotovitelem nebo osobou, za niž Zhotovitel odpovídá, a to s minimální výší pojistného plnění
5 000 000,- Kč. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této
Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy. Při vzniku pojistné události
zabezpečuje ihned po jejím vzniku veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je
v možnostech Objednatele.

6.13� Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli do 7
kalendářních dnů pojistnou smlouvu/certifikát dle předchozího odstavce, včetně potvrzení o
zaplacení pojistného. Zhotovitel tímto současně uděluje Objednateli neodvolatelný souhlas
k tomu, aby si Objednatel v případě potřeby ověřoval u pojistitele skutečnosti týkající se
pojistné smlouvy a jejího plnění.

6.14� Jestliže vznikne na straně Zhotovitele nemožnost plnění ve smyslu § 2006 nebo § 2007
občanského zákoníku, Zhotovitel písemně uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti
a její příčině Objednatele. Pokud Zhotovitel neoznámí Objednateli, že se splnění jeho závazků
stalo nemožné bez zbytečného odkladu, kdy se o tom dozvěděl, nebo dozvědět musel, nahradí
Objednateli škodu tím vzniklou. Pokud není jinak stanoveno písemně Objednatelem, bude
Zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu
svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té
části plnění, kde není možné plnit. Pokud by podmínky nemožnosti plnění trvaly déle než 30
kalendářních dnů, závazek Objednatele v rozsahu, v jakém trvá nemožnost plnění, zaniká. Tím
není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklou v důsledku nemožnosti plnění
Zhotovitele.

6.15� Obě smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat
dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže
uvedenými čísly verzí:

a) �WORD for Windows 2003 nebo vyšší;

b) �EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší;

Smlouva o dílo „Dopravní středisko Brno – rekonstrukce mycí linky“

Strana [|9 ](celkem [|19 ])



c) �AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší;

d) �MS Project v. 2003 nebo vyšší.

Obě strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy.
Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

6.16� Závaznou formou komunikace mezi smluvními stranami je doporučený dopis, zápis z jednání
smluvních stran, zápis ve Stavebním deníku, Protokol o předání a převzetí Díla nebo Zápis o
odstranění vad a nedodělků, e - mailová zpráva. Tyto dokumenty musí být podepsány
příslušnými odpovědnými zástupci smluvních stran, v případě e-mailové zprávy musí být
podepsány zaručeným elektronickým podpisem. V případě pochybností se bude mít za to, že e-
mailová zpráva byla doručena, pokud e-mailový server ji odesilateli nevrátí jako nedoručitelnou.
E - mailová zpráva musí být odeslána z elektronické adresy odesilatele podle následujícího
odstavce této Smlouvy. Pro doručení doporučeného dopisu platí úprava dle odst. 13.5 Smlouvy.

6.17� Pro závaznou korespondenci smluvních stran v době do odstranění poslední vady Díla uvedené
v Protokolu o předání a převzetí Díla, s výjimkou uplatnění záručních vad, jsou stanoveny
následující kontakty:

a)� Na straně Objednatele:

� Ve věcech smluvních:

� X XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

� X XXXXX XXXX XXX XXX XXX

� X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

� X XXXXX X XXX XXX XXX XXX

� X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

� Ve věcech technických:

� X XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX

� X XXXXX XXXX XXX XXX XXX

� X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b) �Na straně Zhotovitele:

� Ve věcech smluvních:

� X XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

� X XXXXX XXXX XXX XXX XXX

� X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

� Ve věcech technických:

� X XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

� X XXXXX XXXX XXX XXX XXX

� X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

Pro závaznou korespondenci smluvních stran pro uplatnění záručních vad Díla budou
korespondenční adresy obou smluvních stran stanoveny v Protokolu o předání a převzetí Díla a
nebudou-li zde tyto adresy stanoveny, tak bude korespondenční adresou adresa sídla druhé
smluvní strany.
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6.18� Zhotovitel se zavazuje na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel
požádá o schůzku nejpozději 5 pracovních dnů předem. V mimořádně naléhavých případech je
možno tento termín po dohodě obou smluvních stran zkrátit.

6.19� Zhotovitel se zavazuje, že při své činnosti bude dbát, aby nebyla poškozena dobrá obchodní
pověst a obchodní firma Objednatele. Při plnění této Smlouvy musí Zhotovitel vždy sledovat
zájmy Objednatele. Zhotovitel se zavazuje nevyvíjet jakékoliv aktivity, a to jak přímo, tak
zprostředkovaně, které jsou v rozporu se zájmy Objednatele ve všech oblastech jeho činnosti.

6.20� Zhotovitel není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na
obchodní firmu Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl, byť i nepřímo, vést
k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

6.21� Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající
z této Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu jako celek, bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele. Zhotovitel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky vůči Objednateli
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

6.22� Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění Díla
na své náklady. Likvidaci odpadů je povinen Zhotovitel provádět ekologicky s maximálním
ohledem na životní prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání s odpady (Protokol o
evidenci nakládání s odpady), kterou je povinen předložit Objednateli při předání a převzetí Díla
k Protokolu o předání a převzetí Díla.

6.23� Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a provést jeho úklid nejpozději do 3 kalendářních dnů
od podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, resp. od podepsání
Zápisu o odstranění (přejímkových) vad a nedodělků. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště
ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou.
Náklady s tímto spojené jdou k tíži Zhotovitele. Tyto náklady je Zhotovitel povinen uhradit
k písemné výzvě Objednatele ve lhůtě 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy. Její součástí
bude specifikace uvedených nákladů.

6.24� Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav a čistotu Staveniště a sousedících objektů,
prostor a komunikací a udržovat zde pořádek a čistotu. Nebude-li Zhotovitel udržovat pořádek
a čistotu na Staveništi, a to i přes opakovanou výhradu Objednatele učiněnou formou zápisu ve
Stavebním deníku, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v odst.
12.12 Smlouvy. Zhotovitel je povinen odstraňovat případné škody na Staveništi a sousedících
objektech, prostorách a komunikacích způsobené při realizaci Díla ihned po vzniku škody.
Zjistí-li Objednatel nedostatky v plnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty, vyzve
Zhotovitele k nápravě. Pokud Zhotovitel požadovanou nápravu bezodkladně neučiní, má
Objednatel právo tyto škody odstranit sám či prostřednictvím třetích osob a náklady s tím
spojené vzniklé přeúčtovat Zhotoviteli. Tyto náklady je Zhotovitel povinen uhradit k písemné
výzvě Objednatele ve lhůtě 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy. Její součástí bude
specifikace uvedených nákladů.

6.25� Pracovní doba na Staveništi: PO - PÁ, 6 – 18 hod. Případné změny pracovní doby budou
upřesněny při předání a převzetí Staveniště a budou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí
Staveniště.

7� Předání a převzetí Díla

7.1� Zhotovitel je povinen Objednateli předat Dílo úplné, zcela dokončené a bez vad a nedodělků.
Dílo bude Objednateli Zhotovitelem předáno podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla mezi
Zhotovitelem a Objednatelem, jehož vzor je Přílohou č. 5 Smlouvy.
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7.2� Zhotovitel se zavazuje dodat Objednateli spolu s Dílem dokumentaci skutečného provedení díla
v písemné formě a dále v elektronické formě ve výchozím formátu na CD a další doklady
plynoucí z této Smlouvy.

7.3� Objednatel je oprávněn převzít Dílo s výhradami (vad nebo nedodělků). Objednatel má právo
odmítnout převzetí Díla v případě, kdy Dílo obsahuje byť i drobné vady nebo nedodělky, ačkoli
tyto vady nebo nedodělky samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. O klasifikaci vad a nedodělků
rozhoduje výhradně Objednatel. Vady nebo nedodělky vytčené orgány státní správy budou
považovány automaticky za vady nebo nedodělky bránící užívání Díla. V případě, kdy
Objednatel Dílo převezme s výhradou vad nebo nedodělků, bude soupis těchto vad nebo
nedodělků uveden v Protokolu o předání a převzetí Díla (tzv. přejímkové vady nebo nedodělky)
a Zhotovitel je povinen tyto vady nebo nedodělky bezplatně odstranit ve lhůtě 7 kalendářních
dnů ode dne předání a převzetí Díla včetně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto
jinak. O odstranění těchto vad nebo nedodělků bude vyhotoven a oboustranně podepsán Zápis
o odstranění (přejímkových) vad, nebo nedodělků.

7.4� Zhotovitel je povinen Objednateli písemně (formou doporučeného dopisu, zápisem do
Stavebního deníku, e-mailovou zprávou) oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy
bude Dílo připraveno k předání a jak bude předání a převzetí Díla probíhat. Návrh textu
Protokolu o předání a převzetí Díla a seznamy případných přejímkových vad Díla (jako přílohy
Protokolu o předání a převzetí Díla) připravuje Objednatel, ostatní přílohy Protokolu o předání
a převzetí Díla připravuje Zhotovitel.

7.5� Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení
kontroly všech částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí
Objednatel. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu Díla přerušit, pokud zjistí, že
kontrolovaná část Díla není zcela dokončena nebo její kontrolu nelze z důvodu nepřístupnosti,
zakrytí, nadměrného znečištění či nebezpečí následného poškození Zhotovitelem provést.

7.6� Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení
kontroly funkce všech částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu,
který určí Objednatel, zejména kontrolu nově instalované technologie. Zhotovitel je povinen se
kontroly funkce všech částí Díla aktivně zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatření,
která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu Díla a funkce
jednotlivých částí Díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část Díla není zcela dokončena
včetně všech vazeb na ostatní části Díla nebo její kontrolu nelze z důvodu nepřístupnosti,
zakrytí, nadměrného znečištění, nebezpečí následného poškození Zhotovitelem či jiných
důvodů na straně Zhotovitele provést. Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu
před zahájením kontroly funkce jednotlivých částí Díla předat Objednateli úplné podklady
obsahující údaje o všech funkcích takové části Díla, o všech vazbách do jiných částí díla, o
prvotním nastavení všech funkcí a vazeb a o způsobu jejich ovládání, nebude-li dohodnuto jinak.

7.7� Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu před zahájením kontroly dokladů Díla
tyto doklady předat Objednateli, a to nejméně ve dvou kopiích a v členění a s náležitostmi podle
požadavků Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak.

8� Vlastnictví zhotovované věci, odpovědnost za vady, záruka a záruční servis

8.1� Vlastníkem zhotovovaného Díla nebo jeho části je od počátku provádění Díla Zhotovitelem
Objednatel. Nebezpečí škody na Díle nese až do dne předání a převzetí Díla Objednatelem bez
jakýchkoli vad a nedodělků Zhotovitel.

8.2� Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti vymezené touto Smlouvou a bude
způsobilé bezvadně plnit účel, k němuž bylo vytvořeno.
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8.3� Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo. Délka záruční doby činí 60 měsíců ode dne
předání a převzetí Díla tj. ode dne následujícího po podepsání Protokolu o předání a převzetí
Díla. V případě, že při předání Díla Objednateli Zhotovitelem bude dílo vykazovat vady a/nebo
nedodělky, začne běžet záruční doba na Dílo od odstranění poslední vady a/nebo nedodělku.
Záruka se vztahuje na celé Dílo a všechny jeho části, vyjma zařízení, na které udává výrobce
záruku kratší, avšak ne méně než 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou:

a) � jednáním Objednatele nebo třetích osob, jež by bylo v rozporu s pokyny k užívání Díla,
s nimiž Zhotovitel Objednatele prokazatelně seznámil;

b) �úmyslným poškozením Díla Objednatelem nebo třetí osobou;

c) �vyšší mocí.

8.4� Zhotovitel je povinen Objednatelem reklamované záruční vady Díla odstranit bezplatně.
Reklamace záručních vad Díla bude Objednatelem uplatněna vůči Zhotoviteli písemnou
formou. Za dostatečnou formu uplatnění reklamace budou považovány:

a)� doporučený dopis zaslaný Objednatelem Zhotoviteli na adresu podle poslední věty odst.
6.17 Smlouvy;

b)� zpráva zaslaná elektronickou cestou, opatřená zaručeným elektronickým podpisem;
nebo

c)� jiná forma uvedená v Protokolu o předání a převzetí Díla.

8.5� Zhotovitel se zavazuje reklamované záruční vady Díla podle této Smlouvy odstranit
bezodkladně od jejich uplatnění Objednatelem, nejpozději však:

a)� do 6 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na životě či zdraví
osob;

b)� do 24 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na majetku
Objednatele či třetích osob nebo nebezpečí přerušení či podstatného omezení dotčeného
provozu Objednatele;

c)� do 7 kalendářních dnů v ostatních případech;

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud v případech uvedených pod písm.
a) a b) tohoto odstavce Smlouvy Zhotovitel Objednateli prokáže, že lhůta k úplnému odstranění
reklamované záruční vady je zjevně nepřiměřená, je povinen ve stanovené lhůtě provést taková
opatření, která odvrátí uvedená nebezpečí a bezodkladně pokračovat v úplném odstraňování
reklamované záruční vady, tak, aby tato vada byla odstraněna v co nejkratší objektivně možné
době nebo ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem.

8.6� O odstranění záručních vad a nedodělků bude sepsán Zápis o odstranění vad a nedodělků.

8.7� Objednatel je oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající mu ze záruky poskytnuté
Zhotovitelem na třetí osoby a Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí.

8.8� Uplatněním práv ze záruky nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu škody související
s vadným plněním Zhotovitele.

8.9� Zhotovitel je povinen zajistit dostupnost náhradních dílů k zařízení mycí linky po dobu 10 let
od skončení záruční doby k zařízení mycí linky.

9� Obchodní tajemství a důvěrné informace

9.1� Veškeré konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích
běžně nedostupné skutečnosti související se smluvními stranami, a jejichž vlastník zajišťuje ve
svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení, jsou považovány za obchodní tajemství.
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Pro účely této Smlouvy jsou obchodním tajemstvím zejména: údaje technické a bezpečnostní
povahy, technologické postupy, manuály, technické specifikace, plány a výkresy, obchodní
údaje jako jsou cenová ujednání, rozpočty, kalkulace, procesní a finanční analýzy, údaje týkající
se příjmů, výnosů a nákladů, zákaznická a dodavatelská data, marketingové plány, obchodní
strategie a podnikatelské záměry. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o obchodním
tajemství druhé smluvní strany, a dále o skutečnostech a informacích, které označí jako důvěrné.
Povinnost mlčenlivosti trvá až do doby, kdy se informace výše uvedené povahy stanou obecně
známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti. Na povinnost
mlčenlivosti nemá vliv forma sdělení informací (písemně nebo ústně) a jejich podoba
(materializované nebo dematerializované).

9.2� Smluvní strany se zavazují, že informace výše uvedené povahy jiným subjektům nesdělí,
nezpřístupní, ani nevyužijí pro sebe nebo pro jinou osobu, zachovají je v přísné tajnosti, a že
učiní potřebná opatření pro jejich ochranu a zamezení úniku včetně zajištění jejich použití pouze
pro činnosti související s přípravou a plněním této Smlouvy v souladu s účelem stanoveným
touto Smlouvou. Smluvní strany jsou oprávněny sdělit tyto informace výlučně těm svým
pracovníkům, kteří jsou pověřeni přípravou a plněním Smlouvy a za tímto účelem jsou
oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Smluvní strany se zavazují
zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich
mlčenlivost. Smluvní strany zabezpečí, aby veškeré převzaté dokumenty, obsahující obchodní
tajemství nebo důvěrné informace, byly řádně evidovány, nebyly zhotovovány neevidované
kopie a před ukončením smluvního vztahu byly všechny dokumenty včetně kopií vráceny druhé
smluvní straně.

9.3� V případě porušení obchodního tajemství ve smyslu § 2985 občanského zákoníku, použijí
smluvní strany prostředky právní ochrany proti nekalé soutěži.

9.4� Poškozená smluvní strana má právo na náhradu újmy, která jí porušením mlčenlivosti druhou
smluvní stranou vznikne.

9.5� Povinnost plnit ustanovení této Smlouvy týkající se obchodního tajemství a důvěrných
informací se nevztahuje na informace, které:

a) �mohou být zveřejněny bez porušení této Smlouvy;

b) �byly písemným souhlasem dotčené smluvní strany zproštěny těchto omezení;

c) � jsou známé nebo byly zveřejněny či získány jinak, než následkem zanedbání povinnosti
či úmyslným jednáním smluvní strany;

d) �druhá smluvní strana je zná dříve, než je sdělila dotčená smluvní strana;

e) �smluvní strana je sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi
nebo daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv nebo plnění povinností
stanovených právními předpisy;

f) � jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím, příslušným správním orgánem či
orgánem veřejné moci na základě a v souladu se zákonem;

g) � jsou zveřejněny na základě a v souladu s právním předpisem (např. o svobodném přístupu
k informacím, o registru smluv).

9.6� Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na ukončení účinnosti této Smlouvy.

9.7� Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o registru smluv “). Dle dohody
smluvních stran zajistí odeslání této Smlouvy správci registru smluv Objednatel. Objednatel je
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oprávněn před odesláním Smlouvy správci registru smluv ve Smlouvě znečitelnit informace, na
něž se nevztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona o registru smluv.

9.8� Objednatel jako správce zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je-li Zhotovitelem fyzická osoba,
a obě Smluvní strany jako správci osobní údaje kontaktních osob poskytnuté v této Smlouvě,
popřípadě osobní údaje dalších osob poskytnuté v rámci Smlouvy výhradně pro účely související
s plněním této Smlouvy, a to po dobu trvání Smlouvy, resp. pro účely vyplývající z právních
předpisů, a to po dobu delší těmito právními předpisy odůvodněnou. Zhotovitel je povinen
informovat obdobně fyzické osoby, jejichž osobní údaje pro účely související s plněním této
Smlouvy Objednateli předává

9.9� Objednatel zpracovává osobní údaje členů statutárního orgánu Zhotovitele pro posuzování z
hlediska compliance.

9.10 � Zpracování osobních údajů není předmětem této Smlouvy. Pro případ, že Zhotovitel v rámci
plnění Smlouvy získá nahodilý přístup k informacím, které budou obsahovat osobní údaje
podléhající ochraně podle platných právních předpisů, je Zhotovitel oprávněn přistupovat k
takovým osobním údajům pouze v nezbytném rozsahu pro plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel
se zavazuje nakládat se zpřístupněnými osobními údaji pouze na základě pokynů Objednatele
jako správce osobních údajů, pouze pro účely plnění Smlouvy, zachovat o nich mlčenlivost a
zajistit jejich bezpečnost proti úniku, náhodnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě,
pozměňování nebo neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám. Osobní údaje jsou chráněné jako
důvěrné informace.

9.11 � Další informace související se zpracováním osobních údajů Objednatelem včetně práv subjektů
údajů jsou k dispozici na webových stránkách Objednatele na adrese [|www.ceskaposta.cz]
v záložce „Ochrana osobních údajů – GDPR“.

10�Compliance doložka

10.1� Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy a chovat se tak, aby jejich jednání
nemohlo vzbudit důvodné podezření ze spáchání nebo páchání trestného činu přičitatelného
jedné nebo oběma smluvním stranám podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.�

10.2� Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustily ony a ani nikdo
z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které
by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé úplatkářství či jiný trestný
čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.3� Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro
jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu anebo v souvislosti s podnikáním svým
nebo jiného. Smluvní strany se rovněž zavazují, že úplatek nepřijmou, ani si jej nedají slíbit, ať
už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti
s podnikáním svým nebo jiného. Úplatkem se přitom rozumí neoprávněná výhoda spočívající v
přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat
uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.

10.4� Smluvní strany nebudou ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce
či uplácení.

10.5� V případě, že je zahájeno trestní stíhání Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel o tomto
bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele.

10.6�Objednatel očekává, že se Zhotovitel seznámí s „Kodexem dodavatele České pošty“, ve znění
k datu účinnosti této Smlouvy, který je dostupný na webu Objednatele na adrese
[|https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/profil/compliance-v-cp], a bude jej dodržovat.
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11� Podstatné porušení Smlouvy, odstoupení od Smlouvy

11.1�Objednatel je oprávněn kromě dalších případů uvedených v této Smlouvě od této Smlouvy,
popř. jen ohledně nesplněného zbytku plnění Díla (dále jen „ odstoupení od Smlouvy “),
odstoupit v případech, kdy Zhotovitel:

a)� přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou;

b)� i přes písemnou výzvu Objednatele se neřídí pokyny Objednatele pro provádění Díla
podle této Smlouvy;

c)� je v prodlení s prováděním Díla nebo jeho části vůči termínu stanovenému v Časovém
harmonogramu uvedenému v Příloze č. 3 Smlouvy o více než 14 kalendářních dní nebo
je zjevné, že bude v prodlení, ačkoli prodlení ještě nenastalo a Zhotovitel neposkytl
Objednateli dostatečné záruky, že k prodlení nedojde (např. v případě prodlení
s Podrobným časovým harmonogram);

d)� je v prodlení s odstraňováním vad a nedodělků Díla uvedených v Protokolu o předání a
převzetí Díla, popř. dílčích plnění Díla;

e)� nedoloží do 14 kalendářních dní od doručení písemné žádosti Objednatele pojistnou
smlouvu/certifikát nebo potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu ustanovení odst.
6.13 Smlouvy;

f)� plní-li Zhotovitel povinnosti z této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele, aniž by
k tomu byly splněny podmínky podle odst. 6.8 Smlouvy;

g)� byl pravomocně odsouzen pro trestný čin;

h)� je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující.

Tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy v případech uvedených v
§ 2002 občanského zákoníku.

11.2� Zhotovitel je oprávněn kromě dalších případů uvedených v této Smlouvě od této Smlouvy
odstoupit v případech, kdy je Objednatel v prodlení s úhradou ceny Díla nebo její části po dobu
delší než 60 kalendářních dní a byl předtím nejméně dvakrát ze strany Zhotovitele písemně o
úhradu urgován.

11.3�Odstoupení od Smlouvy nabývá právního účinku dnem písemného doručení odstoupení od
Smlouvy druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do jednoho měsíce od
nabytí účinnosti odstoupení vyrovnat písemnou dohodou vzájemně poskytnutá plnění na
základě této Smlouvy (tj. do té doby provedené práce na Díle a zaplacenou cenu Díla).

11.4�Dojde-li k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, považuje se Dílo podle této Smlouvy
za nesplněné. Zhotovitel má nárok na část ceny Díla provedené ke dni odstoupení Objednatele
od této Smlouvy v takovém rozsahu, v jakém je tato část Díla pro Objednatele využitelná.

11.5� Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti
ustanovení této Smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční doby, jakož i
ustanovení o smluvních pokutách a úroku z prodlení ( pokud již dospěl), náhradě škody, cenová
ujednání obsažená v této Smlouvě, ustanovení týkající se řešení sporů mezi smluvními stranami
a jiná ustanovení, která vzhledem ke své povaze mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení
od Smlouvy.
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12� Sankce

12.1� V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla, je Objednatel povinen zaplatit
Zhotoviteli úrok z prodlení podle nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení podle
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2�Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s převzetím Staveniště ve lhůtě stanovené ve výzvě
Objednatele ve smyslu odst. 4.1 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení.

12.3�Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s plněním termínu dokončení Díla, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den
prodlení.

12.4�Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraňováním přejímkových vad nebo nedodělků
(dále jen pro účely tohoto odstavce „ vad “ nebo „ přejímkových vad “) Díla uvedených
v Protokolu o předání a převzetí Díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu
ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení.
Objednatel má v takovém případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění
takových přejímkových vad třetí osobou a na úhradu nákladů s tím spojených použít pozastávky
zadržené Objednatelem podle této Smlouvy.

12.5�Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraněním Objednatelem reklamovaných
záručních vad nebo nedodělků (dále jen pro účely tohoto odstavce „ vad “ nebo „ záručních
vad “) Díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši:

a)� 30.000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení
v případě vady podle odst. 8.5 písm. a) Smlouvy;

b)� 15.000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení
v případě vady podle odst. 8.5 písm. b) Smlouvy;

c)� 500,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení
v případě vady podle odst. 8.5 písm. c) Smlouvy.

Objednatel má v takovém případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění
takových záručních vad třetí osobou a právo na úhradu nákladů s tím spojených použít
pozastávky zadržené Objednatelem podle této Smlouvy.

12.6�Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení kterékoli jeho povinnosti uvedené v ustanovení odst.
6.2 nebo čl. 9 Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za
každý jednotlivý případ porušení.

12.7�Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. 6.5 Smlouvy, tzn., že Zhotovitel
neumožní Objednateli kontrolu SD a zápisů do něj, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

12.8�Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení povinnosti dle odst. 6.7 Smlouvy, tzn., nedostaví-li se
na KD stavbyvedoucí nebo jím určený zástupce, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu
ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ.

12.9�Nedoloží-li Zhotovitel do 7 kalendářních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele
pojistnou smlouvu/certifikát nebo potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu odst. 6.13
Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy:
tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.

12.10 �Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. 6.20 nebo 6.21 Smlouvy, uhradí
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
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12.11 �Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. 6.23 Smlouvy, tzn., že Zhotovitel
nevyklidí Staveniště ve stanoveném termínu a/nebo neprovede jeho úklid, uhradí Zhotovitel
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

12.12 �Za opakované neakceptování výhrady ze strany Objednatele k udržování pořádku a čistoty na
Staveništi na základě zápisu ve Stavebním deníku podle odst. 6.24 uhradí Zhotovitel Objednateli
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ.

12.13 �Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat náhradu škody způsobené porušením
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plném rozsahu. Zhotovitel se současně
zaplacením smluvní pokuty nezbavuje závazku plnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní
pokutou utvrzeno, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12.14 �Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně s dodejkou. Splatnost smluvních
pokut je 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného
oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

12.15 �Objednatel je oprávněn smluvní pokuty vyplývající z této Smlouvy jednostranně započítat proti
ceně Díla podle této Smlouvy.

12.16 �Obě smluvní strany považují podmínky smluvních pokut a jejich výši za přiměřenou.

13� Závěrečná ustanovení

13.1� Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

13.2� Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv podle odst. 9.7 Smlouvy. Plnění předmětu této Smlouvy
v době od platnosti Smlouvy do její účinnosti se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva
a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Smlouvou.

13.3� Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž elektronické kopie souboru se
zaručenými elektronickými podpisy obou smluvních stran se považují za rovnocenné originály.
Každá ze smluvních stran obdrží po jedné (1) kopii elektronického souboru se Smlouvou s
podpisem obou stran s platností originálu. V případě, že tato Smlouva z jakéhokoli důvodu
nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve dvou (2) listinných vyhotoveních,
kdy každá smluvní strana obdrží po jednom (1) listinném vyhotovení.

13.4�Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, může být tato Smlouva měněna pouze vzestupně
očíslovanými písemnými dodatky ke Smlouvě podepsanými oběma smluvními stranami.

13.5�Dnem doručení doporučených písemností (doporučeného dopisu) odeslaných na základě této
Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se
rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele
poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedověděl. Smluvní strany
tímto výslovně vylučují ust. § 573 občanského zákoníku.

13.6� Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či
nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost
ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této
Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V takovém případě
se obě smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením,
které je svým účelem a významem co nejbližší ustanovení této Smlouvy, jež má být nahrazeno.

13.7� Smluvní strany se zavazují řešit případné spory z této Smlouvy vyplývající vždy nejprve
vzájemným jednáním. Všechny spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou
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řešit podle českého práva a k jejich projednání a rozhodnutí bude místně příslušný soud podle
sídla Objednatele.

13.8�Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1:� Položkový smluvní rozpočet

Příloha č. 2:� Technická specifikace Díla

Příloha č. 3:� Časový harmonogram

Příloha č. 4:� Protokol o předání a převzetí Staveniště

Příloha č. 5:� Protokol o předání a převzetí Díla

Příloha č. 6:� Zjišťovací protokol

13.9� Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že
Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Zhotovitel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť
nepodstatnou, nebo dodatkem.

NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu
plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné
vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze ¤ V Brně ¤ ¤

¤ ¤ ¤

( elektronicky podepsáno)
Ing. Oldřich Vytiska
ředitel úseku správa majetku a strateg. investice
Česká pošta, s.p. ¤

( elektronicky podepsáno )
Ing. Jakub Tomáštík
jednatel firmy
Tojapa s.r.o. ¤

¤

Za formální správnost a dodržení všech interních postupů a pravidel ČP:

XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
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