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SMLOUVA O DÍLO 
SMLOUVA PŘÍKAZNÍ 
na realizaci zakázky s názvem: 

„Vypracování projektové dokumentace cyklostezky v úseku Trnávka -  
Řečany nad Labem - Kladruby nad Labem - Labětín“ 

 
číslo smlouvy v evidenci objednatele: PL/018/2020 

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 2022 

 
ČÁST A 

Obecná ustanovení 

I. 
Smluvní strany 

I. Objednatel:   Svazek obcí Pardubická labská 
 se sídlem:  Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
 zastupuje:   Bc. Irena Burešová, výkonná ředitelka svazku obcí 
 IČO:    04543017 
 DIČ:   - 
     
     
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Tomáš Jeřábek, projektový management 
cyklostezek,  

 (dále jen: v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“) 
 

1. Obchodní firma     Transconsult s.r.o. 
Se sídlem:  Nerudova 37, 500 02  Hradec Králové 
Zastoupena:  Ing. Jiřím Faltusem, jednatelem společnosti 
IČO: 47455292 
DIČ: CZ47455292 

  
  

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 2711 
(dále jen: v části B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“) 

Zkratky: 
Tato smlouva využívá těchto zkratek: 
PD= projektová dokumentace 
DVSP= dokumentace pro vydání společného povolení 
PDPrS= projektová dokumentace pro provádění stavby 
ZOV= zásady organizace výstavby 
BOZP= bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva na realizaci zakázky s názvem: „Vypracování projektové dokumentace 
cyklostezky v úseku Trnávka - Řečany nad Labem - Kladruby nad Labem - Labětín“ 
(dále: „smlouva“) vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami a nabídkou 
vybraného dodavatele ve výběrovém řízení k plnění předmětu zakázky, jež předcházelo 
uzavření této smlouvy (dále: „výběrové řízení“). Závazným podkladem pro vypracování 
projektových dokumentací a poskytování služeb je zadávací dokumentace tohoto 
výběrového řízení. Podmínky pro plnění této smlouvy zde neuvedené se řídí 
podmínkami pro plnění zakázky uvedenými v zadávací dokumentaci výběrového řízení. 
Zadavatel je ekvivalentním pojmem pro objednatele díla či příkazce. Vybraný dodavatel 
je ekvivalentním pojmem pro zhotovitele díla či příkazníka. Pokud je dále použito 
termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo. 
Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla či předmětu 
poskytovaných služeb dle příkazní smlouvy. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou 
totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla či předmětu příkazní 
smlouvy v rozsahu poskytovaných služeb příkazníkem. 

2. Práva a povinnosti stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném 
znění. Ujednání v této smlouvě mají přednost před zákonnou úpravou. Smlouva je 
uzavřena v části B podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
jako smlouva o dílo a v části C podle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku č. 
89/2012 Sb. jako smlouva příkazní. Ustanovení části A a části D smlouvy jsou společné 
pro smluvní ujednání části smlouvy B a části smlouvy C. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že 
osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

5. Účelem smlouvy je zajištění projektových dokumentací s doprovodnými inženýrskými 
činnostmi k získání potřebných povolení pro realizaci cyklostezky v úseku Trnávka - 
Řečany nad Labem - Kladruby nad Labem - Labětín (dále: „stavby“) s následným 
autorským dozorem projektanta při realizaci stavby. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu ke dni uzavření této smlouvy známy ze strany 
objednatele všechny skutečnosti potřebné k realizaci předmětu plnění smlouvy a na 
základě těchto znalostí uzavírá s plnou odpovědností níže uvedená smluvní ujednání. 
Zhotovitel rovněž prohlašuje, že provedl před uzavřením této smlouvy místní šetření v 
zájmovém území umístění dotčené budoucí stavby, jsou mu známy všeobecné poměry 
a veškeré skutečnosti rozhodující pro zdárné a úplné provedení předmětu plnění 
smlouvy. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději ke dni uzavření této smlouvy obdržel od 
objednatele potřebné podkladové údaje. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že pro plnění díla dle této smlouvy je závazným podkladem 
pro vypracování příslušných projektových dokumentací zadávací dokumentace 
výběrového řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy (dále jen: „výběrové řízení“). 
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9. V případě, že se objednateli s ohledem na financování ze státního rozpočtu, rozpočtu 
kraje, rozpočtu města či jiných finančních zdrojů nepodaří zajistit potřebné finanční 
prostředky na realizaci zakázky či její části, má objednatel právo jednostranně odstoupit 
od uzavřené smlouvy se zhotovitelem, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého 
zisku pro kteroukoliv smluvní stranu. Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku 
finančních prostředků zmenšit rozsah předmětu zakázky či realizaci zakázky přerušit 
nebo zcela ukončit před jejím dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z 
důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva použít, nemá zhotovitel-
poskytovatel služby vůči objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí z posunutí, 
zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení zakázky či její části. 

10. Pokud tento v předchozím odstavci uvedený případ nastane, uhradí objednatel 
zhotoviteli cenu za již ukončené a předané části předmětu díla či veškeré prokazatelně 
vynaložené náklady zhotovitele k již provedeným pracím na realizovaném díle či 
náklady příkazníka při poskytnutí již provedených prací a služeb pro příkazce. 
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ČÁST B 
Smlouva o dílo na zhotovení projektových dokumentací 

III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést průzkumné a přípravné práce a zpracovat 
příslušné projektové dokumentace pro realizaci cyklostezky v úseku Trnávka - Řečany nad 
Labem - Kladruby nad Labem - Labětín (dále jen „dílo“). Předmět plnění díla bude 
zpracován v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení, jež předcházelo 
uzavření této smlouvy. 

 
2. Dílo má následující části a rozsah: 

2.1 Průzkumné a přípravné práce spočívající v těchto úkonech a činnostech: 
2.1.1 provedení průzkumů v rozsahu nutném ke zpracování projektových 

dokumentací na základě odborného posouzení zhotovitele, 
2.1.2 veškeré ostatní přípravné práce, služby či zajištění všech podkladů, rozborů, 

zkoušek, map či ostatních dokumentů a dokladů nutných pro zpracování 
projektových dokumentací vymezených dle odstavců 2.2 a 2.3 této smlouvy 
(dále i: „projektové dokumentace“ či „ PD“), 

2.1.3 vypracování konceptu návrhu umístění trasy cyklostezky (dále: „koncept 
trasy“) v rozsahu zpracování Koordinačního situačního výkresu dle přílohy č. 
1 bodu C3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozd. 
předpisů a 

2.1.4 odsouhlasení konceptu trasy objednatelem a jeho předprojednání s dotčenými 
stranami za účelem minimalizace změn později vypracované dokumentace 
pro vydání společného povolení dle části 2.2 této smlouvy. 

2.2 Vypracování Dokumentace pro vydání společného povolení (dále: „DVSP“) dle § 
1d v rozsahu přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozd. předpisů 
2.2.1 Tato dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále: „stavební zákon“) a souvisejícími předpisy, 
včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi 
pověřenými výkonem statní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných 
pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné společné 
povolení. 

2.2.2 PD bude obsahově rozdělena v textové i výkresové části na tři samostatné 
části včetně i vypracovaných oceněných rozpočtů pro možnost samostatné 
stavební realizace těchto oddělených stavebních částí cyklostezky: 
-úsek A cyklostezky s novou komunikací s asfaltovým povrchem 
-úsek B cyklostezky s mlatovým povrchem 
-úsek C cyklostezky s dopravními opatřeními 

2.2.3 Tato dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 94l 
odstavce 2 a § 94s odstavce 2 stavebního zákona včetně dokladové části a 
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 
4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 
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2.2.4 Dále bude tato dokumentace obsahovat položkové rozpočty nákladů staveb, 
členěné dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů 
s podrobností odpovídající tomuto stupni PD. 

2.2.5 Součástí dokumentace budou zásady organizace výstavby (dále: „ZOV“), jehož 
součástí bude předpokládaný harmonogram výstavby, včetně návrhu lhůt 
výstavby. Součástí ZOV bude i návrh umístění zařízení staveniště. 

2.2.6 Součástí dokumentace bude návrh plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s 
nařízeními vlády č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb. 

2.3 Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle § 2 písmena f) 
v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, ve znění pozd. předpisů (dále: „PDPrS“), 
která bude současně dokumentací pro výběr dodavatele stavby v souladu 
s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. 
2.3.1 Tato projektová dokumentace bude rovněž zpracována do podrobností 

nezbytných pro zpracování nabídky pro provedení stavby dle § 92 odst. 1 
písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozd. předpisů dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. Závazné zásady a pokyny pro 
vypracování této PD jsou obsaženy i v části 5 zadávací dokumentace 
výběrového řízení. 

2.3.2 PD bude obsahově rozdělena v textové i výkresové části na tři samostatné 
části včetně i vypracovaných „slepých“ výkazů výměr a oceněných rozpočtů 
pro možnost samostatné stavební realizace těchto oddělených stavebních částí 
cyklostezky: 
-úsek A cyklostezky s novou komunikací s asfaltovým povrchem 
-úsek B cyklostezky s mlatovým povrchem 
-úsek C cyklostezky s dopravními opatřeními 

2.3.3 Tato PD bude obsahovat soupis prací v obsahu a struktuře dle § 3 až § 6 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. s výkazem výměr dle § 7 až § 10 této vyhlášky. 
Dále bude obsahovat položkový rozpočet nákladů stavby, členěný dle 
jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů v rozsahu a obsahu 
výkazu výměr. Výkaz výměr a technické podmínky budou ve všech sadách 
projektové dokumentace. Sada č. 1 bude navíc obsahovat oceněný položkový 
rozpočet nákladů stavby. Výkaz výměr bude členěn dle jednotlivých 
stavebních objektů a provozních souborů. 

2.3.4 Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České 
republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. PD ani 
výkaz výměr se soupisem stavebních prací dodávek a služeb nebudou 
obsahovat obchodní označení výrobků či technologických postupů či odkazy 
na názvy výrobců. Tyto obchodní názvy lze výjimečně ojediněle využít, pokud 
není možné jiným vhodným způsobem vymezit kvalitativní a technické 
podmínky dané položky. 

2.3.5 Součástí projektové dokumentace budou zásady organizace výstavby (ZOV), 
jehož součástí bude navržený doporučený harmonogram výstavby, včetně čisté 
lhůty výstavby. Součástí ZOV bude i návrh umístění zařízení staveniště. 
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2.3.6 Součástí projektové dokumentace bude návrh plánu BOZP dle zákona č. 
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v souladu s nařízeními vlády č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb. 

2.3.7 Součástí této části předmětu díla je poskytnutí součinnosti zhotovitele 
objednateli při poskytování odpovědí zadavatele vztahujících se k PD v rámci 
vysvětlení zadávací dokumentace v zadávacím řízení na výběr dodavatele 
stavby, účast zástupce zhotovitele na jednáních komisí a poskytování odborné 
pomoci, konzultací či stanovisek a posouzení nabídek z hlediska splnění 
sestavení nabídkové ceny při podezření na mimořádně nízkou nabídkovou cenu 
při práci a jednáních hodnotící komise. 

 
3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 
3.1. čistopis příslušné projektové dokumentace dle odst. 2 bodu 2.2 tohoto článku smlouvy 

bude objednateli dodán v 6 vyhotoveních v listinné formě a ve 2 vyhotoveních v 
digitální formě na CD či DVD nosiči ve formátu pro textovou část PD v *.doc či *.docx, 
pro rozpočty v *.xls, či *.xlsx a současně v .*pdf, pro skenované dokumenty v *.pdf, 
pro výkresovou část dokumentace v *.dwg a zároveň v *.pdf. Dále bude po vydání 
příslušného pravomocného společného povolení objednateli předána PD ověřená 
stavebním úřadem, 

3.2. čistopis dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy bude objednateli 
dodán v 6 vyhotoveních v listinné formě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě na CD 
či DVD nosiči ve formátu pro textovou část PD v *.doc či *.docx, pro rozpočty a výkazy 
výměr v *.xls, či *.xlsx a současně v .*pdf, pro skenované dokumenty v *.pdf, pro 
výkresovou část dokumentace v *.dwg a zároveň v *.pdf.  

4. Projektované stavební práce, dodávky a služby musí být oceněny dle některého platného 
aktuálního ceníku stavebních prací a název včetně verze této cenové soustavy musí být vždy 
uveden v záhlaví výkazů výměr a rozpočtech. Digitální forma částí PD bude odevzdána 
v nezaheslované formě. Výkazy výměr budou vypracovány s využitím funkcí 
automatických součinů a součtů tak, aby účastníci zadávacího řízení mohli vkládat do 
tabulek ve formátu excel nabídkové ceny jednotlivých položek a automatické funkce 
vypočítávaly nabídkové ceny jednotlivých ucelených částí, SO či PS v rekapitulacích 
rozpočtů a následně byly tyto jednotlivé části provázány tak, aby na celkové rekapitulaci 
rozpočtu a celkovém krycím listu rozpočtu byla vyčíslena celková nabídková cena. Výkazy 
výměr budou vypracovány v jednom souboru tak, že jednotlivé záložky-listy tohoto 
excelovského souboru budou vzájemně propojeny tak, že v celkové rekapitulaci rozpočtu a 
v krycím listu rozpočtu jako samostatných záložkách-listech se budou promítat a načítat 
údaje vložené v jednotlivých záložkách-listech tohoto souboru. Výkaz výměr musí být 
sestaven tak, aby účastníci vkládali pouze jednotkové ceny položek a nemuseli provádět 
jakékoliv operace násobení a sčítání k sestavení výsledné nabídkové ceny. Výkazy výměr 
budou zabezpečeny proti manipulaci s položkami a jejich úpravě. 

5. Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci).  
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6. Vypracované PD musí být vypracovány tak, aby realizací stavby nedošlo k porušení zásad 
účelného, hospodárného a efektivního vynakládání veřejných prostředků dle ustanovení § 
2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole). 

7. Rozhodnou podobou předané DVSP je listinná forma opatřená podpisy zhotovitele 
(případně autorizačními razítky). Rozhodnou podobou předané PDPrS je digitální forma 
dokumentace. Předáním díla v digitální podobě není nikterak dotčeno autorství a duševní 
vlastnictví (autorská práva) zhotovitele. 

8. V PD budou zapracovány a dodrženy podmínky vyjadřujících se dotčených orgánů státní 
správy, dotčených vlastníků a organizací. V samostatné složce, která bude vždy součástí 
předání jednotlivých PD, budou veškerá vyjádření, zápisy a dohody doloženy v originále 
nebo úředně ověřené kopii. 

9. PD budou zpracovány s odbornou péčí a vyčerpávajícím způsobem umožňující realizaci  
dalších stupňů PD v souladu s platnými ČSN, předpisy a zákonnými ustanoveními 
vztahujícími se k předmětu smlouvy. Zhotovitel-projektant je osoba autorizovaná dle 
Zákona 360/1992 Sb. Je plně obeznámen s tím, jak má vypadat dokumentace k jednotlivým 
stupňům, která v konečném důsledku vede k realizaci a užívání stavby. 

10. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

11. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. 
Doba a místo plnění 

 
1. Termín splnění předmětu díla definovaném v části III. kapitole 2 smlouvy:  

část 2.1. předmětu díla do 6 týdnů a část 2.2. předmětu díla do 24 týdnů ode dne 
doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení prací k plnění předmětu díla 
pro tuto část, 
část 2.3. předmětu díla do 12 týdnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele 
zhotoviteli k zahájení prací k plnění předmětu díla pro tuto část za podmínky vydaného 
pravomocného společného povolení na základě zhotovitelem vypracované a předané 
DVSP. 
Objednatel si vyhrazuje právo, že v případě nedostatku finančních prostředků, nemusí 
být tato část předmětu smlouvy vůbec realizována. 

2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je sídlo objednatele. 

V. 
Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno v termínu, vymezeném v čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno  
osobně v sídle objednatele. Zástupcem objednatele v této věci je osoba zástupce objednatele 
ve věcech technických uvedená v článku I. této smlouvy. 
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2. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše protokol, ve kterém objednatel 
prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí 
bez vad a nedodělků. 

3. Přejímací řízení bude zahájeno s dostatečným předstihem před stanovenými termíny 
provedení a předání jednotlivých částí díla. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím 
protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. 

4. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům  
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází  
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

VI. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR a normám 

ČSN, EN 
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 

vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu realizace 
projektované stavby, 

h) poskytnout objednateli potřebnou součinnost při dotazech k zadávacím podmínkám v průběhu 
zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a při posouzení nabídek. 

3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazují se zhotovitel 
i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu, včetně 
písemného návrhu řešení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. tak, aby byl naplněn účel 
této smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
oběma stranami. 

5. Objednatel je oprávněn dílo (PD a další výstupy, které jsou předmětem díla) užít ve smyslu 
ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a to všemi způsoby užití a v časově a územně neomezeném rozsahu. 

6. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti PD.  
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7. Objednatel smí použít předmět této smlouvy výlučně pro účely, pro které je PD v tomto 
stupni běžně užívána (vyjasnění stavebního programu, odhad ceny, prezentace a 
projednávání, příprava financování, podklad a součást žádosti o dotaci, veřejné prezentace, 
atd.). Objednatel je oprávněn dílo nebo jeho část využít též pro další stupně PD, jakož i pro 
zhotovitele stavby tak, aby mohla být v součinnosti se zhotovitelem nebo i bez součinnosti 
zhotovitele vypracována dokumentace skutečného provedení stavby. Pokud použije 
objednatel dílo pro jiné účely než pro účely vyplývající z této smlouvy nebo na ně 
navazující, má zhotovitel právo, aby mu objednatel odevzdal celý prospěch, který z tohoto 
dalšího použití měl. Cena díla zahrnuje též jeho oprávněné užití objednatelem v souladu 
s účelem této smlouvy.  

VII. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí: 

Část díla Cena bez 
DPH 

DPH  
21% 

Cena celkem  
vč. DPH 

1.1. Průzkumné a přípravné práce dle čl. III. odst. 2. bod 
2.1 této smlouvy 320  000,-  Kč 67 200,- Kč 387 200,- Kč 

1.2. Vypracování DVSP dle čl. III. odst. 2. bod 2.2  této 
smlouvy 540 000,- Kč 113 400,- Kč 653 400,- Kč 

1.3. Vypracování PDPrS dle čl. III. odst. 2. bod 2.3 této 
smlouvy 290 000,- Kč 60 900,- Kč 350 900,- Kč 

CELKEM CENA DÍLA 1 150 000,- Kč 241 500,- Kč 1 391 500,- Kč 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele při plnění 
díla, jako zejména náklady na dopravu, stravné a ubytování, kopírování, poštovní a 
telekomunikační služby včetně telefonu, fotodokumentace, poplatky atd. V ceně díla nejsou 
zahrnuty náklady na pořízení vícetisků nad počet dohodnutých paré nebo správní poplatky.  

3. Součástí sjednané ceny díla jsou veškeré náklady spojené s účastí zástupce zhotovitele (v 
případě potřeby i jednotlivých projektantů specialistů) na poradách v průběhu plnění díla a 
na kontrolních dnech v době realizace stavby. 

4. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. 
5. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena  

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které  
v  rámci méněprací nebudou provedeny.  

6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. V případě změn DPH bude cena s DPH upravena o aktuální 
změnu DPH v souladu s účinky zákonné změny DPH. 
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VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. Ve smyslu ust. § 2611 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 
nebudou zhotoviteli poskytovány během provádění díla části odměny (dílčí plnění) jinak 
než je sjednáno v této smlouvě.   

2. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné 
zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 
a) Po realizaci a předání části díla dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 bude uhrazena cena 

v souladu s čl. VII. odst. bod 1.1 této smlouvy, 
b) Po realizaci a předání části díla dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 bude uhrazena cena 

v souladu s čl. VII. odst. bod 1.2 této smlouvy takto: 
-85 % ceny této části díla po předání zhotovitelem a odsouhlasení a převzetí objednatelem 
vypracované DVSP 
-zbylých 15 % ceny této části díla po vydání a nabití právní moci příslušného povolení stavebního 
úřadu 

c) Po realizaci a předání části díla dle čl. III. odst. 2 bod 2.3 bude uhrazena cena 
v souladu s čl. VII. odst. 1 bod 1.3 této smlouvy. 
 

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro 
daňový doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy či jinou identifikaci smlouvy dle objednatele,  
b) předmět a název smlouvy, tj. text „Vyhotovení projektových dokumentací ............“, 
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno,  
d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 

přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 
e) lhůtu splatnosti faktury. 

 
5. Lhůta splatnosti faktur činí 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Stejná 

lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady 
škody apod.)  

6. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V  
odst. 2 a 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž 
bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtovaná cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Ve vrácené 
faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 
objednateli. 

8. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet 
zhotovitele. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele. 
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9. Dojde-li na pokyn objednatele, na základě dohody smluvních stran, v důsledku zásahu 
vyšší moci či v důsledku odstoupení objednatele k zastavení prací, předá zhotovitel 
rozpracovanou práci do 1 měsíce objednateli. Zastavené práce budou oceněny a 
fakturovány na úrovni naběhlých nákladů, nejvýše však do plné ceny příslušné části díla 
dle této smlouvy. 

10. V případě, že objednatel obdrží státní dotaci či jinou finanční podporu na tuto zakázku, 
bude způsob plateb upraven dle podmínek poskytnutí státní dotace či příslušných 
podmínek poskytovatele finanční podpory a zhotovitel je povinen toto respektovat. 

 
IX. 

Odpovědnost za škodu 
1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 

Sb., nestanoví-li smlouva jinak. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno 
v souladu s tuto smlouvou a podmínkami v ní vymezených, bude způsobilé pro řádné užití 
díla v souladu s účelem díla za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR a 
normám ČSN, EN a že dílo obsahuje veškeré náležitosti. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 
díla, a to v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody minimálně do výše 3 mil. Kč, 
jejíž ověřenou kopii předá objednateli při podpisu této smlouvy. V případě, že při činnosti 
prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím 
osobám, která nebude kryta tímto pojištěním, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit 
z vlastních prostředků. 

X. 
Vady díla 

1. Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy ve sjednaném rozsahu, bezvadně a včas, v 
souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení a v souladu s platnými právními 
předpisy a právními normami. 

2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 
díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se 
projeví až při realizaci stavby na základě zpracované projektové dokumentace. Zhotovitel 
nezodpovídá za vady PD, které byly způsobené uposlechnutím pokynů, nebo použitím 
podkladů poskytnutých objednatelem  a zhotovitel  při vynaložení všeho rozumného a 
odborného úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten 
na jejich použití trval. 
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4. Zhotovitel ručí za vady díla minimálně po dobu 5 let ode dne pravomocného rozhodnutí 
povolení užívání budoucí stavby, vady oprávněně reklamované v této době budou 
odstraněny v přiměřené lhůtě určené objednatelem a bezplatně. Po takto sjednanou dobu je 
kdykoliv objednatel oprávněn dílo reklamovat; a účastníci sjednávají právo soudu přiznat 
objednateli práva z vadného plnění, pokud tato svá práva objednatel oznámí kdykoliv od 
podpisu této smlouvy do 5 let ode dne pravomocného rozhodnutí povolení užívání budoucí 
stavby, která bude zhotovována dle díla zhotovovaného dle této smlouvy.  Zhotovitel 
projektové dokumentace se zavazuje dodržet příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášky 
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, vyhlášky 
č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a je plně zodpovědný za 
škody, které porušením tohoto závazku popřípadě objednateli vzniknou. 

5. Součinnost objednatele, zejména informování zhotovitele bez zbytečného odkladu o 
důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, se považuje za 
opatření potřebné k odvrácení nebo zmírnění škody, která může vzniknout v důsledku vad 
díla. 

6. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 
jinak. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 
písemně jinak. Při zjištěných vadách PDPrS v době průběhu zadávacího řízení je povinen 
zhotovitel řešit vady PD okamžitě tak, aby mohl objednatel jakožto zadavatel splnit své 
povinnosti dle zákona č.134/2016 Sb. Na dotazy objednatele vztahující se k PDPrS odpoví 
zhotovitel v těchto případech v průběhu lhůty k podání nabídek nejpozději následující 
pracovní den po dni doručení dotazu zhotoviteli. 

8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.  
9. Pokud objednateli vznikne škoda při výběru dodavatele stavby či v průběhu stavebních 

prací či v provozu a užívání stavby po dobu 5ti let od vydání pravomocného rozhodnutí 
k užívání stavby vlivem prokazatelné chyby zhotovitele při vypracování stupňů PD, 
zhotovitel objednateli tuto prokazatelnou škodu uhradí a to do 1 měsíce od písemného 
doručení uplatnění oprávněného nároku objednatele k úhradě škody zhotovitelem.  

XI. 
Smluvní pokuty 

1. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý týden prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X. odst. 7 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a PDPrS a zároveň v důsledku tohoto 
nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby oproti nabídkové ceně o více než 30%, 
bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny tohoto 
navýšení. 
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4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI. odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč. 

5. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované PDPrS pochybení zadavatele 
v důsledku chybně zpracované PDPrS, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli 
náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 
objednateli. 

6. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo je objednatel povinen uhradit též zákonný 
úrok z prodlení. 

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti. 

8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.  
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ČÁST C 
Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti  

a autorského dozoru projektanta 

XII. 
Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat: 
a)  inženýrskou činnost pro realizaci stavby za účelem obstarání společného povolení dle § 

94p stavebního zákona, na základě kterého bude možné stavbu umístit a provést (dále jen 
„inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

b) autorský dozor projektanta dle ustanovení § 152, odst. (4) stavebního zákona a dle rozsahu 
Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností 
UNIKA, poslední vydání dle jeho přílohy č. 9, který je zejména vymezen a specifikován 
v odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 
a) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení s přílohami ve smyslu ust. § 

94p stavebního zákona a souvisejících předpisů, zajištění dokladů o výsledcích 
projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy 
a s ostatními účastníky řízení (mimo vlastníků pozemků, které zajišťuje příkazce sám), 

b) Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného společného povolení se 
štítkem „stavba povolena“ a vždy 1 vyhotovení ověřených projektových dokumentací. 

c) Neprodleně po podání žádosti o vydání příslušného společného povolení  předá 
příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání 
příslušnému úřadu. 

 
3. V rámci výkonu autorského dozoru projektanta příkazník zajistí či bude provádět: 
 
Zajištění a výkon autorského dozoru projektanta dle ust. 152, odst. (4) stavebního zákona 
spočívá zejména v těchto úkonech a činnostech příkazníka: 
- účast na předání staveniště, 
- účast na pravidelných kontrolních dnech (minimálně každých 14 kalendářních dnů) a účast na mimořádných 

jednáních svolaných zadavatelem (investorem), technickým dozorem stavebníka nebo dodavatelem stavby,  
- průběžná kontrola stavebních prací na staveništi, zejména zda dodavatel stavby dodržuje soulad prováděné 

stavby a její projektové dokumentace, 
- dle potřeby poskytování vysvětlení projektové dokumentace potřebné pro plynulost výstavby, 
- vyjadřování se ke změnám projektové dokumentace vyvolaným průběhem stavebních prací  nebo ke 

změnám projektové dokumentace navrženým dodavatelem nebo zadavatelem - investorem  (zápisem do 
stavebního deníku nebo do protokolu z kontrolního dne), 

- spoluúčast s technickým dozorem stavebníka na převzetí konstrukcí před jejich zakrytím tam, kde je to 
vyžadováno technologickým postupem nebo příslušnými normami a předpisy,  

- spoluúčast s technickým dozorem stavebníka na sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a 
prací prováděných zhotovitelem stavby a jejich výsledků a na sledování kvality prováděných dodávek a 
prací (certifikáty, atesty, protokoly a podobně), 

- o svých zjištěních a závěrech bude projektant provádět zápisy do stavebního deníku, případně se vyjadřovat 
na kontrolních dnech, 

- v případě nutnosti bude projektant neprodleně informovat zadavatele - investora a technický dozor 
stavebníka o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním výstavby, 

- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, 
- bezplatné provádění oprav chyb (vad) projektové dokumentace, 
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- projektant je povinen zpracovat a předat zadavateli za každý kalendářní měsíc výkonu autorského dozoru 
v písemné podobě kontrolní zprávu o činnosti autorského dozoru (dále jen „kontrolní 
osvědčení“); kontrolní osvědčení bude alespoň obsahovat přehled úkonů provedených za 
příslušný kalendářní měsíc v rámci autorského dozoru a informaci o nejzávažnějších zjištěních 
k realizaci stavby za totéž období, pokud již nebyla tato zjištění autorským dozorem předložena 
zadavateli jiným písemným způsobem. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

5. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti sjednanou 
úplatu. 

XIII. 
Doba a místo plnění 

1. Výkon inženýrské činnosti: 
1.1 Příkazník je povinen zajistit a předat žádost o vydání společného povolení dle čl. XII 

odst. 2 této smlouvy do 4 týdnů ode dne písemné výzvy příkazce k zahájení plnění 
inženýrské činnosti příkazníka k zajištění stavebního povolení za předpokladu splnění 
těchto podmínek souběžně: 
- příkazcem již byla převzata DVSP od příkazníka, 

- příkazník předal příkazci veškerá kladná vyjádření DOSS a 
- příkazce předá příkazníkovi veškeré souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou. 

1.2 Místem předání kopií žádostí o vydání společného povolení s potvrzením o jejich 
podání, předání originálů pravomocných rozhodnutí, pravomocného společného povolení 
a ověřené projektové dokumentace je sídlo příkazce.  
1.3 Příkazce se zavazuje, že na vyžádání příkazníka předá příkazníkovi bezodkladně 
veškeré dokumentace či listiny nutné k podání žádostí na příslušný správní úřad v dané věci 
tak, aby příkazníkovi nebyly činěny překážky pro splnění jeho úkolu dle a v termínech této 
smlouvy. V opačném případě bude doba plnění ke splnění úkolu smlouvy příkazníkem 
přiměřeně upravena dodatkem této smlouvy na základě dohody obou smluvních stran. 

 
2. Výkon autorského dozoru projektanta: 

2.1 Příkazník se zavazuje uskutečnit provádění autorského dozoru projektanta po celou 
celkovou dobu realizace stavby, která se předpokládá v délce 25 týdnů. 
Přesná doba a zahájení výkonu autorského dozoru bude písemně oznámena příkazcem 
příkazníkovi po ukončení zadávacího řízení na dodavatele stavby s předstihem minimálně 
15 dní.  
2.2 Práce při výkonu autorského dozoru projektanta zahájí příkazník až na základě písemné 
výzvy příkazce k zahájení plnění autorského dozoru projektanta nad prováděnou stavbou či 
nad její jednotlivou dílčí částí.  
2.3 Prováděný výkon autorského dozoru nemusí být vykonáván v souvislém průběhu po 
sobě následujících všech částí stavby. 

 
3. Příkazce si vyhrazuje právo, že pokud nebude mít dostatek finančních prostředků na 
provádění stavby v celém rozsahu, nemusí být adekvátně uskutečněno ani úplné plnění této 
části smlouvy ve výkonu inženýrských činností a autorského dozoru projektanta. 



 
 

 
16 

XIV. 
Úplata 

1. Úplata za výkon inženýrských činností dle čl. XII. odst. 1 písm. a) je stanovena dohodou 
smluvních stran takto: 
     bez DPH 80 000,-  Kč 

 DPH 21% 16 800,-  Kč 
 včetně DPH 96 800,-  Kč 
 

2. Úplata za výkon autorského dozoru projektanta dle čl. XII. odst. 1 písm. b) je stanovena 
dohodou smluvních stran takto: 
     bez DPH 160 000,-  Kč 

 DPH 21%   33 600,-  Kč 
 včetně DPH 193 600,-  Kč 

 
3. V úplatě jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené  

při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatků. 
4. Úplata je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 
5. Příkazník odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. V případě změn DPH bude cena s DPH upravena o aktuální změnu DPH 
v souladu s účinky zákonné změny DPH. 

XV. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. 

2. Úplata za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 
pravomocného společného povolení a ověřené DVSP objednateli. Úplata za výkon 
autorského dozoru projektanta bude příkazníkovi hrazena ve 3 rovnoměrných splátkách 
rozpočítaných do celkové výše stanovené v čl. XIV odst. 2 této smlouvy vystavovaných 
příkazcem s první splátkou po skončení minimálně 5 týdnů v němž prováděl autorský 
dozor. 

3. Podkladem pro úhradu úplaty bude vždy faktura, která bude mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro 
daňový doklad obsahovat také: 
a) číslo smlouvy či jinou identifikaci smlouvy dle objednatele,  
b) předmět a název smlouvy, tj. text „Zajištění inženýrských činností a autorského 

dozoru.............“, 
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno,  
d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

4. Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 
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5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována úplata nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Ve vrácené 
faktuře příkazce vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 
příkazci. Povinnost zaplatit úplatu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
příkazce ve prospěch příkazníka. 

6. V případě, že příkazce obdrží státní dotaci či jinou finanční podporu na tuto zakázku, bude 
způsob plateb upraven dle podmínek poskytnutí státní dotace. 

XVI. 
Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve 
lhůtě a rozsahu písemně dojednaném oběma stranami. 

XVII. 
Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen: 
a) upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít  

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že 
příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu 
takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti, 
c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí, 
d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,  
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů 

a organizací, 
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 

příkazce, 
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu 
příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník 
nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

3. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

 
 

XVIII. 
Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,  
nestanoví-li smlouva jinak. 
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2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka, jakož i náklady vynaložené 
na změnu nebo opravu stavby, pokud příkazník při výkonu kontroly včas nezjistil a 
neoznámil příkazci rozpor kontrolované stavby, která bude realizována na základě PDPrS, 
se schválenou DVSP nebo podmínkami společného povolení na tuto budoucí stavbu. 

XIX. 
Sankční ujednání 

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení či nebude poskytovat 
součinnost správním orgánům tak, aby byly splněny termíny dle čl. XIII. odst. 1.1 této 
smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1,0 % z celkové sjednané 
úplaty za inženýrskou činnost dle čl. XIV. odst. 1 této smlouvy a to za každý i započatý 
týden prodlení. 

2. Pro případ prodlení se zaplacením úplaty je objednatel povinen uhradit též zákonný úrok z 
prodlení. 

3. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle 
smluvní pokuty.  

4. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinnosti. 

5. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 
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ČÁST D 
Společná ustanovení 

 
Článek XX. 

Ochrana osobních údajů 
 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že v rámci plnění předmětu díla podle této Smlouvy může 
docházet ke zpracování osobních údajů subjektů údajů (fyzických osob). 

2. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že dne 25. května 2018 nabylo účinnosti nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů (General Data Protection Regulation). 

3. Smluvní strany se zavazují, že zpracování osobních údajů, k nimž bude docházet 
v souvislosti s plněním předmětu díla dle této Smlouvy, budou provádět zákonným 
způsobem a v míře, jež bude odpovídat nejvyšším standardům ochrany osobních údajů 
s ohledem na povahu, rozsah, kontext a účel tohoto zpracování a bude odpovídat výsledkům 
průběžného vyhodnocování rizik pro práva třetích osob, to vše v souladu s právními 
předpisy upravujícími zpracování osobních údajů, platnými a účinnými v okamžiku 
zpracování těchto osobních údajů. 

4. Zhotovitel se zavazuje přijmout příslušná technická a organizační opatření na ochranu 
osobních údajů a zároveň se při plnění předmětu díla dle této Smlouvy řídit zásadami pro 
zpracování osobních údajů obsaženými v příslušné průběžně aktualizované směrnici 
objednatele. 

5. Smluvní strany dále společně prohlašují, že hlavním důvodem případného zpracování 
osobních údajů subjektů údajů při plnění díla dle této Smlouvy bude nezbytnost tohoto 
zpracování pro splnění právních povinností, které se na příslušnou smluvní stranu vztahují, 
případně pro splnění smlouvy, jíž bude tato smluvní strana účastníkem, a to vždy pro 
konkrétní účel.  

6. V jiných případech je smluvní strana oprávněna zpracovávat osobní údaje pouze na základě 
odpovídajícího zákonného důvodu (např. souhlas subjektu údajů se zpracováním údajů 
apod.). 

7. Zhotovitel se zároveň pro případ, že v rámci plnění předmětu díla dle této Smlouvy budou 
zpracovávány osobní údaje subjektů údajů, zavazuje v souladu s platnými a účinnými 
právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů, informovat subjekty údajů o 
zpracování jejich osobních údajů a dále plnit ostatní povinnosti související s výkonem práv 
subjektů údajů.  

8. Bude-li to nezbytné pro plnění povinností dle platných a účinných právních předpisů na 
ochranu osobních údajů, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli veškerou součinnost 
nezbytnou pro řádný výkon práv subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány. 
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XXI. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) neprovedení díla ve sjednané  době plnění, 
b) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,  
c) neuhrazení ceny díla nebo úplaty objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.  

Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, kdy se prokáže, že zhotovitel 
uvedl do své nabídky nepravdivé údaje mající vliv na výběr dodavatele a kdy bylo se zhotovitelem 
zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen 
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. 

4. V případě, že se objednateli nepodaří zajistit potřebné finanční prostředky na realizaci 
úplného předmětu smlouvy, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy. 

5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z 
prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti; 
jakož i nadále trvají práva a povinnosti ze záruk a z porušení závazků a povinností 
ujednaných v této smlouvě.  

6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných 
k podpisu smlouvy 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

8. Smlouva má 21 stran a je vyhotovena v  elektronické formě. 
9. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v této smlouvě 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

10. Zhotovitel bere na vědomí povinnosti objednatele vyplývající mu z ustanovení § 219 zákona 
ohledně zveřejnění údajů o konečné uhrazené ceně zakázky a uveřejnění smlouvy včetně 
dodatků smlouvy. 

11. Pokud objednatel-příkazce obdrží dotaci vztahující se k předmětu plnění smlouvy, má 
zhotovitel-příkazník tyto povinnosti: 

a. je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména 
umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost 
poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění, 

b. poskytnout dle pokynů objednatele-příkazce takovou součinnost, aby objednatel 
jakožto příjemce dotace mohl splnit pro něho plynoucí povinnost na uchování veškeré 
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dokumentace (tj. doklady a dokumenty) související s předmětem smlouvy o poskytnutí 
dotace, včetně účetnictví, po dobu určenou právními předpisy ČR, zejména zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

13. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu
v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu
smlouvy.

14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.

Valná hromada svazku obcí odsouhlasila uzavření této smlouvy usnesením č. 15/2020/03 dne 
10. 9. 2020.

 V Přelouči dne 30.10.2020 V Hradci Králové dne 23.10.2020 

Objednatel-příkazce: Zhotovitel-příkazník:          
Svazek obcí Pardubická labská Transconsult s.r.o.

…………………………..              …………………………. 
Bc. Irena Burešová  Ing. Jiří Faltus 
výkonná ředitelka svazku obcí jednatel společnosti 




