

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0344-2020-039

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: Petr Písařík, technik PS 0344, [REDACTED]
Ing. Jan Petrš, zástupce vedoucího OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech BOZP na pracovišti: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjsaavk

Adresa pro doručování: PS 0344 Hradiště, pošta Bochov, 364 71 Bochov
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. IZOWEN, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp.zn.: B 2718

Sídlo: Masarykovo nám. 292, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov

IČO: 14891115

DIČ: CZ14891115

Bankovní spojení: Moneta Money bank a.s.

Číslo účtu: 204758737/0600

Zastoupená: Mgr. Tomáš Prejza, člen představenstva

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Prejza, člen představenstva, [REDACTED]

- ve věcech technických: Vít Janouškovec, [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: cc4be8

Adresa pro doručování: IZOWEN, a.s., Masarykovo nám. 292, 436 01 Litvínov
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je odstranění závad zjištěných při pravidelné revizi elektroinstalace s cílem

zajištění řádného technického stavu objektů.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1.** Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0344 - Porevzní opravy elektroinstalace a hromosvodů“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
- 2.1.1.** Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
- 2.1.2.** Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
- 2.1.3. Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 5 pracovních dnů po převzetí pracoviště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2.** Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0344 - Porevzní opravy elektroinstalace a hromosvodů“, s.č. N006/20/V00025189, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3.** V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4.** Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5.** Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6.** Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné další dodatečné práce**, které jsou nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.7.** Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídce nejsou nutné k řádnému provedení díla, (dále jen „**méněpráce**“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním deníku. Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem

objednatel ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

606.262,60 Kč bez DPH

733.577,75 Kč s DPH

(Slovy: Sedmsetřicettřítisícpětsetšedesátšedm 75/100 korun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 127.315,15 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 733.577,75 Kč.
- 3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.
- 3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány ani fakturovány.
- 3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této smlouvy.
- 3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: do 2 pracovních dnů od předání a převzetí pracoviště.

- 4.3. Termín pro ukončení montážních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 7. 12. 2020. Tento termín lze prodloužit pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba pouze v pracovní dny:
Po - Čt: od 6:30 do 15:30 hod., Pá: od 6:30 do 13:00 hod.
- 4.5. Místem plnění jsou areály ve správě PS 0344 Hradiště
- vojenský objekt: CE: 03-16-29 - Karlovy Vary - Velitelství a ubytovna
 - stavební objekt: I.č. 003 - Dílny + přístřešek č. 4, v k.ú. Rybáře, obec Karlovy Vary, p.č. 641/4 zapsáno na LV č. 234 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.
 - vojenský objekt: č. CE: 03-16-47 Karlovy Vary - LD Chopin
 - stavební objekt: I.č. 001 - LD Chopin č.p. 1000, v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, parcel. č. 1615 zapsáno na LV č. 7784 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.
 - vojenský objekt: CE: 03-48-01 - Obrovice
 - stavební objekt: I.č. 001 - Rodinný domek č. 3, v k.ú. Tureč u Hradiště, obec Hradiště, p.č. st. 57 zapsáno na LV č. 145 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Chomutov.
 - vojenský objekt: CE: 03-48-16 - SBV Mětikalov
 - stavební objekt: I.č. 001 - Ubikace č. 1
I.č. 007 - Ubikace č. 4
I.č. 023 - ESO přístřešek 10 stání č. 9
I.č. 024 - Hájenka Jeseň č. 10, v k.ú. Tureč u Hradiště, obec Hradiště, p.č. 556, 561, 567 a 657, zapsána na LV č. 3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.
 - vojenský objekt: CE: 03-48-18 - PLS a SBV Březina
 - stavební objekt: I.č. 004 - Věž řídicí č. 1
I.č. 007 - Sekundární kabelový rozvod + trafo, v k.ú. Radošov u Hradiště, obec Hradiště, p.č. 565 a 568 zapsána na LV č. 3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.
 - vojenský objekt: CE: 03-48-22 - Tureč
 - stavební objekt: I.č. 031 - Brodiště
I.č. 045 - Strážní domek (vchod), v k.ú. Tureč u Hradiště, obec Hradiště, p.č. 109 a 183/8 zapsána na LV č. 3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.
 - vojenský objekt: CE: 03-48-23 - Radošov
 - stavební objekt: I.č. 001 - Ubikace, kanceláře č. 1
I.č. 016 - Sekundární kabelový rozvod + trafo
I.č. 034 - Hala JESENÍK č. 9
I.č. 051 - Přístřešek UNIMONT
I.č. 056 - Strážní domek, v k.ú. Radošov u Hradiště, obec Hradiště, p.č. 586, 587, 591, 592 a 599 zapsána na LV č. 3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.
 - vojenský objekt: CE: 03-48-28 - Dlouhá - ubytovna
 - stavební objekt: I.č. 007 - Ubikace č. 4, v k.ú. Bražec u Hradiště, obec Hradiště, p.č. 548 zapsáno na LV č. 3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem

v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1.** Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání pracoviště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.
- 5.4.1.** Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na pracovišti:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu pracoviště, včetně vstupu a vjezdu na pracoviště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2.** Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na pracovišti písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na pracovišti veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na pracovišti provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.4.3.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění montážních prací v areálu objednatele, s hranicí pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na pracovišti, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen

- dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením montážních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným zakrytím provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní a vyklidí prostor zařízení pracoviště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
 - 5.8. Převzetím pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
 - 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí pracoviště do ukončení díla, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení díla, zejména převzetí pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, provedení a výsledky zkoušek a měření, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení pracoviště. Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které mají vliv na provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na pracovišti trvale přístupný všem oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují oprávnění k výkonu této činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
 - 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
 - 5.11. Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušení a počátek lhůty přerušení prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci technické je k tomuto zápisu o přerušení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodluhuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
 - 5.12. Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady v dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. ihned po zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických a o přerušení prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí odůvodnění přerušení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze části díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se nevhodnost

- netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerušeni prací nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušeni prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.
- 5.13.** V případě, že dojde k prodloužení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.12. této smlouvy nebo neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.
- 5.14.** Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.15.** Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit dílo před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.16.** Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.17.** Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.18.** Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.19.** Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2019), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.20.** Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.21.** Při provádění díla zhotovitel:
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků na pracovišti (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození;
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z místností, ve kterých budou probíhat montážní práce, do ostatních místností (plachty apod.);
 - provede po dokončení montážních prací v prostorách prováděných prací konečný úklid tak, aby byly prostory připraveny k užívání.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. smlouvy), **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání

s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

- 6.2.** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0344 Hradiště) pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí pracoviště, případně v montážním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1.** K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických norem, a požadavků této smlouvy;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla.
- Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10 dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura - daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO, DIČ smluvních stran;
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura musí být doručena nejpozději do data 10. 12. 2020. U faktury doručené objednateli po 10. 12. kalendářního roku a v lednu následujícího roku se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8.** Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9.** Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1.** Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2.** Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3.** Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4.** Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své

- náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2.300.000,- Kč. Smlouvu o pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů od účinnosti této smlouvy.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejich vyúčtování.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí pracoviště nebo zahájení plnění montážních prací sjednaný v čl. 4.1. a čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 4.600,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 4.600,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 4.600,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 4.600,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.6. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 4.600,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na

- realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 186.900,- Kč.
- 11.8.** V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém pracovišti, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.9.** V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 11.10.** V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.11.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.12.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.13.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.14.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 pracovní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Povolení vstupu a vjezdu na území Vojenského újezdu Hradiště si vyřizuje zhotovitel samostatně. Režim povolování vstupu a vjezdu na území Vojenského újezdu Hradiště včetně patřičných vzorů je k dispozici na internetových stránkách: www.voujezd-hradiste.cz.

- e) Povolení vjezdu do vnitřní lázeňské zóny v Karlových Varech si vyřizuje zhotovitel samostatně u Magistrátu města Karlovy Vary.
 - f) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 5 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 5 pracovních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „díličí konečnou fakturu“;
 - zhotovitel vyklidí a uklidí pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „díličímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemně oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4.** Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 14.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 14.7.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.8.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9.** Tato smlouva o 14 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 5

Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 29
Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3

V Litvínově dne

za zhotovitele **Mgr. Tomáš**
Prejza
Mgr. Tomáš Prejza
Člen představenstva společnosti

Digitálně podepsal
Mgr. Tomáš Prejza
Datum: 2020.11.02
10:30:44 +01'00'

V Praze dne.....
za objednatele

Ing.
Jan
Petrš

Digitálně
podepsal Ing.
Jan Petrš
Datum:
2020.11.04
12:12:35 +01'00'

Ing. Zdenko Pohrnc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

PS 0344 – Porevizní opravy elektroinstalace a hromosvodů

Místo plnění:

- Karlovy Vary
- VVP Hradiště

Základní údaje:

Jedná se o odstranění závad zjištěných při pravidelné revizi elektroinstalace a nátěr prostor kuchyňského bloku a posádkové ošetrovny.

Rozsah oprav:

Zhotovitel provede práce dle výpisu položek - v cenové nabídce, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo jako příloha č. 2.

KVV Karlovy Vary

- a) Zhotovitel vymění rozvaděč RH OCEP za plastovou zapuštěnou rozvodnici IP 44 včetně nové výzbroje.

Současná výzbroj:

J2MR50A 100A - hl. jistič CYKY 3x35 + 25 mm²

IT 3x20A/L – vývod garáž č. 6, CYKY 5Cx4 mm²

Fi 25/4/0,03A – vývod pro zásuvku 400V

MOE 3x16A/B – Zásuvka 400V/16A/5, CYKY 5Cx2,5 mm²

ITM 3x20A – rezerva

ITM 3x20A – rezerva

IT 3x20A – Vývod pro desku v KTS č. 3, CYKY 4Bx6 mm²

MOE 1x20A/B – Vývod pro PL5 v garáži č. 4, CYKY 3Cx4 mm²

MOE 1x10A/B – Osvětlení místnosti č. 8, CYKY 3Cx1,5 mm²

Fi 16/2/B/0,03A – Zásuvka 230V v místnosti č. 8, CYKY 5Cx2,5 mm²

ITM 3x17A - rezerva

ITM 3x21A - rezerva

IJV 1x6A - rezerva

IJV 1x6A - Osvětlení, CYKY 2x1,5 mm²

IJV 1x10A – Osvětlení v KTS č. 3, CYKY 2x1,5 mm²

IJV 1x10A - rezerva

IJV 1x10A – Osvětlení, CYKY 2x1,5 mm²

ITM 3x17A – Sklad č. 8 – deska PREMIX, CYKY 4Bx6 mm²

- b) Vymění desku PREMIX v místnosti č. 3 za nástěnnou plastovou rozvodnici IP 44 včetně nové výzbroje.

Současná výzbroj:

Přívod CYKY 4Bx6 mm²

IJV 1x15A – Zásuvky 230V/16A, CYKY 3x2,5 mm²

IJV 1x17A – rezerva

IJV 1x17A – rezerva

- c) Vymění desku PREMIX v místnosti č. 8 za nástěnnou plastovou rozvodnici IP 44 včetně nové výzbroje.
Současná výzbroj:
ITM 3x25A – hlavní jistič, CYKY 4Bx6 mm²
J7K 3x12,1A – zásuvka 400V/32A/4, CYKY 4Bx4 mm²
ITV 3x10A – zásuvka 400V/16A, CYKY 4Bx2,5 mm²
IJV 1x10A – osvětlení CYKY 2x1,5 mm²
IJV 1x16A – zásuvka 230V/16A, CYKY 3x2,5 mm²
IJV 1x16A – zásuvka 230V/16A, CYKY 3x2,5 mm²
- d) Demontuje kabelové rošty na stěně budovy a stávající kabelové rozvody uloží do plastových lišt.

LD Chopin Karlovy Vary

- a) Zhotovitel v celém objektu vymění dožilé zásuvky a vypínače, vše ve stylu ABB Tango. Ve všech svítidlech včetně okrasných lustrů vymění žárovky.
- b) V hromosvodové soustavě vymění zkušební a spojovací svorky včetně označení svodu. Dále k ní připojí okapy a TV anténu.
- c) Vymění nouzová svítidla s výdrží minimálně 3 hodiny a zabudovaným testovacím tlačítkem.

Obrovice

- a) Zhotovitel vymění 2 ks zkušebních svorek hromosvodu včetně označení svodu.
- b) Připojí komínovou vložku k hromosvodové soustavě.

SBV Mětikalov

1) Ubikace č. 1

- a) Zhotovitel vymění 3 ks zkušebních svorek hromosvodu včetně označení svodu.
- b) Připojí klimatizační jednotku k hromosvodové soustavě.
- c) Opraví pomocný jímač komínového tělesa.
- d) Sníží zemní odpor u všech 3 svodů.

2) Ubikace č. 4

- a) Vymění 2 ks zkušebních svorek včetně označení svodu.
- b) Připojí venkovní TV anténu k hromosvodové soustavě.
- c) Připojí komínovou vložku k hromosvodové soustavě.

3) Hájenka Jeseň

- a) Vymění 3 ks zkušebních svorek hromosvodu včetně označení svodu.
- b) Připojí 2 ks venkovních komínových stříšek k hromosvodové soustavě.

4) ESO přístřešek

- a) Opraví 22 ks poškozených vývodů k zemniči – jedná se o navaření nového hromosvodového drátu ke všem svodům včetně jejich řádného označení. Poté zhotovitel položí nový zemní plech podél přístřešku a připojí k němu všechny svody.

PLS a SBV Březina

1) Řídící věž

- a) Zhotovitel vymění 2 ks zkušebních svorek hromosvodu včetně označení svodu.
- b) Připojí centrální anténní stožár k hromosvodové soustavě.
- c) Připojí centrální lávku na střeše a kabelové žlaby k hromosvodové soustavě.

2) Kabelový rozvod

- a) Zhotovitel demontuje současný zděný pilíř za plastový pilíř s rozpojovací skříní SR 402. Na plášti tohoto pilíře instaluje nástěnnou venkovní zásuvku 400V/32A/4P.

Tureč

1) Brodiště

- a) Zhotovitel opraví stávající ocelový rozvaděč – provede obroušení a následný nátěr emailovou barvou, přetěsní dvířka, osadí bezpečnostní nálepky, vymění vadné pojistkové spodky.
- b) Provede výměnu dožilé zásuvkové skříně 2x400V/16A/5P pro napájení čerpadel.

2) Strážní domek

- a) Zhotovitel provede opravu elektroinstalace – původní kabelový rozvod CYKY demontuje a instaluje nový kabelový rozvod CYKY 3x2,5 mm² pro zásuvkový a 3x1,5 mm² pro světelný obvod, vymění 8 ks dvojzásuvek a 2 ks vypínačů ABB Tango, 1 ks zářivky 2x36W, 1 ks svítidla 1x60W/E27. Kabelové rozvody zhotovitel uloží v novém lištovém rozvodu. Domovní nástěnný plastový rozvaděč zůstane stávající.

Radošov

1) Unimont

- a) Zhotovitel vymění 2 ks zkušebních svorek hromosvodu včetně označení svodu.
- b) Vymění zkorodované svody AlFe 10 mm včetně ochranných úhelníků.
- c) Položí nový zemnicí pásek podél haly (výkop, položení, zához a terénní úpravy).

2) Hala Jeseník

- a) Zhotovitel vymění 4 ks zkušebních svorek hromosvodu včetně označení svodu.
- b) Připojí 1 ks komínové stříšky, 2 ks výložníků svítidel VO a okapů k hromosvodové soustavě.

3) Kabelový rozvod

- a) Vymění dožilou zásuvkovou skříň instalovanou na plastovém rozvodném pilíři v autoparku. Současná dispozice: 1x zásuvka 400V/32A/5P, 1x zásuvka 400V/16A/5P, 2x zásuvka 230V/16A.

4) Strážní domek

- a) Zhotovitel provede opravu elektroinstalace – původní kabelový rozvod demontuje a instaluje nový kabelový rozvod CYKY 3x2,5 mm² pro zásuvkový a 3x1,5 mm² pro světelný obvod, vymění 12 ks dvojzásuvek a 4 ks vypínačů ABB Tango, 2 ks zářivky 2x36W, 2 ks svítidla 1x60W/E27 a zásuvkovou skříň vně objektu (1x zásuvka 400V/32A/5P, 1x zásuvka 400V/16A/5P, 2x zásuvka 230V/16A).

Kabelové rozvody zhotovitel uloží v novém lištovém rozvodu. Vymění také dožilý domovní nástěnný rozvaděč včetně výzbroje.

Současná výzbroj:

Vypínač 3x32A – hlavní vypínač

IJV 1x6A – ovládání AKU kamen

ITM 3x21A – AKU kamna 6 kW

IJV 1x16A – zásuvky

IJV 1x16A – zásuvky

IJV 1x16A – zásuvky

IJV 1x10A – osvětlení

IJV 1x10A – osvětlení

IJV 1x16A – elektrický přímotop

IJV 1x16A – Svítidlo VO SON-T 250W

IJV 1x6A – ovládání spínacích hodin s astronomickým programem

ITM 3x32A – Zásuvková skříň 1x400V/32A/5P, 1x400V/16A/5P, 2x230V/16A

Spínací hodiny s astronomickým programem Elko SHT-4.

5) Ubikace, kanceláře č. 1 - malby

- a) Zhotovitel provede opravu omítek, maleb a nátěrů v prostorách kuchyňského bloku (varna, výdejna a jídelna) a posádkové ošetrovny (ordinace lékaře a místnost pro odběr krve).
- b) Před započítím prací důsledně zakryje fólií veškeré okenní otvory a nábytek.
- c) Důkladně stěny a stropy odmastí, oškrábe, obrousí a provede penetraci.
- d) Provede výmalbu odolnou otěruvzdornou bílou barvou.
- e) Uklidí tyto prostory splňující zvýšené hygienické normy tak, aby byly připraveny k okamžitému užívání.

Dlouhá

- a) Zhotovitel opraví 2 zásuvkové okruhy vedoucí do dvou místností obsluhy požárního hlášení. Provede jejich demontáž včetně jisticích prvků v chodbovém rozvaděči. Do tohoto vloží 2 nové 1f jističe B/16 a napojí na ně nové kabelové vedení CYKY 3x2,5 mm² v délce cca 2x 25m, které uloží do plastové lišty.
- b) V těchto místnostech vymění a napojí na nové okruhy 12 ks dvojjásevek ABB Tango.

Pokyny pro výměnu rozvodnic

- 1) Vyměněné rozvodnice zhotovitel označí trvalým a čitelným výrobním štítkem s těmito údaji:
 - Označení výrobce
 - Jmenovité napětí
 - Jmenovitý proud
 - Typové označení
 - Výrobní číslo
 - Rok výroby
- 2) Zhotovitel předá ke každé rozvodnici schéma zapojení a prohlášení o shodě.
- 3) Zhotovitel nahradí stávající výzbroj novými prvky stejné dimenze. Pro zásuvkové okruhy vedené kabely CYKY osadí do každé takové rozvodnice proudový chránič.

- 4) Okolí rozvodnic zhotovitel řádně zednický začistí a opatří nátěrem pokud možno stejným jako jeho okolí.

Vypracoval: XXXXXXXXXX

CENOVÁ NABÍDKA

Kód: 6440-0344-2020-039
Dílo: PS 0344 - Porevzní opravy elektroinstalace a hromosvodů

Příloha č. 2
Počet listů: 29

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	
Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany		IČ: DIČ:	
Zhotovitel: IZOWEN a.s.		IČ: 14891115 DIČ: CZ14891115	
Projektant:		IČ: DIČ:	
Zpracovatel: Petr Písařík		IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			606 262,60
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 606 262,60	Výše daně 127 315,15
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			733 577,75

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

CENOVÁ NABÍDKA

Kód: 6440-0344-2020-039

Stavba: PS 0344 - Poreviziční opravy elektroinstalace a hromosvodů

Místo: Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel: IZOWEN a.s.

Zpracovatel:

Petr Písařík


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

606 262,60

733 577,75

03-16-29 KVV Karlovy Vary
03-16-47 LD Chopin
03-48-01 Obrovice
03-48-16 SBV Mětikalov
03-48-18 PLS a SBV Březina
03-48-22 Tureč
03-48-23 Radošov
03-48-28 Dlouhá - ubytovna
03-48-23b Radošov - malby



CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

PS 0344 - Porevizní opravy elektroinstalace a hromosvodů

Objekt:

03-16-29 - KVV Karlovy Vary

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IZOWEN a.s.

IČ:

14891115

DIČ:

CZ14891115

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

PS 0344 - Porevizní opravy elektroinstalace a hromosvodů

Objekt:

03-16-29 - KVV Karlovy Vary

Místo:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel:

IZOWEN a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací



SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS 0344 - Porevizní opravy elektroinstalace a hromosvodů

Objekt: 03-16-29 - KVV Karlovy Vary

Místo:

Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel: IZOWEN a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3	K	K001.1	E - Výměna stávající rozvodnice RR OCEP vně objektu včetně výzbroje	ks			
4	K	K002.1	E - Výměna rozvodnice IP44 včetně výzbroje	ks			
5	K	K003.1	E - Demontáž nevzhledných konzolí a vložení kabelů do skládacích lišt	ks			

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

PS 0344 - Porevizní opravy elektroinstalace a hromosvodů

Objekt:

03-16-47 - LD Chopin

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IZOWEN a.s.

IČ:

14891115

DIČ:

CZ14891115

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344 - Porevizní opravy elektroinstalace a hromosvodů
Objekt: 03-16-47 - LD Chopin

Místo:
Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany
Zhotovitel: IZOWEN a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0344 - Porevizní opravy elektroinstalace a hromosvodů

Objekt:

03-16-47 - LD Chopin

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

IZOWEN a.s.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
1	K	K001	H - výměna 3 ks zkušebních svorek, výměna 20 ks spojovacích svorek, připojení okapů a antén k zemnicí soustavě	ks			
2	K	K002	E - Výměna dvojzásuvek Tango 230V/16A s pootočenou horní dutinkou				
3	K	K003	E - Výměna koupelnových zásuvek Tango 230V/16A s víčkem				
4	K	K004	E - Výměna vypínačů s řazením č. 1 Tango	ks			
5	K	K005	E - Výměna dvojitých vypínačů Tango s řazením č. 6+6	ks			
6	K	K006	E - Výměna tlačítkových chodbových vypínačů Tango s kontrolkou	ks			
7	K	K007	E - Výměna žárovek v okrasných lustrech - LED Žárovka E14/3W/230V 3000K	ks			
8	K	K008	E - Výměna žárovek v pokojových a chodbových svítidlech - LED Žárovka E27/13W/230V 2700K	ks			
9	K	K009	E - Výměna nástěnných svítidel UFO 1xE27/60W/230V	ks			
10	K	K010	E - Výměna nefunkčních nouzových svítidel - LED 8W, výdrž 3h, testovací tlačítko	ks			

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

PS 0344 - Porevzní opravy elektroinstalace a hromosvodů

Objekt:

03-48-01 - Obrovice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel:

IZOWEN a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

14891115

DIČ:

CZ14891115

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

PS 0344 - Porevizní opravy elektroinstalace a hromosvodů

Objekt:

03-48-01 - Obrovice

Místo:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel:

IZOWEN a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0344 - Porevizní opravy elektroinstalace a hromosvodů

Objekt:

03-48-01 - Obrovice

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

IZOWEN a.s.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
1	K	K001	H - Výměna zkušebních svorek hromosvodu	ks			
2	K	K002	H - Připojení vložky komína k hromosvodové soustavě	ks			

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

PS 0344 - Porevizní opravy elektroinstalace a hromosvodů

Objekt:

03-48-16 - SBV Mětikalov

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IZOWEN a.s.

IČ:

14891115

DIČ:

CZ14891115

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344 - Porevizní opravy elektroinstalace a hromosvodů

Objekt: 03-48-16 - SBV Mětikalov

Místo:

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel: IZOWEN a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0344 - Porevzní opravy elektroinstalace a hromosvodů

Objekt:

03-48-16 - SBV Mětikalov

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

IZOWEN a.s.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
1	K	K001	H - Ubikace č. 1 - Výměna 3 ks zkušebních svorek, pospojení klimatizační jednotky s jímací soustavou, oprava pomocného jímáče komínu, snížení zemního odporu u svodů 1 - 3	ks			
2	K	K002	H - Ubikace č. 4 - Připojení venkovní antény a vložky komínu k hromosvodové soustavě, výměna 2 ks zkušebních svorek	ks			
3	K	K003	H - Hájenka Jeseň - Připojení 2 ks venkovních stříšek komínů k hromosvodové soustavě, výměna 3 ks zkušebních svorek	ks			
4	K	K004	H - ESO přístřešek - Oprava 22 ks poškozených vývodů k zemniči	ks			

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

PS 0344 - Porevizní opravy elektroinstalace a hromosvodů

Objekt:

03-48-18 - PLS a SBV Březina

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IZOWEN a.s.

IČ:

14891115

DIČ:

CZ14891115

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

PS 0344 - Porevizní opravy elektroinstalace a hromosvodů

Objekt:

03-48-18 - PLS a SBV Březina

Místo:

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel: IZOWEN a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací



SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS 0344 - Porevizní opravy elektroinstalace a hromosvodů

Objekt: 03-48-18 - PLS a SBV Březina

Místo:

Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel: IZOWEN a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1	K	K001	H - Řídící věž - Připojení centrální lávky na střeše, kabelových žlabů a centrálního anténního stožáru k hromosvodové soustavě, výměna 2 ks zkušebních svorek	ks			
2	K	K002	E - Kabelový rozvod - Výměna dožilého zděného pilíře za plastový pilíř s rozpojovací skříní SR402 s instalovanou venkovní nástěnnou zásuvkou 400V/32A/4P	ks			

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

PS 0344 - Poreviziční opravy elektroinstalace a hromosvodů

Objekt:

03-48-22 - Tureč

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel:

IZOWEN a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

14891115

DIČ:

CZ14891115

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

PS 0344 - Porevizní opravy elektroinstalace a hromosvodů

Objekt:

03-48-22 - Tureč

Místo:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel:

IZOWEN a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0344 - Porevzní opravy elektroinstalace a hromosvodů

Objekt:

03-48-22 - Tureč

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

IZOWEN a.s.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1	K	K001	E - Brodiště - Přetěsnění rozvaděče, označení vývodů, obroušení a nátěr emailovou barvou, osazení bezpečnostních nálepek, oprava otočných spínačů, výměna vadných pojistkových spodků, výměna venkovní nástěnné zásuvkové skříně pro čerpadla - 2x400V/16A	ks			
2	K	K002	E - Strážní domek - oprava vnitřních dozvodů - výměna 8 ks zásuvek, 2 ks vypínačů, 2 ks svítidel, kabelový a lištový rozvod	ks			

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

PS 0344 - Porevizní opravy elektroinstalace a hromosvodů

Objekt:

03-48-23 - Radošov

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IZOWEN a.s.

IČ:

14891115

DIČ:

GZ14891115

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

PS 0344 - Porevizní opravy elektroinstalace a hromosvodů

Objekt:

03-48-23 - Radošov

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

IZOWEN a.s.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0344 - Porevizní opravy elektroinstalace a hromosvodů

Objekt:

03-48-23 - Radošov

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

IZOWEN a.s.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1	K	K001	H - Unimont - Výměna zkorodovaných svodů AlFe 10 mm, výměna 2 ks svodů včetně zkušebních svorek a ochranných úhelníků, výkop a výměna zemního pásu v hliněné půdě podél haly	ks			
2	K	K002	H - Hala Jeseník - Připojení 1 ks stříšky komínu, okapů a 2 ks výložníků svítidel VO k hromosvodové soustavě, výměna 4 ks zkušebních svorek				
3	K	K003	E - Kabelový rozvod - Výměna dožilé zásuvkové skříně (1x400V/32A/5P, 1x400V/16A/5P, 2x230V/16A) na stávajícím plastovém pilíři	ks			
5	K	K005	E - Strážní domek - oprava vnitřních dozvodů - výměna domovního rozvaděče, 12 ks zásuvek, 4 ks vypínačů, 4 ks svítidel, kabelový a lištový rozvod, zásuvková skříně	ks			

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

PS 0344 - Porevzní opravy elektroinstalace a hromosvodů

Objekt:

03-48-28 - Dlouhá - ubytovna

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel:

IZOWEN a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

14891115

DIČ:

CZ14891115

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

PS 0344 - Porevizní opravy elektroinstalace a hromosvodů

Objekt:

03-48-28 - Dlouhá - ubytovna

Místo:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel:

IZOWEN a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0344 - Porevzní opravy elektroinstalace a hromosvodů

Objekt:

03-48-28 - Dlouhá - ubytovna

Misto:

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

IZOWEN a.s.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1	K	K001	Oprava 2 ks zásuvkových okruhů v místnosti hlídky (jistič, kabelový a lištový rozvod, 12 ks zásuvek)	ks			
---	---	------	--	----	--	--	--

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

PS 0344 - Porevizní opravy elektroinstalace a hromosvodů

Objekt:

03-48-23b - Radošov - malby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel:

IZOWEN a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

14891115

DIČ:

CZ14891115

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

PS 0344 - Porevizní opravy elektroinstalace a hromosvodů

Objekt:

03-48-23b - Radošov - malby

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

IZOWEN a.s.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0344 - Porevizní opravy elektroinstalace a hromosvodů

Objekt:

03-48-23b - Radošov - malby

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

IZOWEN a.s.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	K	619991001	Zakrytí oken, dveří fólií přilepenou lepicí páskou	m2			
2	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
4	K	783801505	Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru	m2			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
5	K	784111001	Odstranění maleb obroušením, oškrabáním, oprášením podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
6	K	784181111	penetrace	m2			
7	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA PRACOVÍŠTI

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na pracovišti

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na pracovišti, porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a pracoviště, seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na pracovišti.
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na pracovišti vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na pracovišti.
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti.
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na pracovišti smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit pracoviště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech pracoviště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem.
10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na pracovišti se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobným údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na pracovišti zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na pracoviště pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na pracoviště pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na pracovišti požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze pracoviště.
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na pracovišti.

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na pracovišti.
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na pracovišti, před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném pracovišti kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na pracovišti zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.
5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hluchosti způsobené jeho činností na pracovišti v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na pracovišti a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na pracovišti a na přístupových cestách na pracoviště, průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo pracoviště a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na pracovišti se nesmějí žádné odpady spalovat.
3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti udržování čistoty na pracovišti a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neopouštět zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na pracovišti způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.