

Smlouva o dílo dle čísla zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle Občanského zákoníku České republiky v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou

Článek I. Smluvní strany

1. Obchodní firma: Distribuce tepla Třinec, a.s.

Sídlo: Máchova 1131, Třinec – Lyžbice 739 61

zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl B, vložka 1168

Zastoupena: Ing. Milan Sikora – ředitel společnosti

IČ: 64609812

DIČ: CZ64609812

(dále jen objednatel)

2. Obchodní firma: **Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r. o.**

Sídlo: Příčná 2828/10, Opava, 746 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 2399

Zastoupena: Leonhard Řehulka, ředitel společnosti

IČ: 43964435

DIČ: CZ43964435

(dále jen zhotovitel)

Článek V. Doba plnění

5.1 Zahájení prací po podpisu smlouvy.

5.2 Dokončení prací 6 týdnů od dne podpisu smlouvy.

- 5.3 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené.
- 5.4 Před započítáním prací po přerušení práce na díle podle bodu 6.3. vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.
- 5.5 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků – plně funkčního.
- 5.6 Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:
- a) při podstatném zvýšení prací a dodávek;
 - b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících na straně objednatele;
 - c) nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.
- 5.7 Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku VII. této smlouvy.

Článek VI. Místo plnění

- 6.1 Místem plnění je: Třinec - Lyžbice

Článek VII. Předání díla

- 7.1 Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení jen je-li bez vad.
- 7.2 Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 1 dne ode dne zahájení.
- 7.3 O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
- a) označení díla
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
 - d) oznámení o zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
 - e) prohlášení objednatele – zástupce ve věcech technických, že dílo přejímá
 - f) datum a místo sepsání zápisu
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele (zástupce ve věcech technických) a zhotovitele
 - h) datum ukončení záruky za dílo
 - i) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, bude-li účastníky dohodnuto převzetí díla s vadami
- 7.4 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož i technickými normami.
- 7.5 Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
- 7.6 Zápis musí být podepsán smluvními stranami – zástupci ve věcech technických.

Článek VIII. Záruční podmínky, odpovědnost za vady

- 8.1 Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě.
- 8.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.
- 8.3 Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku v délce 24 měsíců.
- 8.4 Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 8.5 Případné vady zjištěné v záruční době budou reklamovány objednatelem bezodkladně.
- 8.6 Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno bezodkladně po jejich zjištění objednatelem nejpozději však s nástupem do 5 dnů od oznámení vady objednatelem.

objednatel ztrácí veškeré záruky na dílo, provede-li zásah do technologie nebo jednotlivých komponent díla jiný subjekt nebo osoba mimo zhotovitele.
Záruka se nevztahuje na vady běžného opotřebení.

datumem dne: 10. 9. 2016


zhotovitele



Milan Sikora
ředitel společnosti
Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r. o.

V Opavě dne: 10. 9. 2016

za zhotovitele



Leonhard Řehulka
ředitel a jednatel společnosti
Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r. o.