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Číslo smlouvy objednatele: D/4173/2020/PŘ 
Číslo smlouvy zhotovitele:              

 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na 

akci:  
„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem“ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)  

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 

Objednatel  Zlínský kraj 

Sídlo : Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90 

Zástupce : Jiří Čunek, hejtman 

Osoby oprávněné jednat    

a) ve věcech smluvních : Jiří Čunek – hejtman 

b) ve věcech technických : XXXXX 

  XXXXX 

IČO : 70891320 

DIČ : CZ70891320 

Bankovní ústav : PPF banka, a.s. 

Číslo účtu : 1827552/0800 

Telefon : XXXXX 

E-mail : XXXXX 

ID DS : scsbwku 
 
 
 
Zhotovitel : FAKO spol. s r.o. 
Sídlo : Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž 
Statutární orgán : XXXXX 
Zapsán v obchodním rejstříku : U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2433 
Osoby oprávněné jednat :  

a) ve věcech smluvních : XXXXX 
b) ve věcech technických : XXXXX 

IČO : 18188711 
DIČ : CZ18188711 
Bankovní ústav : XXXXX. 
Číslo účtu1 : XXXXX 
Telefon : XXXXX 
E-mail : XXXXX  
ID DS : 3785QAJ 

 

                                                      
1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli projektovou dokumentaci pro 
společné povolení v podrobnostech  pro provádění stavby a výběr dodavale stavby, projektovou 
dokumentaci pro provedení interiéru – vnitřního vybavení a pro výběr dodavatele interiéru stavby 
a inženýrskou činnost pro společné povolení a následný autorský dozor vč. níže uvedených 
výkonů (dále jen „dílo“) ve lhůtách, způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených, při 
respektování závazných právních a technických norem a předpisů, platných na území České 
republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a péčí 
a při respektování oprávněných zájmů a dobrého jména objednatele. Inženýrskou činnost za 
účelem získání příslušných správních rozhodnutí bude provádět zhotovitel na základě plné moci 
objednatele.  
To vše na akci: 

„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem“ 

Předmět této smlouvy bude realizován v rámci projektu „Sociální služby Uherské Hradiště, 
p.o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnemí“, spolufinancovaného z programu 
013 310 poskytovatele dotace - Ministerstva práce a sociálních věcí „Rozvoj a obnova 
materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2022“  

Předmětem projekčních prací bude zpracování jednostupňové projektové dokumentace 
zahrnující: 

- změnu dokončené stavby, spojenou se stavebními úpravami, tak aby stavba sloužila pro 
potřeby Chráněného bydlení příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště,  
které povedou k rozšíření obytného prostoru v budově č. p. 791, na pozemku parc. č. st. 847 
v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem; 

- kompletní stavební práce zahrnující návrh stavebních úprav, rozdělený do dvou etap  
(etapa č. 1 – hlavní stavba, uliční část budovy č. p. 791, na pozemku parc. č. st. 847 
v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem, etapa č. 2 – dvorní část  budovy č. p. 791,  
na pozemku parc. č. st. 847 v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem a garáž, parcelní 
číslo st. 3348, katastrálním území Bystřice pod Hostýnem.), tak aby stavba sloužila pro 
potřeby Chráněného bydlení příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště,  
včetně: 

- projektové dokumentace pro provedení interiéru (rozdělená do dvou etap); 

- rozpočet nákladů (rozdělený do dvou etap); 

- úprav zpevněných ploch na pozemku parc. č. 861/7 v katastrálním území (etapa č.1); 

- napojení nového stavu na inženýrské sítě (rozdělené do dvou etap). 

 

Jednotlivé etapy: 

I.etapa se týká změny dokončené stavby (rekonstrukce) hlavní části objektu, dvoupodlažní uliční 
části, budovy č. p. 791, na pozemku parc. č. st. 847 v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem. 

II.etapa se týká změny dokončené stavby  dvorní části objektu (přístavba ve dvoře) – součást 
budovy  č. p. 791, na pozemku parc. č. st. 847 v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem a 
garáž bez č. p. na pozemku parc. č. st. 3348 v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem. 

2. ROZSAH A ČLENĚNÍ DÍLA 

2.1. Zhotovitel vypracuje na základě této smlouvy projektovou dokumentaci pro vydání 
společného povolení (rozdělená do dvou etap) v rozsahu a obsahu ve znění vyhlášky  
č. 499/2006Sb, o dokumentaci staveb, v platném znění, přílohy č. 8. a 13 zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, 
včetně: 

2.1.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, diagnostiky a měření potřebných pro 
zpracování projektové dokumentace pro společné povolení a provedení stavby; 
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průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení 
celého objektu; 

2.1.2. zpracování geodetického zaměření vč. výškopisu a polohopisu; 

2.1.3. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro povolení 
stavby; 

2.1.4. prověření správnosti předaných podkladů; 

2.1.5. zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány 
veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních; 

2.1.6. kontrola dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů; 

2.1.7. stavebně statický průzkum a diagnostika objektů dotčených výstavbou, vyhodnocení 
průzkumu (včetně případných sond a zkoušek); 

2.1.8. inženýrsko-geologický průzkum u těch stavebních částí, které to vyžadují, průzkumy 
budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celé stavební 
části; 

2.1.9. vypracování výškopisného a polohopisného zaměření včetně stávajících inženýrských 
sítí řešených objektů a dotčené lokality, bude-li tento požadavek součástí některé  
z uvedených stavebních činností v předmětu této smlouvy; 

2.1.10. prověření polohy, průzkumu a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí 
(kamerové zkoušky apod.); 

2.1.11. technická pomoc při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební 
práce;  

2.1.12. koordinace postupu zpracování projektové dokumentace stavby a interiéru; 

2.1.13. rozpočet celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní 
soubory; každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, počet měrných 
jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet měrných jednotek musí být v souladu 
s projektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných na přípravu a realizaci 
akce a uvedení akce do provozu; dále propočet celkových nákladů v členění na investice 
a neinvestice; 

2.1.14. u jednotlivých položek bude jednoznačně vyznačeno, že případně náležejí do snížené 
sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době předání 
projektové dokumentace. Za správné stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty 
nese odpovědnost zhotovitel; 

2.1.15. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, vše v platném znění, zejm. 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky  
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Oceněný i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně  
na CD/DVD v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx; 

2.1.16. soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního 
souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy 
pro nacenění soupisu prací zhotovitel odsouhlasí s objednatelem před zahájením 
projektových prací. Objednatel si vyhrazuje právo určit, v jaké cenové soustavě bude 
zpracován soupis provedených prací (nebo jeho část); v případě uplatnění tohoto práva 
je zhotovitel povinen zpracovat soupis prací (nebo jeho část) v určené cenové soustavě; 

2.1.17. oceněných a neoceněných soupisů prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“); 

2.1.18. rekapitulace všech soupisů prací; 

2.1.19. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní 
jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele 
považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty 
a standardy (včetně estetických); 

2.1.20. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 3 a 4 projektové dokumentace; 

2.1.21. zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro vydání společného povolení 
stavby a výběr dodavatele stavby až po odsouhlasení ze strany objednatele; 
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2.1.22. v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém termínu, 
aby případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané dokumentace pro 
výběr dodavatele stavby a realizaci stavby; 

2.1.23. projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro stavební práce  
a s tím související dodávky a služby; 

2.1.24. projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné  
k jednoznačnému provedení díla, včetně potřebných výkresů tvarů a výztuže 
železobetonových konstrukcí, jednoznačně graficky definující tvar, polohu, průřez 
výztuže (a prvků), které jsou současně vykázány v tabulce výztuže; výkresy budou řešit 
každý jednotlivý detail konstrukce; 

2.1.25. projektová dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby musí bezpodmínečně 
splňovat podmínky a požadavky na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích právních 
předpisů k tomuto zákonu; 

2.1.26. označení pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž 
označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, soupisy prací 
a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci; 

2.1.27. Projektová dokumentace bude objednateli předána: 

2.1.27.1 6x v listinné (tištěné) podobě; 
2.1.27.2 1x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu *pdf; 
2.1.27.3 1x v elektronické podobě na CD/DVD  ve formátu zpracovávaného programu 

umožňujícího editaci DWG, DOC; 
2.1.27.4 1x v elektronické podobě na CD/DVD oceněný soupis prací ve formátu *xls, 

*xlsx; 
2.1.27.5 1x v elektronické podobě na CD/DVD neoceněný soupis prací ve formátu *xls, 

*xlsx; 
2.1.27.6 2x v tištěné formě oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx; 
2.1.27.7  2x v tištěné formě neoceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx; 

2.1.28. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu 
§ 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění Nařízení 
vlády č. 136/2016 Sb., ve fázi přípravy stavby; 

2.1.29. závěrečné prezentace projektové dokumentace za účasti objednatele a uživatele – 
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.; 

2.1.30. písemné projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s budoucím uživatelem – 
Sociálními službami Uherské Hradiště, příspěvkovou organizací, IČ: 00092096, 
Odborem investic a Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje;  

2.1.31. zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že projektová dokumentace svojí 
podrobností a určitostí bude obsahovat jasné a jednoznačné projektové řešení stavby, 
včetně všech detailů a řešení atypických dílenských prvků, jakož i jasné řešení jejích 
jednotlivých částí, stavebních objektů (SO) a technologických souborů (TS) a bude 
společně se soupisem prací jednoznačným podkladem pro ocenění uchazeči ve 
výběrovém/zadávacím řízení při zpracování nabídek na realizaci stavby podle této 
projektové dokumentace. Zhotovitel se zavazuje, že v případě požadavku objednatele 
před předáním jednostupňové projektové dokumentace provede prezentaci její konečné 
verze k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a že zapracuje případné 
připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace. 

 

2.2. Zpracování projektové dokumentace pro provedení interiéru – vnitřního vybavení a pro 
výběr dodavatele interiéru stavby (rozdělená do dvou etap), včetně: 

2.2.1. vyhodnocení a rozboru vstupních údajů, a následné zapracování požadavků 
objednatele a budoucího uživatele Sociální služby Uherské Hradiště, 
příspěvková.organizace; 
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2.2.2. návrhu rozmístění interiéru – prostorové uspořádání nábytku, svítidel, technického 
vybavení, základního vybavení a dalšího vnitřního vybavení do půdorysu podlaží  
min. 1:50; 

2.2.3. přesné stanovení prostorového umístění koncových prvků interiéru;  

2.2.4. specifikace všech požadavků interiéru na stavbu; 

2.2.5. koordinace a zapracování požadavků všech odborných profesí do interiéru; 

2.2.6. koordinace umístění koncových prvků s projektem stavby, včetně určení rozhraní 
dodávky stavby a dodávky interiéru; 

2.2.7. návrh barevného řešení a materiálového ztvárnění řešeného prostoru (interiéru  
a stavebních materiálů), jeho koordinace s barevným řešením navrženým projektantem 
stavby, 

2.2.8. návrh materiálového a konstrukčního řešení atypických prvků a úprav ploch a jeho 
konzultace s objednatelem a budoucím uživatelem, bude li vyžadováno; 

2.2.9. vlastní vypracování projektu interiéru;  

2.2.10. PD bude objednateli předána: 

2.2.10.1   6x v listinné (tištěné) podobě; 
2.2.10.2   1x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu *pdf; 
2.2.10.3   1x v elektronické podobě na CD/DVD  ve formátu zpracovávaného programu 

umožňujícího editaci DWG, DOC; 
2.2.10.4   1x v elektronické podobě na CD/DVD oceněný soupis prací ve formátu *xls, 

*xlsx; 
2.2.10.5   1x v elektronické podobě na CD/DVD neoceněný soupis prací ve formátu *xls, 

*xlsx; 
2.2.11. soupis prací bude obsahovat odkaz na výpis prvků dle jednotlivých podlaží a místností; 

2.2.12. rozpočtu nákladů navrženého řešení, přičemž u jednotlivých položek bude stanovena 
příslušná sazba daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných v době předání 
projektové dokumentace. Za správné stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty 
nese odpovědnost zhotovitel; 

2.2.13. v soupisu prací nesmí být uvedena  obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou 
pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačné, popis materiálů musí být 
proveden technickými daty a standardy (vč. estetických); 

2.2.14. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb. a prováděcích 
vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č 169/2016 Sb.; oceněný i neoceněný soupis 
prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně na CD nebo DVD v elektronické 
podobě ve formátu *xls., *xlsx.; 

2.2.15. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 3 a 4 projektové dokumentace interiéru; 

2.2.16. projektová dokumentace interiéru bude zpracována v následujícím členění: 

2.2.16.1  průvodní a technická zpráva s přesnými specifikacemi 
2.2.16.2  půdorysy jednotlivých podlaží se zakresleným interiérem v měřítku 1:50 
2.2.16.3  půdorysy a pohledy jednotlivých podlaží s vyznačením barevnosti povrchů 

v měřítku 1:50 
2.2.16.4  tabulka specifikacenavrženého interiérového a jiného vybavení 
2.2.16.5  specifikace koncových prvků počítačové sítě 
2.2.16.6  soupis prací; 

2.2.17. závěrečné prezentace návrhu interiéru za účasti objednatele a uživatele – Sociální 
služby Uherské Hradiště, p.o. 

2.2.18. písemného projednání a odsouhlasení návrhu interiéru s Odborem investic  
a s Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje, Sociálními službami 
Uherské Hradiště příspěvkovou organizací, bude doloženo v dokladové části projektové 
dokumentace. 

2.3. Výkon inženýrské činnosti (dále jen „IČ“) za účelem vydání společného povolení, která bude 
vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby  ve 
znění vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního řádu, a zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, pro etapu č. 1. i 2., včetně: 
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2.3.1. veškeré činnosti za účelem získání příslušného správního rozhodnutí pro realizaci 
stavby; 

2.3.2. zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání společného povolení, které budou sloužit 
jako příloha k žádosti pro společné povolení nebo jen stavební povolení; 

2.3.3. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení; 

2.3.4. vyplnění žádosti o společné povolení, zpracování všech příloh k žádosti o společné 
povolení a podání žádosti na příslušný stavební úřad; 

2.3.5. podání žádosti o společném povolení na příslušný stavební úřad po podpisu žádosti  
o společném povolení zástupcem investora a předložení dokladu o podání na příslušný 
stavební úřad objednateli; 

2.3.6. zapracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením 
na doplnění žádosti o společné povolení a zabezpečení vydání povolení pro realizaci 
stavby; 

2.3.7. zabezpečení doručení žádosti o úhradu správního poplatku objednateli. Správní 
poplatek hradí objednatel; 

2.3.8. zapracování připomínek účastníků správních řízení a ůčastníků výrobních výborů do 
projektové dokumentace; 

2.3.9. zapracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením 
do předané projektové dokumentace; 

2.3.10. úhrady poplatků spojených s vydáním společného povolení a stavebního povolení 
jednotlivých stavebních částí nejsou předmětem smlouvy a hradí je objednatel; 

2.3.11. zhotovitel může po dohodě se stavebním úřadem a schválení objednatelem využít 
dalších možností sloučených, zjednodušených a dalších stavebních řízení. 

2.4. Autorský dozor (dále jen „AD“), který bude rozdělen do dvou etap dle realizace stavby, včetně: 

2.4.1. činnost autorského dozoru (AD) při realizaci stavby (rozdělena do dvou etap, dle členění 
v projektové dokumentaci) bude zahájena na základě písemné výzvy objednatele po 
zajištění finančních prostředků na realizaci stavby v rozpočtu objednatele. V případě 
nerealizace stavby nevzniká zhotoviteli z tohoto titulu žádný finanční a ani jiný nárok vůči 
objednateli. 

V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby: 

2.4.2. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 
2 dnů po jejím obdržení; 

2.4.3. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise; 

2.4.4. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku na 
dodávku stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace; 

2.4.5. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku 
stavby. 

V průběhu realizace akce: 

2.4.6. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou 
dokumentací v rozsahu cca 2 hodin týdně. AD bude zahrnovat rovněž dohled projektantů 
jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván 
se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD 
bude stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby s projektem. Vyšší 
počet vyžadovaných hodin AD nebude považován za vícepráci, neboť specifika objektu 
i zadání jej objektivně vyžadují; 

2.4.7. pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele; 

2.4.8. účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících jednáních 
svolaných investorem dle potřeb stavby; v případě, že realizace akce vyžaduje 
upřesnění nebo úpravy týkající se architektonického, urbanistického nebo dispozičního 
řešení (zejména barevné řešení fasád a ostatních povrchů, materiálové řešení 
stavebních prvků, úpravy venkovních prostor apod.) zajistí AD účast architekta  
na kontrolních dnech stavby; 



 

strana | 7  

Verze 16.06.2020 

2.4.9. kontrola a odsouhlasení výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a při 
uvedení díla do provozu; 

2.4.10. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli; 

2.4.11. zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného 
odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. 
Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech 
uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky; 

2.4.12. objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; 
zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, aby 
zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů 
stavby; 

2.4.13. AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, 
povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je; 

2.4.14. AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim; 

2.4.15. autorským dozorem nejsou: 

2.4.15.1  případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné 
vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné 
projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení; 

2.4.15.2  případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě 
zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele; 

2.4.16. AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; 
povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních 
důvodů nebude možno účast autorů projektu na AD zajistit. 

2.5. Součástí díla je rovněž: 

2.5.1. organizace výrobních výborů v místě sídla investora (objednatele) v pravidelných 
intervalech, min. 1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů 
z těchto výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí 
projektové dokumentace pro výběr dodavatele a budou ukončeny závěrečným výrobním 
výborem. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomen vedoucí projektového 
týmu zhotovitele nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry; 

2.5.2.  výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,  
ve znění Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., ve fázi přípravy stavby;  

2.5.3. zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do projektových dokumentací. 

2.5.4. Součástí předmětu smlouvy v jí vymezeném rozsahu jsou i práce a činnosti v této 
smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, 
a o kterých zhotovitel vzhledem ke své odbornosti, kvalifikaci a zkušenostem měl nebo 
mohl vědět; to neplatí pro případné nové práce a činnosti, jež mohou být svou povahou 
kategorizovány jako nepodstatné změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb..  

3. TERMÍN PLNĚNÍ 

3.1. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (nebo jiného správního rozhodnutí 
pro povolení provedení stavby) v obsahu a rozsahu odst.2.1 této smlouvy do 100 kalendářních 
dnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo. 

3.2. Projektová dokumentace pro provedení interiéru dle odst. 2.2 této smlouvy v termínu do 100 
kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo. 

3.3. Inženýrská činnost pro vydání společného povolení dle odst. 2.3 této smlouvy (zajištění vydání 
společného povolení v právní moci) v termínu do 90 kalendářních dnů ode dne předání projektové 
dokumentace dle odst. 2.1. této smlouvy. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny 
zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání společného povolení, prodlužuje se 
sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo. 
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3.4. Výkon AD (který bude prováděn pouze v případě, že dojde k realizaci stavby) dle odst. 2.4 této 
smlouvy bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky  
na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby (případně ze smluv, bude-li každá 
z etap realizace stavby uvedených níže v tomto odstavci realizována na základě samostatné 
smlouvy o dílo). Tyto termíny budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření 
smlouvy s dodavatelem stavby. AD příslušné etapy ( č. 1. nebo 2.) projektové dokumentace bude 
zahájen na písemnou výzvu objednatele. 

Předpokládaný termín veřejné zakázky realizace stavby: 03 -05/2021. 
Předpokládaný termín 1.  etapy realizace stavby (včetně interiéru): 06/2021 – 05/2022. 
Předpokládaný termín 2.  etapy realizace stavby (včetně interiéru): 2023 – 2024. 

 
V souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. si objednatel (zadavatel) vyhrazuje pro 
budoucí plnění změnu závazku z této smlouvy, a to právo nerealizovat výkon autorského 
dozoru dle odst. 2.4. této smlouvy, a to v celém rozsahu či i jen pro kteroukoliv z etap 
realizace stavby jednotlivě. V souvislosti s uplatnění této vyhrazené změny závazku ze 
smlouvy si zadavatel rovněž vyhrazuje právo na změnu ceny díla dle odst. 6.1. této 
smlouvy, a to snížení ceny díla v rozsahu, který dle rozpisu odst. 6.2. této smlouvy připadá 
na nerealizovanou část výkonu autorského dozoru. 

3.5. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a písemným předáním objednateli. 
K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3  dny předem. Objednatel 
se zavazuje dílo nebo jeho část převzít v případě, že bude řádně provedeno/a, tj. že bude úplné/á 
a kompletní, v souladu s platnými právními předpisy a pokyny objednatele, bez vad a nedodělků, 
a to na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla (nebo jeho části), podepsaného 
zástupci obou smluvních stran (v případě IČ a AD bude místo protokolu o předání a převzetí části 
díla sepsán protokol o ukončení IČ a protokol o ukončení AD). 

3.6. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele 
dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů 
dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele. 

3.7. Pokud zhotovitel dokončí dílo nebo jeho část před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel 
převzít dílo nebo jeho část před sjednanou dobou. 

3.8. Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumetace dle odst. 2.1. a 2.2 této smlouvy delší 
jak 20 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení 
vzniklo prokazatelně z důvodů na straně zhotovitele. 

3.9. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí 
odsouhlasené a projednané části díla (např. příslušného stupně projektové dokumentace) 
objednatelem bez vad a nedodělků. 

3.10. Místem plnění je: Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 761 90. AD bude 
v místě provádění stavby. 

3.11. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací 
zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací delšímu 
než 3 pracovní dny, prodlužuje se termín sjednaný v odst. 3.1., 3.2, 3.3 této smlouvy o tuto dobu. 
Prodloužením termínu splnění díla se v takovémto případě nedostává zhotovitel do prodlení. 
O této skutečnosti sepíší obě smluvní strany vždy zápis, podepsaný oprávněnými zástupci 
smluvních stran (osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních nebo technických). Smluvní 
strany se shodly, že za nesoučinnost objednatele  nepovažuje doba kratší než 5 pracovních dní 
včetně, které jsou třeba pro vyjádření objednatele k části projektu v rozpracovanosti. Pokud 
objednatel potřebuje pro své vyjádření dobu delší než 5 pracovních dní, má zhotovitel nárok na 
prodloužení termínu plnění pouze v případě, že písemně doloží, že v závislosti na tomto vyjádření 
nemohl pokračovat v dalších projektových pracích.  

3.12. Autorský dozor bude ukončen po dokončení stavebních prací, neuplatní-li objednatel své právo 
na změnu závazku ze smlouvy dle odst. 3.4. této smlovy. 
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4. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

4.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a věcnou správnost všech podkladů a výpočtů, které vypracuje, 
jakož i za vhodnost těchto podkladů pro zhotovení plánované stavby a vybudování plánovaných 
komunikací a sítí na předmětných pozemcích objednatele. V rámci dohodnutých výkonů je 
zhotovitel povinen objednatele rozsáhle informovat a poskytovat mu poradenství ve věci všech 
záležitostí, týkajících se provedení jeho úkolů. 

4.2. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň 
projektu. 

4.3. Odsouhlasení jednotlivých částí projektové dokumentace, technických specifikací nebo 
navrhovaných materiálů a použití výrobků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
technicky správné, hospodárné a provozuschopné vypracování projektové dokumentace, za jeho 
úplnost a soulad se všemi platnými právními nebo obecně závaznými předpisy, platnými 
technickými normami a posledním stavem techniky. 

4.4. Zhotovitel není na základě této smlouvy oprávněn přijímat za objednatele jakékoliv finanční, 
věcné přímé nebo nepřímé právní a jiné závazky, kromě závazků vyplývajících pro něj z  této 
smlouvy. 

4.5. Zhotovitel provádí, organizuje a odpovídá za koordinaci projektové dokumentace všech 
poddodavatelů projektových prací zhotovitele. Pro realizaci předmětu plnění dle této smlouvy 
uzavře zhotovitel s nimi smlouvy tak, aby tito vystupovali ve vztahu k němu jako jeho dodavatelé 
jednotlivých profesí. Zhotovitel smí pro práce použít pouze takové poddodavatele, kteří mají 
prokazatelné zkušenosti se srovnatelnými projekty a v minulosti již takové odborně, věcně, 
kvalitně, ve stanovených termínech a při dodržení původně kalkulovaných nákladů stavby 
prováděli. 

4.6. Zhotovitel odpovídá za to, že soupis prací bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací a plně 
spolu s projektovou dokumentací odpovídá požadavkům zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek a vyhlášce č. 169/2016 Sb., to vše v platném znění. 

4.7. V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj 
náklad dodá novou bezvadnou dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou díla. Tím 
není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody vzniklou dodáním nekvalitního díla. 
Oprava chyb projektové dokumentace a soupisu prací není součástí hrazeného výkonu 
autorského dozoru. 

4.8. Zhotovitel je v souladu s platnou právní úpravou pojištěn pro případ, že by v důsledku jeho 
vadného plnění ve smyslu této smlouvy vznikla objednateli nebo třetí osobě škoda, s výší limitu 
pojistného plnění minimálně 500.000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti 
po dobu plnění této smlouvy o dílo, a dále po dobu minimálně 12 měsíců následujících po datu 
předání  kompletní projektové dokumentace dle odst. 2.1 a 2.2.  

4.9. Zhotovitel nesmí poskytnout výsledek dokončené nebo nedokončené činnosti, která je 
předmětem díla, třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele. 

4.10. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně potvrzuje, že se seznámil se všemi potřebnými podklady 
pro vypracování a předložení nabídky a prohlédl si místo staveniště. Dodatečné požadavky 
zhotovitele z těchto důvodů nebudou uznány. 

4.11. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoliv dílo, které bude součástí předmětu této smlouvy a které 
bude naplňovat znaky díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 
3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob 
v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva související s právem autorským, práva 
patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva 
vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli v souladu s ustanovením § 2358  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nevýhradní, časově, množstevně  
a územně neomezenou licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užít dílo, které má charakter 
autorského díla ve smyslu autorského zákona, a které bylo vytvořeno zhotovitelem na základě 
této smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to ke všem způsobům užití známým v době uzavření této 
smlouvy ve smyslu občanského zákoníku a autorského zákona, a to včetně oprávnění upravit 
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či jinak měnit takové dílo nebo jej spojit s jiným dílem, za předpokladu, že tím nebude snížena 
hodnota díla.  Objednatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout 
třetí osobě (podlicence), přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence 
(podlicence) zcela nebo zčásti poskytnout jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) 
poskytuje tímto výslovný souhlas. Objednatel může taktéž bezplatně oprávnění tvořící součást 
licence postoupit jakýmkoliv třetím osobám, přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící 
součást licence postoupit jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto 
výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako 
bezúplatná, resp. veškeré autorské odměny jsou započteny v ceně díla sjednané dle čl. 6 této 
smlouvy. 

4.12. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle této smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. 
ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, apod.). 

4.13. Za podstatné porušení této smlouvy se v každém případě považují vážné chyby v předané 
projektové dokumentaci, v soupisech prací, ve výkazech výměr, popisech prací, technických 
specifikacích materiálů a výrobků nebo ve vzájemně si odporujících a/nebo nejednoznačných 
nebo neúplných součástech nebo podkladech projektové dokumentace. 

5. PŘEDÁNÍ DÍLA 

5.1. Dílo bude předáno po částech v termínech plnění stanovených touto smlouvou objednateli 
v místě sídla objednatele (a to vč. vizualizací, zákresů do fotografií vyžaduje-li to charakter 
předmětu díla). 

5.2. Objednatel není povinen převzít dílo či jeho část v případě, že na něm/ní budou při převzetí 
zjištěny vady spočívající v nekompletnosti nebo neúplnosti. Oznámení o případných zjištěných 
vadách a nedodělcích předmětu díla či jeho části se zavazuje objednatel písemně zaslat 
zhotoviteli do 5 pracovních dní od předání díla či jeho části. 

5.3. O předání díla či jeho části bude sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních 
stran. Zjistí-li se vady díla či jeho části již při předávání, budou vyznačeny v zápise. 

5.4. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. objednatel 
není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla nebo 
jeho části bude sepsán Protokol o předání a převzetí (části) díla (v případě IČ a AD protokol o 
ukončení IČ a protokol o ukončení AD), který podepíší zástupci obou smluvních stran.  

5.5. Objednatel se zavazuje, že předmět díla resp. příslušnou část díla, převezme a po předání úplné 
části díla bez vad nedodělků zhotovitelem, zaplatí v rámci jednotlivých plateb sjednanou cenu 
příslušné části díla uvedenou v čl. 6, odst. 6.2 této smlouvy. 

6. CENA DÍLA 

6.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 
dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná 
a činí:  

Celkem bez DPH 441 550,- Kč  
DPH (21 %): 92 725,50,- Kč 

DPH (15 %): …………………,- Kč 
Celkem včetně DPH  534 275,50,- Kč  

(slovy:pět set třicet čtyři tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých padesát haléřů) 

6.2. Rozpis ceny díla dle odst. 6.1. této smlouvy do jednotlivých položek předmětu díla, včetně 
finančního podílu připadajícího na jednotlivé etapy: 
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6.2.1. Cena za vypracování a odevzdání jednostupňové projektové dokumentace pro provedení 
stavby dle odst. 2.1 této smlouvy 

 bez DPH DPH včetně DPH 

Celkem 319 550,- 67 105,50 386 655,50 

z toho podíl připadající 
na I. etapu  

239 662,50 50 329,125 289 991,62 

z toho podíl připadající 
na II. etapu 

79 887,50 16 776,375 96 663,88 

 

6.2.2. Cena za vypracování projektové dokumentace interiéru – vnitřního vybavení dle odst. 2.2 
této smlouvy 

 bez DPH DPH včetně DPH 

Celkem 42 000,- 8 820,- 50 820,- 

z toho podíl připadající 
na I. etapu  

31 500,- 6 615,- 38 115,- 

z toho podíl připadající 
na II. etapu 

10 500,- 2 205,- 12 705,- 

 

6.2.3. Cena za inženýrskou činnost pro vydání společného povolení (v právní moci) dle odst. 2.3 
této smlouvy 

 bez DPH DPH včetně DPH 

Celkem 20 000,- 4 200,- 24 200,- 

z toho podíl připadající 
na I. etapu  

14 000,- 2 940,- 16 940,- 

z toho podíl připadající 
na II. etapu 

6 000,- 1 260,- 7 260,- 

 

6.2.4. Cena za výkon autorského dozoru dle odst. 2.4 této smlouvy, dle realizace stavby 

 bez DPH DPH včetně DPH 

Celkem 60 000,- 12 600,- 72 600,- 

z toho podíl připadající 
na I. etapu  

45 000,- 9 450,- 54 450,- 

z toho podíl připadající 
na II. etapu 

15 000,- 3 150,- 18 150,- 

6.3. Cena za provedené dílo je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění, a je nezávislá na vývoji nákladů na stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů, mezd, 
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všech odvodů, daní nebo jiných poplatků v souvislosti s prováděním prací dle této smlouvy, 
s výjimkou změny sazby daně z přidané hodnoty. 

6.4. V dohodnuté ceně za dílo dle odst. 6.1. této smlouvy jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší 
náklady, které jsou nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, 
funkčnímu, termínově a věcně přiměřenému provedení díla, zejména ale: 

 dopravní a přepravní náklady zhotovitele v rámci sídla zhotovitele i mimo něj 

 časové příplatky, odlučné, příplatky za ztížené prostředí, mzdové a vedlejší mzdové náklady 

 náklady na vyhotovení dokumentace v požadovaném rozsahu  

 analýzy, průzkumy, sondy, posudky, včetně statických, výpočty 

 geodetické zaměření dotčených pozemků vč. polohopisu a výškopisu 

 náklady na rozmnožení podkladů, výkresů, projektové a technické dokumentace v rozsahu 
dle čl. 2 této smlouvy, světlotisky, dokumentace, fotografie 

 poštovní poplatky, telefon, faxové poplatky 

 všechny vedlejší a režijní náklady, které jsou potřebné pro úplné a kompletní provedení 
všech prací zhotovitele v jednotlivém provedení, jakož i v celku. 

6.5. Zhotovitel je oprávněn ke všem cenám uvedeným v této smlouvě připočíst DPH ve výši dle 
aktuálních právních předpisů. Objednatel s tímto výslovně souhlasí. V případě zákonné změny 
sazby DPH není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě. Bez ohledu na výše uvedené však platí, 
že případná registrace zhotovitele neplátce DPH po uzavření této smlouvy k DPH nemá za 
následek zvýšení ceny předmětu plnění pro objednatele a jde plně k tíži zhotovitele. 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

7.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného 
díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech (dle odst. 2.1 a 2.2 této smlouvy). IČ 
dle odstavce 2.3 této smlouvy bude ukončena předáním pravomocného rozhodnutí – společného 
povolení pro provedení stavby, včetně protokolárního ukončení této části díla. Po řádném předání 
a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad 
(dále jen fakturu). Nedílnou přílohu faktury dále tvoří – dle charakteru fakturované části díla - 
protokol o předání a převzetí příslušné projektové dokumentace (části díla), protokol o ukončení 
IČ nebo protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele (faktura 
k úhradě AD).  

7.3. Výkon AD bude fakturován samostatně pro každou z etap realizace stavby, a to po předání a 
převzetí stavby objednatelem. Součástí faktury za AD musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve 
kterém bude popsána činnost AD za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený 
a odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (TDS). 

7.4. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla 
objednatele. Smluvní strany se dohodly pro případ, že nebude prokázán den (datum) doručení 
faktury, že splatnost faktury nastává třetím dnem po jejím prokazatelném odeslání. 

7.5. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky ve prospěch účtu poskytovatele 
platebních služeb zhotovitele.  

7.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů,  
tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  
ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu 
o předání a převzetí příslušné části díla, resp. protokolu o ukončení IČ, AD v případě těchto částí 
díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo, resp. jeho příslušná část 
bylo/a předáno/a bez vad a nedodělků. Dále je zhotovitel povinen na každém originále faktury, 
která se týká etapy č. 1 uvést tento text: „Výdaje plynoucí z této faktury jsou vynaloženy v rámci 
projektu Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.- Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnemí, č. 
projektu 013D313007702 spolufinancovaného v rámci výzvy č. 3 z programu 013 310 
Ministerstva práce a sociálních věcí (Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních 
služeb 2016 – 2022)“ 

7.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených 
právních předpisů nebo oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla nebo části 
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díla, případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a 
nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 7.4. 
této smlouvy. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí projektové 
dokumentace, kopie podané žádosti o stavební povolení s prokazatelným datem podání, protokol 
o ukončení IČ, nebo protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele. 

7.8. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když: 

7.8.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 7; 

7.8.2. obsahuje nesprávné cenové údaje; 

7.8.3. neobsahuje přílohy. 

7.9. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě 
následujících skutečností: 

7.9.1. faktické provedení fakturovaných činností a 

7.9.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla 
nebo jeho části (v případě IČ a AD, protokolu o ukončení IČ, AD), případně protokolu o 
odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo nebo jeho část bylo předáno bez 
vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat. 

7.9.3. Teprve existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 
lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem. 

7.10. Zhotovitel v případě, že je plátce DPH, prohlašuje, že: 

7.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 
smlouvy; 

7.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází; 

7.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu; 

7.10.4. úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny; 

7.10.5. úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko; 

7.10.6. nebude nespolehlivým plátcem; 

7.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost; 

7.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, 
že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty 
z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně; 

7.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.  

7.11. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli 
po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce, a to i opakovaně po 
uplynutí dalších 6 měsíců od předání posledního takového prohlášení . 

8. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 

8.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou lze 
po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného 
v přiměřeném předstihu. Za nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší než 
5 pracovních dní včetně, které jsou třeba pro vyjádření objednatele k části projektu 
v rozpracovanosti. 

8.2. Seznam  podkladů poskytovaných objednatelem, které se zhotovitel zavazuje respektovat: 

- Úprava studie + průzkumy, akce "Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. 

                     Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem - rekonstrukce objektu" 
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- Zaměření stávajícího stavu, GG Archico a.s., doatace březen 2019 

- Mykologický průzkum, OK Pyrus, s.r.o. 

- Zpráva statika - technická pomoc, Ing. Ivan Janas, datace prosinec 2019 

Požadavky provozovatele - Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.; 

8.3. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

8.4. Dodržení dohodnutých termínů je odvislé od poskytnutí řádného a včasného spolupůsobení 
objednatele. V těch případech, kdy doba plnění je závislá na předchozím spolupůsobení 
objednatele a objednatel je včas, popřípadě řádně neposkytl, což způsobilo zhotoviteli časovou 
ztrátu delší než 3 pracovní dny, sjednají smluvní strany náhradní termín poskytnutí 
spolupůsobení, s tím, že případné negativní důsledky půjdou k tíži objednatele. V tomto případě 
přijme objednatel na žádost zhotovitele dodatek k této smlouvě, kterým se sjedná nový termín 
plnění. 

9. KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 
záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními technických norem ČSN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, 
že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným v této smlouvě. 

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo (resp. jeho jednotlivé části) záruku, která začíná běžet dnem 
následujícím po dni, v němž došlo k protokolárnmuo předání a převzetí části díla ve smyslu jeho 
členění dle čl. 2 této smlouvy a to v délce dle odst. 9.3 této smlouvy. 

9.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců. 

9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí: 

9.4.1.  v jednostupňové projektové dokumentaci, s výjimkou soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je 
předmětem projektové dokumentace, a to o více než 10 % ceny stavby; 

9.4.2. v  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke 
zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace, a to o více než 10 % 
ceny stavby. 

9.4.3. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí 
být zhotoviteli sděleno písemně, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení 
vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen 
zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, 
nedohodnou-li se strany jinak. 

9.4.4. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné 
odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či 
úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, 
nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek. 

9.5. Reklamuje-li objednatel vadu, berou smluvní strany na vědomí, že požaduje odstranění vady díla 
v souladu s odst. 9.4.4.této smlouvy a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen 
poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí 
objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě. 

10. SMLUVNÍ POKUTY 

10.1. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty, které uhradí zhotovitel objednateli: 

10.1.1. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla nebo jeho 
části oproti (dílčím) termínům dle čl. 3 této smlouvy, a to ve výši 0,2% z  části ceny díla 
bez DPH;, s níž je zhotovitel v prodlení 
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10.1.2. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti 
lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho 
části, ve výši  0,2% z  ceny části díla bez DPH, u níž je zhotovitel v prodlení 
s odstraněním vad a nedodělků; 

10.1.3. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad uplatněných 
objednatelem v záruční době ve výši 0,2% z části ceny díla bez DPH, u níž je zhotovitel 
v prodlení s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době; 

10.1.4. smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele jednorázovou smluvní pokutu při 
odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele ve 
výši 15 000 Kč; 

10.1.5. v případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst.3.8. této smlouvy zhotovitel 
zaplatí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč; 

10.1.6. v případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 9.4.1 této smlouvy, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty zvýšených 
investičních nákladů, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí 
zhotovitele v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele; 

10.1.7. v případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb  
vč. výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové 
dokumentace, bude tato skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 9.4.2 této 
smlouvyChyba! Nenalezen zdroj odkazů., na kterou může být objednatelem uplatněna 
smluvní pokuta a zhotovitel je v případě jejího uplatnění povinen ji zaplatit. Výše pokuty 
je stanovena na částku 100 Kč vč. DPH za každých 1.000 Kč vč. DPH, o které bude 
dopočtena cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude považováno cenové 
navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet 
dodavatele stavebních prací. 

10.2. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány 
chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby 
dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve 
výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím odstavci této smlouvy.  

10.3. V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek dle čl. 7 této smlouvy zaplatí 
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši dle vládního nařízení č. 351/2013  Sb., 
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 
odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických 
osob, ve znění pozdějších předpisů.  

10.4. Splatnost smluvních pokud se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

10.5. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody či její výši způsobenou porušením povinností dle této smlouvy. 

10.6. Smluvní pokuty a nároky na náhrady škody jsou oprávněny za smluvní strany činit jejich zástupci 
– osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních nebo technických. 

11. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

11.1. Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit písemnými dodatky, které může navrhnout kterákoli 
ze smluvních stran. 

11.2. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu podle § 2615 a násl. občanského zákoníku, u zjevných vad včetně kompletnosti díla 
bezprostředně poté, co budou zjištěny. 

11.3. Vztahy a závazky vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem, jestliže je tato 
smlouva neupravuje odpovídajícími ustanoveními.  

11.4. Zhotovitel je oprávněn, bez ohledu na případné další nároky na náhradu škody odstoupit od této 
smlouvy, a to z následujících důvodů: 

11.4.1. nepředání podkladů dle odst. 8.2 této smlouvy do 15 dnů po sjednaném termínu; 
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11.4.2. prodlení objednatele s úhradou faktury delší než 30 dnů oproti termínu úhrady. 

11.5. Objednatel je oprávněn, bez ohledu na případné další nároky na náhradu škody odstoupit od této 
smlouvy, a to z následujících důvodů: 

11.5.1. práce zhotovitele nezačaly podle termínů nebo nejsou dokončeny ve stanovené lhůtě 
tak, že došlo k prodlení prací zhotovitele o více než 15 dnů, 

11.5.2. výkony zhotovitele neodpovídají v plné míře požadavkům objednatele, 

11.5.3. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut nebo konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující k úhradě nákladů insolventního řízení, 

11.5.4. zhotovitel opakovaně přes písemnou výzvu objednatele neplní své závazky z této 
smlouvy 

11.5.5. nerespektování pokynů objednatele a budoucího uživatele vedoucí k upřesnění 
investorského zadání 

11.6. Tímto není dotčena možnost odstoupení dle ustanovení § 2001 - 2005 občanského zákoníku. 

11.7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

11.7.1. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody 
a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, 
která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy.  

11.7.2. Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, 
platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového 
odstoupení realizoval. 

11.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od 
smlouvy. 

11.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 12. této smlouvy. 

12. SPORY 

12.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto 
spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné 
věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně příslušným 
soudem dle ustanovení občanského soudního řádu. 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 
projektovou a inženýrskou činností u Kooperativy pojišťovny, a.s., s limitem pojistného plnění 
12 000 000,- Kč (minimálně však 500.000,- Kč). Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli 
na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného 
v závorce ve větě první tohoto odstavce. 

 
14. VYŠŠÍ MOC 

14.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti této 
smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo 
odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro 
roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se 
jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko 
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odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení 
uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí. 

14.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. 
informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 

14.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 
provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě. 

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

15.1. Tuto smlouvu, není-li v ní uvedeno výslovně jinak, lze měnit nebo doplnit pouze písemnými 
průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány 
oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

16. STYK MEZI STRANAMI 

16.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, 
která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně 
doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky 
Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku „Smluvní strany a identifikační 
údaje“  této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, bez nutnosti uzavírat dodatek 
smlouvy, které bude včas zasláno druhé straně. 

16.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení 
nebo potvrzení pošty o doručení. 

16.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek 
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů,v platném znění, a jeho prováděcích předpisů. 

16.4. V záležitostech předávání (částí) díla (čl. 5), uplatňování záručních vad díla (čl. 9), uplatňování 
smluvních sankcí a náhrady škod (čl. 10), jsou za smluvní strany oprávněni jednat jejich zástupci 
– osoby oprávněné jednat ve věcech technických nebo smluvních, včetně podepisování 
dokumentů týkajících se shora označených záležitostí.  

 

17. DOLOŽKA SARS-COV2 

17.1. Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si ujednávají 
při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatřeních orgánů veřejné moci 
vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS-CoV-2 
(označovaného jako „koronavirus“), zejména pak s ohledem na mimořádná opatření, ať nařízená 
Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, či nařízená Ministerstvem 
vnitra České republiky podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon), v platném znění, případně nařízená oprávněnými orgány státní správy 
v oblasti hygieny platná a účinná během plnění této smlouvy. 

17.2. S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah případných dalších opatření orgánů veřejné moci, 
jakož i rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností stran dle smlouvy, nelze v této chvíli 
předvídat, zavazují se strany pro případ, že dojde k vydání dalších opatření v souvislosti s výše 
uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že to bude mít za následek 
podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle smlouvy (dále jen „zpřísnění 
opatření“), a dotčená strana toto vůči druhé straně výslovně prohlásí, učinit následující kroky: 

17.2.1. k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit 
s prodloužením lhůt k plnění dotčenou stranou, pokud je možnost takového plnění 
zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději 
však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany 
o zjevné zneužití tohoto práva. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě 
požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak 
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jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, 
které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně příslušelo; 

17.2.2. k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s převzetím 
plnění, i když nebude plněno řádně nebo úplně, pokud je možnost takového plnění 
zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději 
však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany 
o zjevné zneužití tohoto práva a nejde-li o plnění, které je pro druhou stranu ve vztahu 
k účelu smlouvy zcela nepoužitelné. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě 
požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak 
jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, 
které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně příslušelo. 

17.3. K žádosti zpřísněním opatření dotčené strany se druhá strana zavazuje souhlasit s obnovením 
jednání o právech a povinnostech dle smlouvy podstatně dotčených zpřísněním opatření 
a v rámci obnovení jednání poskytnout dotčené straně plnou součinnost tak, aby byl co nejlépe 
naplněn cíl rozumného a spravedlivého uspořádání smluvního vztahu. 

17.4. Nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva, shodují se smluvní strany 
na tom, že podstatné dotčení práv a povinností dle smlouvy zpřísněním opatření je podstatnou 
změnou okolností dle ust. § 1765 občanského zákoníku, jehož aplikaci pro tento případ nelze 
vyloučit. 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s plněním předmětu této smlouvy 
(např. účetní písemnosti, projektovou dokumentaci, inventurní spisy majetku, související 
potvrzení, uhrazené faktury a průvodní materiály a další) v písemné podobě nebo elektronicky na 
technických nosičích anebo mikrografických záznamech. Všechny uvedené dokumenty musí 
zhotovitel v souladu s platnými právními předpisy ČR, zejména v souladu s § 44a odst. 11 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, archivovat nejméně do 31. 12. 2033. U dokumentů uchovávaných pouze v 
digitální podobě musí zhotovitel zajistit, aby zápis byl proveden ve formátu, který zaručí jeho 
neměnnost. Pokud to zajistit nelze, musí být dokumenty převedeny do tištěné formy a opatřeny 
náležitostmi originálu. O datu schválení závěrečného vyhodnocení akce ze strany poskytovatele 
dotace bude objednatel zhotovitele na požádání informovat. 

18.2. Zhotovitel je povinen nejméně do 31. 12. 2033 umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly 
projektu Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.- Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem (z 
něhož je plnění předmětu této smlouvy hrazeno) provést kontrolu dokladů, jež je povinen dle odst. 
18.1. této smlouvy archivovat. Osobami oprávněnými k výkonu kontroly projektu jsou zejména 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad. 

18.3. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění 
do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

18.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj .dnem podpisu obou smluvních stran, 
nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. 
o registru smluv).  

18.5. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě objednatel zpracovává jako 
správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází  
z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy 
po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence 
pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování 
osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz, v sekci 
Krajský úřad, Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR). 

18.6. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1 této smlouvy a jejich 
shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, 

http://www.kr-zlinsky.cz/
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že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat 
objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

18.7. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění  a zákona č. 106/1999 Sb.,.o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění. 

18.8. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
§ 504 občanského zákoníku. 

18.9. V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou 
vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

18.10. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 
novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení 
původního. 

18.11. Smlouva se vyhotovuje v 5 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 
vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 

18.12. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo tvoří přílohy: 

Plná moc  

 
 

Doložka ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 

Schváleno orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 
Datum a číslo jednací: 2.11.2020, 0834/R28/20 

 
 
 
 
Ve Zlíně dne ………… V Kroměříži dne …………… 

____________________________ ____________________________ 
Za objednatele Za zhotovitele 

 XXXXX  

    FAKO spol. s r.o. 

   XXXXX
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PLNÁ MOC 
  

v souladu s ust. § 441 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 
 

 

Zlínský kraj 
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín,  
IČO 70891320 
zastoupený Jiřím Čunkem, hejtmanem Zlínského kraje 
(dále jen „zmocnitel“) 
 
 
tímto uděluje plnou moc  
 
Název firmy: FAKO spol. s r.o. 
Adresa: Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž 
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2433 
IČO  18188711 
(dále jen „zmocněnec“)   

 
 
 
 
I. 
 

k tomu, aby jednal jménem a na účet zmocnitele při vykonávání inženýrské činnosti při projektové 
přípravě akce: 
 

„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem“ 
 
 

II. 
Zmocněnec je oprávněn jménem zmocnitele právně jednat a vykonávat činnosti vedoucí k vydání 
příslušných pravomocných správních rozhodnutí dotčených správních orgánů, v souvislosti s výše 
uvedenou akcí. 
 
 

III. 
 

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn činit zejména tato právní jednání: 
 

 
1. Vést veškerá jednání s dotčenými správními orgány za účelem získání jejich stanovisek, vyjádření 

a souhlasů v souvislosti s výše uvedenou akcí. 
 

2. Zmocněnec má právo v souvislosti s výše uvedenou akcí vystupovat jménem zmocnitele ve 
správním řízení, podávat návrhy nebo vyjádření ke správním či jiným orgánům, podávat a přijímat 
písemnosti a provádět jiné nutné administrativní úkony, včetně písemných úkonů. 
 

 
IV. 

 
Zmocněnec není oprávněn vstupovat do žádných závazkových právních vztahů s účinky pro 
zmocnitele, ani není oprávněn vzdát se práva odvolání ve správních řízeních vedených v souvislosti se 
shora uvedenou akcí. 
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V. 
 

Výkonem inženýrské činnosti je za zmocněnce pověřen:  
XXXXX 

 
VI. 

 
Tato plná moc se řídí právním řádem České republiky a je možné ji kdykoli odvolat. 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
Ve Zlíně dne: 
 
 

                                                           ...……………………………………. 
                                                                    Zmocnitel - XXXXX 
                                                                   hejtman Zlínského kraje 
 
 
 
 
V Kroměříži dne …………….. 
 
Tuto plnou moc přijímám                    ………………………………………. 

   Zmocněnec – XXXXX 

   Jednatelka společnosti 
 

 


