
PAMÁTNiK LIDICE

p~iSP~VKOVÁ ORGANIZACE MK ~R

SMLOUVA O ou,o č. 2020053

Památník Udice, příspěvková organizace Ministerstva kultury České republiky

se sídlem:

ICO:

DIC:

Tokajická 152, 273 54 Lidice

70886342

CZ70886342

zastoupená: PhDr. Eduardem Stehlíkem, Ph. D., MBA, ředitelem organizace

(dále také jen .objednatel") na straně jedné

a

STABIA S.r.o.

ICO:

DIČ:

Sládkova 159/1, 350 02 Cheb

291 11 021

CZ291 11 021

se sídlem:

zastoupená/ý: Janem Želonkou a Ing. Martinem Humlem, jednateli firmy

zapsaná v OR: vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25505

číslo účtu: 201110898/0600

(dále také jen .zhotovitel") na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů, tuto

s m Io u v u o dílo:

Článek I.
Úvodní ustanovení

1.1. Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Sanace nosných
konstrukcí objektu muzea". Zhotovitel předložil na tuto veřejnou zakázku nabídku a je s ním analogicky
k zákonu o zadávání veřejných zakázek Č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uzavírána tato
smlouva.

Článek II.
Oprávněné osoby ve věcech technických

2.1. V celém rozsahu práva povinností vyplývajících z této smlouvy jsou oprávněni jednat ve věcech stavebně

technických, včetně zapisování do stavebního deníku a změnových listů:
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Na straně objednatele:

Jméno: Ing. Pavel Jenčík, jednatel společnosti STAVIS KLADNO, s. r. o.,

Tel: 603 543 999

Email: stavis.kladno@volny.cz

(dále jen "T05").

Na straně zhotovitele:

Jméno: Ing. Martin Huml

Tel: +420 724 173 106

Email: martin.huml@stabia.cz

2.2. V případě, že dojde ke změně oprávněných osob uvedených v odst. 2.1. této smlouvy, zavazuje se smluvní

strana, jíž se změna týká, o této skutečnosti neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu.

Tato změna se nepovažuje za změnu smlouvy.

Článek III.
Předmět smlouvy a rozsah plnění

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo vymezené v odst. 3.2. této

smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele řádně ukončené dílo převzít a zaplatit za něj

zhotoviteli v této smlouvě sjednanou cenu.

3.2. Dílem dle této smlouvy jsou stavební práce ,,5anace nosných konstrukcí objektu muzea" včetně všech

souvisejících činností, a to v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, nabídkou zhotovitele v rámci

zadávacího řízení, zadávacími podmínkami zadávacího řízení a obecně platných právních předpisů. Zhotovitel

je povinen se řídit také možnými rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy týkajících se díla,

pokud tyto budou objednatelem zhotoviteli předloženy i po podpisu této smlouvy. V případě, že by tato

rozhodnutí nebo stanoviska vyvolala změnu díla, zavazují se smluvní strany dodatkem k této smlouvě dílo dle

požadavků rozhodnutí nebo stanovisek upravit. Dílem se pak rozumí mimo jiné:

a) provedení stavby - poskytnutí stavebních prací,

b) dodání a/nebo instalace jednotlivých prvků stavby, které jsou nedílnou součástí stavby,

c) stavební práce,

d) související dodávky a s tím související služby (instalace, pokud nastanou),

e) případné úpravy dle požadavků správních orgánů.

3.3. Předmět této smlouvy zahrnuje i dodávky a instalace zařízení, movitých věcí a případně jejich uvedení

do provozu, pokud jsou tato součástí plnění a dále zejména:

a) dopravu movitých věcí, včetně veškerých stavebních materiálů a stavební techniky, na místo plnění, jejich
přípravu k provozu a kontrolu před uvedením do provozu a uvedení do provozu,

b) odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění díla, v souladu s ustanoveními zákona
Č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
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c) vypracování celkového sumáře dodaných položek dle skutečných počtů a provedení s uvedením jejich
jednotkové ceny,

d) vyřízení všech povolení nezbytných pro provedení předmětu díla, budou-Ii pro provedení předmětu díla
potřeba a nebyly dosud zhotoviteli předloženy objednatelem, případně objednatel písemně (postačuje
i na email) neuvedl, že je zajistí - objednatel k tomuto poskytne součinnost,

e) a další činnosti a povinnosti vymezené v této smlouvě.

Článek IV.
Pojištění

4.1. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít s pojišťovnou (tj. osobou dle platných právních předpisů

oprávněnou k této činnosti) pojištění díla a staveniště proti všem rizikům, a to minimálně na celkovou cenu

díla, dále je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností při realizaci díla, a to

do výše min. 1.000.000,- Kč a tato pojištění udržovat po celou dobu od účinnosti této smlouvy do předání a

převzetí díla objednatelem dle této smlouvy. Pojistky, popř. kopie pojistných smluv, je zhotovitel povinen

předat objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od písemné (postačuje e-mailem) výzvy objednatele.

V případě, že tyto doklady nebudou předány objednateli nejpozději do 14 dnů od výzva objednatele, je

objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek V.
Prohlášení zhotovitele

5.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy detailně seznámil, přezkoumal a prověřil popis

prací obsažený v příloze Č. 1 této smlouvy a projektovou dokumentaci v příloze Č. 3 této smlouvy

a že si s odbornou péčí prohlédl místo plnění. Zhotovitel prohlašuje, že neshledal nic, co by mu jakkoliv

bránilo řádně a včas dílo provést a dokončit. Zároveň zhotovitel prohlašuje, že se podrobně a s vynaložením

odborné péče seznámil s rozsahem a povahou díla.

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo také v souladu s příslušnými technickými a technologickými normami

včetně ČSN i jejich informativních částí a s právními předpisy.

5.3. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce provádět tak, aby co nejméně rušil návštěvníky muzea.

Článek VI.
Staveniště, zahájení provádění díla a doba provedení díla

6.1. Staveništěm se rozumí prostor na pozemcích určených pro provádění díla a pro zařízení staveniště (dále jen

"staveniště"). Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 dnů od nabytí účinnosti

této smlouvy a zhotovitel se zavazuje staveniště převzít. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán

předávací protokol, který bude obsahovat popis stavu staveniště, vyhotovený ve dvou pare, a podepsaný

oběma smluvními stranami.

6.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.

6.3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost, zejména mu bez zbytečného odkladu

po podpisu této smlouvy předat staveniště.
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Článek VII.
Celková cena za dílo a její splatnost

7.1. Celková cena za dílo činí 4.098.811,- Kč bez DPH (slovy: čtyřimilionydevadesátosmtisícosmsetjedenáct

korun českých), plus DPH ve výši 860.750,- Kč (slovy: osmsetšedesáttisícsedmsetpadesát korun českých),

celkem tedy částka 4.959.562,- Kč včetně DPH (slovy:

čtyřimilionydevětsetpadesátdevěttisícpětsetšedesátdva korun českých) (dále jen jako "celková cena").

Celková cena díla je dána součtem jednotlivých položek obsažených v příloze Č. 1 této smlouvy - oceněný

soupis prací.

7.2. V případě změny DPH se změní celková cena a celková cena bude stanovena tak, že k ceně bez DPH

se připočte částka odpovídající DPH v nové výši.

7.3. Celková cena za dílo je cenou pevnou a úplnou. Celková cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele

na provedení díla. Zhotovitel není oprávněn nárokovat po objednateli za provedení díla žádnou jinou částku.

Na celkovou cenu za dílo nemá vliv inflace v České republice, změna kurzu Kč vůči zahraničním měnám,

ani vývoj mzdových nákladů, cen surovin, produktů a materiálových vstupů, kdy veškeré tyto vlivy jsou již

zahrnuty v celkové ceně za dílo.

7.4. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena jednorázově po ukončení předmětu plnění smlouvy a jeho

předání objednateli. Cena může být hrazena i průběžně, pokud to bude zhotovitel požadovat. V tom případě

bude cena hrazena na základě skutečně provedených prací v kalendářním měsíci za každý kalendářní měsíc

zpětně, pokud plnění smlouvy bude delší než 1 kalendářní měsíc. Zhotovitel je v tom případě povinen do

pěti pracovních dnů od skončení každého kalendářního měsíce provádění prací na díle, doručit objednateli

soupis v daném měsíci provedených prací, a to položkově v souladu s přílohou Č. 1 této smlouvy. V soupisu

provedených prací musí být uveden název položky dle přílohy Č. 1 smlouvy, počet provedených jednotek,

jednotková cena bez DPH, celková cena za provedenou položku bez DPH a celková cena prací provedených

v daném kalendářním měsíci bez DPH a včetně DPH. Objednatel se zavazuje výkaz práce do deseti

pracovních dnů schválit, nebo zhotovitele požádat o doložení či vysvětlení uvedených položek. Pokud

zhotovitel provedené položky nevysvětlí nebo nedoloží, není objednatel povinen zpochybněné položky

zhotoviteli proplatit. Bude-Ii cena provedených prací v daném kalendářním měsíci nižší než 100.000,- Kč bez

DPH, může zhotovitel práce provedené v tomto kalendářním měsíci účtovat objednateli dle postupu výše až

spolu s pracemi provedenými následující kalendářní měsíc.

Cena bude zhotoviteli hrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem s náležitostmi

dle zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn (dále jen "faktura"). Částka

uvedená na faktuře musí odpovídat celkové ceně provedených prací uvedené v objednatelem schváleném

výkazu práce. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů od jejího doručení objednateli. Zhotovitel je povinen

doručit fakturu objednateli do deseti dnů od schválení výkazu práce objednatelem.

7.5. Cena bude hrazena takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu, zhotovitel je oprávněn požadovat dílčí úhrady po dokončení

a předání dílčích částí díla.
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Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky vyplývající z této smlouvy a ze zadávací

dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen

vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.

Provedené práce budou fakturovány po dokončení a předání dílčí části díla vystavením daňového dokladu.

Tento daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit po dokončení min. vždy celých prvků díla bez vad

a nedodělků. Každá faktura musí obsahovat potřebné náležitosti daň. dokladu ve smyslu platného zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura musí obsahovat

odkaz na název projektu .Pl, Sanace nosných konstrukcí budovy muzea" a jeho evidenční číslo. Zápis

o předání a převzetí díla bude proveden písemně. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611

OZ se nepoužije.

lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž

dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Podmínkou pro proplacení konečné faktury je zcela vyklizené staveniště zhotovitelem a provedený veškerý

úklid staveniště. V případě, že staveniště nebude zcela vyklizené či uklizené, objednatel fakturu neproplatí

až do vyklizení a uklizení staveniště.

7.6. Nebude-Ii faktura obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných platných právních předpisů či sjednané v této

smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti bez zaplacení vrátit zhotoviteli s vytknutím vad.

Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo vystavit fakturu novou, přičemž vrácením faktury přestává běžet

původní lhůta splatnosti, kdy tato lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury

objednateli.

Článek VIII.
Práva a povinnosti zhotovitele

Provádění díla

8.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat pokyny

objednatele, pokud nebudou v rozporu s příslušnými technickými a technologickými normami včetně ČSN,

právními a jinými předpisy, stanovisky orgánů státní správy, prováděcí vyhláškou č. 268/2009 Sb.,

o technických požadavcích na stavby, anebo odbornými znalostmi zhotovitele. V případě, že pokyny

objednatele nebudou v souladu s výše uvedeným, zhotovitel objednatele písemně o této skutečnosti

uvědomí, včetně náležitého zdůvodnění, a požádá objednatele o jejich přehodnocení. Bude-Ii objednatel

přesto na svém pokynu trvat, zhotovitel se zavazuje pokynem řídit, avšak důsledek tohoto pokynu nebude

brán jako vada díla.

8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně

uvedeno, že je opatří objednatel.

8.3. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady řádné vytyčení zařízení (např. šatny, toalety, sklady)

a zabezpečení staveniště, jakož i zajistit na své náklady veškeré rozvody energií po staveništi, včetně měření

jejich odběru, jakož i zaplatit na své náklady včas a řádně veškeré úhrady za jejich odběr.

8.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných

komunikací zajišťuje na své náklady zhotovíte!
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8.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit staveništní oplocení,

obstará tyto práce na své náklady zhotovite!.

8.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen na své náklady provádět

denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat odpady ze staveniště a zarovnávat nerovnosti terénu vzniklé

jeho činností. To samé platí o okolí staveniště, pokud jej zhotovitel znečistí. Zhotovitel je povinen také zajistit

neodkladně na své náklady úklid komunikací dotčených prováděním díla od nečistot a odpadů vzniklých

prováděním díla. V případě, že zhotovitel k výzvě objednatele neprovede odstranění znečištění, je oprávněn

toto znečištění odstranit na náklady zhotovitele za pomoci třetích osob objednate!.

8.7. Zhotovitel je po dokončení díla před jeho předáním povinen vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje

projektová dokumentace a provést jeho úklid (od odpadů, stavebních hmot, prachu, zaschlých zbytků

materiálů a barev apod.). Stejně tak je povinen postupovat i při odstoupení od této smlouvy. V případě

nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn provést vyklizení a úklid staveniště na náklady zhotovitele

třetí osobou a veškeré movité věci uložit do úschovy, a to na náklady zhotovitele.

8.8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovite!. Náklady na vybudování,

zprovoznění, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště nese zhotovite!.

8.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a všechny jeho části řádně, v odpovídající kvalitě, s odbornou peci

a v rozsahu potřebném pro řádné provedení díla tak, aby bylo dílo v souladu s touto smlouvou, s přílohami

Č. 1 až 3 této smlouvy, s příslušnými technickými a technologickými normami včetně ČSN i jejich

informativních částí a s právními a jinými předpisy. Zhotovitel je rovněž po celou dobu provádění díla povinen

dodržovat ochranná pásma a jejich podmínky od okolních objektů vymezená příslušnými předpisy. Zhotovitel

je při provádění díla povinen dodržovat zejména následující právní předpisy, pokud se vztahují na provádění

díla:

a) zákon Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

b) zákon Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

c) zákon Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

d) zákon Č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,

e) zákon Č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),

f) zákon Č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích,

g) zákon Č. ~09/2006 Sb., zákon o zjištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (včetně
nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích a nařízení vlády Č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky),

h) zákon Č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

i) zákon Č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona Č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

j) jakož ustanovení veškerých prováděcích předpisů zákonů uvedených výše pod písmeny a) až i), včetně
vyhlášky Č. 268/2009 Sb., o technických požadavcich na stavby.

8.10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců i ostatních osob v prostoru

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje

dodržovat hygienické (zejména protihlukové) a případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel

přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a výrobních technologií, za odborné
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vedení provádění díla a požární ochrany na staveništi i na díle. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit účast

osoby oprávněné řízením provádění díla (stavbyvedoucího), a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel

je povinen řídit provádění díla i v souladu s veškerými rozhodnutími či jinými opatřeními příslušného

stavebního úřadu, jakož i orgánů hygienických, energetických, dopravních, vodo hospodářských a jiných.

Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny fyzické osoby pohybující se na staveništi z pokynu

zhotovitele, včetně fyzických osob poddodavatelů, budou označeny označením (např. logotypem,

nebo názvem) zhotovitele.

8.11. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době

jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný lidskému zdraví či životnímu prostředí. Pokud tak zhotovitel

učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené

nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají

požadovanou certifikaci nezbytnou k řádnému provedení díla. To nic nemění na skutečnosti, že zhotovitel je

povinen užít materiály stejné nebo srovnatelné jak co do jakosti, vlastností apod. s materiály uvedenými

v příloze Č. 1 a 3 této smlouvy.

8.12. Je-Ii v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů, je zhotovitel povinen včas a na vlastní

náklady požádat tyto orgány o projednání a rozhodnutí. K jednání s těmito orgány je zhotovitel povinen

přizvat v dostatečném časovém předstihu, vždy však minimálně 3 pracovní dny předem, objednatele, který

se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. Zhotovitel je také povinen se při provádění díla řídit

stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů.

8.13. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn umísťovat na díle, na staveništi

i na všech konstrukcích užitých k provádění díla jakákoliv reklamní zařízení, včetně reklamních plakátů,

panelů apod.

8.14. Objednatel má právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k ověření jakosti díla či jeho části nechat

vyhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele,

ponese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel.

8.15. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze materiály, výrobky a konstrukce, které mají takové

vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena zejména požadovaná

mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního

prostřední a bezpečnost při užívání, jakož i ochrana proti hluku a zaručeny i požadavky na úsporu energie a

ochranu tepla.

8.16. Veškeré odborné práce při provádění díla musí být vykonávány osobami majícími příslušnou kvalifikaci.

Zhotovitel je povinen na požádání objednatele předložit doklad o kvalifikaci těchto osob, včetně osob

poddodavatelů.

8.17. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.18. Zhotovitel je povinen řádně a v souladu se stavebním zákonem a jeho provádějícím předpisem vést stavební

deník. Zhotovitel je povinen umožnit kdykoliv objednateli nebo TDS do tohoto deníku nahlédnout.

8.19. Zhotovitel se zavazuje zajistit staveniště takovým způsobem, aby byl prostor staveniště jasně ohraničen

a vymezen pro návštěvníky muzea a v místech, kde bude na staveništi umožněn jejich pohyb, se zhotovitel

zavazuje tento prostor náležitě zabezpečit, aby v žádném případě nemohlo dojít k ohrožení zdraví ani
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majetku návštěvníků muzea. Zhotovitel se zavazuje umožnit průchod staveništěm pro návštěvníky muzea

ve vymezených částech po dohodě s objednatelem, pokud bude toto potřebné pro návštěvníky muzea a

objednatel bude toto požadovat.

Článek IX.
Kontrola provádění díla objednatelem

9.1. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, TDS nebo jeho pověřenému zástupci kdykoli v době, kdy je

prováděna na staveništi jakákoliv práce, přístup na staveniště, za účelem kontroly postupu prací a provádění

díla.

9.2. Objednatel či TDS je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-Ii objednatel či TDS, že zhotovitel

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel či TDS oprávněn dožadovat se nápravy a toho,

aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže

zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a jeho postup by vedl nepochybně

k podstatnému porušení této smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. U vad vytknutých

objednatelem či TDS v průběhu provádění díla, se zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit nejpozději do 15

dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele, pouze z objektivních

technologických důvodů, a po zdůvodněné žádosti zhotovitele. Zhotovitel rovněž nesmí provádět v místě

vytknuté vady žádné další navazující práce, které by bránily odstranění vady, dokud vytknutá vada nebude

zhotovitelem řádně odstraněna.

9.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDS ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu

provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to písemně nebo e-mailem nejméně

tři pracovní dny předem, pokud se předem písemně zhotovitel nedohodl s objednatelem a TDS jinak. Pokud

zhotovitel poruší tuto povinnost, je povinen na základě žádosti objednatele a na své náklady provést

odpovídající odkrytí i následné zakrytí předmětných prací. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné

písemné, nebo e-mailové vyzvání nedostaví, je zhotovitel povinen předmětné práce řádně obrazově

zdokumentovat a oprávněn je zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí,

je zhotovitel povinen toto odkrytí na náklady objednatele provést. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně

provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím

zhotovitel.

9.4. Kontrola díla bude dále prováděna za přítomnosti zhotovitele a objednatele nebo TDS na místě provádění

díla v pravidelných kontrolních dnech, které se budou konat jednou týdně vždy v úterý (případně následující

pracovní den, pokud na čtvrtek připadne státní svátek) od 13:00 hod. na staveništi, pokud nesdělí objednatel

zhotoviteli změnu tohoto termínu nejpozději do úterý v týdnu, v němž se má konat kontrolní den. O jejich

konání bude sepsán vždy písemný protokol, a to ve dvou paré, kdy každá ze smluvních stran obdrží po

jednom paré. Objednatel i TDS jsou oprávněni podepisovat protokoly z kontrolních dnů.
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Článek X.
Změny díla navrhované objednatelem a zhotovitelem

10.1. Objednatel je oprávněn požadovat dílčí změny díla, přičemž zhotovitel je povinen objednateli vyhovět, pokud

tomu nebudou bránit závažné objektivní důvody. O změnách díla musí být sepsán písemný dodatek k této

smlouvě.

10.2. Žádná změna díla navržena zhotovitelem nesmí být uskutečněna bez předchozího písemného odsouhlasení

změny objednatelem formou dodatku k této smlouvě. Změny díla navržené zhotovitelem mající vliv na změnu

celkové ceny díla je zhotovitel povinen nejprve ocenit.

10.3. Zhotovitel je oprávněn v průběhu realizace navrhovat i úpravy technických řešení, změny technologických

postupů, případně záměny použitých materiálů, pokud tyto nebudou mít jakýkoliv vliv na kvalitu a užitnou

hodnotu výsledného díla. Tyto navrhované úpravy a změny musí nejprve zhotovitel projednat a odsouhlasit

s dotčenými orgány státní správy a rovněž objednatel s nimi musí vyslovit předchozí písemný souhlas. Takto

projednané úpravy a změny nebudou mít dopad na celkovou cenu díla, nebude-li písemně dohodnuto jinak.

10.4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že není oprávněn požadovat úhradu víceprací, tedy prací

a dodávek, které nebyly sjednány touto smlouvou, aniž by byly předem písemně dohodnuty formou

písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zhotovitelem i objednatelem, a to i přesto, že je již provedl.

10.5. Evidenci veškerých změn díla provádí zhotovitel vedením deníku změn, víceprací a méněprací, jež bude

obsahovat číslovaný seznam změn doložený číslovanými požadavkovými listy, kdy v deníku změn bude

uvedena příčina a důvod vzniku požadavku na změnu, kdo požadavek vznesl, podrobné technické

a technologické řešení změny, soupis prací, ocenění změny zhotovitelem, vyjádření projektanta, vyjádření

TDS, vyjádření zhotovitele a objednatele. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném

stavebním deníku. Deník změn je veden v jednom originálu a dvou kopiích. Deník změn musí být v době

provádění díla trvale přístupný na staveništi. Zhotovitel je povinen jednu kopii deníku změn uložit odděleně

od originálu tak, aby byla k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

Článek XI.
Poddodavatelé zhotovitele a povinnost koordinace

11.1. Při provádění části díla jinou osobou - poddodavatelem, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl

sám.

11.2. Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby - poddodavatele k dodržování obdobných povinností, jaké má

zhotovitel na základě této smlouvy a současně se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré své povinnosti

k poddodavatelům, k nimž se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních.

11.3. Zhotovitel je povinen jakéhokoliv poddodavatele, který se bude podílet na díle, písemně sdělit objednateli při

podpisu této smlouvy, přičemž seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Změnit poddodavatele,

jejichž seznam je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným

souhlasem objednatele. Zhotovitel nesmí provádět dílo prostřednictvím poddodavatele, který nebude uveden

v příloze č. 2 této smlouvy či nebude písemně schválen objednatelem.
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Článek XII.
Předání díla

12.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 kalendářní dny předem, kdy bude dokončené

dílo, případně jeho část připraveno k předání. Objednatel je povinen nejpozději v oznámený termín zahájit

přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen převzít dílo, případně jeho část, jen pokud

nebude vykazovat vady a nedodělky, které by bránily řádnému užívání. Dílo je považováno za provedené

řádným ukončením a předáním objednateli.

o předání a převzetí díla, případně jeho části, sepíšou smluvní strany předávací protokol, jimi oběma

podepsaný, vyhotovený ve dvou paré, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom pare. Protokol bude

obsahovat popis realizace díla, stav realizace díla a případné vady a nedodělky nebránící užívání a převzetí.

Objednatel není povinen dílo nebo jeho část převzít, pokud bude vykazovat vady a nedodělky bránicí jeho

užívání.

12.2. Zhotovitel je povinen připravit a předat objednateli u předání a převzetí díla zejména tyto doklady (byly-Ii

vyhotoveny či byla povinnost je vyhotovit):

a) zápisy, protokoly a osvědčení (atesty a revizní zprávy) o provedených zkouškách a měřeních, pokud
jsou tyto potřeba v rámci této stavby,

b) certifikáty a prohlášení o shodě dle příslušných platných právních předpisů, pokud jsou tyto potřeba
v rámci této stavby,

c) doklady o likvidaci veškerého odpadu dle zákona Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, vzniklého prováděním díla,

d) jiné dokumenty a závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud se takové v průběhu stavby vyskytnou.

Bez předání těchto dokladů není objednatel povinen dílo převzít.

Článek XIII.
Záruky

13.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, včetně veškerých jeho součástí, v délce 60 měsíců. Záruční doba

začne běžet předáním celého dokončeného díla objednateli bez jakýkoliv vad a nedodělků.

13.2. Záruční doba neběží ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení

reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O tuto dobu se záruční doba

prodlužuje.

Článek XIV.
Vlastnické právo a přechod nebezpečí škod na díle

14.1. K prováděnému dílu, včetně všech do něj zabudovaných či umístěných částí, má vlastnické právo

od počátku a po celou dobu provádění díla objednatel.

14.2. Nebezpečí škody na prováděném díle, péče o nezabudované materiály a jejich správa, včetně rizik jejich

ztráty nebo poškození, po celou dobu provádění díla, až do jeho předání a odstranění všech případných vad

a nedodělků, nese zhotovitel.

14.3. Vlastnické právo k nezabudovaným materiálům a technologiím sloužícím k provedení před metu díla

přechází na objednatele v okamžiku jejich zabudování do díla.
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Článek xv.
Vady díla, odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

15.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka

za jakost, a které se vyskytnou v záruční době, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Záruka

se nevztahuje na opotřebení díla vzniklé běžným užíváním díla.

15.2. Vady, na které se vztahuje záruka či odpovědnost zhotovitele za vady (tedy i vady a nedodělky zjištěné při

předání díla), se zhotovitel zavazuje odstranit v přiměřeném termínu podle povahy vzniklé vady, nejpozději

však do 15 dnů ode dne vyrozumění zhotovitele o jejich existenci či od podpisu předávacího protokolu. Tuto

lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele, pouze z objektivních

technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti zhotovitele.

15.3. Jestliže se bude jednat o vady způsobující havarijní stav, respektive v oznámení vad budou tyto vady

objednatelem takto označeny, je zhotovitel povinen zahájit práce na účinném a bezodkladném odstranění

vad nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení) vad. Tyto vady musí být odstraněny nejpozději

do 3 dnů po obdržení reklamace. Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním

vad jinou osobu, a to na náklady zhotovitele.

15.4. Neodstraní-Ii zhotovitel vytčenou vadu ani do 5 dnů poté, co měla být odstraněna, je objednatel oprávněn

pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady se zavazuje objednateli uhradit

zhotovitel, přičemž úhradou není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody.

15.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat na adrese sídla zhotovitele bez zbytečného odkladu

po jejich zjištění (postačující je i elektronickou poštou kontaktní osobě zhotovitele). V reklamaci musí být

popsáno a uvedeno, jak se vady projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje

provést nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.),

b) odstranění vady opravou, je-Ii vada opravitelná,

c) slevu z celkové ceny díla.

Objednatel je oprávněn si vybrat způsob odstranění vady dle vlastní úvahy.

15.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace vad písemně oznámit objednateli, zda

reklamaci uznává či neuznává (pokud tak neučiní má se za to, že reklamaci objednatele uznává).

15.7. Reklamaci vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

15.8. Povinnost odstranit vady díla má zhotovitel, který nese náklady na odstranění reklamované vady. Zhotovitel

má povinnost odstranit vady i ve sporných případech a případech, kdy zhotovitel reklamované vady

neuznává či se necítí být odpovědný za vady, přičemž náklady za odstranění vad nese až do pravomocného

rozhodnutí o odpovědnosti za vady.

15.9. Zhotovitel nemá právo na jakoukoliv náhradu od objednatele za jakékoliv poškození díla, materiálů, výrobků,

strojů a zařízení apod., ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí,

popřípadě v důsledku trestné činnosti, nedbalosti nebo nedostatku zkušeností apod.
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15.10. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou vadným

provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele, vyplývajícím z této smlouvy.

15.11. Odstoupením objednatele od této smlouvy má objednatel proti zhotoviteli nárok na náhradu nákladů včetně

vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla třetí osobou/-ami a na náhradu škody v plné výši, a to vedle

smluvní pokuty/-t.

15.12. Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvních pokut, náhrady škody ani práva

a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy (záruka apod.).

15.13. V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny provést finanční vypořádání,

a to v jednotkových cenách dle oceněného soupisu prací.

15.14. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností

ze strany zhotovitele.

15.15. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením

a předáním díla o více než 20 dní.

15.16. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel přeruší bez udání důvodu práce

na provádění díla, a to na dobu delší než 10 dnů nebo v případě, že zhotovované dílo se jeví jako zcela

nezpůsobilé k účelu užití.

15.17. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo bude proti

němu vydáno rozhodnutí o úpadku.

15.18. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba činí jeden

kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bude

výpověď doručena zhotoviteli.

Článek XVI.
Smluvní pokuty

16.1. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost řádně provést a dokončit dílo či jeho část v době uvedené

v této smlouvě, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý

den prodlení s dokončením díla nebo jeho části dle této smlouvy.

16.2. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost odstranit vady nejpozději do 15 dnů ode dne vyrozumění

zhotovitele o jejich existenci nebo od podpisu předávacího protokolu či v prodloužené lhůtě, sjednávají

smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení

s odstraňováním vad.

16.3. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost zahájit práce na účinném a bezodkladném odstranění vad

nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace vad způsobující havarijní stav, sjednávají smluvní strany této

smlouvy smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení se zahájením prací

na odstranění vad.

16.4. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost a změní, bez předchozího písemného souhlasu objednatele,

poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou Č. 2 této smlouvy, nebo stejně tak

bez předchozího písemného souhlasu změní i rozsah pod dodavatelem prováděné části díla, sjednávají
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smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

povinnosti.

16.5. Pro případ, že zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto smlouvou a nesjedná nápravu

tohoto porušení do 5 pracovních dnů od písemného upozornění objednatelem či poruší tutéž povinnost

znovu po upozornění objednatelem, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 15.000,-

Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

16.6. V případě nedoložení pojistky/tek či pojistné smlouvy/smluv ve lhůtě uvedené v čI. IV. odst. 1 této smlouvy,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení

s předáním těchto dokumentů. V případě, že tyto doklady nebudou předány objednateli nejpozději do 14 dnů

ode dne následujícího po dni posledního dne lhůty pro řádné předání, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (vedle smluvní pokuty uvedené v první větě tohoto odstavce).

16.7. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 10 dnů ode dne uplatnění smluvní pokuty.

Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je objednatel oprávněn

vymáhat po zhotoviteli vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. Smluvní strany tedy nebudou aplikovat

ust. § 2050 občanského zákoníku.

Článek XVII.
Doručování

17.1. Veškeré výzvy, odstoupení od smlouvy, reklamace a jiné písemnosti se doručují na adresu objednatele nebo

zhotovitele uvedenou v této smlouvě či emailovou adresu té které smluvní strany, pokud to ustanovení této

smlouvy výslovně připouští. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého

z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to

způsobem uvedeným v tomto článku. Nebyl-Ii objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen,

písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-Ii si účastník zásilku do

deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této doby za den doručení, i když se účastník

o doručení nedozvěděl. Oznámení učiněná emailem se považují za doručená v pracovní den následující po

dni odeslání.

17.2. Všechny úkony dle této smlouvy mohou být také učiněny v písemné formě a doručeny druhé smluvní straně

osobně oproti písemnému potvrzení podepsanému osobou oprávněnou jednat za tuto smluvní stranu.

Článek XVIII.
Ostatní ujednání

18.1. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

18.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakoukoliv pohledávku

z této smlouvy, či jakékoliv práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy.

18.3. Zhotovitel je oprávněn proti objednateli započíst pouze ty pohledávky, které jsou ze strany objednatele

písemně uznané nebo proti němu přiznané na základě pravomocného rozhodnutí (exekučního titulu).
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18.4. Objednatel je oprávněn proti pohledávce zhotovitele na zaplacení celkové ceny či její část či jakékoliv jiné

pohledávce zhotovitele ať splatné či nesplatné započítat svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči

zhotovitel i.

Článek XIX.
Závěrečná ustanovení

19.1. Tato smlouva a právní vztahy vzniklé z této smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména občanským

zákoníkem. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti

jejím uveřejněním v registru smluv.

19.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, není-Ii v této smlouvě uvedeno

jinak.

19.3. Smluvní strany se dohodly, že na právní vztahy vzniklé touto smlouvou nebudou aplikovat ust. § 1971, 1793

až 1795,1805 odst. 2 a 2050 občanského zákoníku.

19.4. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, zůstávají ostatní

ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se zavazují takové

neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit jiným, odpovídajícím účelu ustanovení neplatného

či nevymahatelného.

19.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona Č. 340/2015

Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním

souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 10 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními

stranami.

19.6. Smlouva tak, jak je uzavřena, může být zveřejněna, neboť neobsahuje osobní údaje ani obchodní tajemství.

19.7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel

obdrží jeden stejnopis.

19.8. Součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha Č. 1

Příloha Č. 2

Příloha Č. 3

Soupis prací s oceněním

Seznam poddodavatelů zhotovitele

Projektová dokumentace

PAMÁTNJK LIDICE
Tokajická 152, 273 04 Udice

V Lidicích I&iJ~.~~2cW ~č: CZ70886342V Chebu dne 2.11.2020 STABIA
STAVEB\íÍ SPOLEČNOST

SlásJkova 159/1,35002 Cheb www.stabia.cz
Q.IC:CZ 29111 021 Post ID:y7vwp4t
IC: 29111 021 e-mail;info@stabia.cz

~>~/
Za zhotovitele

Ing. Martin Huml

jednatel firmy STABIA s.r.o.

Za objednatele

PhDr. Eduard Stehlík, Ph. D., MBA

ředitel Památníku Lidice
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Příloha Č. 1 smlouvy

Zakázka:
Sanace nosných konstrukcí muzea Památník Udice, Tokajická 152

Popis Cena Hmotnost Cena s DPH

5o_01: 5anace nosných konstrukcí

0027: Základy

003.: Svislé konstrukce

0061: Úprava povrchů vnitřní

0062: Úprava povrchů vnější

009.: Ostatní konstrukce a práce

0094: Lešeni, systémové bednění a stavební výtahy

0096: Bourání konstrukcí

0098:Sanace

024.: Vzduchotechnika

099.: Přesun hmot HSV

713.: Izolace tepelné

762.: Konstrukce tesařské

7631: Konstrukce montované - sádrokartonové

767.: Konstrukce zámečnické

7671: Konstrukce zámečnické - stěny

7675: Konstrukce zámečnické - podhledy

781.: Obklady keramické

782.: Obklady z kamene

783.: Nátěry

784.: Malby

V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce

V09.: Ostatní náklady

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

50,5

0,1

18,2

16,6

2,6

0,0

0,1

0,0

4,0

4098811

3658

104050

353006

47904

82211

141 178

166153

450140

3300

59975

85199

188202

227673

1291268

33461

66003

1292

109285

99006

87847

18000

280000

200000

0,4

2,6

5,0

0,0

0,0

0,2

0,6

DPH

860750

768

21 851

74131

10060

17264

29647

34892

94529

693

12595

17892

39522

47811

271 166

7027

13861

271

22950

20791

18448

3780

58800

42000

4959562

4426

125901

427137

57964

99476

170826

201045

544670

3993

72 570

103091

227724

275484

1562434

40488

79864

1563

132235

119797

106295

21780

338800

242000

Celkem (bez DPH)
DPH

DPH 21 % ze základny: 4098811

4098811
860750
860750

(4)
STI~, RTl~Á.. 1J.J'_u.t,.

- S I 'AVEBNI sror 1,y'N{' ST
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Sanace nosných konstrukcí muzea Památník Udice, Tokajická 152

Pař. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. žtratně Výměra Jedn. cena Cena Jedn.hmotn. Hmotnost Jedn. suť sort' Sazba DPH DPH Cena s DPH Komentář Objekt Oddíl

SO_01: senace nosných konstrukcí 4098811 50,5 62,0 860750 4959562
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6k3 obvodových "loup'~

;'>1. "it 3/S0/S(lLnl\1 3:<e1,<;m 1-2ko;

12-9,14il(j"()

obvod e t ěna sxe sloupů

((0, ~S~O, 45) '5 .•0. ~5~O,65)'~, 28

Stoed1l1 ,'ada )k::; sloupů

(0,8+0, 3~O. c -v . 25) '4, ~8

,0,1"'0,25"4,28

(O, :2<;.(), ~ 5) • ~ • 28

.:'3,968

z • 354

zes 100mm
1.pp,

2,782

1-926

l.926

(O, H·(I, 3 ~;). OS\ '4,:08

(O.3 .•.0,lS}·4.28

(O. )~O, 1:2+0.12) ~4. 28-)

\0, 12~O, 12) '4.28'12

na oce2 nloup::r' HEE

0,25'4,28'"') 9,63

kry::.i ocel s'-o<,pů !-!EBa do::ct':'vek

obvod s t.ě aa

1,1'4,28·" .•(0, 95 .•.0, si e s . 25+0, S' ~,28

vni~řni sloupy

(0,3"0, 6) ~~, 28

(0,6+0,4"'0,1.5) '~, ae
\0,4 +0,45+0, ú) ~4, 29

13, :612321191
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Poř. MJ Výměra bez ztr. Ztratné Jedn. hmotn. HmotnostVýměraKód Popis Jedn. cena Cena

1_11'" "Jniti'nl sloupy H:s

Jedn. SlIť Suť Sazba DPH OPH Cena s DPH Komentáf Objekt Oddll

(O.lS'.2+0.55'2}>(4.:!8+0,6S)·)

(0,ls-z .•.r;,SS'2)·\<Ii,2S.,O.65}"1 26,622

i,pp

",O.U

76,91

7,15+L6 .•3,l5'·/, 15T),15+1.6~"ll.29

n1(l.0::,tl),04,'-:;S

37,41

15i,48

1_np

mi _01, 02, 03, O~, 06. 01

6,75T6J,3+J,5 .•5,56-<-329,"';+3.8i

l,'''p

ÓChran';';-s'visl;ich-pioch obedněnim'z-OSB--dese'k-ii-.-l-0mm-~--vČ:de-montá-~

lks slc>upli

"P4,2S*.l

141 fvi;i)en-ocementová-C;-mltk;';--§tU-kC;;:;i;-dvo'uvrst;:;i;-;:;;;ěj'šich-p'oďhie-dÚ--n:3nii~'né- . m2
~ručně

podhled

nanášená ručně m2

é!těna

0,00735nebo sloupu nanášený celoplošně ručně 1708

6ks obvodových sloup'::

(O, 3~O,25-<-0, 25) '4,28'6 20,544

sxe ob"JodovS"ch sloupol

(O,J+C,2+0,2)''',2Sk6 17.976

205,44

359 2066

1.pp

mO.O:, oa . 04, 05

13,56+5, 5~5, 5.12,135 37,41
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Pol'. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn.cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Sazba DPH OPH Cenas DPH Komentář Objekt Oddil

151, ~S

1.::p

6, ";"5~63, 3~3, 5+5,56+ 32",

J~, 6"~, 5

4do

1pp

.; ,5· (9+3~ 3+9)

l,np

4",5

pro slo\:py ••. prúvlaky uvr..iti

1, 5~23. 5'2

',0

pro sloupy -;:venku

7351 T~:9~9.:1 l9.~~.
l.np

)<9*5

den

i::·::~~:J~~~?:j:i~:i~:::::::::::::]:g:~~~:~i.i~~~M9.~~::p.9.~:I~~:Y:~:éi~:~!:~y.:é9.:~:~~:~~~:~~:):~~~~i:~:~9::~:9.:~:::::::::::::::::j:::~:::: 135.0 .............. ~..~.?:.q.... .. 213"."60"'[ ::::::::::::::::::::::::'::?':j~:i:::i" ::T:::::::"::"::':?~::T ·········754·"]""·· 4345 j ..................... : ·::.:::~:9.~O·~:::: :I9:q~::::···
0096: Bouráni konstrukcí

.. "47:";'Q6'30ŠOOO'1' ·············TOdšiřaně·ňi·bětčň·čvého·kokÓ·ň~··ibč·~jiě':v9iiiku)'pod"štrčp'ňi"kčnštru'kči'~""
locannvrn pcstupemřezánim POmalých částech

i.np - sloupy

~*4, 28' 12 205,"

i.pp

H 11,0

6sloupů obvod p:nJ.čeli

(O,, *', a e eo . 45' 2+0,3'4,28- 0,:1) ~6+0, 65~4, 2S-0, 45

3<llouP'l apro5tied

1),2"'4 < 28' 0.45 .• (0.15" O, ~5*2~O, 15'0,5)",28

(0,45' O, l5~O, 15*0.25+0,05*0,25 .•0, 15~ <),15) " f. 28

(0,15' 0,45+0,15* O,~5) *';,28

12,038

1,284

0,599

3,96

podhled

0,';'32.6 22,82

stěna

O. 6~5* 32, I> 20,375
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn.slIť sur Sazba DPH OPH Cena s DPH Komentář Objekt Oddíl

O, OG~

0,016

",loup}'

(0,5' 2 -o , 3" 2) 44 2<1'12

1.iabcvt.. ti",m.

"lo\opy

(I), S·~ +0, )'~) -4,21;1' 12

erecova ř1msa

(4, i-H, ~ tO, '5.1), Sl • 22,5

boky ~'ámové piičl('l ve a cr opu

f4,4,4,4)'O,4'lO

220,5

(4, 4~~, 4+0, S~G, 5) • 22,'"

boky ~'jm"vé ptičl" v~ stropu

{Lf_4,4)'O,PIO 35,2

",;mace 30\plochy pr-edpoklad

",;,,:ace 20\plochy před90klaď

",,,naee "podni část::. nábiihu rárnové př.!.'::le

"'0*(0,625.0,6251

j~:·::I~:?'~:~??~~j::.F'~fP.I.~i~~:~:~~:~~.~:!~j~k~~:~~!!~:~::~~::~~!~~:~:~:~!k~:~:?':j::~:::::'::::::::::::::...:.:':.':::.:::~:'::""::":;50/; 50,0 936 .•99.. l :::::::~~:#.~:~:::::::::'::'9:§~~~~'T' 0,0 : .... ~.~... .. ~..~~.?L.. .. ?6 .6.2:8. jSO_()1 '609

3300 693 3993
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Pař. Kód Popis MJ vyměra bez ztr. Zlratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Sazba OPH DPH Cena s DPH Komentář Objekt Oddíl

72. ~024

22~, 62

75. 713120811 Odstraněni tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálu
suchých ti do 100 rrsn- zrušení ochrany podlahy
'-Mo-;;táž-iZ;;iace-tepeiné-podÚiii--vo'ině-'kia-de-n~rr;i-r~h~~'~i:"pá~y:'dfi;;i;'ď~;karr;i'
1 vrstva- ochrana podlahy textilií

...... 76", ..Tii·-ái21-1-1 ..i

....... "p·i;';k;':yt:i"·pOd:;·~.y"·;;ěx~·i.·in!·"roiioiiT
1. pp

InO_l1

mO. 02, O], c s . OS

l."p

6, "7S+63,3 ..•l, 5+S,S6~329. rl+3, 9'. t12,'2

412,72

(2.]-O-3+2.2-O-2+J+4~4, 5>3_11)'2, 3*2 181,'"

ml_v)

(6.1,5)'1,5*2

188202 0.0

19,0

1.np - va::nik

1, 3~2.3~ 1. )

oplášténi p",ůvlakll

1J.fI·O,9

13, 66t5, 5 ~5, 5+ 12. S5+76, 97+';,15+1,6-0-).15+ 13,28 139,66

č"':.t I~O. O:

l.np

:nL01,ů~, 03

6,75+fi3,J+3,S

InO.ú2, ~.3.ú4, 05.11.12.13. 14, 18

13,66+5,; .•.5.5+12,95-0-76,97+7,15+1,6 .•3,15+11,28 139,65
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez zlr. Z1ratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Sazba OPH OPH Cena s OPH Komentář Objekt Oddíl

142,06

L"p

", ~S •.63, J ~1, s
!'5 .•ks u vuLt ě nf ch aloul'ň

NS H,i!'lII vnitinich "h'lIrů

1:5 lk •• u \rn•.t~·••!ch zloupC

-:',0

l.llp expo::ic~

prtl1:1"k

o, 36~4, 1 ~•. o , 36<4, 14 +0, 36 .•.4 1'.0,]

v,,::afk VI )kg

(4, )+ C, 75· 4.-a , 6~O, 25 \,. J

11138.5<12

1 B38,S92

18)8,592-(',08

64,90.

64,904

5,192

2 <;43,976

O,:H*.i2·3!.4

45,216

2 '17,3iH

4,66' 8'29, ~

4,5~L,'29,4

1096,032

1597,6

3,956

26017,58<1

21,,007

1809,6

255,84

1757,6

0,67'S"20,i

11,719

0,51>5*20,41

11,273

0,28*10'20,4

31, ~

0,13*:0'10,21

TR.40.'4

1,589

t.yc pr.2'
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Pol'. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Zlratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť sort' Sazba DPH DPH Cena s OPH Komentář Objekt Oddíl

(1.8.1,S'l,5\ - 4,05

;.9,,1·\

-1,fI*1

9,85

(l,?"·Z •.6*2)·'3,2

C:., a~5)

6,11

46,08

(?'W2·.2,4*z)·a,G

Z"Z.,O.9*ZlTv,€

(1,5' 2.0, ~. Z \ -n, 6

1,4S

(~*2.0, 9*~ l' O, 6" a 6,96

(2·~.•o, 9':) •0,6

1.9
3,49

{2*Z.l,Z'2)'0,6 3,<14

12,5*2t::',2-2)*O,5

',1.*2+-2'2',>0,6

3,55

,2, ~*2·.2· 21 "0,6

expozic •• 1.06,07, Q4

329,77.5,5"'.1, S~

(22,5.11,5 •.1",6+19)*4,5

1. 134,93

V09.: Ostatní náklady
Kolize sanačních prací a nových konstrukci se zakrytými rozvody ins~lací
čerpání po zápisu ve stavebním deníku a odsouhlasení autorským dozorem a
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Příloha Č. 2 smlouvy

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka: Sanace nosných konstrukcí objektu muzea

Druh zakázky: zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zhotovitel:

Sídlo:

IČO:

STABIA s.r.o.

Sládkova 159/1, 35002 Cheb

29111021

Slovní popis části(í) plnění zakázky, kterou(é)

Pod dodavatel č.: vyplní zhotovitel
hodlá zadat zhotovitel poddodavateli

Obchodní firma/název/jméno a příjmení poddodavatele František Dohnal

Sídlo Rožmitál pod Třemšínem, Na Chmelnici 829

IČO, DIČ 74259512/ CZ8303081127

Zapsána vOR pod spisovou značkou -

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat/vystupovat za elektromontáže

poddodavatele František Dohnal

Funkce majitel, jednatel

Telefon 773564900

E-mail fra ntisek148@seznam.cz

Jako zhotovitel prohlašujeme, že poddodavatel je se svou účastní na plnění zakázky srozuměn a souhlasí s ní.

V Chebu dne .

dne .

jméno, příjmení a podpis zástupce zhotovitele (účastníka zadávacího řízení)

STABIA
STAVEBNÍ SPOU:ČNOS1'

Sládl<cva 159/1, 35002 Cheb www.stabia.cz
QiČ: CZ 29111 021 Post ID:V7vwp4t
jC: 291 ~:: 021 e-mail: !nf0C!1)stř)bi~!.G·

(..../:.!
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Příloha Č. 2 smlouvy

Seznam poddodavatelů

Veřejná za kázka: Sanace nosných konstrukcí objektu muzea

Druh zakázky: zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zhotovitel:

Sídlo:

IČO:

STABIA s.r.o.

Sládkova 159/1, 35002 Cheb

29111021

Slovní popis části(í) plnění zakázky, kterou(é)

Poddodavatel č.: vyplní zhotovitel
hodlá zadat zhotovitel pod dodavateli

Obchodní firma/název/jméno a příjmení poddodavatele JL Vent s.r.o.

Sídlo Liteň 26727, Nesvačily 37

IČO, DIČ 01515179/ CZ01515179

Zapsána v OR pod spisovou značkou C 207664 vedená u Městského soudu v Praze
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat/vystupovat za vzduchotechnika

poddodavatele Jan Drda

Funkce jednatel

Telefon 775568592

E-mail jan.drda@jrtech.cz

Jako zhotovitel prohlašujeme, že pod dodavatel je se svou účastní na plnění zakázky srozuměn a souhlasí s ní.

STAr,o:r II
. ;ro.~,.. i I-:~

.~l ....•.. ,~'.. _ ).',

STAVEBNÍ ,\H)Ór:l::(;,<;-ó~~;:
51ádkova 159/1, 350 02 Cheb ;""N".'S:~0;
DIČ: CZ 29111 021 Pc." i'") o

IČ: 291 11021 {"-P"l;;;,: :,d., .

V Chebu dne .

dne .

jméno, příjmení a podpis zástupce zhotovitele (účastníka zadávacího řízení) Ar
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Příloha Č. 2 smlouvy

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka: Sanace nosných konstrukcí objektu muzea

Druh zakázky: zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zhotovitel:

Sídlo:

IČO:

STABIA s.r.o.

Sládkova 159/1, 35002 Cheb

29111021

Slovní popis části(í) plnění zakázky, kterou(é)

Poddodavatel č.: vyplní zhotovitel
hodlá zadat zhotovitel poddodavateli

Obchodní firma/název/jméno a příjmení pod dodavatele SONEKOV s.r.o.

Sídlo Dlouhá 169, 273 08 Pchery

IČO, DIČ 24236586

Zapsána v OR pod spisovou značkou C 201010 vedená u Městského soudu v Praze
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat/vystupovat za Zámečnické kce

pod dodavatele Lukáš Sochor

Funkce jednatel

Telefon 736280719

E-mail lukas.sochor@sonekov.cz

Jako zhotovitel prohlašujeme, že poddodavatel je se svou účastní na plnění zakázky srozuměn a souhlasí s ní.

V Chebu dne .

dne .

jméno, příjmení a podpis zástupce zhotovitele (účastníka zadávacího řízení)

=s~T~A=.,-.==.o' [~..Il\~,
STAVEBNÍ Sl'OLl',C'iCX;T

Sládkova 159/1, 350 02 Cheb ''';'''''/. ~::
DIČ: CZ 29111 021 i'C".l in'",'- .".
IČ: 29111 021 e·,,,;';!: ir:f.:!

~
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Příloha Č. 2 smlouvy

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka: Sanace nosných konstrukcí objektu muzea

Druh zakázky: zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zhotovitel:

Sídlo:

IČO:

STABIA s.r.o.

Sládkova 159/1, 35002 Cheb

29111021

Slovní popis části(í) plnění zakázky, kterou(é)

Poddodavatel č.: vyplní zhotovitel
hodlá zadat zhotovitel poddodavateli

Obchodní firma/název/jméno a příjmení poddodavatele DMK servis s.r.o.

Sídlo Praha S, Radlice, Na Farkáně III 236/41

IČO, DIČ 24192805 / (Z24192805

Zapsána v OR pod spisovou značkou ( 187333 vedená u Městského soudu v Praze
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat/vystupovat za ZTI

pod dodavatele Milan Duben

Funkce jednatel

Telefon 776270698

E-mail milan.duben@volny.cz

Jako zhotovitel prohlašujeme, že pod dodavatel je se svou účastní na plnění zakázky srozuměn a souhlasí s ní.

V Chebu dne .

dne .

jméno, příjmení a podpis zástupce zhotovitele (účastníka zadávacího řízení)
§!A~!br

Sládkova 159/1. 350 02 Cheb www.stabiil.CZ
DIČ: CZ29111 021 Post ID:v7vw;:,4l
IČ: 29111 021 e-rr.:lil: idci.1)c.::,:·,i::,.n

Q.;

~'-~
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~ST~j\~B~I~A~s.r~.o~. _
I SS 1~ A v E B :\' čp () L E () s

ČESTNÉ PROHLÁŠENí

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že firma STABIA s.r.o. jakožto zhotovitel zakázky Sanace nosných konstrukcí objektu

muzea Památníku Udice má uzavřeno pojištění odpovědnosti po celou dobu trvání zakázky.

Dne 2.11.2020

Za společnost STABIA s.r.o. Ing. Martin Huml

STABIA (2)

STAVEm',"Í SPOLEČNOST

~

a ;59 ,35002 Cheb www.stabia.cz

_
. .,. '- 2" 021 Post ID:y7vwp4t
. -. 1 21 ii-mail; infg@stabia.cz

jednatel společnosti

WWW.STABIA.CZ
SÍDLO: SLÁDKOVA 159/1, CHEB aso 02
EMAIL: info@stabia.cz
TEL. : +420 7a4 641 799
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni

BANKOVNÍ SPOJENÍ: 201110898/0600
IČ : 291 11 021

DIČ : CZ291 11 021
oddíl C, vložka 25505Cr
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