
 
 

Číslo smlouvy objednatele: INV/20/10/011/52 
Číslo smlouvy zhotovitele: 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení prací na akci 

„Sociální služby Vsetín – DZR Pržno – oprava venkovního 
schodiště“ 

uzavřená dle § 2586a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
 

 
1.1. Objednatel             :   Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace 
Sídlo : Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín 
Statutární zástupce                              :     Mgr. Michaela Pavlůsková, ředitelka příspěvkové organizace 
Zapsán v obchodním rejstříku :    vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 953 
Osoby oprávněné jednat  
        a)   ve věcech smluvních : Mgr. Michaela Pavlůsková, ředitelka příspěvkové organizace 
        b)   ve věcech technických : Ing. Zdeněk Metz, investiční technik, tel: 724 159 336 
 
IČO : 49562827 
DIČ : CZ49562827 
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu : 36739851/0100 
E-mail : podatelna@sluzbyvsetin.cz, zdenek.metz@sluzbyvsetin.cz 
ID DS : izdk758 
 

 
 
 
1.2. Zhotovitel             :  Martin Urban  
Sídlo :  Lhota 10, 755 01 Vsetín  
Statutární orgán :  Martin Urban   
Zapsán :  Obecní živnostenský úřad ve Vsetíně, č.j.: OŽÚVS/1437/2014/6 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních :  Martin Urban  
b) ve věcech technických :  Martin Urban  
   
IČ :  73257958  
DIČ :  CZ7810305844  
Bankovní ústav :  Moneta Money Bank 
Číslo účtu :  169798628/0600 
Tel. / Fax :  737 288 540  
E-mail :  martin-urban@email.cz  
 
 
 
1.3.   Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho 
závazků. 
 
1.4.   Zhotovitel je fyzickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho 
závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně 
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prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce 
specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření 
předmětné smlouvy. 
 
1.5.   Identifikační údaje akce 
 
Název akce  : Sociální služby Vsetín – DZR Pržno – oprava venkovního 

schodiště 

Místo plnění :  Domov se zvláštním režimem Pržno, Pržno 9, 756 23 Pržno 

Objednatel : Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace 

    
Zhotovitel stavby    : Martin Urban  

Zástupce zhotovitele na stavbě    : Martin Urban 

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat  

protokoly o předání a převzetí díla              : Ing. Zdeněk Metz, investiční technik 
 
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 
 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných 
touto smlouvou dílo: 
 

„Sociální služby Vsetín – DZR Pržno – oprava venkovního schodiště 

(dále jen „dílo“) 

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

 
2.2. Dílem se rozumí: 

 
2.2.1.  kompletní oprava venkovního schodiště do suterénu budovy A specifikovaná v položkovém 

rozpočtu stavby, viz. příloha č.1 SOD. 
 

2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a bude na 
něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH). 

 
2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v členění uvedeném v cenové nabídce, rozsahu, kvalitě 

a s parametry stanovenými touto smlouvou a bude v souladu s ČSN 33 2130, ČSN EN 1838 a ČSN 73 0831  
 

2.5. Zhotovení díla zahrnuje i: 
2.5.1. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby, 
2.5.2. předání všech řádně označených klíčů a vstupních karet (čipů) od výplní otvorů, 
2.5.3. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalších 

prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci, třídění a recyklaci odpadů dle § 16 odst. 1 
písm. a), b) a e) téhož zákona, 

2.5.4. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
 
2.6. Položkový rozpočet věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny 

věcného rozsahu a technického řešení díla.  
 
2.7. Změny díla 

2.7.1. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

2.7.2. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo 
předmět díla, a to zejména z důvodů: 
2.7.2.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy 

v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce), 
2.7.2.2.  provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy 

v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce). 



2.7.3. Ocenění víceprací a méněprací: 
2.7.3.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím 

cenové nabídky s výkazem výměr, viz. příloha č.1 SOD. 
2.7.3.2. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální 

kalkulace nebo hodinová sazba 250,- Kč bez DPH krát počet hodin. 
2.7.3.3. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl 

vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přirážky. 
2.7.3.4. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku 

zdanitelného plnění. 
 

 
3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
3.1. Termíny 
Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):   2.11.2020 
Předpokládaný termín zahájení prací:                    2.11.2020 
Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: nejpozději do   18.12.2020 
 

 
3.2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a 

převzetí staveniště.  
3.3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je 

povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit. 
3.4. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 2 týdny nebude důvodem ke změně termínu dokončení 

a předání díla. 
3.5. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 2 týdny může být důvodem ke změně termínu dokončení 

a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna. 
        Konkrétní podmínky posunu realizace díla budou řešeny dodatkem ke smlouvě  
3.6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

 
3.7. Místem plnění je  

3.7.1. Domov se zvláštním režimem Pržno, Pržno 9, 756 23 Pržno 
                        
 

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy.  

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí: 

 

97.520,- Kč bez DPH 

Částka bude fakturována v režimu přenesené daňové povinnosti 

 
 

4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, viz. příloha č.1 SOD. 
Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na 
smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.  

4.3.1. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace 
díla. 

4.4. Cena díla podle odst. 4.2. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z 
níže uvedených důvodů: 

a) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací 
dokumentaci, 

b) v případě méněprací. 

 
 
 
 



5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo po úplném dokončení a předání 
díla v příslušném místě plnění.  

5.2. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 

5.3. Přílohou faktury musí být odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla.  

 

5.4. Fakturace: 

5.4.1. Odsouhlasená faktura vystavená v souladu se zákonem o DPH musí být předána zhotovitelem 
objednateli nejpozději  5. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně 
doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura 
vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena 
objednateli nejpozději 10. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura 
objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře. 

5.4.2. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne 
odeslání. 

5.4.3. Cena za dílo je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

 

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

6.1. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat staveniště v příslušném místě 
plnění ke dni zahájení provádění díla. 
 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Staveništěm se rozumí prostor určený pro plnění díla. 

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném 
respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. 

7.3. Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat v místě celého staveniště zákaz kouření. 

7.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla: 

7.4.1.  řádná ochrana všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také: 

7.4.1.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a 
zničením, 

7.4.1.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 

7.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s požadavky 
objednatele. 

7.6. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí 
staveniště nad rámec pracovních činností. 

7.7. Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla 
na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v den předání a převzetí 
staveniště. 

7.8. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této 
podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel 
samostatnou fakturou zhotoviteli. 

7.9. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 3 pracovních dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení 
dohodnuto jinak. 
 

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu upozornění a pokyny 
objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při provádění díla. 



8.2. Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla, a platné 
technické normy, které se vztahují k předmětu díla. Zavazuje se při provádění díla dodržovat též veškeré 
podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí a závazných stanovisek, která mu objednatel k provádění díla 
předal. 

8.3. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby 
na okolní prostředí; zhotovitel je rovněž povinen dodržovat veškeré podmínky, vyplývající z právních 
předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

8.4. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době užití známo, že je zdraví škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 
odborných znalostí vědět, že jsou zdraví škodlivé.  

 

8.5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 

8.5.1. povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími 
předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku; 

 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli 
jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je 
oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí 
díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, 
nebo jeho část i před termínem plnění. 

9.1.1. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 2 vyhotoveních: 

9.1.1.1. osvědčení o shodě vlastností použitých materiálů a výrobků s technickými požadavky na 
ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

9.1.2. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 
 

10. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

10.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí dílajako celku 
objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na 
veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. 

 

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré použité materiály a provedené práce budou prosty 
jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti 
a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 

11.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. má takové 
vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla 
k účelu, ke kterému je určeno. 

11.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání 
a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

11.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením povinností 
zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po 
převzetí (vady skryté). 

11.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby 
bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo 
je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu 
jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede své činnosti a části díla 
v míře potřebné k odstranění vad. 

11.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako 
celku, a to v délce 24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro 
vady, za které odpovídá zhotovitel. 

11.7. V případě opravy vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, během které 
nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově 



dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 
 

12. REKLAMACE 

12.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo 
neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli 
(reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne 
záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za 
včas uplatněnou. 

12.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí 
reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se 
smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen 
vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď 
opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní 
náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

12.3. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 
vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

12.4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. 
dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která 
mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

12.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným 
jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění 
zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

12.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 
vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním 
díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, 
v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 

 
 

13. SMLUVNÍ SANKCE 

13.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny bez DPH za každý započatý 
kalendářní den prodlení s dokončením prací, dle odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.3 a 3.8 této 
smlouvy; 

13.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných 
v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 0,1 % ze smluvní ceny bez 
DPH za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady; 

13.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční době ve výši 0,1 % ze smluvní ceny bez DPH za každou vadu a kalendářní 
den prodlení; 

13.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté 
lhůtě ve výši 0,1 % ze smluvní ceny bez DPH za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od 
dohodnutého termínu odstranění vady; 

13.5. poruší-li zhotovitel jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
sankci ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den, v němž porušení trvá, až do dne sjednání 
nápravy, a to ze smluvní ceny bez DPH. 

13.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 0,1 % ze smluvní 
ceny bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení; 

13.7. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené  po splnění 
podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý den prodlení. 
 
 
 
 



14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním 
úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. 
Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 

14.2. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu 
poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o 
odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran 
zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 
náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

14.3. Za podstatné porušení smlouvy opravňujícíobjednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená 
v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 10 kalendářních dnů 

b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 50 kalendářních dnů 

c) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele zástupci objednatele, i přes písemné upozornění 
objednatele 

d) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

14.4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší než 14 kalendářních dnů od 
podpisu smlouvy 

b) prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dní 
(počítáno ode dne jejich splatnosti) 

14.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 
2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.  

 

15. VYŠŠÍ MOC 

15.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění 

smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani 

objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou 

považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná 

část zhotovováno.  

15.2. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 

provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě 

16. DOLOŽKA SARS-COV-2 

16.1. Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si ujednávají při plném 

vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatřeních orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením 

zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS-CoV-2 (označovaného jako „koronavirus“), zejména pak s 

ohledem na mimořádná opatření, ať nařízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, či 

nařízená Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, platná a účinná ke dni uzavření této smlouvy. 

16.2. S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah případných dalších opatření orgánů veřejné moci, jakož i 

rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností stran dle smlouvy, nelze v této chvíli předvídat, zavazují se strany 

pro případ, že dojde k vydání dalších opatření v souvislosti s výše uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu 

opatření stávajících tak, že to bude mít za následek podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle 

smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření“), a dotčená strana toto vůči druhé straně výslovně prohlásí, učinit 

následující kroky: 

16.2.1. K žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s prodloužením lhůt k plnění 

dotčenou stranou, pokud je možnost takového plnění zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou 



dotčená strana požádá, nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené 

strany o zjevné zneužití tohoto práva. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě požadovat, zůstává 

druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě však 

druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně příslušelo; 

16.2.2. K žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s převzetím plnění, i když 

nebude plněno řádně nebo úplně, pokud je možnost takového plnění zpřísněním opatření dotčena, a to po 

dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze 

strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva a nejde-li o plnění, které je pro druhou stranu ve vztahu 

k účelu smlouvy zcela nepoužitelné. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě požadovat, zůstává 

druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě však 

druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně příslušelo;  

16.3. K žádosti zpřísněním opatření dotčené strany se druhá strana zavazuje souhlasit s obnovením jednání o 

právech a povinnostech dle smlouvy podstatně dotčených zpřísněním opatření a v rámci obnovení jednání 

poskytnout dotčené straně plnou součinnost tak, aby byl co nejlépe naplněn cíl rozumného a spravedlivého 

uspořádání smluvního vztahu. 

16.4. Nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva, má se za to, že podstatné dotčení 

práv a povinností dle smlouvy zpřísněním opatření je podstatnou změnou okolností dle ust. §1765 občanského 

zákoníku, jehož aplikaci pro tento případ nelze vyloučit. 

16.5.  Zhotovitel se zavazuje dodržovat při pohybu pracovníků ve vnitřních prostorách místa plnění pokyny vedení 

domova se zvláštním režimem ohledně používání ochranných pomůcek, zejména roušek a dezinfekce rukou. 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství a objednatel v zákonné lhůtě 

odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

17.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tato 

smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále 

jen zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv).  

17.3. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 

dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají 

témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

17.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

17.5. Přílohou č. 1 této smlouvy je položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem. 

17.6. Smlouva se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 
obdrží 1 vyhotovení. 

 

 

 
 

V……………………..dne …………………  V……………………..dne ………………… 

 

Objednatel: Zhotovitel: 

 

 

 

 




