

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	IO03	Kanalizace dešťová
R:	R1	Kanalizace dešťová_R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl: 1 Zemní práce						0,00		0,00
1	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 0,15*1,2*27,44 4*76*0,15 0,15*1*30	m3	55,03920		0,00	21,00	0,00
								4,93920 45,60000 4,50000
2	131301203R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 76*4*4,9	m3	1 489,60000		0,00	21,00	0,00
								1 489,60000
3	131301209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1 489,60000		0,00	21,00	0,00
4	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. D-1 : ((1,66-0,15+2,09-0,15)/2*1,2*27,44)+((2,09+2,24)/2*1,2*7,31)+(2,24*1,2*5,5)+((2,55+3,55)/2*1*47,27)+((3,24+2,78)/2*1*23,44)+((2,77+2,82)/2*1*25,7)+((2,82+1,37)/2*1*(45,7+0,7)) D-2 : ((2,24+1,99)/2*1*110,54)+((2,29+1,63)/2*1*32,37)+((1,63+1,58)/2*1*70,42)+((1,32+1,17)/2*1*10,87)+((1,17+1,29)/2*1*20,18)+(1,29+1,13)/2*1*(19,99+0,7) D-3 : ((1,46-0,15+1,42-0,15)/2*1*30)+((1,42+1,57)/2*1*6,7)+((1,57+1,1)/2*1*20,23)	m3	1 346,11483		0,00	21,00	0,00
								474,34358 473,65085 75,72355

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	IO03	Kanalizace dešťová
R:	R1	Kanalizace dešťová_R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		Přípojky : $((1,26+1,02)/2*1*(8,33+0,2))+((1,05+1)/2*1*(1,84+0,2))+((1,29+1,04)*1*(14,07+0,7))+((1,99+1,52)/2*1*(9,52+0,7))+((2,05+2,02)/2*(23,95+0,7))+((2,09+2,32)/2*1*(9,49+0,7))+((2,89+1,79)/2*1*(6,9+0,7))+((3,13+1,4)/2*1*(36,6+0,7))+((2,82+1,43)/2*1*(36,35+0,7))$ Šachty : 0,2*1*1*23				317,79685		
						4,60000		
5	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	1 346,11483		0,00	21,00	0,00
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
6	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 056,12730		0,00	21,00	0,00
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		D-1 : $((1,66+2,09)/2*2*27,44)+((2+1,37)/2*2*(21,76+0,7))$				178,59020		
		D-2 : $(1,99*2*24,37)+((2+1,63)/2*2*20,9)+((1,63+1,58)/2*2*70,42)+((1,32+1,13)/2*2*(51,04+0,7))$				525,67080		
		D-3 : $((1,46+1,42)/2*2*30)+((1,42+1,57)/2*2*6,7)+((1,57+1,1)/2*2*(20,23+0,7))$				162,31610		
		Přípojky : $((1,99+1,52)/2*2*(9,52+0,7))+((1,78+1,79)/2*2*(3,75+0,7))+((2+1,43)/2*2*(19,35+0,7))+((2+1,4)/2*2*(19,6+0,7))$				189,55020		
7	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	1 492,12030		0,00	21,00	0,00
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		D-1 : $((2,09+2,23)/2*2*12,81)+((2,55+3,55)/2*2*47,27)+((3,55+2,77)/2*2*23,44)+((2,77+2,82)/2*2*25,7)+((2,82+2)/2*2*23,95)$				750,92900		
		D-2 : $((2,24+1,99)/2*2*86,17)+((2,29+2)/2*2*11,47)$				413,70540		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	IO03	Kanalizace dešťová
R:	R1	Kanalizace dešťová_R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		Přípojky : $((2,05+2,02)/2*2*(23,95+0,7))+((2,09+2,32)/2*2*(8,49+0,7))+((2,89+2,66)/2*2*3,15)+((2,82+2)/2*2*17)+(3,13+2)/2*2*17$		327,48590				
8	151201103R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátěžné, hloubky do 8 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, $(76*4,9*2)+(4*4,9*2)$	m2	784,00000		0,00	21,00	0,00
				784,00000				
9	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	1 056,12730		0,00	21,00	0,00
10	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	1 492,12030		0,00	21,00	0,00
11	151201113R00	Odstranění pažení a rozepření rýh zátěžné, hloubky do 8 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	784,00000		0,00	21,00	0,00
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, D-1 : $((1,66+2,09)/2*1,2*27,44)+((2+1,37)/2*1*(21,76+0,7))*0,5$ D-2 : $((1,99*1*24,37)+((2+1,63)/2*1*20,9)+((1,63+1,58)/2*1*70,42)+((1,32+1,13)/2*1*(51,04+0,7))*0,5$ D-3 : $((1,46+1,42)/2*1*30)+((1,42+1,57)/2*1*6,7)+((1,57+1,1)/2*1*(20,23+0,7))*0,5$ Přípojky : $((1,99+1,52)/2*1*(9,52+0,7))+((1,78+1,79)/2*1*(3,75+0,7))+((1,26+1,02)/2*1*(8,33+0,2))+((1,05+1)/2*1*(1,84+0,2))+((1,29+1,04)/2*1*(14,07+0,7))+((2,47+1,4)/2*1*22,6)+((2,5+1,43)/2*1*(22,35+0,7))*0,5$	m3	293,75220		0,00	21,00	0,00
				49,79255				
				131,41770				
				40,57903				
				71,96293				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	IO03	Kanalizace dešťová
R:	R1	Kanalizace dešťová_R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
13	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, D-1 : $((2,09+2,23)/2*1*12,81)+((2,55+3,55)/2*1*47,27)+((3,55+2,77)/2*1*23,44)+((2,77+2,82)/2*1*25,7)+((2,82+2)/2*1*23,95))*0,55$ D-2 : $((2,24+1,99)/2*1*86,17)+((2,29+2)/2*1*11,47))*0,55$ Přípojky : $((2,05+2,02)/2*1*(23,95+0,7))+((2,09+2,32)/2*1*(8,49+0,7))+((2,89+2,66)/2*1*3,15)+((3,13+2,47)/2*1*14)+((2,82+2,5)/2*1*14))*0,55$	m3	405,85883		0,00	21,00	0,00
14	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 1489,6*0,12	m3	178,75200		0,00	21,00	0,00
15	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 1489,6+1346,11483	m3	2 835,71483		0,00	21,00	0,00
16	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 2835,71483-2144,034	m3	691,68083		0,00	21,00	0,00
17	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, (1489,6+1346,11483)-65,82-0,576-0,576-203,92984-343,23015 Vsakovací šachty : -(1,24*1,24*3,14/4*4,9*4)	m3	2 144,03403		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	IO03	Kanalizace dešťová
R:	R1	Kanalizace dešťová_R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		Revizní šachty : - $((0,425*0,425*3,14/4)*(1,64+3,17+2,06+1,65+1,39+1,29+1,54+1,67+2,23+1,36))-$ $((0,4*0,4*3,14/4)*(1,34+2,58+1,78+1,7+2,79))-$ $((0,6*0,6*3,14/4)*(3,08+3,4+2,62+1,54+1,76+2,19+2,3+2,34))$ Potrubí : $-((0,027*44,4)+(0,044*254,4)+(0,065*149,4)+(0,101*168,2)+(0,159*34,8))$				-9,26649		
18	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, $(0,46*44,4)+(0,492*254,5)+(0,522*149,4)+(0,558*168,2)+(0,741*34,75)$	m3	343,23015		0,00	21,00	0,00
19	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	343,23015		0,00	21,00	0,00
20	180402111R00	Založení travníku parkový travník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	1 500,00000		0,00	21,00	0,00
21	181301102R00	Rozproštění a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	55,03920		0,00	21,00	0,00
22	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	45,00000		0,00	21,00	0,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						0,00		0,00
23	212753116R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože	m	70,00000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	IO03	Kanalizace dešťová
R:	R1	Kanalizace dešťová_R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
24	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami,	m2	720,00000		0,00	21,00	0,00
25	271571112R00	Polštáře zhuťné pod základy šterkopisek netříděný, Uliční vpust : 1,2*1,2*0,1*4	m3	0,57600	0,57600	0,00	21,00	0,00
26	274313511R00	Beton základových pasů prostý třídy C 12/15 Uliční vpusti : 1,2*1,2*0,1*4	m3	0,57600	0,57600	0,00	21,00	0,00
27	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 1,2*1,2*4*0,2*4	m2	4,60800	4,60800	0,00	21,00	0,00
28	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	4,60800		0,00	21,00	0,00
29	271531111R01	Polštář základu z kameniva hr. drceného 8/22 mm Drenážní potrubí : 4*0,6*70 Obsyp šachet : (2*2*3*4)-(1,24*1,24*3,14/4*2,5*4)	m3	203,92984	168,00000 35,92984	0,00	21,00	0,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						0,00		0,00
30	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, (0,1*1*44,4)+(0,1*1*254,5)+(0,1*1*149,4)+(0,1*1*168,2)+(0,1*1*2*34,75)	m3	65,82000	65,82000	0,00	21,00	0,00
Díl: 5 Komunikace						0,00		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	IO03	Kanalizace dešťová
R:	R1	Kanalizace dešťová_R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
31	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm 1*1*0,2*23	m2	4,60000		0,00	21,00	0,00
					4,60000			
32	596215061R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	4,60000		0,00	21,00	0,00
33	583414056R	kamenivo přírodní drcené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída D 4,6*0,068	t	0,31280		0,00	21,00	0,00
					0,31280			
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						0,00		0,00
34	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm (1,2*1,2*4)-(0,5*0,5*3,14/4*4)	m2	4,97500		0,00	21,00	0,00
					4,97500			
Díl: 8 Trubní vedení						0,00		0,00
35	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	52,00000		0,00	21,00	0,00
36	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	264,00000		0,00	21,00	0,00
37	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	334,00000		0,00	21,00	0,00
38	871393121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 400 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	35,00000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	IO03	Kanalizace dešťová
R:	R1	Kanalizace dešťová_R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
39	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm v otevřeném výkopu,	kus	18,00000		0,00	21,00	0,00
40	877363121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 mm v otevřeném výkopu,	kus	3,00000		0,00	21,00	0,00
41	877373121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 mm v otevřeném výkopu,	kus	1,00000		0,00	21,00	0,00
42	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	17,00000		0,00	21,00	0,00
43	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm v otevřeném výkopu,	kus	5,00000		0,00	21,00	0,00
44	894421111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek,	kus	12,00000		0,00	21,00	0,00
45	894421112RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t na kroužek,	kus	16,00000		0,00	21,00	0,00
46	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost na kroužek,	kus	4,00000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	IO03	Kanalizace dešťová
R:	R1	Kanalizace dešťová_R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
47	894431112R00	Osazení plastových šachet z dílců 600 mm	kus	8,00000		0,00	21,00	0,00
48	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	15,00000		0,00	21,00	0,00
49	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	4,00000		0,00	21,00	0,00
50	899102111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	5,00000		0,00	21,00	0,00
51	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	22,00000		0,00	21,00	0,00
52	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	316,00000		0,00	21,00	0,00
53	721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 300	m	369,00000		0,00	21,00	0,00
54	28611225.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm	m	70,00000		0,00	21,00	0,00
55	286142654R01	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 400x5000 mm	kus	7,00000		0,00	21,00	0,00
56	286147907R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 125,0 mm; s = 3,90 mm; l = 1 000,0 mm	kus	2,00000		0,00	21,00	0,00
57	286147913R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 4,90 mm; l = 1 000,0 mm	kus	3,00000		0,00	21,00	0,00
58	286147914R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 4,90 mm; l = 2 000,0 mm	kus	5,00000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	IO03	Kanalizace dešťová
R:	R1	Kanalizace dešťová_R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
59	286147916R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,90 mm; l = 5 000,0 mm	kus	7,00000		0,00	21,00	0,00
60	286147919R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 6,20 mm; l = 1 000,0 mm	kus	6,00000		0,00	21,00	0,00
61	286147920R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 6,20 mm; l = 2 000,0 mm	kus	4,00000		0,00	21,00	0,00
62	286147922R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 6,20 mm; l = 5 000,0 mm	kus	50,00000		0,00	21,00	0,00
63	286147925R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 7,70 mm; l = 1 000,0 mm	kus	2,00000		0,00	21,00	0,00
64	286147927R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 7,70 mm; l = 3 000,0 mm	kus	3,00000		0,00	21,00	0,00
65	286147929R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 7,70 mm; l = 6 000,0 mm	kus	25,00000		0,00	21,00	0,00
66	286147931R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 9,70 mm; l = 1 000,0 mm	kus	2,00000		0,00	21,00	0,00
67	286147933R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 9,70 mm; l = 3 000,0 mm	kus	3,00000		0,00	21,00	0,00
68	286147935R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 9,70 mm; l = 6 000,0 mm	kus	27,00000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	IO03	Kanalizace dešťová
R:	R1	Kanalizace dešťová_R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
69	28656141R	koleno PP; 45,0 °; DN 125,0 mm; s 1 hrdlem; spoj násuvný	kus	1,00000		0,00	21,00	0,00
70	28656142R	koleno PP; 45,0 °; DN 160,0 mm; s 1 hrdlem; spoj násuvný	kus	16,00000		0,00	21,00	0,00
71	28656143R	koleno PP; 45,0 °; DN 200,0 mm; s 1 hrdlem; spoj násuvný	kus	2,00000		0,00	21,00	0,00
72	28656158R	redukce excentrická; PP; DN 200,0 mm; DN2 160 mm; l = 128 mm; hrdlová; spoj násuvný	kus	4,00000		0,00	21,00	0,00
73	28656159R	redukce excentrická; PP; DN 250,0 mm; DN2 200 mm; hrdlová; spoj násuvný	kus	3,00000		0,00	21,00	0,00
74	28656160R	redukce excentrická; PP; DN 315,0 mm; DN2 250 mm; hrdlová; spoj násuvný	kus	2,00000		0,00	21,00	0,00
75	28656160R1	Redukce kanalizační odolná PPKGR DN 400/315 mm, excentrická	kus	1,00000		0,00	21,00	0,00
76	28656164R	odbočka PP; 45,0 °; l = 260 mm; hrdlovaná; spoj násuvný; DN 160,0 mm; DN2 125 mm	kus	1,00000		0,00	21,00	0,00
77	28656165R	odbočka PP; 45,0 °; l = 320 mm; hrdlovaná; spoj násuvný; DN 160,0 mm; DN2 160 mm	kus	6,00000		0,00	21,00	0,00
78	28656166R	odbočka PP; 45,0 °; hrdlovaná; spoj násuvný; DN 200,0 mm; DN2 160 mm	kus	11,00000		0,00	21,00	0,00
79	28656168R	odbočka PP; 45,0 °; hrdlovaná; spoj násuvný; DN 250,0 mm; DN2 160 mm	kus	2,00000		0,00	21,00	0,00
80	28656169R	odbočka PP; 45,0 °; hrdlovaná; spoj násuvný; DN 250,0 mm; DN2 250 mm	kus	1,00000		0,00	21,00	0,00
81	28656171R	odbočka PP; 45,0 °; hrdlovaná; spoj násuvný; DN 315,0 mm; DN2 200 mm	kus	1,00000		0,00	21,00	0,00
82	55243347R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním	kus	4,00000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	IO03	Kanalizace dešťová
R:	R1	Kanalizace dešťová_R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
83	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	4,00000		0,00	21,00	0,00
84	59224364.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	16,00000		0,00	21,00	0,00
85	592400009	Mříž čtvercová, KM 02 Litina se žebry - OZ	ks	4,00000		0,00	21,00	0,00
86	592400010	Horní dílec pro čtvercovou vtokovou mříž, TBV – Q 50/20 CP	ks	4,00000		0,00	21,00	0,00
87	592400030	Průběžný dílec vysoký	ks	4,00000		0,00	21,00	0,00
88	592400050	Spodní dílec s odtokem, TBV – Q 40/25 KO 20 PVC	ks	4,00000		0,00	21,00	0,00
89	67390503R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 20 kPa 2,80 mm; tl. při 2 kPa 4,20 mm	m2	735,00000		0,00	21,00	0,00
90	8_01	Revizní šachta Šd1 DN425, viz specifikace	ks	1,00000		0,00	21,00	0,00
91	8_02	Revizní šachta Šd2 DN400, viz specifikace	ks	1,00000		0,00	21,00	0,00
92	8_03	Revizní šachta Šd3 DN600, viz specifikace	ks	1,00000		0,00	21,00	0,00
93	8_04	Revizní šachta Šd4 DN400, viz specifikace	ks	1,00000		0,00	21,00	0,00
94	8_05	Revizní šachta Šd5 DN600, viz specifikace	ks	1,00000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	IO03	Kanalizace dešťová
R:	R1	Kanalizace dešťová_R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
95	8_06	Revizní šachta Šd6 DN425, viz specifikace	ks	1,00000		0,00	21,00	0,00
96	8_07	Revizní šachta Šd7 DN600, viz specifikace	ks	1,00000		0,00	21,00	0,00
97	8_08	Revizní šachta Šd9 DN425, viz specifikace	ks	1,00000		0,00	21,00	0,00
98	8_09	Revizní šachta Šd10 DN425, viz specifikace	ks	1,00000		0,00	21,00	0,00
99	8_10	Revizní šachta Šd11 DN425, viz specifikace	ks	1,00000		0,00	21,00	0,00
100	8_11	Revizní šachta Šd12 DN425, viz specifikace	ks	1,00000		0,00	21,00	0,00
101	8_12	Revizní šachta Šd13 DN425, viz specifikace	ks	1,00000		0,00	21,00	0,00
102	8_13	Revizní šachta Šd14 DN600, viz specifikace	ks	1,00000		0,00	21,00	0,00
103	8_14	Revizní šachta Šd16 DN600, viz specifikace	ks	1,00000		0,00	21,00	0,00
104	8_15	Revizní šachta Šd17 DN425, viz specifikace	ks	1,00000		0,00	21,00	0,00
105	8_16	Revizní šachta Šd18 DN600, viz specifikace	ks	1,00000		0,00	21,00	0,00
106	8_17	Revizní šachta Šd19 DN600, viz specifikace	ks	1,00000		0,00	21,00	0,00
107	8_18	Revizní šachta Šd20 DN600, viz specifikace	ks	1,00000		0,00	21,00	0,00
108	8_19	Revizní šachta Šd21 DN400, viz specifikace	ks	1,00000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	IO03	Kanalizace dešťová
R:	R1	Kanalizace dešťová_R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
109	8_20	Revizní šachta Šd22 DN425, viz specifikace	ks	1,00000		0,00	21,00	0,00
110	8_21	Revizní šachta Šd23 DN400, viz specifikace	ks	1,00000		0,00	21,00	0,00
111	8_22	Revizní šachta Šd24 DN425, viz specifikace	ks	1,00000		0,00	21,00	0,00
112	8_23	Revizní šachta Šd25 DN400, viz specifikace	ks	1,00000		0,00	21,00	0,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						0,00		0,00
113	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	1 138,86060		0,00	21,00	0,00
Díl: M46 Zemní práce při montážích						0,00		0,00
114	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	685,00000		0,00	21,00	0,00
Díl: ON Ostatní náklady						0,00		0,00
115	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000		0,00	21,00	0,00
Celkem						0,00		

Cenová úroveň
RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Cenová
úroveň

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Cenová
úroveň

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Cenová
úroveň

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Cenová
úroveň

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Cenová
úroveň
RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Indiv

RTS 18/ II

Cenová úroveň
RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Cenová úroveň
RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ I

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Cenová
úroveň

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Cenová úroveň
RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Cenová úroveň
RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Indiv

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Cenová
úroveň

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

RTS 18/ II

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Cenová úroveň
Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Cenová
úroveň

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Indiv