

# S M L O U V A

## O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ STAVBY „I/44 Bludov obchvat

*která byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku,  
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

**A/**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

sídlo: Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
zastoupené: **Ing. Martinem Smolkou, MBA**, ředitelem správy  
Olomouc se sídlem: Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc  
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**ŘSD ČR**“)

**a**

**B/**

**POVODÍ MORAVY s. p.**

sídlo: Dřevařská 932/11, Veverří, 602 00 Brno  
IČO: 70890013  
DIČ: CZ70890013  
zastoupené: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem  
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Povodí Moravy**“)

Číslo smlouvy ŘSD ČR: **14PT-000764**  
Číslo smlouvy Povodí Moravy: **2248/2020-SML**

**t a k t o :**

**I.**

### **Úvodní ustanovení**

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – stavbu s názvem: „ I/44 Bludov obchvat “ (dále jen „**Stavba**“). Na tuto Stavbu bylo vydáno Městským úřadem Šumperk, odborem výstavby, územní rozhodnutí č.j. MUSP 111012 dne 8.11.2016, které nabylo právní moci 2. 3. 2017.

(2) Výše uvedenou Stavbou budou, mimo jiné, dotčeny drobné vodní toky Chromečský náhon (IDVT 10203464) (dále jen „**DVT Chromečský náhon**“), Bludovský potok (IDVT 10206171) (dále jen „**DVT Bludovský potok**“) a Sudkovský potok (IDVT 10205777) (dále jen „**DVT Sudkovský potok**“), které jsou ve správě Povodí Moravy dle odst. 2 § 48 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, a na těchto drobných vodních tocích budou provedeny nezbytné práce v rámci odstranění provozních škod, vzniklých při realizaci citované Stavby. Tyto nezbytné práce budou provedeny v takovém rozsahu a v odpovídajícím technickém řešení a z takových materiálů, aby DVT mohly sloužit svému původnímu účelu, měly zachovány původní parametry, stabilitu, kapacitu a odpovídaly nahrazovanému stavu. Konkrétně se jedná

o zásah do vodotečí spočívající ve vegetačním opevnění koryta a dosypání dna z původního materiálu v místech vodohospodářských úprav, které budou navazovat na vybudovanou opevnění koryt DVT pod novými mosty SO 202, SO 205 a SO 210, jež budou součástí citované Stavby.

Konkrétně se bude jednat o tyto činnosti, označené:

### **SO 330.1 – Úprava Bludovského potoka v km 18,270 – vodohospodářská úprava**

v rámci nezbytných činností popsanych v čl. I, odst. (2) bude provedeno také zaústění SO 374 – Úprava meliorací v km 18,3 – km 18,4

### **SO 331.1 – Přeložka Sudkovského potoka v km 20,1 – vodohospodářská úprava**

### **SO 337.1 – Přeložka Chromečského náhonu v km 17,510 – vodohospodářská úprava**

v rámci nezbytných činností popsanych v čl. I, odst. (2) bude provedeno také zaústění SO 371 - Úprava meliorací v km 16,9 – km 17,5, SO 372 - Úprava meliorací v km 17,5 – km 17,9 a SO 311 – Stabilní normé stěny silnice I/44

a to v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace vypracované firmou Dopravoprojekt Brno 11/2017 (dále jen „**Projektová dokumentace**“).

Výše popsané činnosti jsou realizovány převážně na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit pro Povodí Moravy. V rámci těchto stavebních objektů nevznikne Povodí Moravy žádný hmotný majetek, který by Povodí Moravy přebíralo.

Mezi vlastníky pozemků, na nichž se nachází koryta vodních toků DVT Bludovský potok, DVT Sudkovský potok a DVT Chromečský náhon a kterými jsou třetí osoby, a ŘSD ČR budou uzavřeny kupní smlouvy. Po ukončení Stavby budou tyto pozemky převedeny v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Mezi vlastníkem pozemku pod korytem vodního toku DVT Bludovský potok a pozemků pod korytem vodního toku DVT Chromečský náhon, kterým je Česká republika, s právem hospodařit pro Povodí Moravy a ŘSD ČR bude uzavřena příslušná smlouva v souladu s Rámcovou smlouvou.

Povodí Moravy příslušnou dokumentací a stanoviskem Povodí Moravy ze dne 30. 4. 2019 zn. PM-16503/2018/5203/Fi dokládá, případně závazně prohlašuje, že je správcem DVT Bludovský potok, DVT Sudkovský potok a DVT Chromečský náhon.

(3) DVT Bludovský potok, DVT Sudkovský potok a DVT Chromečský náhon ve správě Povodí Moravy uvedené v článku I. odst. (2) této smlouvy, které budou dotčeny Stavbou uvedenou v článku I. odst. (1) této smlouvy, k jejichž vegetačnímu opevnění koryt a dosypání dna z původního materiálu v místech vodohospodářských úprav dojde, jsou a nadále zůstanou ve správě Povodí Moravy. Na této konstataci nemění nic ani skutečnost, že Povodí Moravy případně některé takto dotčené činnosti či práce protokolárně nepřevzme.

## **II. Předmět smlouvy**

Sjednává se, že ŘSD ČR je oprávněno v rámci provádění své Stavby realizovat činnosti, které jsou specifikovány v článku I. odst. (2) této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této Smlouvě dojde k předání provedených prací Povodí Moravy protokolem o předání a převzetí. Povodí Moravy se zásahem a činnostmi na DVT Bludovský potok, DVT Sudkovský potok a DVT Chromečský náhon souhlasí a současně se zavazuje k jejich následnému převzetí.

### III. Závazky smluvních stran

(1) Veškeré náklady spojené se zásahem a činnostmi na DVT Bludovský potok, DVT Sudkovský potok a DVT Chromečský náhon, které jsou předmětem této smlouvy, nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(2) ŘSD ČR se dále zavazuje:

a) Přizvat Povodí Moravy k předání činností uvedených v této smlouvě v čl. I odst. (2).

(3) Povodí Moravy se zavazuje:

a) Zúčastnit se tohoto předání a převzetí a uplatnit při něm své případné připomínky a námítky, které budou zohledněny v protokolu o předání a převzetí činností v rozsahu SO 330.1, SO 331.1 a SO 337.1. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.

b) Převzít provedené práce i v případě, že budou vykazovat drobné vady a nedodělky, nebránící jeho provozu.

c) Zajišťovat následnou správu vodního toku.

(4) Protokol podepíše zhotovitel prací - ŘSD ČR a příslušný zástupce Povodí Moravy. Při předání prací bude Povodí Moravy předána i dokumentace jejich skutečného provedení. Cena stavebních prací bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta dle platných právních předpisů do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí, bude u zhotovitele Stavby uplatňovat Povodí Moravy. Zhotovitel bude na tuto skutečnost ze strany ŘSD ČR upozorněn a projevil s ní souhlas.

### IV. Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(2) Povodí Moravy je oprávněno uveřejnit obraz smlouvy a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). ŘSD ČR je s uveřejněním smlouvy srozuměno. Uveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy. Pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

(4) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně podepsanými dodatky.

(5) Smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR obdrží dvě a Povodí Moravy zbylé tři výtisky.

V Olomouci dne

V Brně dne

---

**Za Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Ing. Martin Smolka, MBA

---

**Za Povodí Moravy**  
MVDr. Václav Gargulák