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SMLOUVA  O  DÍLO      

č.  …………./2020 
na zajištění inženýrských činností – projekčních prací na akci  

„Gymnázium, Nad Štolou 1, P7 – vestavba objektu šaten“ 
Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1510/1 

uzavřená níže uvedeného, dne měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: 

článek I. 
SMLUVNÍ STRANY 
1. objednatel:

se sídlem: 
zastoupený: 
IČO:   
DIČ:   
bankovní spojení:  
č. účtu: 

Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 
Nad Štolou 1510/1, 170 00 Praha 7 
PhDr. Renatou Schejbalovou, ředitelkou školy 
61385476 
CZ61385476 

Gymnázium je příspěvkovou organizací hl. m. Prahy zřízenou usnesením ZHMP č. 4/8 ze dne 
17.2.2011, zapsaná v rejstříku škol RED-IZO 600 171 701, zapsaná v RARIS IČO 61385476. 
(dále jen "objednatel") 

a 

2. zhotovitel:

se sídlem:

zapsán:

zastoupený:  

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

IČO:  

DIČ:   

R-Projekt 07 Praha, s.r.o.
Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 232848 

Ing. Jiří Padevět, jednatel 

ČSOB, a.s. 

03520358 

CZ03520358 

(dále jen "zhotovitel") 

takto: 
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článek II. 
 PŘEDMĚT SMLOUVY 
 Předmětem smlouvy je: 
1. Provedení profesních výkonů při přípravě zadání realizace stavby – zaměření

stávajícího stavu (či použití poskytnuté projektové studie), vizualizace. Provedení
potřebných průzkumů (včetně nutných sond) a zpracování podkladů pro vypracování
projektové dokumentace. Zhotovitel předá objednateli příslušnou dokumentaci ve 2
vyhotoveních. Projektová studie (záměr, vizualizace) musí být odsouhlasena
uživatelem (ředitel/ka školy či školského zařízení).

2. Provedení profesních výkonů pro stavební či územní řízení nebo společné územní a
stavební řízení (společné řízení), zpracování projektové dokumentace pro územní řízení
(DÚŘ) a stavební povolení (DSP), projednání této PD s příslušnými dotčenými orgány
státní správy (DOSS) a obstarávání jejich stanovisek, vyřízení příslušných stupňů
stavebního a územního řízení např. stavebního povolení, ohlášení nebo územního
rozhodnutí (v závislosti na požadavcích příslušného stavebního úřadu), vše pro
provedení veřejné zakázky na zajištění inženýrských činností – projekčních prací na
akci „Gymnázium, Nad Štolou, P7 – vestavba objektu šaten“, obstarávání
stanovisek vlastníků popřípadě rozhodnutí DOSS nebo jiných dokladů vyžadovaných
zvláštními právními předpisy. Výsledkem této fáze bude získání stavebního povolení či
ohlášení stavby (nebo podání žádosti o stavební povolení či ohlášení stavby) včetně
případného územního rozhodnutí (souhlasu) či ohlášení stavby, případně sdělení
příslušného stavebního úřadu k realizaci předmětné stavby. Zhotovitel předá
objednateli příslušné stanovisko stavebního úřadu (např. stavební povolení včetně
případného územního rozhodnutí, ohlášení stavby, apod.) a 1 vyhotovení DSP.
V případě, že pro stavební práce nebude potřeba stavební povolení ani ohlášení, musí
zhotovitel tuto skutečnost doložit písemně (sdělení úřadu k realizovanému záměru,
apod.)

3. Zpracování zadávací dokumentace pro výběr dodavatele formou projektové
dokumentace pro vlastní provedení stavby (DPS) + oceněný a slepý položkový
rozpočet + orientační časový řádkový harmonogram uzlových bodů zakázky (i
v digitální elektronické verzi na CD ve formátech *.dwg, *.pdf, *.doc, *.jpg, *.xls)
v souladu s vyhl. č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Projektová dokumentace v rozsahu plánovaných stavebních prací pro stavební řízení
(DSP) a pro vlastní provedení stavby (DPS) bude zpracována jako jeden projekční
celek. Součástí projektové dokumentace bude i orientační plán BOZP.
Zhotovitel musí mít písemný souhlas s projektovou dokumentací od uživatele
(ředitel/ka školy či školského zařízení). Návrh řešení (studie, záměr a v dalších
stupních materiálová řešení) odsouhlasí ředitel/ka do 3 pracovních dní od předání
projektové dokumentace. Zhotovitel musí doložit vlastní harmonogram prací odrážející
způsob vyřízení stavebního řízení (zhotovitel předá stanoviska DOSS a žádosti na úřad
na stavební povolení včetně vlastních rozhodnutí). Zhotovitel předá objednateli 1
vyhotovení DSP (předáno již dříve) a 6 vyhotovení DPS, 1 vyhotovení zadavateli
předloží v elektronické podobě. Dále předá zhotovitel objednateli v jednom vyhotovení
kompletní agendu ze stavebního či územního řízení (stanoviska DOSS a příslušná
rozhodnutí příslušného stavebního úřadu např. stavební povolení, ohlášení, apod.).

4. Zajištění součinnosti při zadávacím řízení (odpovědi na dotazy dodavatelů, účast na
zasedáních výběrových komisí a kontrola úplnosti odborných částí nabídek uchazečů).
Provedení profesních výkonů spojených s výkonem autorského dozoru při realizaci díla
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v rozsahu zpracované projektové dokumentace a vyřízení případného kolaudačního 
souhlasu včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby. 
Projektová dokumentace bude obsahovat realizaci vestavby šaten do suterénních 
prostor budovy. Součástí bude i bezbariérový vstup do šaten. 

            Projektová dokumentace bude vypracována v kompletním rozsahu pro vlastní realizaci 
           stavby a bude rovněž obsahovat průzkumné práce (případně sondy) pro zjištění  
           stávajícího stavu. Projektant je povinen si provést v rámci své činnosti přesné zaměření  
           a zakreslení stávajícího stavu. Projektová dokumentace bude řešit suterénní vestavbu  
           v požadovaném rozsahu včetně všech stavebních prací a technického vybavení, které  
           jsou nezbytné pro požadované účely využití budovaného díla s přihlédnutím      

 k požadavkům školy (vše v souladu se stanovisky dotčených orgánů státní správy). 

            Jako podklad pro účely vypracování vyšších stupňů projektové dokumentace bude  
            vítěznému účastníkovi zadávacího řízení poskytnuta zpracovaná projektová studie, 

 a to v elektronické podobě. Použití této studie však není pro účastníky zadávacího  
            řízení povinné. 

článek III.    
ROZSAH DÍLA  
1. Dle č. II. odst. 1. této smlouvy o dílo zhotovitel zaměří stávající stav objektu, provede

potřebné průzkumné a jiné přípravné práce (včetně nutných sond), dále zpracuje
potřebnou výkresovou dokumentaci včetně vizualizace, a to pro ohlášení stavebních
úprav v rozsahu plánované výstavby.

2. Dle čl. II. odst. 2. této smlouvy o dílo zhotovitel zpracuje dokumentaci pro územní
řízení (DÚŘ) a stavební řízení (DSP) nebo společné územní a stavební řízení), zajistí
stanoviska dotčených orgánů státní správy, podá žádost na zahájení stavebního či
územního řízení a případně zajistí pravomocné stavební povolení. DSP, stanoviska
DOSS a příslušná rozhodnutí ze stavebního či územního řízení předá zhotovitel
objednateli (rovněž i v elektronické podobě).

3. Dle čl. II. odst. 3. této smlouvy o dílo zhotovitel zpracuje zadávací dokumentaci (ZD)
pro výběr dodavatele (rovněž i v elektronické podobě) – oceněný rozpočet a slepý
položkový výkaz výměr včetně harmonogramu stavebních prací vycházející ze
zpracované projektové dokumentace pro realizaci zakázky (DPS). Tuto zadávací
dokumentaci předá objednateli v 6-ti vyhotoveních (rovněž i 1x v elektronické podobě).
Zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele dodá objednateli v termínu nejpozději do
30 - ti kalendářních dnů od vydání stavebního povolení, nebo od doby, kdy zhotovitel
zjistil, že není potřeba ani stavební povolení ani ohlášení.

4. Dle čl. II. odst. 4. této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí součinnost při vyřizování
případných dotazů uchazečů v průběhu zadávacího řízení pro výběr dodavatele
realizace zakázky. Zhotovitel zajistí provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované
projektové dokumentace dle odst. 3. po celou dobu výstavby včetně vyřízení
případného kolaudačního souhlasu.
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článek IV.  
ZPŮSOB PŘEDÁNÍ 
1. Zhotovitel se zavazuje zajistit kompletní dokumentaci dle čl. II v 6 vyhotoveních.

Současně zhotovitel předá objednateli veškeré podklady na CD (formát *.dwg, *.pdf,
*.doc, *.jpg, *.xls.). Součástí předávacího protokolu bude i souhlas ředitele školy
nebo školského zařízení s obsahem projektové dokumentace (dále jen ,,PD“). Další
eventuální více-pare budou předmětem zvláštní objednávky.

článek V.   
SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 
1. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc pro jednání s dotčenými orgány státní

správy a stavebním úřadem příslušné městské části.
2. Po předání dokumentace objednatel předá písemný souhlas ředitele školy s provedením

stavebních prací dle předané dokumentace.
3. Objednatel popřípadě poskytne kopii zřizovací listiny Gymnázia, Nad Štolou 1510/1,

Praha 7. Objednatel zpřístupní objekt zhotoviteli i spolupracovníkům zhotovitele na
základě dohody obou stran a na výzvu ze strany zhotovitele.

4. Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný
charakter a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy o dílo.

5. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může
pověřit provedením části díla třetí osobu pod svým osobním vedením. Za výsledek
těchto činností, však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

článek VI. 
DOBA PLNĚNÍ 
1. Dílo bude zhotoveno a předáno objednateli následně:

• Zahájení prací nejpozději do třech kal. dnů po podpisu smlouvy,
Předání prací nejpozději do:

• Dle čl. II. odst. 1. této Smlouvy o dílo – nejpozději do   30  kal. dnů od
podpisu Smlouvy o dílo

• Dle čl. II. odst. 2. této Smlouvy o dílo – nejpozději do 120  kal. dnů od
ukončení dle odst.1, přičemž doba od podání žádosti na příslušný stupeň
stavebního řízení (územní řízení nebo stavební povolení) a doba vyřizování
stanovisek třetích osob (DOSS) se do termínu nepočítá

• Dle čl. II. odst. 3. této Smlouvy o dílo -  nejpozději do 30 kal. dnů od ukončení
dle odstavce 2

• Dle čl. II. odst. 4. - po celou dobu výstavby, součinnost v průběhu zadávacího
řízení je závislá na době zadávacího řízení, přičemž na vypracování odpovědí
na dotazy uchazečů má zhotovitel 48 hodin (2 pracovní dny) od odeslání
dotazu zadavatelem

Zhotovitel předá objednateli, po dokončení předmětu plnění díla dle čl. II. odst. 3 této smlouvy 
o dílo, projektovou dokumentaci ke kontrole. Výsledek kontroly je důležitý k vyplacení části
ceny díla v souladu s čl. VII. této smlouvy.

2. Místem předání a převzetí se rozumí Gymnázium, Nad Štolou 1510/1, Praha 7,
sídlo objednatele.
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článek VII. 
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Cena za dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy je smluvní a je stanovena jako cena pevná

nejvýše přípustná, objednavatel nestanovil žádné podmínky k možnosti jejího
překročení.

Cena za dílo činí: 

Cena bez DPH 1 157 600,- Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21% 243 096,- Kč 
cena celkem včetně DPH 1 400 696,- Kč 

2. Platba bude provedena ve čtyřech etapách v rozsahu čl. II. této smlouvy, a to
následovně:

Po předání předmětu díla dle odstavce 1) bude vyfakturována částka rovnající se
10% z celkové ceny díla, podmíněna kladným výsledkem kontroly předložené
požadované dokumentace (zaměření skutečného stavu objektu, seznam nutných sond a
přípravných prací, projektová studie a vizualizace včetně souhlasu uživatele). Délka
kontroly cca 14 kalendářních dní ode dne předání požadované dokumentace.

Po předání předmětu díla dle odstavce 2) bude vyfakturována částka rovnající se
20% z celkové ceny díla, podmíněna kladným výsledkem kontroly předložené
požadované  dokumentace (příslušná stanoviska stavebního úřadu k stavebnímu řízení
nebo společnému územnímu a stavebnímu řízení budou doložena podanou žádostí u
příslušného stavebního úřadu; nebude-li nutné územní či stavební řízení doloží tuto
skutečnost zhotovitel písemně vyjádřením příslušného stavebního úřadu). Souhlas
uživatele je nedílnou součástí předané části dokumentace. Délka kontroly cca 14
kalendářních dní ode dne předání požadované dokumentace.

Po předání předmětu díla dle odstavce 3) bude vyfakturována částka rovnající se
50% z celkové ceny díla, podmíněná kladným výsledkem kontroly projektové
dokumentace v souladu s písemným souhlasem zadavatele dle čl. IV. smlouvy o dílo.
Délka kontroly cca 1 měsíc ode dne předání dokumentace zhotovitelem ke kontrole,
v závislosti na rozsahu projektové dokumentace (PD).

Kontroly předmětu plnění PD dle bodu 1) – 3) pouze slouží objednateli k uvolnění
příslušné části platby dle smlouvy a v žádném případě nezbavuje zhotovitele jeho
povinnosti z odpovědnosti za vady při plnění předmětu díla.

Po předání předmětu díla dle odstavce 4), tj. po skončení realizace stavebních prací,
skončení výkonu autorského dozoru, po předání díla bez vad a nedodělků, s případným
kladným výsledkem kolaudačního řízení, bude vyfakturován zbytek (20% z celkové
ceny díla).
V případě, že se z důvodů nesouvisejících s prací zhotovitele zpozdí počátek stavebních
prací o více než 24 měsíců od podpisu smlouvy, vyplatí objednatel zhotoviteli
z částky dle odstavce 4) 10% z celkové ceny díla. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla
bude vyplacen až po ukončení stavebních prací.

3. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového
dokladu včetně těchto údajů:
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a. údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o
registraci k DPH,

b. číslo smlouvy,
c. číslo a název stavby, číslo a název etapy,
d. předmět díla,
e. číslo faktury,
f. fakturovanou částku,
g. datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
h. razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou

správnost faktury.

4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené
v bodě 3 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad
nebo k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta
splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

5. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur a to 30
kalendářních dní od doručení objednateli. Faktury budou zasílány na adresu
objednatele. Po předání části díla dle bodu 1) – 3) předmětu díla bude vystavena faktura
ihned po provedení kontroly PD zadavatelem dle čl. VII., bod 2 smlouvy o dílo.

6. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění
zdanitelného plnění.

7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady stavebního řízení včetně všech poplatků.

článek VIII. 
ODPOVĚDNOST ZA VADY 
1. Zhotovitel zodpovídá za vady dle § 2615 a následujících občanského zákoníku, jež má

dílo v době předání. Pokud je tato vada jen nepodstatným porušením smlouvy, má
objednatel právo buď na její odstranění, nebo na přiměřenou slevu. V případě, že je
existence vady podstatným porušením smlouvy o dílo, má objednatel právo na dodání
nové věci místo vadné nebo na opravu vady nebo na slevu z ceny díla, nebo na
odstoupení.

2. Objednatel nemusí až do odstranění vady platit část ceny díla odhadem přiměřeně
odpovídající jeho právu na slevu.

3. Pokud se objeví na díle vada až po jeho předání, odpovídá za ni zhotovitel, jen pokud vadu
způsobil porušením své povinnosti.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů
poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit
jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

5. Smluvní strany dohodly pro případ oprávněných vad díla, že zhotovitel je povinen vady
díla bezplatně odstranit, a to do 7 dnů od uplatnění oprávněné písemné reklamace
objednatelem.

6. Případnou reklamaci oprávněných vad díla uplatní objednatel bezodkladně po jejich
zjištění písemnou formou.

článek IX. 
SMLUVNÍ POKUTY 
1. Nesplní-li zhotovitel dílčí plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí

smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové smluvní hodnoty díla za každý den prodlení.
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2. Bude–li mít předané dílo vady dle odst. 1 článku VIII. sníží se tím cena díla o 5% za
každou prokázanou vadu.

3. Neodstraní-li zhotovitel vady do 7 dnů od oprávněné reklamace, zaplatí smluvní pokutu ve
výši 1.000 Kč. za každý den prodlení a každou vadu.

4. Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti dílčího plnění je zhotovitel oprávněn účtovat
smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky dílčího plnění, a to za každý den
prodlení.

5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku
porušení závazku zhotovitele vznikl nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší
zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo.

článek X. 
ZÁRUKA 
1. Záruční doba počíná běžet předáním díla zhotovitele objednateli. V takovém případě

zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý
účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

2. Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání celého díla.

článek XI. 
MIMOŘÁDNÉ A NEPŘEKONATELNÉ PŘEKÁŽKY 

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění
smluvních závazků, jestliže by se stala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná
překážka vzniklá nezávisle na jejich vůli.

2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které
vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a
neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv
na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události
případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.

3. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky prodlužuje se doba
plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky
působit.

článek XII. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění prokazatelné nedostatky nebo

jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným
plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné oprávněné
nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů
objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že prokazatelně dochází k
prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na
straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že
zhotovitel prokazatelně neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od
smlouvy odstoupit. Prokazatelnou škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je
zhotovitel povinen uhradit.

3. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitelem, bude k datu účinnosti odstoupení
vyhotoven protokol o předání nedokončeného díla.
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4. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné
platby zhotoviteli.

5. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení
občanského zákoníku.

6. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen nahradit řádně zhotovenou část
PD, která je pro objednatele dále použitelná, v ceně odpovídající rozsahu částečného
provedení díla.

7. Objednatel si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 2
měsíce, ode dne doručení výpovědi, druhé smluvní straně.

článek XIII. 
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 
1. Koncepční změny vzniklé zapracováním podmínek stavebního řízení dle výsledků jednání

s orgány státní správy a organizacemi pověřenými výkonem státní správy, které budou
opomenuty v dokumentaci jednotlivých částí, půjdou k tíži zhotovitele (bez smluvních
doplňků).

2. Cena díla (PD) pro všechny stupně projektové přípravy stavby zahrnuje vedlejší náklady a
odměny za výkony potřebné pro zhotovitele PD (např. geodetické zaměření, průzkumy,
mapové podklady apod.)

3. Cena díla zahrnuje správní poplatky spojené se stavebním řízením (popřípadě územním
řízením).

4. Zhotovitel může zpracovat a předat jednotlivé části díla před dohodnutým termínem.

článek XIV. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky a do stavebních objektů za

účelem plnění předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými technickými normami, příp. jejich

novelizacemi a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a právními předpisy souvisejícími.
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami
oprávněných pracovníků smluvních stran.

3. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, před-projektovou a projektovou
dokumentaci stavby archivovat způsobem dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Části díla se stávají vlastnictvím objednatele po uhrazení částečných faktur za jednotlivé
stupně PD dle článku II. odst. 1 a 2.

5. V případě, že se v průběhu získání stanovisek vyskytnou zjištění, která zhotovitel nemohl,
ani při vynaložení veškeré dobré vůle, předvídat, nemají tyto skutečnosti vliv na předchozí
plnění ze strany objednatele ani zhotovitele.

6. Zhotovitel se zavazuje mít, a to alespoň pro předmětné dílo, sjednáno pojištění profesní
odpovědnosti za vady projektů a škody způsobené vadami projektů. Minimální limit
pojistného plnění činí 4. - 5.000.000,- Kč z jedné pojistné události (dále i „minimální výše
pojistného plnění“). Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění v minimální výši pojistného
plnění po celou dobu plnění předmětu smlouvy. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen
předložit objednateli na jeho žádost do 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen o každé
změně pojistné smlouvy písemně uvědomit objednatele.
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7. Rozpočtová dokumentace a výkazy výměr budou zpracovány v souladu s vyhláškou č.
169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

článek XV. 
PROVÁDĚNÍ DÍLA 
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob

určených touto smlouvou.
2. Oprávněné osoby objednatele:

ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

 

Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněné osoby 
      ve věcech smluvních:  
      ve věcech technických:  

článek XVI. 
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 
1. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli výhradní oprávnění (licenci) k užívání

předmětu plnění (díla) dle jeho uvážení a dále oprávnění, aby dílo dále rozmnožoval,
rozšiřoval jeho originál či rozmnoženiny, sděloval ho veřejnosti, to vše v neomezeném
rozsahu, celosvětově a na dobu neurčitou. Objednatel je rovněž oprávněn k dalšímu
zpracování díla a jeho úpravám a takto změněné dílo užívat bez jakéhokoliv omezení.

2. Za účelem dalšího zpracování či úpravy díla je pak Objednatel oprávněn na základě této
smlouvy poskytnout část či celé dílo třetím osobám, a to i opakovaně. Tento souhlas udílí
zhotovitel již podpisem této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne jakoukoliv licenci k dílu třetí osobě a že se sám
zdrží výkonu práva užít dílo jakýmkoliv způsobem (s výjimkou oprávnění zhotovitele
vyplývající z odstavce 5 tohoto článku).

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pro účely tohoto článku se dílem rozumí i dílo
nedokončené.

5. Zhotovitel je oprávněn uvádět své autorství k dílu a výlučně a pouze za účelem prezentace
své osoby je oprávněn užít vhodnou prezentaci díla na své osobní webové stránce nebo
osobním portfoliu. Toto oprávnění nezahrnuje udělení licence třetím osobám k užití díla či
jeho části.

článek XVII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků,

které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.
2. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku a obecně platnými právními předpisy.
3. Tato smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, objednatel obdrží čtyři vyhotovení a

zhotovitel jedno vyhotovení.
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4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k
jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti
po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

V Praze dne:  ………………  V Praze dne:  ………………… 

 za zhotovitele  za objednatele:  

…………………………………….     …..………………………… 
Ing. Jiří Padevět        PhDr. Renata Schejbalová 

jednatel      ředitelka školy            
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